
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 05 SZKPakiet: Pakiet nr 05 SZK

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL-DESZCZ
TUNEL 21-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  145,15 384 GODZ RH8

KONTENER 41-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  92,28 384 GODZ RH8

SL_KONT

TUNEL 21-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  3,36 288 DEZ-OPR

TUNEL 21-01-23/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  33,42 390 GODZ MH23

TUNEL 21-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,36 384 GODZ RH8

TUNEL 21-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,36 228 OSŁ-ATM

TUNEL 21-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach 1 AR  3,36 296 PIEL-NAM

TUNEL 21-01-23/01 TRANSPORT TRANSPORT ----- KMTR  33,44 398 TRANSPORT

TUNEL 21-01-23/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. 1 AR  11,14 289 ZEBR-SUB

KONTENER 41-01-23/01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  144,00 390 GODZ MH23

KONTENER 41-01-23/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  81,60 283 PRZYG-SUB

KONTENER 41-01-23/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT  130,56 312 ZAŁ-DONT

KONTENER 41-01-23/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  81,60 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 41-01-23/02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  21,90 390 GODZ MH23

KONTENER 41-01-23/02 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  14,38 283 PRZYG-SUB

KONTENER 41-01-23/02 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT  23,00 312 ZAŁ-DONT

KONTENER 41-01-23/02 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  14,38 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 41-01-23/03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

KONTENER 41-01-23/03 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont 1 M3P  3,75 283 PRZYG-SUB

KONTENER 41-01-23/03 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT  3,00 312 ZAŁ-DONT

KONTENER 41-01-23/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu 1 M3P  3,75 284 ZAŁ-SUB

SL_NAW
TUNEL 21-01-  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  3,36 219 NAW-MINER

KONTENER 41-01-  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  20,65 219 NAW-MINER

SL_PIEL

KONTENER 41-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  4,68 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,82 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  230,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,20 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/03 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  20,00 339 PIEL-KON2

KONTENER 41-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  5,79 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  579,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,29 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  29,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  135,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  3,35 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  335,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/08 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  2,63 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/08 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  263,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,53 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/09 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  53,00 339 PIEL-KON2

KONTENER 41-01-23/10 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,04 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/10 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  4,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/11 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,71 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/11 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  71,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/12 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,10 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/12 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  10,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 41-01-23/13 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,13 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/13 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  13,00 339 PIEL-KON2

KONTENER 41-01-23/14 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski 1 AR  0,05 288 DEZ-OPR

KONTENER 41-01-23/14 PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2  5,00 339 PIEL-KON2

SL_POZ TUNEL 21-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

SL-SUBSTR
KONTENER 41-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

KONTENER 41-01-  / TRANSPORT TRANSPORT ----- KMTR  500,00 398 TRANSPORT

SL_WIEL

KONTENER 41-01-23/01 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub 1 TSZT  130,56 306 SZK-NAPEŁ

KONTENER 41-01-23/02 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub 1 TSZT  23,00 306 SZK-NAPEŁ

KONTENER 41-01-23/03 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub 1 TSZT  3,00 306 SZK-NAPEŁ
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SZKL
SL_WYJM

TUNEL 21-01-  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran 1 TSZT  156,56 299 WYJ-1LN

KONTENER 41-01-  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  300,00 350 SORT-KON1

KONTENER 41-01-  / SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT  20,00 351 SORT-KON2
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