

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Gibała	07-18-1-02-115 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,80
		Gibała	07-18-1-02-68 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,60
		Gibała	07-18-1-02-88 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,50
		Durąg	07-18-2-07-20 -k -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,12
		Durąg	07-18-2-07-261 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,40
		Durąg	07-18-2-07-261 -j -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,43
		Durąg	07-18-2-07-264 -c -01	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,41
		Durąg	07-18-2-07-264 -c -99	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	5,20
		Durąg	07-18-2-07-266 -l -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,43
		Durąg	07-18-2-07-2 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,84
		Durąg	07-18-2-07-42 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,06
		Durąg	07-18-2-07-48D -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	3,81
		Durąg	07-18-2-07-48D -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,83
		Durąg	07-18-2-07-48D -f -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,13
		Durąg	07-18-2-07-50 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,35
		Durąg	07-18-2-07-8A -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	4,19
		Durąg	07-18-2-07-9 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,79
	CW	Gibała	07-18-1-02-117 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,80
		Gibała	07-18-1-02-119 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,87
		Gibała	07-18-1-02-120 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,66
		Gibała	07-18-1-02-37 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,30
		Gibała	07-18-1-02-59 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,12
		Gibała	07-18-1-02-63 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,89
		Gibała	07-18-1-02-64 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,92
		Gibała	07-18-1-02-64 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,78
		Gibała	07-18-1-02-68 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,21
		Gibała	07-18-1-02-69 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,35
		Gibała	07-18-1-02-72 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,33
		Gibała	07-18-1-02-77 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,65
		Durąg	07-18-2-07-261 -p -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,34
		Durąg	07-18-2-07-263 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,19
		Durąg	07-18-2-07-263 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,82
		Durąg	07-18-2-07-269 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,10
		Durąg	07-18-2-07-269 -a -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,67
		Durąg	07-18-2-07-269 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,38
		Durąg	07-18-2-07-2 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,36
		Durąg	07-18-2-07-32 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,82
		Durąg	07-18-2-07-42 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,91
	MA-PORZ	Gibała	07-18-1-02-110 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,44
		Gibała	07-18-1-02-110 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,44
		Gibała	07-18-1-02-114 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,87
		Gibała	07-18-1-02-114 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,61

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Gibała	07-18-1-02-115 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,30
		Gibała	07-18-1-02-116 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00
		Gibała	07-18-1-02-116 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,00
		Gibała	07-18-1-02-123 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,59
		Gibała	07-18-1-02-123 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,59
		Gibała	07-18-1-02-40 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,63
		Gibała	07-18-1-02-55 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,46
		Gibała	07-18-1-02-65 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	3,00
		Gibała	07-18-1-02-66 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,35
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,15
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,15
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,07
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,07
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,26
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	3	HA	2,26
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,95
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,95
	ODN-GLEB	Gibała	07-18-1-02-41 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,60
		Gibała	07-18-1-02-70 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,20
		Gibała	07-18-1-02-73 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,67
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,13
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	15,06
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,33
	ODN-ZŁOŻ	Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,73
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,73
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,73
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,73
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,07
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,07
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,07
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,07
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,95
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,70
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,75
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,95
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,75
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,95

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,20
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,20
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,00
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,20
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,00
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,20
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,61
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,62
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,17
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,84
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,61
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,01
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,47
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,47
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,47
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,47
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,53
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,53
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,53
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,53
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,93
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,93
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,93
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,93
	ODN-ZRB	Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,53
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,83
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,73
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Gibała	07-18-1-02-51 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,47
		Gibała	07-18-1-02-51 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,47
		Gibała	07-18-1-02-51 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,47
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,53
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,63
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,53
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,10
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,34
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,42
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,08
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,34
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,21
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,87
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,34
	PBD-ODNL	Durąg	07-18-2-07-33A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
		Durąg	07-18-2-07-33A -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,00
		Durąg	07-18-2-07-33A -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,00
	PIEL	Gibała	07-18-1-02-100 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
		Gibała	07-18-1-02-102 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
		Gibała	07-18-1-02-107 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,06
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,91
		Gibała	07-18-1-02-118 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,77
		Gibała	07-18-1-02-122 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,21
		Gibała	07-18-1-02-123 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,79
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Gibała	07-18-1-02-38 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,53
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,27
		Gibała	07-18-1-02-51 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Gibała	07-18-1-02-52 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,88
		Gibała	07-18-1-02-53 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Gibała	07-18-1-02-55 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,16
		Gibała	07-18-1-02-59 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
		Gibała	07-18-1-02-59 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
		Gibała	07-18-1-02-59 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72
		Gibała	07-18-1-02-60 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Gibała	07-18-1-02-64 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,32
		Gibała	07-18-1-02-71 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,99
		Gibała	07-18-1-02-76 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,32
		Gibała	07-18-1-02-76 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Gibała	07-18-1-02-79 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,53
		Gibała	07-18-1-02-98 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Durąg	07-18-2-07-13 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,23
		Durąg	07-18-2-07-20 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
		Durąg	07-18-2-07-265 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,16
		Durąg	07-18-2-07-265 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Durąg	07-18-2-07-266 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		Durąg	07-18-2-07-268 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		Durąg	07-18-2-07-26B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56
		Durąg	07-18-2-07-30 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,53
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
		Durąg	07-18-2-07-31A -y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32
		Durąg	07-18-2-07-31B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,01
		Durąg	07-18-2-07-31B -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
		Durąg	07-18-2-07-33A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Durąg	07-18-2-07-33 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67
		Durąg	07-18-2-07-33 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
		Durąg	07-18-2-07-33 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Durąg	07-18-2-07-34A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,64
		Durąg	07-18-2-07-42 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,31
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,59
		Durąg	07-18-2-07-43 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Durąg	07-18-2-07-48A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,71
		Durąg	07-18-2-07-49A -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
		Durąg	07-18-2-07-49A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Durąg	07-18-2-07-49A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92
		Durąg	07-18-2-07-49A -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26
		Durąg	07-18-2-07-49A -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Durąg	07-18-2-07-7B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
	POPR	Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,00
		Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Durąg	07-18-2-07-44 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,67
		Durąg	07-18-2-07-44 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,67
		Durąg	07-18-2-07-44 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,67
		Durąg	07-18-2-07-44 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,67
OCHRL	O-BUDKIN	Gibała	07-18-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Gibała	07-18-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	196,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00
	O-EKOTON	Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,18
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,09
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,27

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-EKOTON	Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,27
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
		Gibała	07-18-1-02-38 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,09
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,93
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,49
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	1	TSZT	1,42
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,42
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,93
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
	O-GRODZN	Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	8,00
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	11,80
		Gibała	07-18-1-02-105 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,90
		Gibała	07-18-1-02-107 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,50
		Durąg	07-18-2-07-26C -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	7,70
		Durąg	07-18-2-07-30 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	185,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	9,50
		Durąg	07-18-2-07-42A -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
	O-GRODZR	Gibała	07-18-1-02-114 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20
		Gibała	07-18-1-02-114 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,40
		Gibała	07-18-1-02-116 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Gibała	07-18-1-02-116 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,05
		Gibała	07-18-1-02-60 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Gibała	07-18-1-02-60 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,90
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,49
		Gibała	07-18-1-02-65 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,25
		Gibała	07-18-1-02-70 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Gibała	07-18-1-02-70 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60
		Gibała	07-18-1-02-71 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Gibała	07-18-1-02-71 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,85

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Gibała	07-18-1-02-84 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Gibała	07-18-1-02-84 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,75
		Durąg	07-18-2-07-19 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Durąg	07-18-2-07-19 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,45
		Durąg	07-18-2-07-266 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-266 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,80
		Durąg	07-18-2-07-269 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50
		Durąg	07-18-2-07-269 -a -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -a -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,62
		Durąg	07-18-2-07-269 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,44
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,65
		Durąg	07-18-2-07-51 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Durąg	07-18-2-07-51 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,50
	O-GRODZS	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	180,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00
	O-GRYZZ	Durąg	07-18-2-07-13 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
		Durąg	07-18-2-07-20 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
		Durąg	07-18-2-07-23 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		Durąg	07-18-2-07-2 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Durąg	07-18-2-07-44 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,77
		Durąg	07-18-2-07-7B -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
	O-POZ	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNŚ	Gibała	07-18-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-ZGRYZC	Gibała	07-18-1-02-100 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-100 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24
		Gibała	07-18-1-02-102 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Gibała	07-18-1-02-102 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46
		Gibała	07-18-1-02-118 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Gibała	07-18-1-02-118 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,77
		Gibała	07-18-1-02-122 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-122 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57
		Gibała	07-18-1-02-123 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-123 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,24
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,98
		Gibała	07-18-1-02-52 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-52 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,37
		Gibała	07-18-1-02-53 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-53 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-53 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Gibała	07-18-1-02-55 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-55 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55
		Gibała	07-18-1-02-76 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-76 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16
		Gibała	07-18-1-02-76 -l -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-76 -l -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Gibała	07-18-1-02-90 -g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-90 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,49
		Gibała	07-18-1-02-98 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Gibała	07-18-1-02-98 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28
	O-ZGRYZD	Gibała	07-18-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	150,00
	O-ZWWTÓRM	Durąg	07-18-2-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczeni.kory św	1	M3	20,00
OCHRP	P-INFO	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PORZ	Gibała	07-18-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	20,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	10,00
	P-POŻAR	Gibała	07-18-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	UT-DROGIP	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	145,00
POZ	CP-P	Durąg	07-18-2-07-261 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Durąg	07-18-2-07-261 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Durąg	07-18-2-07-261 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Durąg	07-18-2-07-261 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Durąg	07-18-2-07-264 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	Durąg	07-18-2-07-264 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Durąg	07-18-2-07-266 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Durąg	07-18-2-07-266 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	IB	Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00
		Durąg	07-18-2-07-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00
	IIA	Durąg	07-18-2-07-272 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	946,00
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	946,00
		Durąg	07-18-2-07-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Durąg	07-18-2-07-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Durąg	07-18-2-07-8 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00
		Durąg	07-18-2-07-8 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00
	IIAU	Durąg	07-18-2-07-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Durąg	07-18-2-07-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
	IIIA	Gibała	07-18-1-02-110 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Gibała	07-18-1-02-115 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	319,00
		Gibała	07-18-1-02-115 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		Gibała	07-18-1-02-115 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	319,00
		Gibała	07-18-1-02-115 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		Gibała	07-18-1-02-123 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Gibała	07-18-1-02-123 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Gibała	07-18-1-02-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
		Gibała	07-18-1-02-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00
		Gibała	07-18-1-02-55 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Gibała	07-18-1-02-55 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	Gibała	07-18-1-02-66 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	463,00
		Gibała	07-18-1-02-66 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Gibała	07-18-1-02-66 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	463,00
		Gibała	07-18-1-02-66 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Gibała	07-18-1-02-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00
		Gibała	07-18-1-02-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	519,00
		Durąg	07-18-2-07-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	519,00
	IIIAU	Gibała	07-18-1-02-116 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	491,00
		Gibała	07-18-1-02-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Gibała	07-18-1-02-116 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	491,00
		Gibała	07-18-1-02-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1219,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1219,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1150,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1150,00
		Gibała	07-18-1-02-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
	IIIB	Durąg	07-18-2-07-269 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	198,00
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
		Durąg	07-18-2-07-272 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	198,00
	PR	Gibała	07-18-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	PTP	Gibała	07-18-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1060,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	Gibała	07-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1060,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	980,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	980,00
	PTW	Gibała	07-18-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	360,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	360,00
	TPP	Gibała	07-18-1-02-110 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00
		Gibała	07-18-1-02-110 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Gibała	07-18-1-02-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Gibała	07-18-1-02-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Gibała	07-18-1-02-111 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Gibała	07-18-1-02-111 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		Gibała	07-18-1-02-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		Gibała	07-18-1-02-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Gibała	07-18-1-02-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Gibała	07-18-1-02-113 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Gibała	07-18-1-02-113 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Gibała	07-18-1-02-114 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Gibała	07-18-1-02-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Gibała	07-18-1-02-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Gibała	07-18-1-02-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Gibała	07-18-1-02-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Gibała	07-18-1-02-39 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Gibała	07-18-1-02-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Gibała	07-18-1-02-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Gibała	07-18-1-02-41 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		Gibała	07-18-1-02-41 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		Gibała	07-18-1-02-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		Gibała	07-18-1-02-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		Gibała	07-18-1-02-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Gibała	07-18-1-02-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
		Gibała	07-18-1-02-87 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Gibała	07-18-1-02-88 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Gibała	07-18-1-02-95 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Gibała	07-18-1-02-95 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Gibała	07-18-1-02-95 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Gibała	07-18-1-02-95 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Gibała	07-18-1-02-95 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Gibała	07-18-1-02-95 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Gibała	07-18-1-02-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Gibała	07-18-1-02-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Gibała	07-18-1-02-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Gibała	07-18-1-02-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Durąg	07-18-2-07-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Durąg	07-18-2-07-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00
		Durąg	07-18-2-07-262 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Durąg	07-18-2-07-269 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Durąg	07-18-2-07-26 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Durąg	07-18-2-07-26 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00
		Durąg	07-18-2-07-270 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Durąg	07-18-2-07-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Durąg	07-18-2-07-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Durąg	07-18-2-07-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Durąg	07-18-2-07-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Durąg	07-18-2-07-28 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Durąg	07-18-2-07-28 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Durąg	07-18-2-07-29 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Durąg	07-18-2-07-29 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		Durąg	07-18-2-07-30 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Durąg	07-18-2-07-31A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Durąg	07-18-2-07-31A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Durąg	07-18-2-07-31 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Durąg	07-18-2-07-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Durąg	07-18-2-07-42A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Durąg	07-18-2-07-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Durąg	07-18-2-07-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Durąg	07-18-2-07-45 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Durąg	07-18-2-07-45 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Durąg	07-18-2-07-46 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Durąg	07-18-2-07-46 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Durąg	07-18-2-07-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Durąg	07-18-2-07-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Durąg	07-18-2-07-49A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Durąg	07-18-2-07-49A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Durąg	07-18-2-07-49A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Durąg	07-18-2-07-49A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Durąg	07-18-2-07-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	514,00
		Durąg	07-18-2-07-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	514,00
		Durąg	07-18-2-07-4 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	253,00
		Durąg	07-18-2-07-4 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	253,00
		Durąg	07-18-2-07-7B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Durąg	07-18-2-07-7B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	TWP	Gibała	07-18-1-02-102 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Gibała	07-18-1-02-102 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Gibała	07-18-1-02-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Gibała	07-18-1-02-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Gibała	07-18-1-02-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Gibała	07-18-1-02-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Gibała	07-18-1-02-67 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Gibała	07-18-1-02-67 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Gibała	07-18-1-02-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Gibała	07-18-1-02-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
		Gibała	07-18-1-02-82 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Gibała	07-18-1-02-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Gibała	07-18-1-02-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Gibała	07-18-1-02-97 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		Gibała	07-18-1-02-97 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		Durąg	07-18-2-07-265 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Durąg	07-18-2-07-265 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Durąg	07-18-2-07-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		Durąg	07-18-2-07-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
		Durąg	07-18-2-07-48B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Durąg	07-18-2-07-48B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Durąg	07-18-2-07-48B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Durąg	07-18-2-07-48B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Durąg	07-18-2-07-48C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Durąg	07-18-2-07-48C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		Durąg	07-18-2-07-48D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		Durąg	07-18-2-07-50 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Durąg	07-18-2-07-50 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
UBOCP	CHOINKIL	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
UTRZ	UT-DROGIL	Gibała	07-18-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Durąg	07-18-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V