
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3     Pakiet: Pakiet nr 3     

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Gibała 07-18-1-02-115   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,80

Gibała 07-18-1-02-68    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

Gibała 07-18-1-02-88    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,50

Durąg 07-18-2-07-20    -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 3,12

Durąg 07-18-2-07-261   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,40

Durąg 07-18-2-07-261   -j   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,43

Durąg 07-18-2-07-264   -c   -01 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,41

Durąg 07-18-2-07-264   -c   -99 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,20

Durąg 07-18-2-07-266   -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,43

Durąg 07-18-2-07-2     -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,84

Durąg 07-18-2-07-42    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,06

Durąg 07-18-2-07-48D   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,81

Durąg 07-18-2-07-48D   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,83

Durąg 07-18-2-07-48D   -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,13

Durąg 07-18-2-07-50    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,35

Durąg 07-18-2-07-8A    -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,19

Durąg 07-18-2-07-9     -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,79

CW

Gibała 07-18-1-02-117   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,80

Gibała 07-18-1-02-119   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,87

Gibała 07-18-1-02-120   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,66

Gibała 07-18-1-02-37    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,30

Gibała 07-18-1-02-59    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,12

Gibała 07-18-1-02-63    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,89

Gibała 07-18-1-02-64    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,92

Gibała 07-18-1-02-64    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,78

Gibała 07-18-1-02-68    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,21

Gibała 07-18-1-02-69    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,35

Gibała 07-18-1-02-72    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,33

Gibała 07-18-1-02-77    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,65

Durąg 07-18-2-07-261   -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,34

Durąg 07-18-2-07-263   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,19

Durąg 07-18-2-07-263   -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,82

Durąg 07-18-2-07-269   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,10

Durąg 07-18-2-07-269   -a   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,67

Durąg 07-18-2-07-269   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,38

Durąg 07-18-2-07-2     -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,36

Durąg 07-18-2-07-32    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,82

Durąg 07-18-2-07-42    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,91

MA-PORZ

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,44

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 0,44

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,87

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,61
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MA-PORZ

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,30

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,00

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,59

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,59

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 0,63

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 0,46

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 3,00

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,00

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,35

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,15

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,15

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,07

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,07

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,26

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 2,26

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,95

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,95

ODN-GLEB

Gibała 07-18-1-02-41    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 15,60

Gibała 07-18-1-02-70    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,20

Gibała 07-18-1-02-73    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 21,00

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 7,67

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 7,13

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 15,06

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,33

ODN-ZŁOŻ

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,73

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,73

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 8,00

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,73

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,73

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,07

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,07

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,07

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,07

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,95

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,70

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,75

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,95

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,75

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,95

2/172/17



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3     

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

ODN-ZŁOŻ

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,20

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,20

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 6,00

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,00

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,20

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,00

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,20

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,61

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,62

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 8,17

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,84

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,61

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,01

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,61

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,47

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,47

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,47

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,47

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 5,53

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,53

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,53

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,53

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,93

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,93

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,93

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,93

ODN-ZRB

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,53

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,83

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,90

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,80

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,73

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Gibała 07-18-1-02-51    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,47

Gibała 07-18-1-02-51    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,47

Gibała 07-18-1-02-51    -f   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,47

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,53

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,63

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00
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ODN-ZRB

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,60

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,53

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,10

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,53

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,34

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,42

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,08

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,34

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,21

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 1,87

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,34

PBD-ODNL

Durąg 07-18-2-07-33A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,00

Durąg 07-18-2-07-33A   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,00

Durąg 07-18-2-07-33A   -d   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 4,00

PIEL

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,31

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Gibała 07-18-1-02-107   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,06

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,91

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,77

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,21

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,79

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Gibała 07-18-1-02-38    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,53

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,27

Gibała 07-18-1-02-51    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,88

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,16

Gibała 07-18-1-02-59    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,47

Gibała 07-18-1-02-59    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Gibała 07-18-1-02-59    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72

Gibała 07-18-1-02-60    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Gibała 07-18-1-02-64    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,32

Gibała 07-18-1-02-71    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,99

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,32

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Gibała 07-18-1-02-79    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,53

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57
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Durąg 07-18-2-07-13    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,23

Durąg 07-18-2-07-20    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Durąg 07-18-2-07-265   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,16

Durąg 07-18-2-07-265   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Durąg 07-18-2-07-266   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,78

Durąg 07-18-2-07-268   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,87

Durąg 07-18-2-07-26B   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Durąg 07-18-2-07-30    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,53

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,12

Durąg 07-18-2-07-31A   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,32

Durąg 07-18-2-07-31B   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,01

Durąg 07-18-2-07-31B   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Durąg 07-18-2-07-33A   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Durąg 07-18-2-07-33    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,67

Durąg 07-18-2-07-33    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

Durąg 07-18-2-07-33    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Durąg 07-18-2-07-34A   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64

Durąg 07-18-2-07-42    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,31

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Durąg 07-18-2-07-43    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Durąg 07-18-2-07-48A   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,71

Durąg 07-18-2-07-49A   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Durąg 07-18-2-07-49A   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Durąg 07-18-2-07-49A   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,92

Durąg 07-18-2-07-49A   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Durąg 07-18-2-07-49A   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Durąg 07-18-2-07-7B    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

POPR

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,00

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,67

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,67

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,67

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,67

OCHRL

O-BUDKIN Gibała 07-18-1-02-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS
Gibała 07-18-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 196,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 80,00

O-EKOTON

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,18

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,09

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,27
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OCHRL

O-EKOTON

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,27

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,18

Gibała 07-18-1-02-38    -c   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,93

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,49

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,42

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,42

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,93

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,49

O-GRODZN

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 8,00

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 11,80

Gibała 07-18-1-02-105   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,90

Gibała 07-18-1-02-107   -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,50

Durąg 07-18-2-07-26C   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 7,70

Durąg 07-18-2-07-30    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 185,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 9,50

Durąg 07-18-2-07-42A   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 115,00

O-GRODZR

Gibała 07-18-1-02-114   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Gibała 07-18-1-02-114   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,20

Gibała 07-18-1-02-114   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Gibała 07-18-1-02-114   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,40

Gibała 07-18-1-02-116   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Gibała 07-18-1-02-116   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,05

Gibała 07-18-1-02-60    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Gibała 07-18-1-02-60    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,90

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 10,00

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,49

Gibała 07-18-1-02-65    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Gibała 07-18-1-02-65    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,25

Gibała 07-18-1-02-70    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Gibała 07-18-1-02-70    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,60

Gibała 07-18-1-02-71    -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Gibała 07-18-1-02-71    -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,85
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O-GRODZR

Gibała 07-18-1-02-84    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Gibała 07-18-1-02-84    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,75

Durąg 07-18-2-07-19    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Durąg 07-18-2-07-19    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,50

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,45

Durąg 07-18-2-07-266   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-266   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,80

Durąg 07-18-2-07-269   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Durąg 07-18-2-07-269   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50

Durąg 07-18-2-07-269   -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Durąg 07-18-2-07-269   -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,62

Durąg 07-18-2-07-269   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Durąg 07-18-2-07-269   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,44

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,65

Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Durąg 07-18-2-07-51    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,50

O-GRODZS

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 180,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

O-GRYZZ

Durąg 07-18-2-07-13    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,88

Durąg 07-18-2-07-20    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Durąg 07-18-2-07-23    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,52

Durąg 07-18-2-07-2     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Durąg 07-18-2-07-44    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,77

Durąg 07-18-2-07-7B    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

O-POZ

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-PROGNŚ
Gibała 07-18-1-02-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI
Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-100   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,24

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Gibała 07-18-1-02-102   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,81

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-110   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00
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O-ZGRYZC

Gibała 07-18-1-02-118   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,77

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-122   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-123   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,24

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-52    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,37

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-53    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,32

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-53    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-55    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,16

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-76    -l   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Gibała 07-18-1-02-90    -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-90    -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,49

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gibała 07-18-1-02-98    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,28

O-ZGRYZD
Gibała 07-18-1-02-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 150,00

O-ZWWTÓRM
Durąg 07-18-2-07-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 20,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

OCHRP

P-INFO

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-PORZ
Gibała 07-18-1-02-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 20,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 10,00

P-POŻAR
Gibała 07-18-1-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

UT-DROGIP Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 145,00

POZ CP-P

Durąg 07-18-2-07-261   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Durąg 07-18-2-07-261   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Durąg 07-18-2-07-261   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Durąg 07-18-2-07-261   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Durąg 07-18-2-07-264   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

8/178/17



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3     

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

CP-P

Durąg 07-18-2-07-264   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Durąg 07-18-2-07-266   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Durąg 07-18-2-07-266   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 156,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 156,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

IB
Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Durąg 07-18-2-07-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

IIA

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 946,00

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 946,00

Durąg 07-18-2-07-8     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Durąg 07-18-2-07-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Durąg 07-18-2-07-8     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 276,00

Durąg 07-18-2-07-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 276,00

IIAU
Durąg 07-18-2-07-3     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Durąg 07-18-2-07-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

IIIA

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Gibała 07-18-1-02-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 175,00

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Gibała 07-18-1-02-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 208,00

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 208,00

Gibała 07-18-1-02-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 319,00

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 319,00

Gibała 07-18-1-02-115   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Gibała 07-18-1-02-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Gibała 07-18-1-02-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Gibała 07-18-1-02-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00
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IIIA

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 463,00

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 463,00

Gibała 07-18-1-02-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 243,00

Gibała 07-18-1-02-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 243,00

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

Durąg 07-18-2-07-262   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Durąg 07-18-2-07-270   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 519,00

Durąg 07-18-2-07-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 519,00

IIIAU

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 491,00

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 491,00

Gibała 07-18-1-02-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1219,00

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1219,00

Gibała 07-18-1-02-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1150,00

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1150,00

Gibała 07-18-1-02-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

IIIB

Durąg 07-18-2-07-269   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 156,00

Durąg 07-18-2-07-269   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Durąg 07-18-2-07-269   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Durąg 07-18-2-07-269   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 149,00

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 149,00

Durąg 07-18-2-07-272   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

PR

Gibała 07-18-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

PTP Gibała 07-18-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1060,00
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PTP

Gibała 07-18-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1060,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 980,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 980,00

PTW

Gibała 07-18-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 299,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 299,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

TPP

Gibała 07-18-1-02-110   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 242,00

Gibała 07-18-1-02-110   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Gibała 07-18-1-02-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 242,00

Gibała 07-18-1-02-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Gibała 07-18-1-02-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Gibała 07-18-1-02-110   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 96,00

Gibała 07-18-1-02-110   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Gibała 07-18-1-02-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

Gibała 07-18-1-02-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Gibała 07-18-1-02-111   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Gibała 07-18-1-02-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Gibała 07-18-1-02-111   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Gibała 07-18-1-02-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Gibała 07-18-1-02-112   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 118,00

Gibała 07-18-1-02-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 118,00

Gibała 07-18-1-02-112   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Gibała 07-18-1-02-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Gibała 07-18-1-02-112   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Gibała 07-18-1-02-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Gibała 07-18-1-02-112   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Gibała 07-18-1-02-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Gibała 07-18-1-02-113   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Gibała 07-18-1-02-113   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Gibała 07-18-1-02-113   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Gibała 07-18-1-02-113   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Gibała 07-18-1-02-114   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Gibała 07-18-1-02-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gibała 07-18-1-02-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Gibała 07-18-1-02-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Gibała 07-18-1-02-114   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Gibała 07-18-1-02-37    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Gibała 07-18-1-02-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00
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Gibała 07-18-1-02-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Gibała 07-18-1-02-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Gibała 07-18-1-02-39    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Gibała 07-18-1-02-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Gibała 07-18-1-02-39    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gibała 07-18-1-02-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Gibała 07-18-1-02-39    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Gibała 07-18-1-02-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Gibała 07-18-1-02-39    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Gibała 07-18-1-02-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Gibała 07-18-1-02-39    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Gibała 07-18-1-02-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Gibała 07-18-1-02-39    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Gibała 07-18-1-02-39    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Gibała 07-18-1-02-40    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Gibała 07-18-1-02-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Gibała 07-18-1-02-41    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Gibała 07-18-1-02-41    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Gibała 07-18-1-02-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Gibała 07-18-1-02-78    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Gibała 07-18-1-02-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Gibała 07-18-1-02-82    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Gibała 07-18-1-02-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Gibała 07-18-1-02-87    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Gibała 07-18-1-02-87    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gibała 07-18-1-02-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Gibała 07-18-1-02-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gibała 07-18-1-02-87    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Gibała 07-18-1-02-87    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gibała 07-18-1-02-87    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Gibała 07-18-1-02-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Gibała 07-18-1-02-88    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Gibała 07-18-1-02-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Gibała 07-18-1-02-88    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Gibała 07-18-1-02-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Gibała 07-18-1-02-88    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Gibała 07-18-1-02-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Gibała 07-18-1-02-88    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Gibała 07-18-1-02-88    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Gibała 07-18-1-02-95    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Gibała 07-18-1-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00
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Gibała 07-18-1-02-95    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Gibała 07-18-1-02-95    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Gibała 07-18-1-02-95    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Gibała 07-18-1-02-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Gibała 07-18-1-02-98    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Gibała 07-18-1-02-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Gibała 07-18-1-02-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Durąg 07-18-2-07-261   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Durąg 07-18-2-07-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Durąg 07-18-2-07-262   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 266,00

Durąg 07-18-2-07-262   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Durąg 07-18-2-07-262   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 266,00

Durąg 07-18-2-07-262   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Durąg 07-18-2-07-269   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Durąg 07-18-2-07-269   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Durąg 07-18-2-07-26    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Durąg 07-18-2-07-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 167,00

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 167,00

Durąg 07-18-2-07-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Durąg 07-18-2-07-27    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Durąg 07-18-2-07-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Durąg 07-18-2-07-28    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Durąg 07-18-2-07-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Durąg 07-18-2-07-28    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Durąg 07-18-2-07-28    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Durąg 07-18-2-07-29    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Durąg 07-18-2-07-29    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Durąg 07-18-2-07-30    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Durąg 07-18-2-07-31A   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Durąg 07-18-2-07-31A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Durąg 07-18-2-07-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Durąg 07-18-2-07-42A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Durąg 07-18-2-07-45    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00
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Durąg 07-18-2-07-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Durąg 07-18-2-07-45    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Durąg 07-18-2-07-45    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Durąg 07-18-2-07-46    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Durąg 07-18-2-07-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Durąg 07-18-2-07-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Durąg 07-18-2-07-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Durąg 07-18-2-07-49A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Durąg 07-18-2-07-49A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Durąg 07-18-2-07-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 514,00

Durąg 07-18-2-07-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 514,00

Durąg 07-18-2-07-4     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 253,00

Durąg 07-18-2-07-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 253,00

Durąg 07-18-2-07-7B    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Durąg 07-18-2-07-7B    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

TWP

Gibała 07-18-1-02-102   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Gibała 07-18-1-02-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Gibała 07-18-1-02-106   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Gibała 07-18-1-02-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Gibała 07-18-1-02-123   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Gibała 07-18-1-02-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Gibała 07-18-1-02-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Gibała 07-18-1-02-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Gibała 07-18-1-02-80    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Gibała 07-18-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Gibała 07-18-1-02-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Gibała 07-18-1-02-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Gibała 07-18-1-02-82    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 106,00

Gibała 07-18-1-02-82    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gibała 07-18-1-02-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 106,00

Gibała 07-18-1-02-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gibała 07-18-1-02-82    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 103,00

Gibała 07-18-1-02-82    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Gibała 07-18-1-02-82    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Gibała 07-18-1-02-82    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Gibała 07-18-1-02-82    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Gibała 07-18-1-02-82    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Gibała 07-18-1-02-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Gibała 07-18-1-02-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00
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Gibała 07-18-1-02-94    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Gibała 07-18-1-02-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Gibała 07-18-1-02-97    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Gibała 07-18-1-02-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Durąg 07-18-2-07-265   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Durąg 07-18-2-07-265   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Durąg 07-18-2-07-44    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Durąg 07-18-2-07-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

Durąg 07-18-2-07-48B   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Durąg 07-18-2-07-48B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Durąg 07-18-2-07-48B   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Durąg 07-18-2-07-48B   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Durąg 07-18-2-07-48C   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Durąg 07-18-2-07-48C   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Durąg 07-18-2-07-48D   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Durąg 07-18-2-07-50    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

UBOCP
CHOINKIL

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

UTRZ
UT-DROGIL

Gibała 07-18-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Durąg 07-18-2-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00
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