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CP

Marózek 07-18-1-01-202   -p   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,75

Marózek 07-18-1-01-222   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,82

Marózek 07-18-1-01-228   -m   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 2 HA 3,28

Marózek 07-18-1-01-274   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,29

Marózek 07-18-1-01-323   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,17

Maróz 07-18-1-03-287   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,55

Maróz 07-18-1-03-310   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,98

Maróz 07-18-1-03-314   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,78

Maróz 07-18-1-03-340   -f   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 3,13

Maróz 07-18-1-03-409   -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,41

Maróz 07-18-1-03-413   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,72

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,98

Waplewo 07-18-1-04-365   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,56

CW

Marózek 07-18-1-01-229   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,77

Marózek 07-18-1-01-299   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,51

Marózek 07-18-1-01-299   -m   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,20

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,60

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,93

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,53

Marózek 07-18-1-01-330   -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,73

Maróz 07-18-1-03-287   -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,51

Maróz 07-18-1-03-288   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,50

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,54

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,22

Maróz 07-18-1-03-309   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,06

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,06

Maróz 07-18-1-03-332   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20

Maróz 07-18-1-03-333   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,56

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,77

Maróz 07-18-1-03-383   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,38

Maróz 07-18-1-03-384   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,26

Maróz 07-18-1-03-413   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,46

Maróz 07-18-1-03-413   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,17

Maróz 07-18-1-03-419   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,72

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,57

Maróz 07-18-1-03-422   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,57

Waplewo 07-18-1-04-248   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,76

Waplewo 07-18-1-04-249   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,15

Waplewo 07-18-1-04-317   -i   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,41

Waplewo 07-18-1-04-317   -i   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,24

Waplewo 07-18-1-04-317   -j   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,20

Waplewo 07-18-1-04-317   -j   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,26
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CW

Waplewo 07-18-1-04-318   -c   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,23

Waplewo 07-18-1-04-318   -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,12

Waplewo 07-18-1-04-318   -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,15

Waplewo 07-18-1-04-318   -i   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,28

Waplewo 07-18-1-04-345   -a   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,17

Waplewo 07-18-1-04-345   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,23

Waplewo 07-18-1-04-345   -b   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,22

Waplewo 07-18-1-04-345   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,28

Waplewo 07-18-1-04-365   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,59

Waplewo 07-18-1-04-394   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,59

MA-PORZ

Marózek 07-18-1-01-229   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 2,23

Marózek 07-18-1-01-229   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,57

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,89

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,46

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,29

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 2,26

Maróz 07-18-1-03-306   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 3,87

Maróz 07-18-1-03-312   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,46

Maróz 07-18-1-03-312   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 0,58

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,36

Maróz 07-18-1-03-420   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 2,28

Maróz 07-18-1-03-420   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,01

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,65

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,65

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,57

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 0,57

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,63

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,63

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,87

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,18

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,26

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,87

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,66

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 1,66

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,33

ODN-GLEB

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 8,86

Marózek 07-18-1-01-230   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,70

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,30

Marózek 07-18-1-01-230   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,70

Marózek 07-18-1-01-270   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 19,00
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Marózek 07-18-1-01-273   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,40

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,13

Marózek 07-18-1-01-280   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,33

Maróz 07-18-1-03-334   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,60

Maróz 07-18-1-03-334   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,14

Maróz 07-18-1-03-335   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 14,60

Maróz 07-18-1-03-337   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 8,20

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,40

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 4,23

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 3,70

Waplewo 07-18-1-04-297   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,65

Waplewo 07-18-1-04-297   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,17

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 PRZ-PAS  przekopanie gleby pasami      1 KMTR 2,34

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy     1 KMTR 5,85

Waplewo 07-18-1-04-322   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        1 KMTR 2,34

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 10,79

ODN-ZŁOŻ

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,94

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,94

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,94

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,94

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,48

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,96

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 6,67

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,81

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,48

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,48

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,19

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,51

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,50

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,82

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,19

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,32

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,19

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,07

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,07

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,07

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,07

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,63

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,92

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00
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ODN-ZŁOŻ

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 8,33

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,96

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,63

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 15,15

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,29

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,63

ODN-ZRB

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,93

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,88

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,25

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,70

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,93

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,95

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,93

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,58

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,51

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,50

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,43

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,58

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,93

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,58

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,30

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,46

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,20

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,96

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,30

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,16

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,30

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,54

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,23

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,33

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,36

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,54

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,69

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,76

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,26

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,50

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,76

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,50

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,76

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,84

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,09

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,25
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Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,84

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,25

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,51

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,06

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,42

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,13

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,51

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,55

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,51

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,44

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,94

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,00

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,50

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,44

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,50

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,77

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,55

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,25

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,53

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,77

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,78

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,77

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,49

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,69

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,83

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,37

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,49

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,20

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,49

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,61

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,25

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,50

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,14

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,61

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,64

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,61

PIEL

Marózek 07-18-1-01-210   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,46

Marózek 07-18-1-01-227   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Marózek 07-18-1-01-228   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,46

Marózek 07-18-1-01-228   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,85
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Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Marózek 07-18-1-01-241   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,69

Marózek 07-18-1-01-301   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,27

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84

Maróz 07-18-1-03-332   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,26

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,75

Maróz 07-18-1-03-333   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,43

Maróz 07-18-1-03-338   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,72

Maróz 07-18-1-03-383   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,03

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,92

Maróz 07-18-1-03-423   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

Maróz 07-18-1-03-423   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,54

Waplewo 07-18-1-04-261   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Waplewo 07-18-1-04-261   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,87

Waplewo 07-18-1-04-345   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,05

Waplewo 07-18-1-04-350   -j   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Waplewo 07-18-1-04-367   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,12

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Waplewo 07-18-1-04-372   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,87

Waplewo 07-18-1-04-391   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,49

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -04 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,71

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -06 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,39

Waplewo 07-18-1-04-407   -h   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,58

Waplewo 07-18-1-04-410   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,43

Waplewo 07-18-1-04-415   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Waplewo 07-18-1-04-418   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,28

OCHRL

O-BUDKIN
Maróz 07-18-1-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

O-BUDKIS

Marózek 07-18-1-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 550,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 250,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 220,00

O-EKOTON

Marózek 07-18-1-01-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,80

Marózek 07-18-1-01-      -    -  DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,50

Marózek 07-18-1-01-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,30
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OCHRL

O-EKOTON

Marózek 07-18-1-01-      -    -  SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,30

Marózek 07-18-1-01-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Marózek 07-18-1-01-      -    -  ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

O-GRODZN

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,00

Marózek 07-18-1-01-228   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

Waplewo 07-18-1-04-351   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 6,00

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 7,50

Waplewo 07-18-1-04-411   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 160,00

O-GRODZR

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Marózek 07-18-1-01-240   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,67

Marózek 07-18-1-01-240   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Marózek 07-18-1-01-240   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,57

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Maróz 07-18-1-03-306   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 14,70

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-306   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,60

Maróz 07-18-1-03-403   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Maróz 07-18-1-03-403   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,20

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,03

Waplewo 07-18-1-04-346   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Waplewo 07-18-1-04-346   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,70

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Waplewo 07-18-1-04-352   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,27

Waplewo 07-18-1-04-367   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00

Waplewo 07-18-1-04-367   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,75

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Waplewo 07-18-1-04-368   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,00

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Waplewo 07-18-1-04-368   -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,46

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,03

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Waplewo 07-18-1-04-392   -b   -02 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,01

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Waplewo 07-18-1-04-393   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,77

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Waplewo 07-18-1-04-393   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,93

Waplewo 07-18-1-04-394   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00
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OCHRL

O-GRODZR Waplewo 07-18-1-04-394   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,45

O-GRODZS

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 130,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 250,00

O-POZ

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-PROGNI Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-PROGNŚ

Marózek 07-18-1-01-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 19,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 5,00

O-SMIECI

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

O-ZGRYZC

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-206   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,63

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-206   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,02

Marózek 07-18-1-01-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Marózek 07-18-1-01-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

Marózek 07-18-1-01-227   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-227   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Marózek 07-18-1-01-227   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-227   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,87

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-239   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,80

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-240   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-254   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,86

Marózek 07-18-1-01-278B  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-278B  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,41

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-278B  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,88

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-278B  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,66

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Marózek 07-18-1-01-299   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75

Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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Marózek 07-18-1-01-299   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,01

Marózek 07-18-1-01-323   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Marózek 07-18-1-01-323   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-275   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,69

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-286   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,22

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-286   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,24

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-311   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,41

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-315   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,76

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-333   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,30

Maróz 07-18-1-03-333   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-333   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,73

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-338   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,86

Maróz 07-18-1-03-340   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-340   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10

Maróz 07-18-1-03-340   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-340   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,19

Maróz 07-18-1-03-341   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-341   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-341   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

Maróz 07-18-1-03-342   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-342   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64

Maróz 07-18-1-03-343   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-343   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-357   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,64

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Maróz 07-18-1-03-374   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,07

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-377   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,28

Maróz 07-18-1-03-383   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-383   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90

Maróz 07-18-1-03-383   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-383   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,02

Maróz 07-18-1-03-383   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-383   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,43
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Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Maróz 07-18-1-03-384   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,84

Maróz 07-18-1-03-387   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-387   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,46

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-413   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,95

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-419   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,34

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-420   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,17

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-421   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,42

Maróz 07-18-1-03-423   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-423   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,31

Maróz 07-18-1-03-423   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Maróz 07-18-1-03-423   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Waplewo 07-18-1-04-249   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Waplewo 07-18-1-04-249   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,10

Waplewo 07-18-1-04-264   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Waplewo 07-18-1-04-264   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,92

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Waplewo 07-18-1-04-319   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,54

Waplewo 07-18-1-04-321   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Waplewo 07-18-1-04-321   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,11

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Waplewo 07-18-1-04-344   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,43

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Waplewo 07-18-1-04-392   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,12

O-ZGRYZD

Marózek 07-18-1-01-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

O-ZWWTÓRM
Maróz 07-18-1-03-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 20,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

OCHRP

P-INFO

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-PORZ

Marózek 07-18-1-01-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 20,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 20,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 20,00

10/2510/25



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1     

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRP

P-POŻAR
Marózek 07-18-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 40,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

P-PUNKTO Marózek 07-18-1-01-      -    -  DYŻ-WIEŻ obserw.ter.leś. z dostrz. ppoż 1 H 1100,00

UT-DROGIP

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

POZ

CP-P

Maróz 07-18-1-03-287   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Maróz 07-18-1-03-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Maróz 07-18-1-03-340   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Maróz 07-18-1-03-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Maróz 07-18-1-03-413   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Maróz 07-18-1-03-413   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

IB

Marózek 07-18-1-01-216   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 927,00

Marózek 07-18-1-01-216   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 927,00

Marózek 07-18-1-01-229   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 725,00

Marózek 07-18-1-01-229   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Marózek 07-18-1-01-229   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 725,00

Marózek 07-18-1-01-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Marózek 07-18-1-01-229   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 590,00

Marózek 07-18-1-01-229   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Marózek 07-18-1-01-229   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 590,00

Marózek 07-18-1-01-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 188,00

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 188,00

Marózek 07-18-1-01-329   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Maróz 07-18-1-03-306   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1320,00

Maróz 07-18-1-03-306   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Maróz 07-18-1-03-306   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1320,00

Maróz 07-18-1-03-306   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Maróz 07-18-1-03-312   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 495,00

Maróz 07-18-1-03-312   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Maróz 07-18-1-03-312   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 495,00

Maróz 07-18-1-03-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Maróz 07-18-1-03-312   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 264,00

Maróz 07-18-1-03-312   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Maróz 07-18-1-03-312   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 264,00

Maróz 07-18-1-03-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00
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IB

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 518,00

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 518,00

Waplewo 07-18-1-04-352   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

IIIA

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 288,00

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 288,00

Marózek 07-18-1-01-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 154,00

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Marózek 07-18-1-01-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 397,00

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 397,00

Marózek 07-18-1-01-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Maróz 07-18-1-03-414   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Waplewo 07-18-1-04-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 238,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 238,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 221,00

Waplewo 07-18-1-04-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 221,00

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 322,00

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 185,00

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 322,00

Waplewo 07-18-1-04-388   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 185,00

IIIAU

Maróz 07-18-1-03-420   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 764,00

Maróz 07-18-1-03-420   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Maróz 07-18-1-03-420   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 764,00

Maróz 07-18-1-03-420   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Maróz 07-18-1-03-420   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 299,00

Maróz 07-18-1-03-420   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00
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IIIAU
Maróz 07-18-1-03-420   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 299,00

Maróz 07-18-1-03-420   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

PR

Marózek 07-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

PTP

Marózek 07-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1345,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1345,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1400,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1400,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 840,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 840,00

PTW

Marózek 07-18-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 590,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 590,00

TPP

Marózek 07-18-1-01-235   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 45,00

Marózek 07-18-1-01-235   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Marózek 07-18-1-01-235   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Marózek 07-18-1-01-235   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-235   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Marózek 07-18-1-01-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-235   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Marózek 07-18-1-01-235   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Marózek 07-18-1-01-235   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Marózek 07-18-1-01-235   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 218,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 218,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Marózek 07-18-1-01-242   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Marózek 07-18-1-01-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Marózek 07-18-1-01-242   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00
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Marózek 07-18-1-01-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Marózek 07-18-1-01-242   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Marózek 07-18-1-01-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Marózek 07-18-1-01-242   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 104,00

Marózek 07-18-1-01-242   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Marózek 07-18-1-01-242   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Marózek 07-18-1-01-242   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Marózek 07-18-1-01-242   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 32,00

Marózek 07-18-1-01-242   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-242   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 32,00

Marózek 07-18-1-01-242   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-278A  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Marózek 07-18-1-01-278A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Marózek 07-18-1-01-278A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Marózek 07-18-1-01-278A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Marózek 07-18-1-01-298   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Marózek 07-18-1-01-298   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Marózek 07-18-1-01-298   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Marózek 07-18-1-01-298   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Marózek 07-18-1-01-298   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Marózek 07-18-1-01-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Marózek 07-18-1-01-298   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Marózek 07-18-1-01-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Marózek 07-18-1-01-298   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Marózek 07-18-1-01-298   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Marózek 07-18-1-01-298   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Marózek 07-18-1-01-298   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Marózek 07-18-1-01-298   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Marózek 07-18-1-01-298   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-298   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Marózek 07-18-1-01-298   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-298   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Marózek 07-18-1-01-298   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-298   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Marózek 07-18-1-01-298   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-298   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Marózek 07-18-1-01-298   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-298   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00
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Marózek 07-18-1-01-298   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-298   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Marózek 07-18-1-01-298   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Marózek 07-18-1-01-298   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Marózek 07-18-1-01-298   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Marózek 07-18-1-01-298   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Marózek 07-18-1-01-298   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Marózek 07-18-1-01-299   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-299   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Marózek 07-18-1-01-299   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Marózek 07-18-1-01-299   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 11,00

Marózek 07-18-1-01-299   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Marózek 07-18-1-01-299   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 11,00

Marózek 07-18-1-01-299   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Marózek 07-18-1-01-299   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Marózek 07-18-1-01-299   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Marózek 07-18-1-01-299   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Marózek 07-18-1-01-299   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Marózek 07-18-1-01-299   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Marózek 07-18-1-01-299   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Marózek 07-18-1-01-299   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Marózek 07-18-1-01-299   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Marózek 07-18-1-01-299   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Marózek 07-18-1-01-299   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Marózek 07-18-1-01-299   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Marózek 07-18-1-01-299   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Marózek 07-18-1-01-300   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Marózek 07-18-1-01-300   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-300   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Marózek 07-18-1-01-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-300   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Marózek 07-18-1-01-300   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Marózek 07-18-1-01-300   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Marózek 07-18-1-01-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Marózek 07-18-1-01-300   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 174,00

Marózek 07-18-1-01-300   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00
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Marózek 07-18-1-01-300   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 174,00

Marózek 07-18-1-01-300   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-300   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Marózek 07-18-1-01-300   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Marózek 07-18-1-01-300   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Marózek 07-18-1-01-300   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Marózek 07-18-1-01-300   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Marózek 07-18-1-01-300   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Marózek 07-18-1-01-300   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Marózek 07-18-1-01-300   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Marózek 07-18-1-01-301   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Marózek 07-18-1-01-301   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Marózek 07-18-1-01-301   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 24,00

Marózek 07-18-1-01-301   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-301   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

Marózek 07-18-1-01-301   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-301   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Marózek 07-18-1-01-301   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-301   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Marózek 07-18-1-01-301   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-301   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Marózek 07-18-1-01-301   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Marózek 07-18-1-01-301   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Marózek 07-18-1-01-301   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-301   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Marózek 07-18-1-01-301   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-302   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Marózek 07-18-1-01-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Marózek 07-18-1-01-302   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Marózek 07-18-1-01-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Marózek 07-18-1-01-302   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Marózek 07-18-1-01-302   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Marózek 07-18-1-01-323   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 15,00

Marózek 07-18-1-01-323   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-323   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 15,00

Marózek 07-18-1-01-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-323   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Marózek 07-18-1-01-323   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

16/2516/25



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1     

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ TPP

Marózek 07-18-1-01-323   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Marózek 07-18-1-01-323   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Marózek 07-18-1-01-323   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-323   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-323   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Marózek 07-18-1-01-323   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-323   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Marózek 07-18-1-01-323   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-323   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Marózek 07-18-1-01-323   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Marózek 07-18-1-01-324   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Marózek 07-18-1-01-324   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Marózek 07-18-1-01-324   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Marózek 07-18-1-01-324   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Marózek 07-18-1-01-324   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Marózek 07-18-1-01-324   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Marózek 07-18-1-01-324   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Marózek 07-18-1-01-324   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-324   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Marózek 07-18-1-01-324   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Marózek 07-18-1-01-324   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Marózek 07-18-1-01-324   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-324   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Marózek 07-18-1-01-324   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Marózek 07-18-1-01-324   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Marózek 07-18-1-01-324   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Marózek 07-18-1-01-325   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Marózek 07-18-1-01-325   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Marózek 07-18-1-01-325   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Marózek 07-18-1-01-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Marózek 07-18-1-01-325   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Marózek 07-18-1-01-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Marózek 07-18-1-01-325   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 21,00

Marózek 07-18-1-01-325   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Marózek 07-18-1-01-325   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Marózek 07-18-1-01-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Marózek 07-18-1-01-325   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 143,00

Marózek 07-18-1-01-325   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-325   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Marózek 07-18-1-01-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00
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Marózek 07-18-1-01-325   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Marózek 07-18-1-01-325   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Marózek 07-18-1-01-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Marózek 07-18-1-01-330   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Marózek 07-18-1-01-330   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Marózek 07-18-1-01-330   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Marózek 07-18-1-01-330   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-330   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Marózek 07-18-1-01-330   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Marózek 07-18-1-01-330   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Marózek 07-18-1-01-330   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Maróz 07-18-1-03-258   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Maróz 07-18-1-03-258   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Maróz 07-18-1-03-258   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Maróz 07-18-1-03-258   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Maróz 07-18-1-03-258   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Maróz 07-18-1-03-258   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Maróz 07-18-1-03-276   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Maróz 07-18-1-03-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Maróz 07-18-1-03-357   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Maróz 07-18-1-03-357   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Maróz 07-18-1-03-364   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Maróz 07-18-1-03-364   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Maróz 07-18-1-03-382   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Maróz 07-18-1-03-382   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Maróz 07-18-1-03-383   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Maróz 07-18-1-03-383   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Maróz 07-18-1-03-383   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Maróz 07-18-1-03-383   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Maróz 07-18-1-03-386   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Maróz 07-18-1-03-386   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Maróz 07-18-1-03-386   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Maróz 07-18-1-03-386   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Maróz 07-18-1-03-386   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Maróz 07-18-1-03-386   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Maróz 07-18-1-03-387   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Maróz 07-18-1-03-387   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Maróz 07-18-1-03-387   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-387   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-404   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00
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Maróz 07-18-1-03-404   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-404   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Maróz 07-18-1-03-404   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-404   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Maróz 07-18-1-03-404   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Maróz 07-18-1-03-404   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Maróz 07-18-1-03-404   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Maróz 07-18-1-03-405   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Maróz 07-18-1-03-405   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Maróz 07-18-1-03-405   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Maróz 07-18-1-03-405   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Maróz 07-18-1-03-405   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Maróz 07-18-1-03-405   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Maróz 07-18-1-03-405   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Maróz 07-18-1-03-405   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Maróz 07-18-1-03-405   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Maróz 07-18-1-03-405   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 23,00

Maróz 07-18-1-03-405   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 23,00

Maróz 07-18-1-03-405   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Maróz 07-18-1-03-405   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Maróz 07-18-1-03-406   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Maróz 07-18-1-03-406   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Maróz 07-18-1-03-406   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Maróz 07-18-1-03-406   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Maróz 07-18-1-03-409   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Maróz 07-18-1-03-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Maróz 07-18-1-03-409   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Maróz 07-18-1-03-409   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Maróz 07-18-1-03-409   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Maróz 07-18-1-03-409   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Maróz 07-18-1-03-409   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Maróz 07-18-1-03-409   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Maróz 07-18-1-03-409   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Maróz 07-18-1-03-409   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Maróz 07-18-1-03-409   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Maróz 07-18-1-03-409   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Maróz 07-18-1-03-412   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 213,00

Maróz 07-18-1-03-412   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 213,00

19/2519/25



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1     

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ TPP

Maróz 07-18-1-03-414   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00

Maróz 07-18-1-03-414   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Maróz 07-18-1-03-414   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Maróz 07-18-1-03-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Maróz 07-18-1-03-414   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Maróz 07-18-1-03-414   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Maróz 07-18-1-03-414   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Maróz 07-18-1-03-414   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Maróz 07-18-1-03-414   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Maróz 07-18-1-03-414   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Maróz 07-18-1-03-420   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-420   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Maróz 07-18-1-03-420   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Maróz 07-18-1-03-420   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Maróz 07-18-1-03-420   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Maróz 07-18-1-03-423   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Maróz 07-18-1-03-423   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Waplewo 07-18-1-04-233   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00

Waplewo 07-18-1-04-251   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Waplewo 07-18-1-04-320   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Waplewo 07-18-1-04-320   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Waplewo 07-18-1-04-321   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 214,00
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Waplewo 07-18-1-04-321   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 214,00

Waplewo 07-18-1-04-321   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Waplewo 07-18-1-04-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Waplewo 07-18-1-04-321   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Waplewo 07-18-1-04-321   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 44,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Waplewo 07-18-1-04-322   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Waplewo 07-18-1-04-346   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Waplewo 07-18-1-04-346   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Waplewo 07-18-1-04-346   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Waplewo 07-18-1-04-346   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Waplewo 07-18-1-04-347   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 203,00

Waplewo 07-18-1-04-347   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Waplewo 07-18-1-04-347   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 203,00

Waplewo 07-18-1-04-347   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Waplewo 07-18-1-04-347   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 91,00

Waplewo 07-18-1-04-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 91,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Waplewo 07-18-1-04-349   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Waplewo 07-18-1-04-353   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Waplewo 07-18-1-04-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Waplewo 07-18-1-04-353   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Waplewo 07-18-1-04-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00
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Waplewo 07-18-1-04-354   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Waplewo 07-18-1-04-354   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

TWP

Marózek 07-18-1-01-242A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Marózek 07-18-1-01-242A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Marózek 07-18-1-01-242   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Marózek 07-18-1-01-242   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Marózek 07-18-1-01-282   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Marózek 07-18-1-01-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Marózek 07-18-1-01-298   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Marózek 07-18-1-01-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Marózek 07-18-1-01-298   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Marózek 07-18-1-01-298   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Marózek 07-18-1-01-298   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Marózek 07-18-1-01-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Marózek 07-18-1-01-298   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-298   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-299   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 93,00

Marózek 07-18-1-01-299   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Marózek 07-18-1-01-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Marózek 07-18-1-01-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Marózek 07-18-1-01-299   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Marózek 07-18-1-01-299   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Marózek 07-18-1-01-323   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-323   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-324   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Marózek 07-18-1-01-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Marózek 07-18-1-01-324   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Marózek 07-18-1-01-324   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Marózek 07-18-1-01-324   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 59,00

Marózek 07-18-1-01-324   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Marózek 07-18-1-01-324   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 59,00

Marózek 07-18-1-01-324   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Marózek 07-18-1-01-325   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Marózek 07-18-1-01-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Maróz 07-18-1-03-315   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Maróz 07-18-1-03-315   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Maróz 07-18-1-03-404   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Maróz 07-18-1-03-404   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Maróz 07-18-1-03-404   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Maróz 07-18-1-03-404   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00
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Maróz 07-18-1-03-406   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Maróz 07-18-1-03-406   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Maróz 07-18-1-03-413   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Maróz 07-18-1-03-413   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Maróz 07-18-1-03-413   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Maróz 07-18-1-03-413   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Maróz 07-18-1-03-413   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Maróz 07-18-1-03-413   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Maróz 07-18-1-03-421   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Maróz 07-18-1-03-421   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Maróz 07-18-1-03-423   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Maróz 07-18-1-03-423   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Waplewo 07-18-1-04-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Waplewo 07-18-1-04-247   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Waplewo 07-18-1-04-247   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Waplewo 07-18-1-04-367   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Waplewo 07-18-1-04-367   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Waplewo 07-18-1-04-372   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Waplewo 07-18-1-04-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Waplewo 07-18-1-04-398A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Waplewo 07-18-1-04-398A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Waplewo 07-18-1-04-418   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Waplewo 07-18-1-04-418   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

UBOCP
CHOINKIL

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

UTRZ
UT-DROGIL

Marózek 07-18-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Maróz 07-18-1-03-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 128,00

Waplewo 07-18-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00
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