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Dział Grupa
czynn.
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Dylewo 07-18-2-09-110   -m   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,61

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -01 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,50

Dylewo 07-18-2-09-114   -d   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,48

Dylewo 07-18-2-09-114   -h   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,55

Dylewo 07-18-2-09-114   -i   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,87

Dylewo 07-18-2-09-114   -j   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,95

Dylewo 07-18-2-09-120   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,58

Dylewo 07-18-2-09-124   -a   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,55

Dylewo 07-18-2-09-127   -c   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 2,33

Dylewo 07-18-2-09-127   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,44

Dylewo 07-18-2-09-130   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,96

CW

Dylewo 07-18-2-09-110   -m   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,67

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 1,47

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -99 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,95

Dylewo 07-18-2-09-114   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,31

Dylewo 07-18-2-09-114   -i   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,27

Dylewo 07-18-2-09-120   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,40

Dylewo 07-18-2-09-124   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,81

Dylewo 07-18-2-09-130   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,28

MA-PORZ

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,74

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA 0,74

ODN-GLEB Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 4,93

ODN-ZŁOŻ

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,33

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,33

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,33

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,33

PIEL

Dylewo 07-18-2-09-101   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42

Dylewo 07-18-2-09-109   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Dylewo 07-18-2-09-110   -i   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Dylewo 07-18-2-09-128   -g   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

Dylewo 07-18-2-09-129   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,06

Dylewo 07-18-2-09-129   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Dylewo 07-18-2-09-131   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,55

Dylewo 07-18-2-09-131   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Dylewo 07-18-2-09-147C  -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

Dylewo 07-18-2-09-167   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,72

Dylewo 07-18-2-09-167   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Dylewo 07-18-2-09-168   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,41

Dylewo 07-18-2-09-168   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,54

Dylewo 07-18-2-09-169   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48
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Dylewo 07-18-2-09-169   -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Dylewo 07-18-2-09-183   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,67

Dylewo 07-18-2-09-210   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,06

Dylewo 07-18-2-09-210   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55

Dylewo 07-18-2-09-222   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,33

Dylewo 07-18-2-09-36    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Dylewo 07-18-2-09-36    -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Dylewo 07-18-2-09-39    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,38

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,91

Dylewo 07-18-2-09-40    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,62

Dylewo 07-18-2-09-41    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,62

Dylewo 07-18-2-09-41    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,01

Dylewo 07-18-2-09-41    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,08

NAS
N-ZNGOSP

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  ZB-NASBK Zbiór nasion buka             1 KG 600,00

OCHRL

O-BUDKIS Dylewo 07-18-2-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 30,00

O-GRODZN

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 4,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 10,53

Dylewo 07-18-2-09-211   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 270,00

O-GRODZS
Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 140,00

O-SMIECI Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-ZGRYZC
Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Dylewo 07-18-2-09-40    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62

O-ZGRYZD Dylewo 07-18-2-09-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

OCHRP

P-INFO
Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

P-PORZ Dylewo 07-18-2-09-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 5,00

P-POŻAR
Dylewo 07-18-2-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

UT-DROGIP Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

POZ CP-P

Dylewo 07-18-2-09-110   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-110   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00
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POZ

CP-P

Dylewo 07-18-2-09-112   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-120   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-124   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dylewo 07-18-2-09-127   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-127   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-127   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-130   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dylewo 07-18-2-09-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

IIA

Dylewo 07-18-2-09-101   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 222,00

Dylewo 07-18-2-09-101   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 222,00

Dylewo 07-18-2-09-103   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Dylewo 07-18-2-09-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Dylewo 07-18-2-09-104   -b   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 199,00

Dylewo 07-18-2-09-104   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 199,00

Dylewo 07-18-2-09-111   -g   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 336,00

Dylewo 07-18-2-09-111   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 336,00

Dylewo 07-18-2-09-113   -c   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Dylewo 07-18-2-09-113   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Dylewo 07-18-2-09-113   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 541,00

Dylewo 07-18-2-09-113   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 541,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -a   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 434,00

Dylewo 07-18-2-09-114   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 434,00

Dylewo 07-18-2-09-118   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Dylewo 07-18-2-09-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Dylewo 07-18-2-09-123   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Dylewo 07-18-2-09-123   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Dylewo 07-18-2-09-125   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 335,00

Dylewo 07-18-2-09-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 335,00

Dylewo 07-18-2-09-130   -b   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 171,00

Dylewo 07-18-2-09-130   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 171,00

Dylewo 07-18-2-09-130   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

Dylewo 07-18-2-09-130   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00
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POZ

IIAU

Dylewo 07-18-2-09-166   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1070,00

Dylewo 07-18-2-09-166   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1070,00

Dylewo 07-18-2-09-166   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-166   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dylewo 07-18-2-09-168   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 216,00

Dylewo 07-18-2-09-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 216,00

IIIA
Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Dylewo 07-18-2-09-40    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

IIIB
Dylewo 07-18-2-09-170   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

PR
Dylewo 07-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

PTP
Dylewo 07-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 450,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 450,00

PTW
Dylewo 07-18-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 840,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 840,00

TPP

Dylewo 07-18-2-09-133   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Dylewo 07-18-2-09-133   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Dylewo 07-18-2-09-133   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Dylewo 07-18-2-09-133   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Dylewo 07-18-2-09-168   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Dylewo 07-18-2-09-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 235,00

Dylewo 07-18-2-09-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 235,00

Dylewo 07-18-2-09-184   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Dylewo 07-18-2-09-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Dylewo 07-18-2-09-184   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Dylewo 07-18-2-09-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Dylewo 07-18-2-09-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Dylewo 07-18-2-09-209   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Dylewo 07-18-2-09-210   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 78,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Dylewo 07-18-2-09-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dylewo 07-18-2-09-222   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Dylewo 07-18-2-09-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

TWP

Dylewo 07-18-2-09-210   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Dylewo 07-18-2-09-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 382,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 382,00

Dylewo 07-18-2-09-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Dylewo 07-18-2-09-221   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Dylewo 07-18-2-09-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Dylewo 07-18-2-09-221   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Dylewo 07-18-2-09-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Dylewo 07-18-2-09-222   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 149,00

Dylewo 07-18-2-09-222   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 149,00

Dylewo 07-18-2-09-273   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Dylewo 07-18-2-09-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Dylewo 07-18-2-09-273   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Dylewo 07-18-2-09-273   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Dylewo 07-18-2-09-273   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Dylewo 07-18-2-09-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00
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POZ
TWP

Dylewo 07-18-2-09-277   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 200,00

Dylewo 07-18-2-09-277   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

UBOCP
CHOINKIL

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

UTRZ
UT-DROGIL Dylewo 07-18-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00
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