



Braniewo, dnia 28.06.2022 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 02/I/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dobudowę do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Pytanie 1

Z uwagi na sezon urlopowy i wydłużony czas oczekiwania na przygotowanie ofert przez dostawców, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 18.07.2022

Odp. Zamawiającego: Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 18.07.2022 godz. 10:00

ZAPYTANIE II

Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie jeszcze jednego terminu wizji lokalnej.

Odp. Zamawiającego: Wyrażamy zgodę. Termin kolejnej wizji lokalnej wyznaczamy na 01.07.2022 godz. 12:00. W celu odbycia wizji lokalnej należy się skontaktować z Panem Januszem Ostrowskim, tel. 784 919 226

DYREKTOR
d/s techniczno-administracyjnych

Michał Zaręba