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Charakterystyka obiektu

Przedmiot  inwestycji
 
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest przebudowa ulic gen. Władysława Andersa oraz ulicy Brzozowej w Strzegomiu wraz z
przebudową  niezbędnej infrastruktury towarzyszącej jak oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz budową  kanału technolo-
gicznego.
Kosztorys dotyczy ETAPU  I - ul. Andersa + ul. Brzozowa do 0+143
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
 Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowej inwestycji  polega na przebudowie jezdni ul. Andersa oraz Brzozowej. 
W ramach przebudowy ul. Andersa zaprojektowano jezdnię z dostosowaniem do parametrów drogi klasy ,,L'' z uwagi na planowane
natężenie ruchu oraz przekwalifikowanie drogi wewnętrznej na publiczną w przyszłości. Jezdnia szerokości 5,5m z pasem ruchu
2,75m, chodnikiem jednostronnym szerokości użytkowej 2,0m oraz jednostronnym utwardzonym poboczem. Jezdnia w przekroju ulicz-
nym z obustronnym krawężnikiem. Odcinek przebudowanej jezdni o łącznej długości 310,60m. W ramach przebudowy wykonano ko-
rektę skrzyżowania z ul. Olszową nawiązując się do wykonanej tarczy skrzyżowania oraz zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Piłsuds-
kiego w nawiązaniu do geometrii jezdni. Na ciągu jezdni zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych z wyniesieniem celem poprawy
bezpieczeństwa użytkowania. 
Ul. Brzozowa została nawiązana nowym skrzyżowaniem  zwykłym do ul. Andersa oraz powiązana z ul. Bolesława Limanowskiego i ul.
Brzozowej. Jezdnię zaprojektowano zgodnie z parametrami dla klasy ,,D'' . Na początkowym odcinku od km0+000,0 - km 0+150,0 jez-
dnia dwukierunkowa szerokości jezdni 5,0m ( szerokość pasa 2,5m) oraz jednostronnym chodnikiem szerokości użytkowej 2,0m . Na
odcinku km 0+150,0 - 0+190 zaprojektowano zatokę z wydzielonymi  miejscami postojowymi dla 6 samochodów. W rejonie zatoki po-
stojowej ruch jednokierunkowy po obwodzie jezdniami szerokości 4,5-4,0m . Od km 0+190 do końca odcinka zaprojektowano jezdnię
jednokierunkową szerokości 4,0m z obustronnymi opaskami/ poboczami utwardzonymi kostką brukową. Z uwagi na bliskie otoczenie
pasa drogowego przez ogrodzenia posesji opaski utwardzone zmiennej szerokości z dopasowaniem do ogrodzeń. Odcinek przebudo-
wanej jezdni długości około 280m . 
W ramach całości zadania zaprojektowano zjazdy indywidulane na każdą z przyległych posesji oraz zjazdy publiczne dla powiązanych
dróg wewnętrznych. Większość zjazdów jest istniejąca i w zakresie zadania jest ich przebudowa z dostosowaniem do nowej geometrii
jezdni. 
Zakres inwestycji obejmuje również budowę i przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu. Zaprojektowano nową sieć kablową oświetle-
nia drogowego wraz z doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą opraw ze źródłem światła typu LED. W opracowaniu  uwzględniono
przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej, poprzez zmianę miejsca usytuowania słupów oraz wymianę opraw sodowych na typu LED
na istniejących słupach izolowanej linii napowietrznej niskiego napięcia. Z uwagi na występujące kolizje infrastruktury drogowej z sie-
ciami energetycznymi niskiego napięcia zaprojektowano częściową przebudowę kabli (przełożenie) oraz zabudowę dwudzielnych rur
osłonowych na istniejących kablach krzyżujących się z projektowaną drogą i wjazdami na posesje.
W ciągu ulicy Andersa oraz na części ul. Brzozowej znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa którą Inwestor nakazał pozostawić w
toku uzgodnień. Równolegle zaprojektowano nowy układ sieci kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Andersa oraz Brzozowej z
wylotem do istniejącego kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego .  Z uwagi na minimalne
spadki podłużne niwelet, stały  poziom wylotu do istniejącej studni oraz szereg kolizji z istniejącymi sieciami zaistniała potrzeba zapro-
jektowania przepompowni ścieków deszczowych którą zlokalizowano w studni na początku ul. Brzozowej. 
Celem dostosowania całego ciągu ulic do wymagań dróg publicznym zaprojektowano kanał technologiczny poza jezdnią . 
  
    

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Użytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL'' Jarosław Wawrzaszek



Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ETAP I - ul. Andersa + ul. Brzozowa do km 0+143,00
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,320+0,143 km 0,463

RAZEM 0,463
2

d.1.
1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000
3

d.1.
1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
4

d.1.
1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000
5

d.1.
1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
6

d.1.
1

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,02 ha 0,020

RAZEM 0,020
7

d.1.
1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

(0,08*5)*31 m3 12,400

RAZEM 12,400
8

d.1.
1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, ko-
rzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

200 m2 200,000

RAZEM 200,000
9

d.1.
1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

554+18+131+49+316 m2 1 068,000

RAZEM 1 068,000
10

d.1.
1

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

120+78 m2 198,000

RAZEM 198,000
11

d.1.
1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 5 cm

m2

108+17 m2 125,000

RAZEM 125,000
12

d.1.
1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

255+305+65+6 m 631,000

RAZEM 631,000
13

d.1.
1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,30*0,20)*631 m3 37,860

RAZEM 37,860
14

d.1.
1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
15

d.1.
2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

ul. Andersa-
jezdnia

1714 m2 1 714,000

ul. Brzozowa
do km 0+
143- jezdnia

726 m2 726,000

ul. Andersa-
chodniki

625 m2 625,000

ul.
Brzozowa-
chodniki

248 m2 248,000

ul. Andersa-
zjazdy

294 m2 294,000

ul.
Brzozowa-
zjazdy

58 m2 58,000

Pobocza 392 m2 392,000

RAZEM 4 057,000
16

d.1.
2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości : dla jezdni ul. Andersa +
ul. Brzozowej
Krotność = 7

m2

1714+726 m2 2 440,000

RAZEM 2 440,000
17

d.1.
2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości : dla chodników i zjazdów
Krotność = 2

m2

625+248+294+58 m2 1 225,000

RAZEM 1 225,000
18

d.1.
2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1714+726+625+248+294+58+392 m2 4 057,000

RAZEM 4 057,000

1.3 45233100-0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1.3.
1

Jezdnie

19
d.1.
3.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod jezdniami

m2

1714+726+(310*1,0)+(143*1,0) m2 2 893,000

RAZEM 2 893,000
20

d.1.
3.1

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa - pod
jezdniami
Krotność = 13

m2

2893 m2 2 893,000

RAZEM 2 893,000
21

d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

ul. Andersa 1714 m2 1 714,000
ul. Brzozowa
do km 0+143

726 m2 726,000

RAZEM 2 440,000
22

d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

2440 m2 2 440,000

RAZEM 2 440,000
23

d.1.
3.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu - pogrubienie pod wyniesionymi przejsciami dla
pieszych na ul. Andersa
Krotność = 10

m2

(5,50*6,0)*2 m2 66,000

RAZEM 66,000
24

d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

ul. Andersa 1714 m2 1 714,000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ul. Brzozowa
do km 0+143

726 m2 726,000

RAZEM 2 440,000
25

d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- ul. Andersa
Krotność = 4

m2

1714 m2 1 714,000

RAZEM 1 714,000
26

d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- ul. Brzozo-
wa

m2

726 m2 726,000

RAZEM 726,000
27

d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

2440 m2 2 440,000

RAZEM 2 440,000
28

d.1.
3.1

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2

2440 m2 2 440,000

RAZEM 2 440,000

1.3.
2

Chodniki

29
d.1.
3.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,5 MPa

m2

ul. Andersa-
chodniki

625 m2 625,000

ul.
Brzozowa-
chodniki

248 m2 248,000

RAZEM 873,000
30

d.1.
3.2

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,50-2,5 MPa
Krotność = 3

m2

873 m2 873,000

RAZEM 873,000
31

d.1.
3.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

873 m2 873,000

RAZEM 873,000
32

d.1.
3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

873 m2 873,000

RAZEM 873,000
33

d.1.
3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej; ANALOGIA: nawierzchnia z kostki betonowej żółtej z wy-
pustkami przed przejściami dla pieszych

m2

(0,50*4,0)*5 m2 10,000

RAZEM 10,000

1.3.
3

Zjazdy 

34
d.1.
3.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa

m2

294+58 m2 352,000

RAZEM 352,000
35

d.1.
3.3

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 2,5-5,0 MPa
Krotność = 8

m2

352 m2 352,000

RAZEM 352,000
36

d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

352 m2 352,000

RAZEM 352,000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

37
d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

352 m2 352,000

RAZEM 352,000
38

d.1.
3.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

352 m2 352,000

RAZEM 352,000

1.4 45233100-0 WYPOSAŻENIE  W ELEMENTY DROGOWE
39

d.1.
4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

656 m 656,000

RAZEM 656,000
40

d.1.
4

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej; ANALOGIA : krawężnik 15x22cm

m

250 m 250,000

RAZEM 250,000
41

d.1.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

pod krawęż-
nik 15x30

0,091*656 m3 59,696

pod krawęż-
nik 15x22

0,085*250 m3 21,250

RAZEM 80,946
42

d.1.
4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

659 m 659,000

RAZEM 659,000
43

d.1.
4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem; ANALOGIA: ława pod obrzeża be-
tonowe

m3

0,043*659 m3 28,337

RAZEM 28,337
44

d.1.
4

KNR 2-31
0608-07

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 2 rzędy; ANALOGIA : ściek przykrawężnikowy z 1
rzędu kostki betonowej 16x16x16cm

m

656+250 m 906,000

RAZEM 906,000
45

d.1.
4

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm; ANALOGIA : pobocza utwardzone kruszywem granito-
wym 0/31,5

m2

392 m2 392,000

RAZEM 392,000
46

d.1.
4

KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubości po zagęszczeniu; ANALOGIA : pobocze j.w
Krotność = 5

m2

392 m2 392,000

RAZEM 392,000

1.5 45233150-5 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 
47

d.1.
5

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000
48

d.1.
5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

znaki  A 8 szt. 8,000
znaki T- tab-
liczki

4 szt. 4,000

RAZEM 12,000
49

d.1.
5

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

znaki D 13 szt. 13,000
znaki B 8 szt. 8,000
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

znaki T 3 szt. 3,000

RAZEM 24,000
50

d.1.
5

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
farbą chlorokauczukową

m2

P-14 (0,375*3,0)+(0,375*3,0)+(0,375*3,0) m2 3,375
P-10 (0,5*4,0)*17 m2 34,000
P-13 (0,2625*6,0) m2 1,575
P-7a (0,12*8,0)+(0,12*13,0) m2 2,520
P-25 (0,232*5,5)*4 m2 5,104

RAZEM 46,574

1.6 45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA
51

d.1.
6

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III : UWAGA: w obliczeniach ilości mas wykopu
uwzględniono że wykonano  wcześniej korytowanie pod drogę na gł. 55cm

m3

pod studnie (2,50*2,50*1,0)*4+(2,50*2,50*2,20)*6+(2,50*2,50*3,20)+(2,50*2,50*1,80)*4 m3 172,500
pod studnie
wpustowe

(1,50*1,50*1,60)*25 m3 90,000

pod kolekto-
ry

((36,5+27,20+29,90+21,60)*0,80*0,95)+((63,80+37,50+21,70+28,20+2,50+
14,30)*0,80*2,05)+((12,90+44,20+25,55)*0,80*2,50)+((19,10+36,60+21,60)*
0,80*1,70)

m3 633,500

pod przyka-
naliki

78,45*0,8*1,20 m3 75,312

RAZEM 971,312
52

d.1.
6

KNR 2-01
0322-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)- ANALO-
GIA : zabezpieczenie pionowych ścian wykopów gł. powyżej 2,0m systemo-
wymi szalunkami

m2

((2,5*2,20)*4)*6+((2,5*3,20)*4)+((63,80+37,50+21,70+28,20+2,50+14,30)*
2,05)*2+((12,90+44,20+25,55)*2,50)*2

m2 1 266,050

RAZEM 1 266,050
53

d.1.
6

KNR 2-31
0114-05
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm- ława pod studnie

m2

D1-D15 (1,50*1,50)*15 m2 33,750
wpusty (0,80*0,80)*25 m2 16,000

RAZEM 49,750
54

d.1.
6

KNNR 4
1413-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m : studnie głębokości 1,0m

stud.

D1-D4 4 stud. 4,000

RAZEM 4,000
55

d.1.
6

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

D1-D9, D12-
D15

9 stud. 9,000

RAZEM 9,000
56

d.1.
6

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

D10 1 stud. 1,000

RAZEM 1,000
57

d.1.
6

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000
58

d.1.
6

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu-
ANALOGIA: wpusty krawężnikowe

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
59

d.1.
6

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

przykanaliki 2,50+4,20+2,60+4,60+2,60+4,20+1,60+3,45+2,70+4,70+2,50+3,90+1,60+
3,40+4,10+2,20+3,20+2,0+1,90+4,10+3,30+2,0+2,0+3,80+1,70+3,60

m 78,450

RAZEM 78,450
60

d.1.
6

KNNR 4
1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnio-
ne

m
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

kolektor 21,60+29,90+27,20+36,50+21,60 m 136,800

RAZEM 136,800
61

d.1.
6

KNNR 4
1308-04 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnio-
ne

m

37,10+19,10+25,55+44,20+21,70+37,50+63,80 m 248,950

RAZEM 248,950
62

d.1.
6

KNNR 4
1308-05 z.
sz.3.4. 9913-
2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnio-
ne

m

28,20+2,50+14,25 m 44,950

RAZEM 44,950
63

d.1.
6

KNNR 4
1308-02
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm- ANALOGIA ; rura
ciśnieniowa od przepompowni  PE125 w ociepleniu ze styropianu

m

rura ciśnie-
niowa

12,90 m 12,900

RAZEM 12,900
64

d.1.
6

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

(0,80*0,15)*(poz.59+poz.60+poz.61+poz.62+poz.63) m3 62,646

RAZEM 62,646
65

d.1.
6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - ANALO-
GIA : obsypka kanałów

m3

dla fi
200,160,125

((0,80*0,20)-0,0314)*(poz.60+poz.59+poz.63) m3 29,340

dla fi 250 ((0,80*0,25)-0,049)*poz.61 m3 37,591
dla fi 315 ((0,80*0,315)-0,078)*poz.62 m3 7,821

RAZEM 74,752
66

d.1.
6

KNNR 4
1411-03
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm - ANALO-
GIA : zasypka kanałów

m3

 (0,80*0,20)*(poz.59+poz.60+poz.61+poz.62+poz.63) m3 83,528

RAZEM 83,528
67

d.1.
6

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go- ANALOGIA : oznaczenie trasy kolektora deszczowego

m

poz.60+poz.61+poz.62+poz.63 m 443,600

RAZEM 443,600
68

d.1.
6

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - grunt z dowozu, piasek lub po-
spółka drobnej frakcji

m3

poz.51-poz.64-poz.65-poz.66-poz.69 m3 731,558
obj. studni -((1,30*1,0)*4+(1,30*2,20)*6+(1,30*3,20)+(1,30*1,80)*4) m3 -35,880
obj. wpustów -(0,312*1,60)*25 m3 -12,480
obj.rur fi 160 -(0,020*poz.59) m3 -1,569
obj. rur fi 200 -(0,031*poz.60) m3 -4,241
obj. rur fi 250 -(0,049*poz.61) m3 -12,199
obj. rur fi 315 -(0,078*poz.62) m3 -3,506

RAZEM 661,683
69

d.1.
6

KNNR 4
1514-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja żużlem- docieplenie
przykanalików  o przekryciu mniejszym niż 1,20m

m3

poz.59*0,80*0,30 m3 18,828

RAZEM 18,828
70

d.1.
6

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III- wywóz gruntu nie nadającego się do wbudowania ( grunt gliniasty)  z
wykopu pod kanalizację

m3

poz.51 m3 971,312

RAZEM 971,312
71

d.1.
6

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3

poz.70 m3 971,312

RAZEM 971,312
72

d.1.
6

kalk. własna
Dostawa i montaż przepompowni ścieków kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
73

d.1.
6

KNNR 4
1427-04
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 340 mm- ANALOGIA: wykonanie wpięcia kanału d315 w ist-
niejącą studnię deszczową Di

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
74

d.1.
6

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
75

d.1.
6

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
76

d.1.
6

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000

1.7 45231400-9 SIECI  ELEKTROENERGETYCZNE

1.7.
1

Oświetlenie drogowe

77
d.1.
7.1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

46,92 m3 46,920

RAZEM 46,920
78

d.1.
7.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

46,92 m3 46,920

RAZEM 46,920
79

d.1.
7.1

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

391 m 391,000

RAZEM 391,000
80

d.1.
7.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

391 m 391,000

RAZEM 391,000
81

d.1.
7.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

436 m 436,000

RAZEM 436,000
82

d.1.
7.1

E-0510
0510-47-04

Fundamenty prefabrykowane betonowe o obj. w wykopie do 0,10 m3; grunt
kat III

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000
83

d.1.
7.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

436 m 436,000

RAZEM 436,000
84

d.1.
7.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000
85

d.1.
7.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

10 kpl.
przew.

10,000
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RAZEM 10,000
86

d.1.
7.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,000

RAZEM 2,000
87

d.1.
7.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 8 m

kpl.
przew.

3 kpl.
przew.

3,000

RAZEM 3,000
88

d.1.
7.1

KNNR 5
0603-08

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (pręt o śr.do 18 mm) m

30 m 30,000

RAZEM 30,000
89

d.1.
7.1

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
90

d.1.
7.1

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
91

d.1.
7.1

KNNR 9
1005-01

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
92

d.1.
7.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

62 m3 62,000

RAZEM 62,000
93

d.1.
7.1

KNNR 5
0403-01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
94

d.1.
7.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

12 m 12,000

RAZEM 12,000
95

d.1.
7.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

17 odc. 17,000

RAZEM 17,000
96

d.1.
7.1

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

136 szt.żył 136,000

RAZEM 136,000
97

d.1.
7.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
98

d.1.
7.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
99

d.1.
7.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
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RAZEM 1,000
100
d.1.
7.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,000

RAZEM 1,000
101
d.1.
7.1

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000
102
d.1.
7.1

KNNR 9
1006-08

Demontaż paneli fotowoltaicznych - analogia szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
103
d.1.
7.1

KNNR 9
1001-08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
104
d.1.
7.1

KNNR 9
1006-08

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg lampy fotowoltaicznej -
analogia

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
105
d.1.
7.1

KNR AT-06
0106-01

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowe-
go; masa jednego ładunku do 0,50 t

t

0,4 t 0,400

RAZEM 0,400
106
d.1.
7.1

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. III

kurs

1 kurs 1,000

RAZEM 1,000
107
d.1.
7.1

KNR AT-06
0108-06

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za
każdy dalszy 1 km
Krotność = 6

kurs

6 kurs 6,000

RAZEM 6,000
108
d.1.
7.1

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg- ANALOGIA :
montaż oświetleniowych słupów hybrydowych z demontażu w innym miejscu
wskazanym przez Inwestora na terenie miasta

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

1.7.
2

Likwidacja kolizji kabli nN z infrastrukturą drogową  

109
d.1.
7.2

KNNR 5
0701-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

68,88 m3 68,880

RAZEM 68,880
110
d.1.
7.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

124 m 124,000

RAZEM 124,000
111
d.1.
7.2

KNNR-W 9
0801-16

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie
kat. III-IV

m

58 m 58,000

RAZEM 58,000
112
d.1.
7.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

102 m 102,000

RAZEM 102,000
113
d.1.
7.2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m
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51 m 51,000

RAZEM 51,000
114
d.1.
7.2

KNR 5-10
0508-07

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielo-
żyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
115
d.1.
7.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

59,4 m3 59,400

RAZEM 59,400
116
d.1.
7.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,000

RAZEM 3,000
117
d.1.
7.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
118
d.1.
7.2

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

1.7.
3

Zabezpieczenia sieci teletechnicznych 

119
d.1.
7.3

KNR 5-01
0214-01
analogia

Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w grun-
cie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu-
ANALOGIA; osłona kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi A110PS

m

dla sieci
Orange

9,30+8,0+9,50+8,50+7,50 m 42,800

dla sieci Ne-
tia

2*9,50 m 19,000

RAZEM 61,800

1.8 45231100-6 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
120
d.1.

8

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

58,66 m3 58,660

RAZEM 58,660
121
d.1.

8

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

58,66 m3 58,660

RAZEM 58,660
122
d.1.

8

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
3x426m

m

1278 m 1 278,000

RAZEM 1 278,000
123
d.1.

8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

1704 m 1 704,000

RAZEM 1 704,000
124
d.1.

8

KNR 5-02
0319-01

Ręczne układanie wiązek MikroRur o śr. do 40 mm w gotowych rowach kablo-
wych - analogia

km

0,44 km 0,440

RAZEM 0,440
125
d.1.

8

KNR 5-01
0401-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelemen-
towych w gruncie kat. III

stud.

8 stud. 8,000

RAZEM 8,000
126
d.1.

8

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

102,24 m3 102,240
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 102,240

1.9 45230000-8 REGULACJA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ 
127
d.1.

9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000
128
d.1.

9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

48 szt. 48,000

RAZEM 48,000
129
d.1.

9

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
130
d.1.

9

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
131
d.1.

9

KNR 4-05I
0411-01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

kpl.

10 kpl. 10,000

RAZEM 10,000
132
d.1.

9

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3 m

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
133
d.1.

9

KNNR 4
1429-05

Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach - skrzynki na wo-
dociągu

sz.t

23 sz.t 23,000

RAZEM 23,000
134
d.1.

9

KNNR 4
1429-05

Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach- skrzynki hydran-
tów

sz.t

4 sz.t 4,000

RAZEM 4,000
135
d.1.

9

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach-
wymiana włazów po regulacji studni na KS i KD

sz.t

21 sz.t 21,000

RAZEM 21,000
136
d.1.

9

KNR 5-01
0505-02

Wymiana pokryw studni 600x1000- studnie teletechniczne w ciągach pieszo-
jezdnych

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
137
d.1.

9

KNR 5-01
0505-04

Wymiana ramy studni 600x1000 szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

1.10 45113000-2 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

1.
10.1

Porządkowanie terenu budowy oraz plantowanie terenów zielonych 

138
d.1.
10.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

grunt z robót
drogowych

(2440*0,55)+(1225*0,30)+(392*0,20) m3 1 787,900

RAZEM 1 787,900
139
d.1.
10.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3

1787,90 m3 1 787,900

RAZEM 1 787,900
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140
d.1.
10.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km- ANALOGIA : wywóz i utylizacja nawierzchni bitumicznej z
rozbiórki

t

poz.11*0,05*2,5 t 15,625

RAZEM 15,625
141
d.1.
10.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III: teren zielo-
ny

m2

615 m2 615,000

RAZEM 615,000
142
d.1.
10.1

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

615 m2 615,000

RAZEM 615,000
143
d.1.
10.1

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu
Krotność = 2

m2

615 m2 615,000

RAZEM 615,000
144
d.1.
10.1

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

615 m2 615,000

RAZEM 615,000
145
d.1.
10.1

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - lokali-
zacja nasadzeń na terenie gminy wskazana przez Inwestora

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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