POROZUMIENIE
W SPRAWIE PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA
UL. GEN. WLADYSLAWA ANDERSA ORAZ BRZOZOWEJ (ETAP I) W STRZEGOMIU

zawarte w dniu 26.06.2023 r., pomiedzy:

TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Plac Powstancéw Slgskich 20;

53

— 314 Wroctaw; zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000141756; kapitat =zakladowy: 9535 649,00 =zt
w catosci wptacony NIP: 8991076556, REGON: 930810615,
ktéra reprezentuje, na podstawie udzielonego petnomocnictwa:

Marek Bachry — Kierownik Biura Obstugi Os$wietlenia Wroctaw dziatajgcy na podstawie waznego i
nieodwotanego w dacie zawarcia porozumienia, petnomocnictwa,

zwang w dalszej tresci porozumienia ,TNT”,

a

Gming Strzegom 2z siedzibg w 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38 reprezentowang przez:
Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia, zwang w dalszej tresci porozumienia "Gming":

NIP: 884-23-65-255,

REGON: 890718372

TNT i Gmina w dalszej tre$ci porozumienia zwani sg takze tgcznie Stronami.

Zwazywszy na to, ze :

- Gmina realizuje zadanie pn. ,Przebudowa ul. gen. Wiadystawa Andersa oraz ul. Brzozowej (etap ) w
Strzegomiu” (dalej inwestycja drogowa) ktérej zakonczenie przewiduje sie wstepnie na Ill kwartat 2024
roku.

- na ul. Andersa i Brzozowej (etap 1) w Strzegomiu, zabudowania jest linia kablowa wiasno$¢ TNT,
zasilajgcg wydzielony cigg oswietleniowy, w sktad ktérego wchodzg stupy rurowe w ilosci 7 szt., kabel
stanowigcy wtasnos$¢ TNT oraz oprawy oswietleniowe stanowigce wiasnosé Gminy.

- w zwigzku z tym, ze Gmina wymienia nawierzchnie wraz z catg infrastrukturg podziemng i biorgc pod
uwage che¢ poprawy estetyki przestrzeni publicznej na ul. Andersa i Brzozowej w Strzegomiu, Strony
zgodnie zawierajg porozumienie o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT POROZUMIENIA
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie sposobu przeprowadzenia inwestycji wspdlnej,
w tym zasad wspotdziatania Stron w zakresie realizacji rob6t budowlano-montazowych, zwigzanych
z przebudowg oswietlenia drogowego przy ul. Andersa i Brzozowej w Strzegomiu.
Szczegotowy zakres robét budowalno-montazowych dla inwestycji okredla dokumentacja projektowa o
ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz opis przedmiotu zamowienia i niniejsze porozumienie.

§2

USTALENIA WSTEPNE
Strony ustality, ze planowana przebudowa oswietlenia ulicznego na ulicy Andersa i Brzozowej w
Strzegomiu, zostanie wykonana przez Gmine w trakcie realizacji inwestycji drogowej, w ramach
koordynacji rob6t w pasie drogowym.
Strony ustality, ze Gmina bedzie petni¢ nieodptatnie role inwestora przy przebudowie oswietlenia
ulicznego na ulicy Andersa w Strzegomiu (dalej: przebudowa o$wietlenia).
Strony ustality, ze TNT dostarczy materialy potrzebne do zrealizowania inwestycji zwigzanej z
przebudowg oswietlenia tj. stupy odwietleniowe 7 szt., oprawy oswietleniowe 7 szt. oraz kabel. Oprawy
oswietleniowe zostang zakupione przez TNT. Stupy oswietleniowe oraz linia kablowa zostang zakupione
przez Wykonawce zadania wytonionego przez Gmine w postepowaniu przetargowym.
Wykonawca wytoniony w postepowaniu przetargowym zakupi materiaty, o ktdrych mowa w ust. 3 po
wczesniejszym uzyskaniu akceptacji TNT oraz Gminy.
Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu korncowego Protokotu odbioru Wykonawca w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 4, wystawi TNT fakture za zakupione stupy i kabel.
Linia kablowa i montaz stupdéw z oprawami na odcinku inwestycji zostanie uwzgledniona do wymiany przy
prowadzeniu robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowej.
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§3
OSWIADCZENIA STRON

. TNT os$wiadcza, ze wyraza zgode na petnienie przez Gmine roli inwestora przy przebudowie o$wietlenia.
. Gmina oswiadcza, ze:

1) posiada kompletng dokumentacje projektowg dla inwestycji drogowej sporzgdzong przez Pana
Jarostawa Wawrzaszek prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa: Firma projektowo-
inwestycyjna ,JW. PROJEKT-KONTROL” Jarostaw Wawrzaszek, ul. Rézana 2/7, 58-310 Szczawno
Zdréj w ktoérym zostato ujete wykonanie przebudowy oswietlenia ulicznego (wytyczne do projektu
dostarczy TNT),

2) dysponuje potencjatem technicznym i kadrowym do wykonania przedmiotu porozumienia,

3) przebudowa oswietlenia bedzie realizowana zgodnie z wiedzg budowlang, przepisami szczegdlnymi,
w oparciu o dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w pkt. 1) powyze;j.

. TNT oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich

zastrzezen.

. Strony ustalajg, ze zakres przedmiotu porozumienia obejmuje demontaz stupéw oswietleniowych oraz

linii kablowej (stanowigcych wiasno$¢ TNT) oraz montaz linii kablowej i nowych stupéw oswietleniowych
wraz z oprawami oraz linii kablowej. Istniejgce oprawy zostang przekazane do magazynu Gminy.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON
Gmina zobowigzuje sie do:

nieodpfatnego petnienia funkcji inwestora przy przebudowie oswietlenia,

wykonywania wszystkich czynnosci zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami

i decyzjami administracyjnymi,

wytonienia Wykonawcy przedmiotu porozumienia w trybie zgodnym z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019r.

Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

umieszczenia w tresci umowy z Wykonawcg zapiséw zobowigzujgcych go do:

a) uzywania do wykonania przedmiotu porozumienia materiatédw zakupionych przez TNT- stupy,
oprawy i kabel energetyczny z uwzglednieniem zapiséw §2 ust.4

b) udzielenia gwarancji na wykonane roboty na warunkach okreslonych przez Gmine,
zaakceptowanych przez TNT,

c) dostarczenia do TNT inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej
(pliki SHP dla poszczegolnych warstw zawierajgcych rodzaje urzgdzen bedgcych przedmiotem
pomiaru)

d) zgtoszenia obiektu do odbioru na podstawie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie
zgodnym z wykazem dokumentéw wymaganych do odbioru,

6) zapewnienia mozliwosci uczestnictwa we wszelkich odbiorach robdt przed zakryciem i koncowych i

innych czynnosciach wymagajgcych uzgodnien; powiadomienie winno byé skierowane pocztg
elektroniczng na adres: marek.bachry@tauron.pl z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem. W
planowanych przez Gmine odbiorach przed zakryciem i koncowych, udziat przedstawiciela TNT jest
obowigzkowy,

7) po zakonczeniu robdt przekazania TNT dokumentacji powykonawczej.

2.

TNT zobowigzuje sie do:

1) uczestnictwa w odbiorach robét podlegajgcych zakryciu i kohcowych oraz innych czynnosciach

wymagajgcych uzgodnien w ustalonych z Gming terminach,

2) dostarczenia materiatéw potrzebnych do wykonania przebudowy oswietlenia drogowego, o ktérych

1.
2.

mowa w §2 ust.3 z uwzglednieniem zapisow §2 ust.4.

§5
TERMIN REALIZACJI
Ustala sie wstepnie termin zakonczenia realizacji przedmiotu porozumienia na dzien 30.08.2024 r.
W zwigzku z realizacjg zadania w porozumieniu z innymi gestorami infrastruktury podziemnej termin ten
moze ulec przedtuzeniu. W takim wypadku TNT nie przystuguje Zadne roszczenie odszkodowawcze z
tytutu zmiany terminu realizacji przebudowy oswietlenia, o ktdrym mowa w § 1.

. Za wykonanie umowy uznaje sie podpisanie protokotu korncowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

W czynnosciach odbiorowych przedmiotu porozumienia, w tym w podpisaniu protokotu koricowego,
uczestniczy¢ bedg przedstawiciel/e Gminy i TNT.


mailto:marek.bachry@tauron.pl

§6
WLASNOSC
Strony o$wiadczajg, ze wykonane przez Gmine o$wietlenie uliczne w zakresie objetym niniejszym
Porozumieniem stanowi¢ bedzie wylgczng wtasnos¢ TNT. Z uwagi na powyzsze przebudowane oswietlenie
uliczne na ulicy Andersa i Brzozowej (etap 1) stanowi¢ bedzie Srodek trwaty TNT.

§7
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzér nad realizacjg niniejszej Umowy sprawuja:
1) ze strony Gminy: Katarzyna Ciorun — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zaméwien Publicznych Urzedu
Miejskiego w Strzegomiu.
2) ze strony TNT: Marek Bachry —Kierownik Biura Obstugi Oswietlenia Wroctaw
2. Strony ustalajg nastepujgce osoby do dokonywania ustaleh roboczych w zakresie wykonania niniejszego
porozumienia:
a) tukasz Grzelik — inspektor ds. koordynacji inwestycji Wydziatu Inwestycji i Zaméwien
Publicznych Urzedu Miejskiego w Strzegomiu
b) Radostaw Sobczyk — starszy specjalista ds. oswietlenia BOO Wroctaw
Osoby wymienione w lit. a i b nie sg umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian w tresci porozumienia.
3. Zmiana wyzej wskazanych oséb upowaznionych nie wymaga zmiany niniejszej Umowy, jednak Strona
dokonujgca zmiany powinna poinformowac o tym pisemnie drugg Strong nie pézniej niz w terminie 3 dni
od daty zaistnienia tej okolicznosci .

§8
ODSTAPIENIA

1. W przypadku odstgpienia od realizacji prac budowlano-montazowych Strona, ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ za odstgpienie, zobowigzuje sie do pokrycia rzeczywistych szkéd poniesionych przez
drugg Strone, w szczegodlnosci do pokrycia kosztéw zobowigzan Strony odstepujacej wobec Wykonawcy
prac budowlano-montazowych, ktére wynikajg z umowy Gminy z Wykonawca.

2. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci , o ktérej mowa w ust. 1 w warunkach kiedy odstgpienie od
realizacji prac budowlano-montazowych jest wynikiem powstania sity wyzsze;.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Porozumienie obowigzuje od dnia podpisania i wygasa z dniem zrealizowania zobowigzan Stron nig
objetych.

2. Zmiany niniejszego Porozumienia mogg by¢ dokonywane wytgcznie na piSmie i wymagajg podpisania
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku powstania sporu miedzy Stronami i nieosiggniecia porozumienia organem rozstrzygajacym
bedzie sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla Gminy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Porozumienie sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla TNT i 1
egzemplarz dla Gminy.

GMINA STRZEGOM TNT



