

Szczytno dnia, 10.03.2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: RR.PFZ.271.2.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w msc. Lipowa Góra Wschodnia, oraz centrum kulturalno- sportowego w msc. Nowe Gizewo”

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie powodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w msc. Lipowa Góra Wschodnia, oraz centrum kulturalno- sportowego w msc. Nowe Gizewo” - CZEŚĆ III: Budowa centrum kulturalno – sportowego w miejscowości Nowe Gizewo**

Zmiana treści SWZ polega na wykreśleniu poniższych pozycji z przedmiaru robót:

1) pozycja nr 145 d.1.5 płyta indukcyjna dwupalnikowa kpl. 1

2) pozycja nr 147 d.1.5 okap nadkuchenny kpl. 1

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Informacja o zmianie treści SWZ stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia z dnia 7.03.2022 r., a dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24.03.2022 roku o godzinie 11:00.

Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Z poważaniem

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

*podpis elektroniczny