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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy i odbioru  robót  elektrycznych 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych związanych z modernizacją instalacji elektrycznych wewnętrznych w modernizowanych 
pomieszczeniach budynku Świetlicy wiejskiej w m. Augustynów, gm. Bełchatów. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
 
Zakres robót obejmuje: 
a) likwidacja obwodów elektrycznego zasilania grzejników elektrycznych, 
b) budowa w miejsce zdemontowanych grzejników elektrycznych gniazd wtykowych 1-faz. 230V, 
c) budowa linii zasilającej rozdzielnicę RP zasilania pompy ciepła, 
d) montaż i instalację rozdzielnicy zasilania pompy ciepła RP 
e) montaż przewodów zasilania: pompy ciepła, rekuperatora, nagrzewnicy kanałowej, pomp obiegowych, 
wentylatorów ściennych, wentylatory okapowe 
f) budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami używanymi w dokumentacji projektowej 
 
 

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru  program zapewnienia jakości . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu nie wymienionego w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie z Inżynierem. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 
Inwestora program zapewnienia jakości. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać odbiorowi jakościowemu i ilościowemu.  
2.  Jakiekolwiek roboty, do których użyto innych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego, 
będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte 
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  



3.  Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy 
4.   Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, kable, urządzenia 
prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub 
protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów 
należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie 
przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu – w kierownictwie robót 
(budowy).  
5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. panele fotowoltaiczne, inwertery, przewody, kable itp., 
powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości.  
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 
6.   Dostarczone na miejscu składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części 
składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, 
stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.  
7.    W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem podać badaniom określonym 
przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 
 
 

Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiałów równoważnych materiałom wskazanym 
z nazwy w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą 
podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub 
urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych 
materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały 
lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 
 
 

2.2. Kable i przewody 

  
Przy budowie instalacji elektrycznej wewnętrznej należy stosować przewody zgodne z 

dokumentacją projektową tzn. YDY 3x2,5 mm², YDY 3x1,5 mm², YDY 5x2,5 mm², YDY 5x4 mm²,  
YKY 5x10 mm², kable solarne o średnicy 6mm²  - o napięciu znamionowym do 1kV. 
Przekrój żył przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien spełniać 
wymagania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Kable i przewody należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem na utwardzonym 
podłożu. 
 
 
2.3. Osprzęt elektroinstalacyjny 
Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie należy zastosować osprzęt instalacyjny- gniazda wtykowe. 
W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – węzeł cieplny, kuchnie, łazienki- należy stosować gniazda 
bryzgoszczelne , o min IP 44, w wykonaniu podtynkowym.  
Doboru osprzętu należy również dokonać pod względem dopuszczalnego napięcia i prądu. 
. 
 
2.4. Panele fotowoltaiczne 

Należy zastosować panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy nominalnej 550 Wp. Panele powinny 
być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele fotowoltaiczne powinny 
zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym jak również w świetle 



rozproszonym, a ich sprawność nie powinna być mniejsza niż 15,3 %. W instalacji fotowoltaicznej można 
zastosować panele fotowoltaiczne o parametrach równoważnych lub lepszych. 

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na znaczne 
obciążenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi gwarancjami i 
certyfikatami: 

- 20 lat gwarancji n produkt 
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mocy po 25 latach) 
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730 

 
2.5. Inwertery 

Zadaniem inwerterów w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie prądu stałego DC na przemienny AC. 
Parametry inwerterów wg projektu branży elektrycznej. Inwerter umieścić w obudowie o parametrach: 

− Prąd znamionowy: DC 20A 
− Napięcie znamionowe: DC 1000V 
− Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40oC - + 120oC 
− Klasa ochronności: II 
− Stopień ochrony: IP65 
Rozdzielnicę elektryczną należy wyposażyć w ograniczniki przepięć DC typu II oraz rozłączniki DC. 
 

2.6. Konstrukcja montażowa 
Konstrukcję montażową należy mocować równolegle do dłuższej krawędzi dachu z nachyleniem 20-25o, 

co zapewni optymalne uzyski energetyczne. Połączenie konstrukcji z dachem należy zrealizować za pomocą 
specjalnych stóp i śrub wkręcanych do poszycia dachu i konstrukcji nośnej pod poszyciem dachu. 
Konstrukcja może się składać ze stalowych lub aluminiowych perforowanych profili podłużnych, stalowych 
stelaży ze stopami montażowymi, śrub mocujących profile do powierzchni dachu, elementów mocujących 
panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych. 

Projektowaną konstrukcję montażową należy wykonać zgodnie z normami określającymi wpływ 
czynników zewnętrznych dla II strefy obciążenia opadami śniegu oraz I strefy obciążenia wiatrem. 

 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. 
 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej 
Wykonawca przystępujący do przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- komplet atestowanych, izolowanych narzędzi elektromontera w posiadaniu każdego z wykonawców. 
- uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi świadectwami legalizacji, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 16 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 



 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
 

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących  środków transportu: 
− −     samochodu skrzyniowego, 
− −     samochodu dostawczego, 
 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
 Wykonawca przystępujący do przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji 
fotowoltaicznych powinien wykazać się możliwością korzystania z samochodu dostawczego, którym będzie 
dostarczał na budowę przewody, kable, skrzynki rozdzielcze, panele fotowoltaiczne  i pozostałe materiały. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Informacje ogólne 
 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i 
harmonogram robót, zawierający uzgodnione z Inwestorem wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty instalacyjne. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wewnętrzne instalacje elektryczne i instalacje 
fotowoltaiczne należy budować zachowując następującą kolejność robót: 
- demontaż dotychczasowych instalacji elektrycznych, 
- rozprowadzenie nowych odcinków rurek instalacyjnych, kabli i przewodów w budynku, 
- podłączenie nowych obwodów odbiorczych, 
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - gniazda  elektryczne 1-faz.,  
- zaszpachlowanie zaprawą gipsową kanałów z przewodami 
- po dokonaniu koniecznych pomiarów i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru 
  robót oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji, 
Przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z normami i przepisami 
prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. 
 
5.2. Montaż ogniw fotowoltaicznych 

Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją 
projektową i instrukcją montażu producenta. Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na 
promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC 
czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.  

Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów PV, aby nie uległa 
porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po 
zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli powinno być umieszczone najbardziej 
optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na której będzie znajdowała się farma fotowoltaiczna. W 
momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i posiadać 
indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny). 

 
 
 



5.3. Montaż inwertera 
 
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według instrukcji 
producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej instalacji PV. 
Przetwornice umieścić na postumentach lub na dodatkowych kształtownikach połączonych mechanicznie w 
miejscu wskazanym w projekcie, w ten sposób, aby chronić je przed bezpośrednimi opadami 
atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Przetwornice powinny posiadać funkcje takie jak np. 
wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej. Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej 
wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. 
 
 
 
5.5. Montaż połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy.  

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej 
kondygnacji budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 
centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. W 
przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki. 
 
 
5.6. Montaż konstrukcji wsporczej 

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu montażowego. 
Dopuszcza się następujące sposoby mocowania konstrukcji np. metodą wkręcania do ścian konstrukcyjnych, 
albo obciążania konstrukcji za pomocą bloczków betonowych, po przeprowadzeniu niezbędnych obliczeń i 
uzyskaniu zgody Projektanta. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane 
moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyzną. Sama konstrukcja powinna posiadać cechy określone w 
dokumentacji projektowej. 
 
 
 
5.7. Okablowanie i rozdzielnia 

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Odporny na promienie UV oraz 
wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6mm². Trasy kablowe na dachu prowadzić w korytach. Trasy kablowe 
wewnątrz budynku prowadzić w rurkach osłonowych. Do łączenia modułów należy stosować kable 
jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów 
stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszą spełniać 
następujące wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°C, - odporność na promieniowanie UV i ozon, 
- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz). Po stronie AC stosować 
przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje 
przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Całość urządzeń składających się na jeden generator 
należy umieścić w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi być w 
II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem 
nagrzewania się urządzeń. 

 
. 

5.8. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 
– pomiary rezystancji uziemień 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie linii kablowych, instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inwestorowi: 
– zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
– zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inwestora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora założonej jakości. 
 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
 Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. 
 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania. 
 
 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.4.  Sprawdzenie ciągłości żył 

 Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 

6.3.5.  Pomiary rezystancji izolacji 

 Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
− −     20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o 

napięciu znamionowym do 1 kV. 
 
 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 



7. OBMIAR ROBÓT 

  
 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 
  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak:  

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m;  
- dla kabli i przewodów: m;  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.; 
 - dla modułów PV: szt., kpl.;  
- dla inwerterów: szt., kpl. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

− 8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− 8.2. Odbiory częściowe 
− 8.3. Odbiory końcowe 
− 8.4. Odbiory ostateczne 
− Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
− Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− − − projektową dokumentację powykonawczą, 
−   − − protokóły z dokonanych pomiarów, 
− − − protokóły odbioru robót zanikających, 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
− Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
o izolacji i powłoce polwinitowej, okrgłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
jednoyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. 
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Cz 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urzdze elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988r. 
[7] Ustawa Prawo Budowlane, 
[8] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr121, poz. 1138) 
[9] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 
z póŜniejszymi zmianami), 
[10] Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881), 
[11] Obowizujące przepisy, normy, katalogi. 
 
 


