Europejskie Rzeczpospolita DOLNY  Unia Burcpeisca
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Dotyczy: ,Dostawa i montaz urzadzen i sprzetu do badan wydolnosci fizycznej oraz
inkubacji ustug w zakresie treningu i rehabilitacji w specjalistycznych salach sitowni
inkubatora ICT w budynku Dolnoslaskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w
Szklarskiej Porebie”, w ramach projektu pn.. ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP
dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-
2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa 1 innowacje, Dziatanie: 13 Rozwdj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

Nr postepowania: ZP/PN/38/2023

Uzasadnienie skrécenia terminu sktadnia ofert w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego

Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw,
zwana dalej Zamawiajacym, wszczeta postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacje zadania pn. ,Dostawa i montaz urzadzen i sprzetu do badan wydolnosci
fizycznej oraz inkubacji ustug w zakresie treningu i rehabilitacji w specjalistycznych salach
sitowni inkubatora ICT w budynku Dolnoslaskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckigj
w Szklarskiej Porebie”, w ramach projektu pn.. ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP
dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-
2020, Os$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 13 Rozwdj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow. Szacowana wartosc
zamowienia przekracza rownowartos¢ kwoty, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1w zw. z ust.
2 pkt1lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.), zwanej dalej ,uPzp". Postepowanie o udzielenie zamadwienia
publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 uPzp) - w trybie
najbardziej konkurencyjnym sposrdd przewidzianych w ustawie.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 uPzp, termin sktadania ofert nie moze by¢ krdtszy niz 35 dni od dnia
przekazania ogtoszenia o zamowieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, tym nie mniej,
zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin sktadania
ofert krotszy niz termin okreslony w ust. 1, nie krétszy jednak niz 15 dni od dnia przekazania
ogtoszenia o zamoéwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, jezeli zachodzi pilna
potrzeba udzielenia zamodwienia i skrécenie terminu sktadania ofert jest uzasadnione. W
ocenie Zamawiajacego, na podstawie wnikliwej analizy catoksztattu okolicznosci
faktycznych i prawnych dotyczacych przedmiotowego zamdowienia, w istocie zachodzi pilna
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potrzeba udzielenia tego zamodwienia, przy czym skrécenie terminu skfadnia ofert w
odnosnym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego jest konieczne oraz
uzasadnione. Tym samym, za spetnione nalezy uznac przestanki, od ktérych zalezy
mozliwos¢ skorzystania z uprawnienia okreslonego w art. 138 ust. 2 pkt 2) uPzp do skrécenia
terminu skfadania ofert w przetargu nieograniczonym na realizacje niniejszego
zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze przed wszczeciem postepowania, w dniach 07.09.2023 r.
-11.09.2023 r., przeprowadzit rozeznanie rynku w celu oszacowania wartosci zamadwienia. Na
podstawie otrzymanych od potencjalnych wykonawcéw informacji ustalit, ze minimalny
realny okres realizacji przedmiotu zamowienia polegajacego na dostawie i montazu sprzetu
i sprzetu do badan wydolnosci fizycznej oraz inkubacji w zakresie treningu i rehabilitacji
wynosi ok. 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie jest wspdifinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-
2020, Os$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 13 Rozwdj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B
Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcéw, na podstawie zawartej w dniu
18.09.2020 r. pomiedzy Zamawiajacym a Dolnoslaska Instytucja Posredniczaca (DIP) umowy
nr RPDS.01.03.03-02-0003./20-00 o dofinansowanie Projektu pn. ,Wsparcie przedsiebiorcow
sektora MSP dzieki utworzeniu inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotne;j”.
Zgodnie z niniejsza umowa Zamawiajacy do dnia 31.12.2023 r. zobowigzany jest zakonczyc¢
realizacje Projektu. Przeprowadzajac postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem podstawowych ustawowych
termindéw, otwarcie ofert mogtoby nastapi¢ najwczesniej 12 pazdziernika 2023 r. Biorac pod
uwage niezbedny czas na przeprowadzenie badania i oceny otrzymanych ofert, wezwanie
potencjalnego wykonawcy do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych oraz wybor
najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy na realizacje niniejszego zadania, przy
zachowaniu terminéw okreslonych w uPzp, nastgpi¢ mogtoby najwczesniej w drugim
tygodniu listopada 2023 r. Tym samym dostawa i montaz przedmiotu zamoéwienia w
minimalnie przewidzianym terminie (9 tygodni) mogtaby nastgpi¢ najwczesniej w styczniu
2024 r., co skutkowatoby dostawa i montazem przedmiotu zamodwienia po terminie
okreslonym w powyzej wskazanej umowie o dofinansowanie Projektu i w konsekwencji
spowoduje uznanie przez DIP przedmiotu zamodwienia za wydatek niekwalifikowany oraz
niewykonanie zakresu rzeczowego Projektu w terminie przez Zamawiajgcego. Majac
powyzsze na uwadze, wskazane okolicznosci nalezy zakwalifikowa¢ jako wzgledy
organizacyjne oraz wazny interes Zamawiajgcego, ktore to mieszczg sie w zakresie pojecia
Lpilnej potrzeby udzielenia zamodwienia” zawartego w art. 138 ust. 2 pkt 2) uPzp, co pozwala
na skrocenie terminu skfadania ofert w postepowaniu do 17 dni tj. do dnia 28 wrzesnia 2023
r. Okolicznosci te przy tym maja walor czynnikdéw o charakterze obiektywnym, co oznacza,
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ze nie zaleza w zaden sposéb od Zamawiajgcego, a stwierdzenie ich istnienia oraz
weryfikacja sg mozliwe.

Jednoczesnie skrocenie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego nie pozbawia wykonawcéw mozliwosci udziatu w tym
postepowaniu. Kazdy z wykonawcow jako profesjonalny podmiot w obrocie prawno-
gospodarczym, obiektywnie rzecz biorac, jest w stanie przygotowac i ztozy¢ oferte na
realizacje przedmiotowego zadania w sytuacji, gdy termin sktadania ofert bedzie nie krotszy
niz 15 dni od dnia przekazania ogtoszenia o zamoéwieniu Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej. Ze wzgledu na charakter przedmiotu zamoéwienia oraz jego druga w biezacym
roku juz publikacje, przygotowanie przez wykonawcow oferty jest mozliwe, wobec czego
skrécenie terminu na sktadanie ofert nie powinno w zaden sposdb wptynaé na
konkurencyjnos¢ postepowania. Zamawiajacy w okresie 07.07.2023 r. — 21.08.2023 r.
przeprowadzit juz jedno postepowanie w tym przedmiocie zamodwienia, przy czym z
powodu braku ztozonych ofert, postepowanie to zostato uniewaznione. W poprzednim
postepowaniu termin skfadania ofert wynosit co najmniej 35 dni od dnia przekazania
ogtoszenia o zamowieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej i dodatkowo zostat
wydtuzony o dodatkowe 7 dni z uwagi na duza liczbe wnioskdw o wyjasnienie i zmiane
tresci SWZ, na ktére Zamawiajacy udzielat odpowiedzi, pomimo iz znaczna czes¢ wnioskéw
zostata wystana do Zamawiajgcego po przekroczeniu ustawowego terminu. W zwigzku z
powyzszym potencjalni wykonawcy mieli tez odpowiednig ilos¢ czasu by doktadnie
zapoznac sie z SWZ dotyczaca przedmiotu zamowienia. W obecnym postepowaniu
Zamawiajacy przed jego publikacja nie dokonat istotnych zmian w SWZ, ktére zmieniatyby
przedmiot zamoéwienia, tylko korekt dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci w zakresie wnioskdw wykonawcow, ktére byty skladane w poprzednim
postepowaniu i nie zostaty uwzglednione na tamtym etapie, a po dokonanej analizie przez
Zamawiajacego, znalazty odzwierciedlenie w obecnym ksztatcie SWZ.

Niezaleznie od powyzszego, nawet, gdyby uznacé, ze rozpatrywane skrécenie terminu
sktadania ofert wynika z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, to i tak pozostaje to bez
zadnego wptywu na istnienie takiego uprawnienia po stronie Zamawiajgcego. Przepis
zawarty w art. 138 ust. 2 pkt 2) uPzp stuzy jedynie skréceniu terminu sktadania ofert w
postepowaniu konkurencyjnym, a nie udzieleniu zamadwienia w trybie niekonkurencyjnym.
Zamawiajacy z uwagi ha uniewaznienie postepowania miat mozliwos¢ udzielenia
zamowienia w trybie z wolnej reki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) uPzp, od czego odstapit,
chcac zachowac konkurencyjnos¢ w przedmiotowym postepowaniu oraz uzyskac jak
najkorzystniejsza oferte dla realizacji niniejszego zadania.

Podsumowujac, nalezy stwierdzic¢, ze zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamodwienia oraz
skrécenie terminu sktadania ofert jest konieczne i uzasadnione.
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