
 
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI  

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji dobudowy zewnętrznej 

windy dla osób z niepełnosprawnościami do budynku domu studenckiego (DS) 

„Tatrzańska” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Tatrzańskiej 7a.  

 

2. Podstawa i materiały wyjściowe opracowania. 

Projekt konstrukcji windy opracowano na podstawie: 

- Dokumentacji archiwalnej architektonicznej „Generalnego remontu budynku 

domu studenckiego Tatrzańska w Warszawie przy ul. Tatrzańska 7A” wykonanej 

przez arch. Marka Wojteckiego z października 2009 roku. 

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

sporządzoną w celu ustalenia warunków geotechnicznych (gruntowo-wodnych) 

dla inwestycji „Budowy windy zewnętrznej w akademiku Politechniki 

Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr 

Piotra Malczyka 03.08.2021 roku. 

- Projektu geotechnicznego dla inwestycji: „Budowy windy zewnętrznej w 

akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzańskiej 7A w Warszawie” 

wykonanego przez mgr Piotra Malczyka 03.08.2021 roku. 

- Opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego konstrukcji dla inwestycji: 

„Budowa windy zewnętrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. 

Tatrzańskiej 7A w Warszawie” wykonanej przez mgr inż. Józefa Hila w lipcu 

2022 roku. 

- Wizji lokalnych w 2022 roku. 

- Uzgodnień projektowych z branżą architektoniczną kierowaną przez mgr inż. 

arch. Michała Brutkowskiego. 

- Polskich norm obowiązujących w 2022 roku. 
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3. Charakterystyka ogólna budynku  

Istniejący budynek jest częściowo podpiwniczony i posiada pięć 

kondygnacji nadziemnych. Stropodach wentylowany na konstrukcji stropu z płyt 

kanałowych gr. 24cm, dach pokryty  papą. Konstrukcja budynku poprzeczna – 

ściany poprzeczne nadziemia z płyt żerańskich co ok. 5,4m, na nich stropy z płyt 

kanałowych gr. 24cm. Ściany w piwnicy z betonu z żużla paleniskowego. 

Posadowienie na ławach fundamentowych żelbetowych wylewanych. Budynek 

został ocieplony i wyremontowany. 

 

4. Kategoria geotechniczna obiektu. 

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego ustalono na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r „w sprawie ustalania geotechnicznych  warunków 

posadawiania obiektów budowlanych”. 

Budynek 5- kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem posadowiony na 

fundamentach bezpośrednich w prostych warunkach gruntowych – spełnia 

warunki drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z §4.1. ww. Rozporządzenia). 

 

5. Zakres opracowania  

Projekt konstrukcji dobudowy windy obejmuje: 

- rozebranie balustrad i fragmentów balkonów kolidujących z projektowanym 

szybem windowym, 

- podbicie istniejącej ławy fundamentowej ściany szczytowej na długości 

projektowanego podszybia windy przy tej ścianie do poziomu spodu betonu 

podkładowego płyty fundamentowej szybu windowego, 

- wykonanie nadproża w istniejącej ścianie szczytowej piwnicy nad 

projektowanym wejściem z windy do piwnicy po uprzednim przełożeniu 

instalacji znajdujących się pod stropem w tym miejscu, a następnie rozebranie 

fragmentu ściany pod nadprożem, 

- rozebranie ściany podokiennej okna korytarzowego na parterze, 

- wykonanie podszybia żelbetowego szybu windowego,  

- wykonanie konstrukcji stalowej szybu windowego. 
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6. Roboty rozbiórkowe 

Przed pracami rozbiórkowymi w budynku należy usunąć elementy istniejącej 

instalacji oraz elementy wykończeniowe. Prace rozbiórkowe wykonywać od góry 

małymi fragmentami i wynosić je na zewnątrz. Nie można składować ich na 

istniejących stropach. Prace należy wykonywać bez urządzeń udarowych, należy 

używać ręcznych elektronarzędzi, żeby nie powodować nadmiernych drgań 

istniejącej konstrukcji budynku. Prac rozbiórkowych w budynku nie można 

prowadzić podczas podbijania fundamentów. 

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej 

przestrzegając zasad BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 

6.1. Rozebranie części balkonów przy ścianie szczytowej południowej. 

W miejscu projektowanej windy na poziomie pięter znajdują się balkony 

wspornikowe żelbetowe, które trzeba rozebrać na szerokości kolidującej z 

projektowaną windą. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć piony 

szybu windowego geodezyjnie. Prace prowadzone będą na wysokości, należy 

zabezpieczyć otoczenie. Podczas prac budynek nie powinien być użytkowany. 

Prace wykonywać od góry z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 

1) usunięcie warstw posadzkowych na płycie balkonowej, 

2) rozebranie balustrady balkonowej małymi fragmentami bez zastosowania 

urządzeń udarowych, 

3) podstemplowanie płyt balkonowych od poziomu terenu do ostatniego balkonu, 

4) odcięcie płyty górnego balkonu w linii odsuniętej 2cm od brzegu wytyczonego 

geodezyjnie szybu windowego przylegającego do budynku, przy użyciu piły 

tarczowej z nakładką z węglików spiekanych, 

5) cięcie i usuwanie elementów płyty balkonowej małymi fragmentami i 

wynoszenie ich poza obręb budynku, nie należy składować ich na stropach 

budynku, stemplowanie należy korygować podczas prac i sukcesywnie je 

demontować po wykonaniu części rozbiórki, 

6) wykonanie czynności 4 i 5 na kolejnych kondygnacjach od góry, 

7) wyrównanie zaprawą montażową brzegu pozostałej części płyty balkonowej. 
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6.2. Podbicie fundamentów 

Ze względu na głębsze posadowienie podszybia szybu windowego od poziomu 

posadowienia istniejącej ściany budynku przy której będzie realizowana budowa 

windy należy istniejącą ławę fundamentową podbić do poziomu spodu betonu 

podkładowego płyty fundamentowej podszybia, tj. -3,66m. W poziomie 

posadowienia występują piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia ID=0,45. 

Poziom wody gruntowej stabilizuje się na poziomie ok. -3,80m i może się wahać 

w granicach +/- 0,50m. Dlatego prace te należy wykonywać w porze suchej przy 

zabezpieczeniu wykopów przed możliwym napływem wód opadowych. Przy 

podbijaniu fundamentów nie można prowadzić innych prac budowlanych w 

budynku. Podbijanie należy wykonywać sekcjami długości ok. 1m na długości 

zaplanowenego szybu windowego + 1,0m z obu stron szybu – ok. 5m. W czasie 

prac należy obserwować konstrukcję budynku, szczególnie podbijaną ścianę 

szczytową. Przy jakichkolwiek odkształceniach należy natychmiast zabezpieczyć 

ściany. Przy wszelkich nieprawidłowościach należy skontaktować się z 

projektantem konstrukcji. Odkrywki należy chronić przed opadami. Wszystkie 

prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej przy zachowaniu 

obowiązujących przepisów BHP. 

Kolejność wykonania prac: 

1) odkopanie fundamentu na długości jednej sekcji i zabezpieczenie wykopu, 

2) usunięcie gruntu spod fundamentu do głębokości planowanego podbicia 

(wykop należy wykonywać ręcznie bez naruszania struktury gruntu pod 

projektowanym fundamentem), 

3) ułożenie szkieletu zbrojeniowego ( 4#12 dołem i 4#12 górą powiązane 

strzemionami #6 co 25cm ze stali B400B ), pręty podłużne przedłużyć ok. 

15cm do połączenia z następną sekcją, 

4) wykonanie szalunku i zabetonowanie sekcji podając mieszankę betonową 

C15/20 o konsystencji plastycznej z wysokości ok. 20cm ponad spodem 

istniejącego fundamentu z pozostawieniem przerwy ok. 7cm pomiędzy 

wierzchem nowej ławy a spodem istniejącego fundamentu, 

5) po stwardnieniu betonu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsją 

gruntującą + elastyczną masą bitumiczną, 
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6) uzupełnienie przestrzeni pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a spodem 

odkopanego fundamentu szczelnie ubitym betonem klasy C12/15 o 

konsystencji gęstoplastycznej, 

7) wykonanie kolejno następnych sekcji. 

 

6.3. Wykonanie nadproża i rozebranie fragmentu ściany piwnicy. 

Istniejąca ściana szczytowa w piwnicy ma grubość 66cm z tynkiem i jest 

wykonana z betonu z żużla paleniskowego, ocieplona od zewnątrz styrodurem gr. 

14cm. W w/w ścianie zaprojektowano otwór 120x203cm łączący szyb windowy z 

korytarzem w piwnicy. 

Kolejność wykonania prac konstrukcyjnych i rozbiórkowych: 

1) odkopanie fragmentu ściany od zewnątrz z zabezpieczeniem wykopu, 

2) przeniesienie instalacji znajdujących się pod stropem piwnicy w zakresie 

szerokości projektowanego szybu windy, 

3) usunięcie warstw ocieplenia z zewnątrz i warstw tynku od wewnątrz na 

długości projektowanego nadproża , 

4) podstemplowanie stropu piwnicy na długości prowadzonych prac w odległości 

od ściany umożliwiających prowadzenie robót, 

5) przygotowanie 2 kątowników stalowych nadproża L150x150x12 i przewiązek 

z blach gr. 10mm ze stali S235JR, 

6) wycięcie bruzdy na półkę kątownika z jednej strony ściany na długości 

L150x150x12 i wyrównanie bruzdy zaprawą montażową np. CERESIT CX-5, 

7) obsadzenie kątownika i wyrównanie nieszczelności zaprawą jw., 

8) wykonanie czynności 5 i 6 z drugiej strony ściany, 

9) po stwardnieniu zaprawy wykonanie otworów przez ścianę i kątowniki a 

następnie połączenie ich nagwintowanymi prętami Ø 12mm, 

10) rozebranie ściany pod nadprożem małymi fragmentami przez wycinanie bez 

zastosowania urządzeń udarowych, 

11) przyspawanie przewiązek do dolnych półek kątowników przy jednoczesnym 

wsparciu dolnych półek kątowników słupkami montażowymi, 

12) usunięcie stemplowania,  

13) prace wykończeniowe nadproża i krawędzi bocznych otworu. 
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6.4. Rozebranie ściany podokiennej okna korytarzowego na parterze. 

Istniejąca ściana szczytowa na parterze ma grubość 42cm z tynkiem i jest ścianą 

warstwową z żerańskiej ściany kanałowej gr. 24cm i betonu komórkowego od 

zewnątrz, która została ocieplona od zewnątrz wełną mineralną gr. 14cm.  

W celu umożliwienia komunikacji z windy na korytarz w parterze należy 

rozebrać fragment ściany pod oknem na długości okna.   

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 

1) demontaż okna, 

2) usunięcie warstw ocieplenia od zewnątrz i tynku od wewnątrz ze ściany pod 

oknem, 

3) rozebranie części zewnętrznej ściany podokiennej z betonu komórkowego 

przez wycinanie, bez urządzeń udarowych, małymi fragmentami, 

4) rozebranie części nośnej ściany podokiennej z płyt kanałowych przez 

wycinanie małymi fragmentami od góry, 

5) prace wykończeniowe krawędzi bocznych otworu. 

 

7. Konstrukcja szybu windowego. 

Konstrukcję szybu windowego oparto na wytycznych firmy KONE z lipca 2021 

roku. Szyb windowy w części nadziemnej zaprojektowano w konstrukcji stalowej 

ramowej, spawanej ze stali S235JR. Słupy główne narożne zaprojektowano z 

dwóch ceowników zespawanych C220. Rygle ramowe z rur kwadratowych 

160x160x8. Słupki przy otworach drzwiowych windy z ceowników C160. 

Obudowę szybu windy nadziemia stanowi systemowa przeszklona ściana 

osłonowa ze szkłem bezpiecznym.  

Dach w konstrukcji stalowej na nim blacha trapezowa Pruszyński T35 gr. 0,7 

pozytyw z warstwami ocieplenia z wełny mineralnej twardej gr. 10cm i pokrycia 

blachą na rąbek stojący.  

Kategoria środowiska korozyjnego wg. PN-EN IS0 8501-1,2008 elementów 

wewnątrz budynku C2. Elementy stalowe należy oczyścić metodą strumieniowo-

cierną do stopnia Sa 2,5. Powierzchnie powinny być suche, czyste, odtłuszczone i 

oczyszczone z różnych zanieczyszczeń.  
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Podkład antykorozyjny powinien być naniesiony nie później niż 6 godzin po 

oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podkładowe należy stosować 

dwuskładnikowe farby epoksydowe.  

Wszystkie środki zastosowane do ochrony antykorozyjnej i przeciwogniowej 

powinny mieć aktualne aprobaty techniczne ITB.  

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji stalowej należy sprawdzić 

wymiary i usytuowanie konstrukcji istniejącej do której będą mocowane nowe 

elementy konstrukcyjne.   

Szyb windy nadziemia będzie oparty na ścianach żelbetowych piwnicy i 

podszybia (skrzyni fundamentowej). Konstrukcja żelbetowa będzie wylana z 

betonu klasy C25/37 o szczelności W8 zbrojona stalą B400B. Płyta 

fundamentowa gr. 40cm na izolacji (2xpapa) ułożonej na betonie podkładowym 

C8/10 gr. 10cm. Płytę fundamentową wykonać w jak najkrótszym odstępie 

czasowym po wykonaniu podbicia fundamentów ściany istniejącej budynku do 

których będzie przylegać. 

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegać pod nadzorem 

geotechnicznym. 

Izolacje termiczne, wodoochronne i posadzek wykonać wg. projektu 

architektonicznego.  

 

8. Uwagi końcowe. 

1) Wszelkie niejasności wyjaśniać w nadzorze autorskim. 

2) Prace rozbiórkowe i wzmacniania konstrukcji należy wykonywać w okresie 

nieużytkowym budynku. 

3) Nie można wykonywać jednocześnie podbicia fundamentów ściany 

szczytowej południowej i innych prac rozbiórkowo-budowlanych. 

4) Podczas wykonywania prac rozbiórkowych i wzmacniania konstrukcji należy 

systematycznie kontrolować stan istniejącej konstrukcji budynku. 

5) Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych”. 
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6) Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami, przepisami BHP 

i prawem budowlanym. 

7) Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez 

wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce aktualne świadczenia 

dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. 

8) Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być 

dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 

9) Wymiary sprawdzić w naturze. 

 


