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45252200-0  Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
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C.VI.1.2 ZAKRES STOSOWANIA. ......cvveveeiiiesesesesessssesesesesssssesesesessssssesesassssssesesesessssssesessnsssssesesenes 90
C.VI.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM. ......vcveviriiiereresesessstesesessessesesessssssssesesessssnesesens 90
C.VI.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. ....cututuiieteresiessetesesesssssesesesessssssesesessssssesesessssssssesesssssssesesenes 90
VL2 IMATERIAL. ...ttt sttt ettt b e s st s e s e s e st e b e e st e s ese e s nneserens 91
C.VI.2.1 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE. ......cueuivvtereressiseeseresessssssesesessssssesesessssssssesessssssssssesenes 91
C.V1.2.2 KONSTRUKCUE STALOWE. ....vveviriiieteresesessstesesessssssesesesessssssesesesssssesesessssssssesessssssssesesens 92
GV L3, SPRZET. ettt 92
C.VI.3.1 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE. ......cututeeaterereseinessesesesesessasesesesessssesesessssssesesensssssesesenes 92
C.V1.3.2 KONSTRUKCUE STALOWE. ....vveuirireeteseseesentesesesesesessesesesessssssesesessssesesesessssssesesensssssesesenes 92
GV LA, TRANSPORT . ...tettuitetteresesestste st sesee sttt s s et e et e b ese e st st e s e s e e s b et et e ne e abebebese e et eneserens 92
C.VL5. WYKONANIE ROBOT......ucvvvieiiieretetesetesesesesesesesesssesesesesssesesesesesesesesesesesesesesesesesasasesasasasasnns 93
C.VL5.T WYMAGANIA OGOLNE. .....vvvieietetetetesesesesesesesesesesesssesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesasesasesasasnns 93
C.VI.5.2 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE. ......cueutvvteteressiseesesesessssssesesssssssesesessssssssesesssssssesesenes 93
C.V1.5.3 KONSTRUKCUE STALOWE. .....veveuiriisiereresisesietesesessssssesesesessssssesesesssssesesessssssssesessssssssesesenes 97
C.VI.B. KONTROLA JAKOSCL. ...vviviiiiteresiisissetereseses et sese st sese e s ssebesesa s s ssesssese s ssesesesesssssnesesens 99
C.VLB.T WYMAGANIA OGOLNE. ....cuvvveveriiiisieterese ettt ss sttt s s st et se s s s sese s s s sesens 99
C.V1.6.2 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI. w..vevruvrrererissiseeseresessssssesesessssssesesessssssssesesssssssesesens 99
C.VI.6.3 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH. .............. 99
C.VI.6.4. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI KONSTRUKCJI STALOWYCH. ...vovvevrevrrienese, 101
CLVLT. OBMIAR. ..ottt 102
C.V1.8. ODBIOR ROBOT. ....ueuvaisiisietesiet sttt 102
C.VLO. PODSTAWA PLATNOSCI. c..vuvvvetieieretesesesesesesesesesesssesesesesssesesesesesesssesesesesesesesesesesasasesasesanes 102
C.VLO. T USTALENIA OGOLNE. ...vvvvveteteietetesetesesetesesesesesesesesssssssssesesesesesesssesesesesesesasesesasasssasasnes 102
C.VI.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. ....vvvvirererereiesesesesesesesesesesesesesesssesesesesssesesesasesnes 102
C.VI10. PRZEPISY ZWIAZANE. ........ocveteririisiesesesessssstesesessssssesesessssssssesesassssssesesessssssssesesessssssesesens 103
C.VII.ROBOTY IZOLACYUNE. ..ottt 104
CLVIL AL WVSTEP. ettt 104
C.VIL.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ....cutuvvveteresetstesesesssssseseseseessssesessssssssesesessssssssesessssssssesesens 104
C.VIL1.2 ZAKRES STOSOWANIA. .......veveveeieiieteteseseststesesessssssesesesessssssesesassssssesesessssssssesessssssssesesens 104
C.VI11.3 ZAKRES ROBOT. ....cuvtiiesiseietetsees ittt sttt 104
C.VII.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. .....c.vveveteriseistesesessssssesesesessssssesessssssssesesessssssssessssssssssesesenes 105
CLVIL2 MATERIAL. ..ottt 105
CLVIL3. SPRZET. .ttt 105
CLVI14. TRANSPORT. ...ttt 106
C.VILS. WYKONANIE ROBOT.....cvvvrreieieiesetesesesesesesesesesesesesssesesesssasesesesasesesesssesesesesssesesasasasasasanes 106
C.VILS. A WYMAGANIA OGOLNE. ....ovvvieieieieieieteieteiese ettt sesese ettt sesesesesesesesesesesesesesasesasasanes 106
C.VII.5.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE. ...vvvvevereieteieieietesesesesesssesesesesesesssssssesesesesesesasesesesasesasesnns 106
C.VILB. KONTROLA JAKOSCL....vvvvrieeeteiesesesesesesesesesesesesesesesssssesesesesesesasesesesesesesesesesesesasasssasasanes 107
C.VILE.T WYMAGANIA OGOLNE. ......vveveriisietetesesesi st sesessssstesesess s s sesass s s sesese s s sesessssssssesesenas 107
C.VI1.6.2 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. 1.vevvuvvveririisieieresessessesesessssseseresssassssesesssssssesesenas 107
C.VII.6.3. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. v.vcvvuvieveririiisieseres s seresessssssesene s sssnesesenas 107
CLVILT . OBMIAR. ..ottt 108
C.VI1.8. ODBIOR ROBOT. ....evviiisiseseeesessesesesebessese sttt 108
C.VILO. PODSTAWA PLATNOSCL. ...cuvveveveriisietetesesesi st sesesesssaese s s s sesesass s s sese s s sesesessssssesesenas 108
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C.VILO.T USTALENIA OGOLNE. ...veuvveveririisietetesesesestetesesessssese s e s sesass s st sese s s sesesessssssesesenas 108
C.VI1.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. ....vvvireiereieisieieeessse et sesesssesesesssssesesesesesesesesesanes 108
C.VILA0. PRZEPISY ZWIAZANE . .......coveueteriirieteiesesesistetesesesesessesesesesessesesasesessssesesessssssesesessssssesasenes 108
C.VIII. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE. .......oovvvvovveeererisessssseeeeesesssssssssssssssssssssssseeesssssssssssssssnnns 110
CLVIHLA WSTEP. . 110
C.VIL.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...cvtuiiteteresesestetesesesesessssesesesessesesasesessssesesessssssesesessssssesasenas 110
C.VIILT.2 ZAKRES STOSOWANIA. ......ccueteririieteteseeststetesesesessssssesesessssesesasesessssasesessssssesesessssssesesens 110
C.VIA.3 ZAKRES ROBOT. ....uvuveaesitescieeesesseei sttt 110
C.VIII.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. .....vvveteteretesesesesesesesesesssesesesesesesesesesesesesssesesesesesesasesasesanes 110
CLVIL2. MATERIAL. ..ottt 110
C.VII1.2. 1. PODLOGI I POSADZKI. .....c.ceevveisteeisesesistseseisssesssessiessesssssssessssssssss st sssssesessssssssens 110
C.VIII.2.2. TYNKI, OKLADZINY SCIAN, MALOWANIE = WEWNETRZNE. ......ccovrvrvrrererernresrsreseressessesesenas 111
C.VIII.2.3. STOLARKA ORAZ SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA. ....c.evvvereririsisieseressssssssesesssssssesesenas 111
CLVIL2.4. ELEWACUA. ..ottt 111
CLVIL3. SPRZET. ...ttt 111
CLVILA. TRANSPORT. ...ttt ittt 111
C.VIELS. WYKONANIE ROBOT......uctviieieieieieteietesesesesesssssesesesesssssssesesesesesesesesesesesesesesasesesesesesasasanns 112
C.VIELS.T WYMAGANIA OGOLNE. .....vvvieieeeteieietesesesesesesesssesesssesssesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesasesanes 112
C.VIIL.5.2 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK........cueueueuererereressiesesesesesesesesesesesesesesssesesesesssesasesasesanes 112
C.VIIL.5.3. WYKONANIE TYNKOW, OKLADZIN SCIAN | MALOWANIE - WEWNETRZNE. ......cevevererererernnne. 113
C.VIIL.5.4. MONTAZ STOLARKI ORAZ SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ. ....cvvvererreieierereieieresenenenees 114
C.VIL5.5. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU. ....veviririiererisiisieseseseessssesesessssssesesessssssssesessssssssesesenas 114
C.VII1E. KONTROLA JAKOSCL. ...ttt 114
C.VILE.T WYMAGANIA OGOLNE. .....oeveiieseieieesese sttt 114
C.VIII.6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. v.vcvvuvievereriiiisieteres st seresess e seses s s 115
CLVILT . OBMIAR. ..ottt 115
C.VII1.8. ODBIOR ROBOT. ...ucuvttiisesetetetseseseiebessess sttt 115
C.VIILO. PODSTAWA PLATNOSCIL. ..vuvevvteiererereresesesesesssssesssesssesssssesesesesesesesesesesesssesesesesesesasesasesases 116
C.VIEL. T USTALENIA OGOLNE. ...vuvvvivieierereteteteiesssssesesesssesesssssssesesesasesesesesesesesesesesesesesasasesasesanns 116
C.VIII.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. ....vvvvrererereieseissesesesesesesesesesesesssesesssesesesesesesesnns 116
C.VIILT0. PRZEPISY ZWIAZANE.........cocteueriirieieieseesestasesesesessssesesesessssesesasssessssasesessssssesesessssssesasenes 117
C.IX. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE. ..ottt 119
ClKAL WSTEP. .ttt 119
C.IX.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .....cutuiieteierereistatesesesesessesesesesessesesasesessssesesessssssesesessssssesasenes 119
C.IX. 1.2 ZAKRES STOSOWANIA. ......cvetteririreetetesesesestesesesesesessesesesessssesesasesessesasesessssssesesesessssesasenes 119
C.IX. 1.3 ZAKRES ROBOT. ...uuitiiiseseietetsies ittt 119
C.IX.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. ....cuvuvivereseseesresesessssssesesesessssssesessssssssesesessssssssesessssssssesesens 119
ClX2. IMATERIAL. ..ottt 119
C.IX.2.1 WYMAGANIA OGOLNE. ....c.vvevetiriisietetese et sesess st ese b ss st s s s s b ese s s besene e s s sesens 119
C.IX.2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLNEL. .....vevvviiererereistseesesessssstese s ssss s sesas s s sesese s s sesesessssssesesenas 119
C.IX.2.3 DOKUMENTACUA. ...ttt ittt ettt ettt et sttt e s bene e e s esenenas 120
CLIX 2.4 SKLADOWANIE. .....vteieriireetesestesisteiesesesessesesesesesessesesesesessesesasesessesesenesssssseseseseseasesasenas 120
Gl 3. SPRZET. .ttt 121
ClXiA TRANSPORT. ...ttt 121
CLIX.5. WYKONANIE ROBOT.....uvivriieiietetetesetesesesesesssesesesesesssssesssasesesesesesesesesesesesesesesesasesasasasnes 122
C.IX.5.T WYMAGANIA OGOLNE. ...v.vvvvieiereteteiesesesesesesesesesesesssssesesesesesesesesesesesesesesesasesesasesesasesanns 122
C.1X.5.2 MONTAZ RUROCIAGOW ZE STALINIERDZEWNE. ......veveviririiirerersssesieseresssessssesesesssssnesesenas 122
C.IX.0. KONTROLA JAKOSCL. ...vviriiietesesiisietetese et st sesess st ese s s st sesass s s sesese s s sesesesssssnesesenas 122
C.IX.8.1 WYMAGANIA OGOLNE. ....c.vveveviriisietetese ettt eae e sa sttt esa st se s s e sese s s s sesenas 122
C.1X.6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. ..v.vvurivieiereriieisiesessssisie et ss e s sne s 122
CLlXiB.3. OBMIAR. ...ttt 123
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C.IX.7. ODBIOR ROBOT. ....vvviierereteseietssesesesesesesesasesesssasesesasssesesasasesasesasesesesesesasesesasesesasesesasasases 123
C.IX.8. PODSTAWA PLATNOSCI. c..vvvvtieieretetetesesesssesesesesesesesssesssesesesesesesssesesesesasesesesesesesesesasasnes 123
C.IX.8.T USTALENIA OGOLNE. ...vvvvvereteiereteietetesesssesesssesssesesssesssesesesesesesssesesesesasesesasesesasasasasasnes 123
C.IX.8.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. ....vvvvirersreteissesesssesesesesssesesesesesesssesesesssesesesasesnns 124
C.IX.9. PRZEPISY ZWIAZANE........c.etiueteteriirieietesesesestetesesesesessesesesessssesesasessssssesesessssssesesessssssesasenas 124
C.X. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE........cooiiiririiriiniieiiesieiesiesiesiesissie s 126
G XL WWSTEP. ottt 126
C.X.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .....veviriieteresesetstesesessssssesesessssssssesessssssssesesessssssssesessssssssesesens 126
C. X 1.2 ZAKRES STOSOWANIA. .....c.vveveresiisieteteseeststesesessssssesesesssssssesesassssssesesessssssssesessssssssesesens 126
C.X 1.3 ZAKRES ROBOT. ....eseiiiistseietessesesese bttt bbbttt 126
C.X.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. .....cvvuiveveteresesstesesessssssesesesessssssesessssssssesesessssssssessssssssssesesens 127
X2 MATERIAL. 1.ttt ettt ettt s bt s et et s s e e st s et e s e s st sene s s enesenens 128
CXi3. SPRZET. 1.ttt 133
X4 TRANSPORT. ....vittuitetetesesesestetesese e stssese s et eetesese e st e st es e e st et e s es e st se s s e b et e ne e e bebene e e esetnrenas 133
C.X.5. WYKONANIE ROBOT.....cvvitveieieieieteseteiesesesesesesesssesesesesesesssesasesesesesesesesesesesesesasesesasasesasasnes 134
C.X5.1 WYMAGANIA OGOLNE. ....vvvvtieieieteieteseiete ettt st sesesesese et sesesesesesesssesesasesesasasesasasnns 134
C.X.5.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE. ....vvvvveieteieteieieieseseiesesesssssesesesesesesesssesesesesesesasesesesasesasesanns 134
C.X.0. KONTROLA JAKOSCI. 1.vvvvvereieistetesesesesesesesesesesesesesesssssesssssesesesesesesesesesesesesesesesesasasssasasnes 140
C.X.6.1 WYMAGANIA OGOLNE. ....ovvviieieieteieteteietesesesesesesesesesesesesesesesesssssssesesesesesesasesesasasesasasanns 140
C.X.6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCIL. w..vvevrivierereriesisieresessesiesesess s sesesssssssnesesenas 140
CXT OBMIAR. L.ttt 142
C.X.8. ODBIOR ROBOT. ...cutuvvetetiseistetesess sttt tese et st sesess st se b e st sesesa s s st et ese s s sesesa s s snesesenis 142
C.X.9. PODSTAWA PLATNOSCL. 1.vcvvuvvevereriisietetesesestste s ssssesesess s s sesesass s s sesese s s sesesessssssesesenas 143
C.X.9.T USTALENIA OGOLNEL. ...vivvuiveteresiisietesesesessstesesesessssesesese s s s sesesassssssesesesessssssesesessssssesesens 143
C.X.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. ...vcvvuivverisiisiesesesesessssesesssssssesesessssssssesessssssssesesenes 143
C. X0, PRZEPISY ZWIAZANE........c.cvivetetesiisieteieie sttt tesesa s sss et se s sese e s ssesesenas 144
C.XI. SYSTEM STEROWANIA | WIZUALIZACI AKPIA. ..ot 147
CXL AL WSTEP. .ttt 147
C.X1.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. .....cutuiieteiereseistetesesesesessesesesesessesesasesessssesesessssssesesessssssesasenes 147
C.X1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA. ......cvvteririietereseseseseesesesesesessesesesessssesesasesessssasesessssssesesessssssesasens 147
C.XI1.3 ZAKRES ROBOT. ..vuvuvvrtrresesesesesesesesasasesasesssesesasesesesasesasasesasesesesesesesesasesesasesasasasesasasases 147
C.XI.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. .....vevevvetereiesesesesesesssesesssesssesesesesesesesesesesesssesesesesesesesesasesenes 147
CXL2. IMATERIAL. ...ttt 148
CXL.3. SPRZET. ..ttt 149
CXLA. TRANSPORT. ....c.tteaestiietsee sttt 149
C. X193, WYKONANIE ROBOT. ....ucviuiiietesesiisiesesesesessssesesessssssesesessssssssesesassssssssesessssssssesessssssssesesens 150
C. X191 WYMAGANIA OGOLNE. ....c.vveveteriisietetere et esess s seae b sa st s s s st bese s s sesesa s s esesesenas 150
C.X1.5.2 MONTAZ | URUCHOMIENIE APARATURY OBIEKTOWEL. w..vcveuvvverersrisesieseresessesssesesessessesesenas 150
C.X1.5.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU STEROWANIA | WIZUALIZACJI | AKPIA. ......cocovvireierne 154
C.XI.6. KONTROLA JAKOSCL. .v.vvvvrreinieresesesesesesesssesesesssesesssesssssssesesesesasasesesesesesesesesesesasasssasesanes 155
C.XLE.T WYMAGANIA OGOLNE. ...v.vvvvieieretetetesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesasasesasesnes 155
C.XI1.6.2 SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCL. w..vuvvvevieieieeeieteieteieieieiesesesesesesesesesesesesesesenns 155
CXL7. OBMIAR. ..ttt 156
C.XI.8. ODBIOR ROBOT. ....vuvvvireretesetstssesetesesesesasasesesesesasesasasesesasasesasesesasesesesesesesesasesasasasesasasnes 156
C.XLO. PODSTAWA PLATNOSCI. c..vvvvvteieieretesesesesesesesesesssesesesssssssesesesesesesesesesesesesesesesesasasesasesanes 157
C.X19.1T USTALENIA OGOLNE. ....evvuiveteteriisietetese ettt sttt s esa st st ese s s nese s s enesesenas 157
C.X1.9.2 CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT. .....vuvvvereriisietetereesessesesss e sesene s seseses s sesenas 157
C. X110, PRZEPISY ZWIAZANE. .........cveteririisietetesesestssesesessssssesesesessssssesesassssssesesessssssssessssssssssesesens 157
C.XIl. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH. ........ceseerrreerveeeisseseeeeseeesssseseesssiessssssneeees 159
CXIT A WWSTEP. ettt 159
C.XI1.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ....cuvuviereteresesstesesessssssesesesessssssesessssssssesesessssssssesessssssssesesens 159
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C.XI1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA. ... eeeeeeeeeseeeeeesee e ssesese e eseess e ssesesese s eseeeseeeeesseseeneas 159
C.XILT.3 ZAKRES ROBOT. ..vvieeeeeeeeeeeeeeeseeeeesuesessuesseseesssessessesssasesesasessessesssasessessessesseasesesasseees 159
C.XI1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. .......oveoveeeveseeeseeeeeseesesesesssseseesseessesesesessssesseesneseeseseseessens 159
CXIL 2 IMATERIAL. .ttt ettt et e et ettt e st e et e s e s et e st e st e s st e stesseesseesbeessesseesreeseesaeeses 160
CXIL2 A TYPIZACUIA. ettt ettt e et e st e st e et e st este et e s et e st e et e s st e steeseesaeeses 160
C.XI1.2.2. ELEMENTY STALOWE. ...coveveeeeeeeeseseeeeseeeseesseeseesesesessseeseeeseesseesesesensseseeesnesaseseseesees 160
O3 | TS TS T2 74 = P 161
CXIL A, TRANSPORT . ...ttt ctt et et et e e te st e st e s testesbe st e s st s st st s testesbeseesbesbeabeeseeseeses e e steseesbesreasesresneas 161
C.XI15. WYKONANIE ROBOT........oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeseeseeseeeesesese e seees s e ssesesess e eseeeseseesseesennea 162
C.XI1L5.1 WYMAGANIA OGOLNE. ..o es e eeeesee e esesesese e seees s e sseseseee e eseeeseeeeessese e 162
C.XI1.5.2 ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH. .....oeeveeveeeeeeeeeeseeeseeeeeesee e ssesesesseeeseesseeeesseseseeseos 162
C.X11.5.3 POSADOWIENIE URZADZEN........veoeeeeeeeesseeeeeeseeeeeessesesesseeseeessesseessesesess s eseessnesesssesenneos 162
C.XI1.5.4 POSADOWIENIE W OSI URZADZEN. ... eeeseeeeeeeeeesseseeeseeseseseeeeseessesseessesesenneo 162
C.XI1.5.5 OGOLNE WARUNKI DOSTAWY | MONTAZU URZADZEN. ......veveeevereeeeeeresenseeseeesenseeesereseeeees 163
C.XI1B. KONTROLA JAKOSCL. ..o eseeeeees e eseeese s es e s e essee s s s esesesess s eseeesneseaseseseesees 164
C.XI1LB. T WYMAGANIA OGOLNE. ..o eeeseeeeseeeseeeeeee e es e s se e eseee s ee s eseseseee s eseeeseeeeeseseseeeees 164
CXILT . OBMIAR. ...ttt ettt ettt s st e e st e et e s st e saessaeseee st e eseesseestesstesaeesbeessesseesreeeesreeses 165
C.XI1.8. ODBIOR ROBOT. ....veivteeeeeteeeeee e eeeseeste st st st st et e e eeaesseareseeasesseaeesseesessessessesreareseeareaeneneas 165
C.XIL.8.1 ODBIOR KONCOWY.. .. .vteteeeeeeeeeeeeeeeeteseeseesieseseeeeessesseesesesasessessesssesessessessessesresesssssees 165
C.XI1.9. PODSTAWA PLATNOSCL. ..o eeeeeeesseeeeeeseeseeessesesese e sseessese e ssesesess e eseesseseessesesesneas 166
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CZESC OPISOWA

A.l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

A.l.1. Zamawiajacy.
Zamawiajacym jest: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0. Lubkéw 63, 59-720 Raciborowice
Gérne.

A.l.2. Zakres inwestycji.

Zakres robdt objetych niniejszym Programem Funkcjonalno Uzytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Sciekow z jednostopniowym oczyszczaniem mechaniczno-biologicznym i przerdbkg osadu, w ramach zadania
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim". Przepustowos¢
oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie powinna wynosi¢: Qs = 1890 m3/d Qmaxa = 2835 m¥/d, RLM =12 600
MR ze wzgledu ma BZTs Przy realizacji robot nalezy przewidziec ciggtg prace istniejacej oczyszczalni, tzn.:
Scieki powinny by¢ oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji. Sktad Sciekow
bedzie zgodny z obowigzujacymi przepisami tj. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych.

A.l.2.1. Projektowanie.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym,
wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdw), ktore
beda niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwoler na budowe (lub zgtoszen), pozwolen na rozbiorke lub
zgtoszen lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepno$ci nieruchomo$ci dla celéw realizacji zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzadzi mapy potrzebne do celéw analiz przedprojektowych i wykonania
projektow.

Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogow obowigzujacych przepisow. Wykonawca wykona dodatkowe
mapy lub uzupetnienia map istniejgcych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego wykonania analiz
przedprojektowych i projektow.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawno$ci map w zakresie niezbednym do zaprojektowania
zakresu rzeczowego Przedsigwziecia w sposob gwarantujgcy sprawne wybudowanie tego zakresu
rzeczowego.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym
stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwenciji - Robot.

Dobdr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywaé zgodnie z niniejszym punktem (akceptacja Zamawiajgcego).
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Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami, wg
pierwszenstwa wynikajacego z kolejnoéci ich podania:

— uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow,

— przyjmowania rozwigza¢ zapewniajagcych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

— zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajacego.

Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
zambwienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczegdinych
rozwigzan, ktdrych to znajomo$¢ mozna posig$¢ przy pomocy analizy informacji, ktére mogq by¢ dostepne
Wykonawcy. Za informacje, ktére mogq by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on
uzyskac z dowolnego zrédta kierujac sie zasadg nalezytej staranno$ci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez, Zamawiajacego najlepszych efektow zwigzanych z eksploatacjq
Robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z eksploatacjg
zaprojektowanych Robot).

Wykonawca przedstawi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,

techniczny,

technologiczny,

trwatoSci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej
staranno$ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawieraC rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametrow.

Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuzg

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia Robdt i uzytkowania obiektu przez
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Zamawiajacego, w tym uzgodnienie z gestorami medidw - m.in. w szczegélnosci sie¢ gazowa, sie¢
telefoniczna, sie¢ elektryczna i AKPiA, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, itd. oraz zarzadcami
terenéw (drég, prywatnych, itd.)

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wtadz,

Optaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew leza po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru zgodnie z klauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach administracyjnych
kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujace co najmniej:

1) Dokumentacje hydrogeologiczng jezeli bedzie wymagana przepisami szczegétowymi — 3 kpl,

2) Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym — 4 kpl.

3) Projekt Architektoniczno-Budowlany wielobranzowy opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca Nr 89 poz.414, (Dz. U. z
2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 - tekst jednolity), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z pdzn. zm.) wraz z uzgodnieniem Zespotu
Uzgodnien Dokumentacii i projektem zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnie mapie do
celow projektowych — 6 kpl;

4) dokumentacje techniczne dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢
bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna
by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczeg6towych wytycznych
Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu
budowlanego - 3 kpl.;

Dokumentacja wykonawcza powinna obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Zadania. Powinien sktadac sie z nizej wymienionych projektow i opracowan
branzowych:

czes¢ budowlano-konstrukcyijna,

- cze$¢ instalacyjno-sanitarna,

- cze$c¢ technologiczna (wraz z obliczeniami) i mechaniczna

- cze$c¢ elektro — energetyczna,

- cze$¢ AKPIA (Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka) obejmujgca monitoring i sterowanie,
- zagospodarowanie i urzadzenie terenu,

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycj,
13
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W sktad Projektu wykonawczego muszg wej$¢ obliczenia, ktére zgodnie z przepisami lub sztukg budowlang
sq wymagane dla wykazania, ze przyjete rozwigzania projektowe spetnig wymagania okreSlone w
przepisach, zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych tre$ciach niniejszego PFU. Musi by¢
zapewniona zgodno$¢ pomiedzy Projektem architektoniczno-budowlanym a technicznym.

o plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - 4 kpl;
o projekt rozruchu - 4 kpl.;

oraz dokumenty po realizacyjne obejmujace:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sSposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych - 1 oryginat + 3 kpl.;

2) uzupetnienie, jesli bedzie wymagane, instrukcji eksploatacji oczyszczalni $ciekow - 4kpl.;

3) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrebnie - 1 oryginat + 2 kpl.;

DTR bedzie dostarczone dla kazdego rodzaju Urzadzen — w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, je$li dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski.
DTR beda obejmowac:
a) Czesc rysunkowg obejmujacq
schematy procesu i instalacji,
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
— rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjq potaczen z innymi elementami
oraz z cigzarem Urzadzenia,

— opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci,

— certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty préb etc.),

— obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi etc.),

— schemat potgczen elektrycznych,

— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Cze$¢ instalacyjng obejmujaca opis

— wymagan dotyczacych instalacji,

— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,

— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) Cze$¢ obstugowa obejmujaca opis

— obstugi,

— konserwacji,

— naprawy.
DTR bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem
dostawy Urzadzen przed zatwierdzaniem Urzadzen, w ramach zatwierdzer materiatowych.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen

4) instrukcja eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych - 1 oryginat + 3 kpl.;

5) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 4 kpl.;

6) sprawozdanie z rozruchu, w ktorym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrow technologicznych - 4 kpl.;

) dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu — 1 oryginat;

) dokumenty ze szkolenia personelu — 3 kpl.

) protokoty sprawdzen i badan - 1 oryginat + 3 kpl.;

0) raport po realizacyjny, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajgcym na
sprawdzenie oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko — 4 kpl.

11) pozwolenie na uzytkowanie obiektu — 1 oryginat.
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Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg i wykonawczg oraz powykonawcza, w formie
elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w
formacie *.doc/* xls oraz *.pdf.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wazne
pozwolenie wodno-prawne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
Zamawiajgcego dla tych zadan, dla ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany do wystawienia przez Inspektora Nadzoru. Swiadectwa Wykonania zgodnie z klauzulg
11.9 Warunkoéw Kontraktu. Czynnos$ci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy zgodnie z Prawem budowlanym:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego,

- dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacii
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowac
ewentualne straty lub opdZnienia z tym zwigzane.

A.1.2.2 Projektowana trwato$¢
Projektowana trwato$¢ statych elementdw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi:

— konstrukcje budowlane, rurociggi i budynki: 40 lat;
— urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat;
—oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wad,
warunki klimatyczne.

A.1.2.3 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:
« warunki lokalne,
« elastycznos¢ dziatania przy zmiennych doptywach iloéci i jakosci Sciekow;
« funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacii, konserwaciji i remontu urzadzen i aparatury,
» bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacj,
+ ochrone $rodowiska, w tym:
a) koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w art, 143 Ustawy Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.),
b) konieczno$¢ minimalizacji wptywow na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i
eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okre$lonych obowigzujacymi w
Polsce przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci emisji odorow dodatkowo nalezy
uwzgledni¢ warunek: emisja odorow powodowana eksploatacjg linii technologicznych,
obiektéw, urzadzen nie moze powodowa¢ odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem
oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).
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A.l.2.4 Zamienno$¢.

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny
by¢ dobrane w sposob ograniczajacy do minimum ilo§¢ wymaganych czesci zamiennych. W szczegélnosci
dotyczy to takich elementéw jak: silniki, przektadnie, sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura,
przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujgce, tasmy, wielokrazki, przekazniki i inne.

A.l.2.5 Standaryzacja metryczna.

Wszystkie urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ w oparciu o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy
wykonac¢ jako spetniajace wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

A.1.2.6. Roboty.
Przewiduije sie realizacje nastepujacych robét:

remont budynku krat

wymiana 4 pomp w istniejgcej pompowni | st.,

budowa wezta mechanicznego oczyszczania $ciekdw ztozonego z dwoch sitopiaskownikdw z puczky
piasku pracujacych rownolegle umieszczonych w wiacie zbudowanej z lekkiej konstrukcji stalowej,
budowa dwdch nowych osadnikéw wtornych radialnych,

wymiana dmuchaw,

wymiana systemu napowietrzania,

budowa pompowni osadu recyrkulowango i nadmiernego,

VVVY VVYYVY

* Remont budynku krat : wramach prac remotnowych nalezy zamontowaé prase do skratek , instalacji
wentylacji , instalacje elektryczng , deekcji gazow ,

» Pompownia istniejgca: nalezy wyposazy¢ w 4 pompy pracujgce w uktadzie trzech pracujgcych i jednej
rezerwowe;.

* Wezel mechanicznego oczyszczania Sciekow - obiekt projektowany: W pierwszym stopniu, $cieki po
usunieciu grubszych zanieczyszczen, ttoczone bedg do sitopiaskownikéw zlokalizowanych na terenie istniejacej
oczyszczalni $ciekéw. Sitopiaskowniki nalezy umiesci¢ w budynku wykonanym z lekkiej konstrukcji stalowej z
obudowg z ptyt warstwowych. Budynek wykonany bedzie w sposéb umoZliwiajgcy swobodny dostep do
zainstalowanych urzadzen i prowadzenie prac remontowych.

 Stacja dmuchaw:
W celu uzyskania maksymalnej optymalizacji energetycznej uktadu napowietrzania oraz dla
zapewnienia realizacji wszystkich wymaganych w odniesieniu do systemu napowietrzania funkcii
technologicznych nalezy zastosowa¢ dmuchawy ze zintegrowang przetwornicg czestotliwo$ci.,
Nalezy zaprojektowac oddzielne dmuchawy:

» dla kazdego ciggu technologicznego oddzielna para dmuchaw 1P + 1RM,;

» kazdy cigg technologiczny komér osadu czynnego posiada wiasny, niezalezny system
napowietrzania z jednostkami rezerwowymi; wydajno$¢ kazdej z tych dmuchaw minimum
Q=200 m3/h i sprezu 0,55 mbar;

» do komory stabilizacji 1 P+ 1R podczas normalnej pracy; przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy drugie;
dmuchawy jako wspomagajacej, na falowniku; wydajnos¢ kazdej z tych dmuchaw minimum
Q=40m3/h i sprezu 0,55 mbar;

» dmuchawy przystosowane do pracy z falownikiem w obudowach dzwigkochtonnych;

» urzadzeniami nalezy sterowa¢ w taki sposob aby zapewnia¢ utrzymanie zadanego stezenia
tlenu w komorach; nalezy zaprojektowac sterowanie falownikiem oraz sterowanie czasowe;

» dmuchawy ze stopniem spietrzajacym z rotorami wykonanymi z jednego odlewu; dmuchawy z
adsorpcyjnym ttumikiem powietrza; dmuchawy ze zintegrowang szafg sterowniczg; dmuchawy
z przektadnig pasowg;
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» rurociggi w stacji dmuchaw wykona¢ ze stali nierdzewnej 1.4301 i prowadzi¢ w budynku w celu
odzysku ciepta z tych rurociggdw; kazda dmuchawa ma swoj rurocigg ssawny wyprowadzony
na zewnatrz budynku;

» wentylacja zapewniajgca wymiane powietrza niezbedng do pracy dmuchaw oraz chtodzenia
pomieszczenia, w tym wentylacje mechaniczng uruchamiang czujnikiem temperatury.

Obudowa wyciszajgca powinna ograniczy¢ hatas do poziomu nie przekraczajacego 72 db(A).

Na dmuchawe z przetwornicg czestotliwosci musi by¢ wydana deklaracja CE przez producenta dmuchawy. Ze
wzgledu na dostepnos¢ czesci zamiennych i koszty serwisowania, nie dopuszcza si¢ stosowania silnikéw innych
niz standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz.

Urzadzeniami nalezy sterowa¢ w taki sposob aby zapewnia¢ utrzymanie zadanego stezenia tlenu w komorach;
nalezy zaprojektowac sterowanie falownikiem oraz sterowanie czasowe. Rurociggi w stacji dmuchaw wykonac¢ ze
stali nierdzewnej 1.4301 i prowadzi¢ w budynku w celu odzysku ciepta z tych rurociggow.

» Osadniki wtorne - obiekty projektowane.
Nalezy wybudowa¢ dwa osadniki wtdrne radialne kazdy o gabarytach:

~  $rednica - 12,0 m
wysoko$¢ - 50 m
~  pojemnos¢ catkowita - 520,00 m3

Wyposazenie komory stabilizacji tlenowej osadu stanowi¢ powinno:

- deflektory,

- przelewy pilaste,

- system do odbioru sciekdw oczyszczonych,

- system do usuwania czesci ptywajacych i osadu ,zsedymentowego”,
- system do recyrkulacji osadu nadmiernego,

- podgrzewanie biezni.

» Pompownia recyrkulacyjna osadu i osadu nadmiernego - obiekt projektowany.
Nalezy wykona¢ pompownig do recyrkulacji osadu oraz odprowadzania osadu nadmiernego jako komore
recyrkulacji Sciekow z osadnikow wtornych do komory osadu czynnego ( 2P + 1RM) lub do usuwania
osadu nadmiernego do komory stabilizacji osadu ( 1 P +1 RM). Pompownig nalezy wykona¢ jako zbiornik
zelbetowy o $rednicy min. 2,0 m wyposazony w zestaw pomp zatapialnych przeznaczonych do transportu
osadu i usuwania osadu nadmiernego wraz z kompletnym osprzetem technologicznym.

» Stacja dawkowania koagulantu.
Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ nowq stacje dawkowania koagulantu do usuwania na drodze chemicznej
zwigzku fosforu ze Sciekow.

A.1.2.7. Szkolenia. Rozruchy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen oraz wykona badania po
realizacyjne wptywu oczyszczalni na komponenty Srodowiska naturalnego (zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska) ktérych celem jest wykazanie, ze zakres oddziatywania zamyka sie w granicach terenu do ktérego
Zamawiajacy ma tytut prawny.

Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiajacego
pracownikdw, ktorzy pézniej beda brali udziat w rozruchu.

Program szkolenia powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych
informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji Urzadzen. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb
rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i
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uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg od specjalistow prowadzacych rozruch. Ponadto nalezy
przeszkoli¢ obstuge dyspozytorni w zakresie uzytkowania oprogramowania.

W programie szkolenia nalezy przewidzieC zajecia praktyczne w zakresie witasciwego i bezpiecznego
uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia,
tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikdw, pod pojeciem czego rozumie
sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie podzielone na 2 czesci, tak Zeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli zosta¢
przeszkoleni.

A.1.2.8. Utylizacja materiatow
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji Zadania powstanie szereg odpaddw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic transport i utylizacje odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zdemontowane urzadzenia i wszystkie pompy i dmuchawy beda wtasnoscia Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania i sposob demontazu z
Zamawiajacym. Wykonawca przetransportuje te materiaty w uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce.

A.1.2.8. Efekt koncowy inwestycji.

Efektem koncowym inwestycji ma by¢:
a) uzyskanie i utrzymanie wymaganego sktadu sciekdw oczyszczonych;
b) rozbudowa i przebudowa obiektow i instalacji 0 minimalnych wymogach zapisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,;
c) uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napedami wigczonymi w uktad AKPIA;
d) ograniczenie oddziatywania oczyszczalni na srodowisko.
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A.Il. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (opis
stanu istniejacego).

(zgodnie z §18 ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia)

A.ll.1. Bilans ilosci Sciekow.

Bilans ilosci doprowadzanych S$ciekow surowych opracowano na podstawie danych otrzymanych od
Inwestora. Ostatecznie przyjeto:

Qsrd = 1890,00 ms/d — sredniodobowa ilo$¢ sciekdw;

Qmax d = 2835,00 m3/d — max. dobowa ilo$¢ sciekéw;

Qsrh = 79,00 m3/h — max. godzinowa ilo$¢ sciekow.

Qmaxh = 134,00 m3/h — max. godzinowa ilo$¢ sciekdw.

A.ll.2. Bilans jakoSciowy $ciekow.

Bilans jakosciowy Sciekdw surowych i tadunkéw zanieczyszczen doptywajacych do oczyszczalni sciekow
opracowano na podstawie danych literaturowych, ktére wynosity:

L.p. Zanieczyszczenie S Ladunek [kg/d]

g/m3 $r. max.

1 BZT 5 400 920,00 1134,00

2 ChZT 1000 2300,00 2835,00

3 Nog 85 195,50 240,98

4 NNH4 50 115,00 141,75

5 Pog 15 34,50 42,53

6 Zaw.og. 350 805,00 992,25

Réwnowazna liczba mieszkaricow ze wzgledu na BZTs wynosi:
S BzT5 400
RLM = Q ¢rq x e = 1890 X ---------- =12 600 MR
60 60

A.ll.4. Odbiornik Sciekow.

Odbiornikiem Sciekéw oczyszczonych jest rzeka Bobrzyca w km 10 + 135 jej biegu. Rzeka Bobrzyca to prawy
doptyw Bobru o dtugosci 28,01 km.

W dniu 18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrdw przyjeta aktualizacje planéw gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy. Dokumenty zostaty opublikowane w formie rozporzadzen w Dziennikach Ustaw stajgc sie
aktami prawnymi regulujgcymi dziatania w gospodarce wodne;.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, sq dokumentami strategicznymi, ktére m.in. opisujg stan
wod powierzchniowych i podziemnych, okre$lajg cele Srodowiskowe dla jednolitych cze$ci wod i obszarow
chronionych oraz wskazujg zadania prowadzace do osiggniecia dobrego stanu wdd. Opublikowane plany
zawierajg rowniez liste inwestycji mogacych pogorszy¢ stan wéd, ktdrych realizacja jest niezbedna dla rozwoju
gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wptywu srodowiskowego.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze regionu wodnego na obszarze Odry obszar
przedmiotowej inwestycji potozony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) — Bobrzyca od Osiki do Bobru o kodzie PLRW60001816389.
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Ponizej przedstawiono parametry charakterystyczne w odniesieniu do jednostki planistycznej

gospodarowania wodami.

Charakterystyka JCWP
Kategoria JCWP JCWP rzeczna
N L, Babr od Zeliszowskiego Potoku do
azwa scalonej czesci wod Bobrzycy
Kod scalonej cze$ci wod S00607
Liczba JCWP w SCWP 5
Nazwa JCWP Bobrzyca od Osiki do Bobru
Kod JCWP RW60001816389
Typ JCWP 18
Dtugo$¢ JCWP [km] 21,89
Powierzchnia JCWP [km?] 76,67
Obszar dorzecza Obszar dorzecza Odry
Region wodny Region wodny Srodkowej Odry
Zlewnia bilansowa Bobr
Charakterystyka powigzanych JCWPd
Kod powigzanych JCWPd PLGW600093
Stan/ potencjat ekologiczny umiarkowany
Stan chemiczny PSD
Stan (ogdiny) zty
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu .
rsfé,rgdowiskovslggoe Zagrozona

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz warunki korzystania z wdd zlewni sg dokumentami
okreslajacymi:
» szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wod regionu wodnego, wynikajace
z ustalonych celéw Srodowiskowych;
 priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym,;
» ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czeSci wod, niezbedne do osiggniecia ustalonych celow
Srodowiskowych.
Warunki korzystania z wdd zlewni zostang sporzadzone dla obszaréw, gdzie w wyniku ustalen planu
gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza konieczne bedzie okreslenie bardziej szczegétowych zasad
ochrony ilosci i jako$ci zasobéw wodnych dla osiggniecia dobrego stanu wod. Warunki korzystania z wod regionu
wodnego oraz wod zlewni ustala w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej, kierujac sie ustaleniami planu gospodarowania wodami.
W dniu 14.07.2016r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Rozporzadzeniem nr
9/2016 ustalit warunki korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Odry.
W sytuacji, gdy stan ekologiczny lub potencjat ekologiczny zostat oceniony na podstawie elementéw
biologicznych i wspierajacych je elementow fizykochemicznych jako ponizej bardzo dobrego lub maksymalnego,
stan elementow hydromorfologicznych nie ma wptywu na ocene stanu lub potencjatu ekologicznego, tzn.
przyjmuje sie, ze z definicji odpowiada on stanowi elementéw biologicznych.
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Bobrzyca od Osiki do Bobru o kodzie PLRW60001816389, ocenionej jako silnie zmieniona cze$¢ wdd o stanie/
potencjale ekologicznym (zgodnie z ocena stanu za lata 2010 -2012) umiarkowanym, stan chemiczny - PSD
(wskazniki determinujace Benzo (g, h, i) perylen, Indeno (1, 2, 3 -cd)piren. Stan ogoiny zostat oceniony jako zly,
zagrozona ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego.

Ponizej przedstawiono charakterystyke wymagan dostepng w charakterystyce przedmiotowej JCWP w
odniesieniu do elementdw biologicznych, hydromorfologicznych, chemicznych oraz fizykochemicznych.

Wymagania dla elementéw biologicznych:

Wymagania dla Podstawa
elementow wymagania
biologicznych

Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wad powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych

Parametry Fitoplankton (wskainik
charakteryzujace | fitoplanktonowy IFPL)
cel érodowiskowy | Fitobentos (wskaznik okrzemkowy =044
10}
Makrofity (makrofitowy indeks >36,8
rzeczny MIR)

Klasa wskainika FLORA
Makrobezkregowce bentosowe =0,903
(indeks MMI)
Wskaznik MZB

Wymagania dla elementéw hydromorfologicznych i chemicznych:

Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
elementow wymagania o zmianie rozporzagdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
hydromorfologicznych jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry I
charakteryzujace
cel srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
wskainikow wymagania o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
chemicznych jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Spetnienie srodowiskowych norm jakosci
charakteryzujace
cel srodowiskowy

Wymagania dla elementow fizykochemicznych:

Wymagania dla Podstawa 1. ,Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
elementow wymagania ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementow
fizykochemicznych fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkow
charakterystycznych dla poszczegélnych typow wod”
2. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
r. o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (w zakresie substancji
szczegolnie szkodliwych)
Parametry Zawiesina ogdlna (mg/l) <15,7
charakteryzujgce | Tlen rozpuszczony (mg04/1) 6,3-11,8
cel srodowiskowy | BZT: (mg0./1) <4,5
ChZT-Mn (mg0,/1) <93
OWO (mgC/l) =98
ChZT-Cr (mgO4/1) <30
Przewodnosc w 20°C {uS/cm) <491
Substancje rozpuszczone (mg/l) <372
Siarczany (mg50./l) <825
Chlorki (mgCl/1) < 18,2
Wapn (mgCa/l) < 78,6
Magnez (mgMg/1) <113
Twardosc ogolna (mgCaCO./1) = 266
Odczyn pH 6,7-8,1
ZasadowosE ogolna (mgCaCo4/1) <2226
Azot amonowy (mgN-NH./1) < 0,635
Azot Kjeldahla (mgN/I1) <16
Azot azotanowy (mgN-NO4/1) =22
Azot azotynowy (mgN-NO,/I) <0,03
Azot ogdlny (mgN/l) <38
Fosforany (mgPO./1) <0,31
Fosfor ogolny (mgP/l) <0,33
Specyficzne zanieczyszczenia Spetnienie wymagan zal.6
syntetyczne i niesyntetyczne projektu Rozporzadzenia
MS z dnia 8 maja 2013 r

Zgodnie z Rozporzadzeniem Scieki oczyszczone wprowadzane do wod nie powinny zawieraC substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne wartosci  wskaznikow
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zanieczyszczen, ktdre sg okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia. Na podstawie obliczonej w pkt

A.2.LIIl. RLM oczyszczalnie Sciekéw w Tomaszowie Bolestwieckim zakwalifikowano do grupy w przedziale od

10 000 do 20 000 RLM co pozwala na przyjecie nastepujacych dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen:

1.

2.

llo$¢ Sciekow:

Sktad Sciekdw oczyszczonych.

BZT5 < 25 g/m3 lub 70-90% redukgii,
ChZT <125 g/m3 lub 75% redukcji,
zawiesina ogdlna < 35 g/m3 lub 90% redukgiji,
azot ogblny < 15 g/m3 lub 70-80 % redukcji,
fosfor ogoélny < 2 g/m3 lub 80% redukgji.

Qsrd=1890,00 ms/d — Sredniodobowa ilogé Sciekow;

Qmax d = 2835,00 m3/d — max. dobowa ilo$¢ Sciekdow;

Qsrh = 79,00 ma/h — max. godzinowa ilos¢ Sciekdow.

Qmaxh = 134,00 ms/h — max. godzinowa ilo$¢ Sciekdw.

Wymagany stopien $ciekow - efekt ekologiczny - wyrazony stopniem redukcji zanieczyszczen
okreslono z zaleznosci:

;

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 2.

5, — 858

Py

pi

ol
—— = 1009
S 0

Tabela 2. Zestawienie stopnia redukcji zanieczyszczen oraz wartosci dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w
Sciekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni Sciekdw.

Stezenie Wielk.oé(: Stopief
L.p. Wskaznik zanieczyszczen | Jednostka | ¢ 5 . 'usunlgtego redukcji
oi pi adunku [%]
[kg/dobe]
1. Organiczne BZTs g O2/m?3 25 400 708,75 93,75
2. Chemiczne ChZT g O2/m?3 125 1000 1653,75 87,50
3. Zawiesina ogdlna g/m3 35 350 595,35 90,0
4, Azot ogdiny g N/m?3 15 85 113,40 70,59
5. Fosfor ogéiny g P/m3 2 15 24,57 82,6
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A.IL.5. Jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych., jakos¢ Sciekow oczyszczonych
wyhiesie:

— BZT5-25mg O/l albo 70 - 90% redukcji,

— ChZTCr - 125 mg O/l albo 75% redukcji,

— Zawiesina ogdlna - 35 mg/l albo 90% redukcji,

— Azot ogdlny - 15 mg N/l albo 70-80 % redukgii,

— Fosforu ogdlnego - 2 mg P/l albo 80% redukgii.

tadunki w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslono w zaleznosci:
Lo = Qai* 5, % 1073 [kg;/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie bilansu dopuszczalnych tadunkéw i stezen zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni Sciekow.

Wskaznik Stezenie So tadunek
L.p. . , Jednostka . .
zanieczyszczen [giim3] Sredni Losr

n Organiczne BZTs kg Oz/d 25 4725
to BzTS

9 Chemiczne ChZT kg Oz/d 125 236.25
to chzr

3 Zawiesiny ogélne kg/d 35 66,15
to 2.09.

4 Azot ogdlny kgld 15 2835
Lo N.og.

5 Fosfor ogéiny kg/d 2 378
Lo P.og.

A.lL.6. Lokalizacja oczyszczani Sciekéw. Stan wiasnosciowy.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw dla w Tomaszowie Bolestawieckim potozona jest na dziatce oznaczonej nr
ew. 93/1 w ewidencji gruntu stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego. Oczyszczone scieki odprowadzane sg
do rzeki Bobrzycy w km 10 + 135 jej biegu.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

AM. 5.152.26.14.2.4, 5.152.26.15.1.3
skala 1:500

WGK 6640.925 2021

dolnoslaskie RIVo S
bolestawiecki N
020106 2, Warta / .
0007, TOMASZOW BOLESLAWEECKI /

913/t /

L) | RV

2000/15
PLEVRF2007-NH

A.I.7. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.
Kategoria geotechniczna — obiekty zaliczono do pierwsze kategorii geotechniczne;.

Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty rodzime o matej zmienno$ci litologicznej, brak gruntow
organicznych i stabonosnych w poziomie posadowienia konstrukcji, brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych typu osuwiska, warunki gruntowe okreslono jako ,proste”.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Nawierzchnig badanego terenu jest warstwa gleby o migzszosci 0.1 m. Ponizej warstwy gleby we
wszystkich otworach nawiercono piaszczysek gliniasty do gtebokosci 0.6 m p.p.t. posiada stopien
zageszczenia | p = 0.20 , ponizej do gtebokosci wykonanych wiercen 3,0 m ppt — wystepujg pospotki
posiada stopien zageszczenia |p = 0.60

WARUNKI WODNE

W otworach nr 1, 2, 3 znajdujacych sie na terenie oczyszczalni Sciekow wody gruntowej nie stwierdzono
badaniami do gtebokosci 3.0 p.p.t.

A.11.8. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego.

Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zostaty zataczone w czesci informacyjne PFU (cz.
D).

24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

A.1L.9. Aktualna technologia oczyszczania Sciekow.

W procesie technologicznym oczyszczania $ciekéw przewidziane sg obecnie nastepujace procesy:
— usuwanie skratek na kracie,
— usuwanie zawiesin mineralnych w piaskowniku,
— biologiczne oczyszczanie Sciekow osadem czynnym,
— usuwanie zawiesiny w osadniku wtérnym,
— odwadnianie osadu (osad odwadniany jest mechanicznie przy pomocy wiréwki).

Scieki surowe doptywajace z skanalizowanych miejscowosci podtaczonych do przedmiotowej oczyszczalni
Sciekow trafiajg na krate gestq schodkowg gdzie nastepuje zatrzymanie skratek doptywajacych w Sciekach
surowych. Oddzielone skratki na kracie gestej sa odwadniane na ttokowej prasie, higienizowane wapnem,
magazynowane i okresowo wywozone na sktadowisko do utylizacji. Nastepnie scieki wptywajg do zbiornika
wyréwnawczo—-usredniajacego petnigcego role osadnika wstepnego gdzie w wyniku sedymentacji nastepuje
oddzielenie czastek, zawiesin fatwo opadajgcych o takze cze$ci piasku. Osad zgromadzony w osadniku
wstepnym za pomocg pompy osadu przettaczany jest do komory osadu. Z osadnika wstepnego $cieki
oczyszczone mechanicznie przeptywajg do zbiornika usSredniajgcego wyposazonego w mieszadito
szybkoobrotowe w celu usrednienia sktadu $ciekow. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu i usrednieniu
sktadu sptywajg grawitacyjnie do komory biologicznej, gdzie w wyniku biochemicznego rozktadu przy pomocy
mikroorganizmow osadu czynnego zachodzi proces usuwania ze sciekow zwigzkéw wegla organicznego,
azotu i fosforu. W komorach biologicznych zachodzg nastepujace procesy:

» utlenianie zwigzkéw wegla organicznego,
» utlenianie zwigzkdw azotowych - nitryfikacja,
» redukcja utlenianych zwigzkéw azotu do azotu gazowego — denitryfikacja

» wbudowanie zwigzkéw fosforowych w biomase osadu czynnego.

Procesy zachodzace w komorach biologicznych zachodzg zaréwno w warunkach beztlenowych
(denitryfikacja)jak i tlenowych (nitryfikacja). Tlen potrzebny do procesow tlenowych dostarczany jest poprzez
system napowietrzania drobnopecherzykowego w postaci dyfuzordbw membranowych typu Akwatech 240 PD
umieszczonych na rusztach z rur PP zasilanych z istniejacych dmuchaw o wydajno$ci Q=1200 m3/h. Komory
w ktorych przeprowadzane sg procesy beztlenowe wyposazone sg w  mieszadta szybkoobrotowe
utrzymujace $cieki w statlym zawieszeniu. W celu ustabilizowania zachodzacych proceséw i zapewnienia
wymaganej iloSci osadu czynnego dla prawidtowe] pracy mikroorganizméw zainstalowana jest recyrkulacja
wewnetrzna osadu z osadnikdw wtornych na poczatek obu ciggéw technologicznych do komor
nitryfikacyjnych. Scieki oczyszczone mechanicznie i biologicznie doptywaja do osadnikéw wtérnych o
przeptywie poziomo-pionowym wspdtpracujacych z dwoma pompowniami osadu nadmiernego. Scieki
oczyszczone i wyklarowane poprzez przelewy pilaste odprowadzane sg grawitacyjnie do komory pomiarowe;j
a nastepnie do odbiornika tj. rzeka Bobrzyca w km 10 + 135 jej biegu przy pomocy istniejacego wylotu. Osad
nadmierny z osadnikdw wtdérnych poprze pompownie osadu kierowany jest do komory osadu petnigcej
réwniez funkcje zageszczacza grawitacyjnego osadu. Osad z komory osadu transportowany jest a nastepnie
odwadniany na istniejacej prasie taSmowej przy udziale polimeréw. Odwodniony osad przenoszony jest
przenosnikiem Slimakowym do stacji higienizacji osadu, gdzie przeprowadzona zostaje higienizacja przy
uzyciu wapna palonego. Osad odwodniony i higienizowany magazynowany jest w boksach na terenie
oczyszczalni oraz okresowo wywozony na grunty orne w celu jego rolniczego zagospodarowania.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekow skiada sie z nastepujacych obiektéw i urzadzen:

1. Krate mechaniczng schodkowa.
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Zbiornik wyrownawczy — usredniajacy (petnigcy role osadnika wstepnego).
Komory biologiczne.
Osadniki wtorne.
Przepompownia osadu
Zbiornik osadu nadmiernego.
Budynek techniczny.
» pomieszczenie elektryczne,
» stacja odwadniania osadu,
» stacje dozowania PIX-u,
» pomieszczenie dmuchaw
8. Budynek socjalny.

No ok owd

Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim.

- readzonio do g
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A.lI.11. Parametry technologiczne oczyszczalni po rozbudowie i przebudowy.

Oczyszczalnia powinna spetniaé nastepujace wymogi technologiczne w zakresie oczyszczania
Sciekow:

a) jest oczyszczalnig przeptywowa,

b) gwarantuje wymagany sktad Sciekow oczyszczonych,

¢) pracuje w oparciu 0 osad czynny niskoobcigzony,

d) wiek osadu dla komdr osadu czynnego wynosi minimum 18 déb,

e) stezenie osadu w komorach osadu czynnego max. 4,0 kgsm/m3

f) Dblok biologiczny w pierwszym etapie realizacji ma minimum 3 ciggi technologiczne, kazdy ciag
ztozony z minimum komory defosfatacii, denitryfikacji, nitryfikacji;

g) Zzageszczanie grawitacyjne osadu w wydzielonej komorze,

h) stabilizacja osadu - tlenowa, w wydzielonej komorze,

i) hydrauliczne obcigzenie osadnika wtdrnego (dla Qn max) - max. 0,9 m3/m2 x h

j) gteboko$¢ osadnika - zgodnie z metodg ATV-DVWK A-131P

9) recyrkulacja zewnetrzna regulowana 50-120 % Qx $rd

k) recyrkulacja wewnetrzna minimum 400 % Qndz

1) napowietrzanie komér osadu czynnego - napowietrzanie drobnopecherzykowe zamontowane przy

dnie,

m) napowietrzanie komory stabilizacji - napowietrzanie Sredniopecherzykowe zamontowane przy dnie,

n) sterowanie dmuchaw do napowietrzania komor osadu czynnego za pomocg falownika sprzezonego z

tlenomierzem lub czujnikiem do pomiaru zawartosci stezenia amoniaku w KOCZ,
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sterowanie dmuchaw do napowietrzania komér stabilizacji za pomocg falownika oraz czasowe;
sterowanie sprzezone z tlenomierzem;

p) nalezy zaprojektowa¢ automatyczny spust osadu nadmiernego,

Oczyszczalnia powinna spetniaé nastepujagce wymogi technologiczne w zakresie gospodarki
odpadami:

a)
b)

9

d)

e)

g
h)

1y

nalezy wyposazy¢ oczyszczalnie w instalacje do usuwania skratek, piasku, ttuszczu,

przeswit kraty gestej lub sita max 6 mm, przepustowos¢ kraty gestej/sita - na Q max h ~ 150 m3/h;
uwodnienie skratek do 70 %.

przepustowos$¢ piaskownika - piaskownik ma mie¢ przepustowo$¢ hydrauliczng Q= 150 m3/h,
uwodnienie piasku 65 %,

kratki i piasek majg byC zbierane w kontenerach o poj. ~ 0,24 m3 i przesypywanie ich wapnem
chlorowanym przechowywanym w wydzielonym magazynie; skratki i piasek wywozone przez
specjalistyczng firme;

dla zageszczacza osadu nadmiernego - obcigzenie powierzchni masg zawiesin gzg < 30 kg sm/(m
*d), obcigzenie hydrauliczne < 1,0 m/h

osad nadmierny bedzie stabilizowany tienowo w komorze stabilizacji

wiek osadu dla komory stabilizacji wynosi minimum 15 déb;

osad ustabilizowany ma by¢ odwadniany na wirbwce,

odwodniony osad ma by¢ higienizowany poprzez mieszanie z wapnem palonym i podawany na
kontener systemu hakowego lub bramowego o poj. min. 4,0 m?

osad odwodniony i wymieszany z wapnem bedzie zagospodarowywany przyrodniczo lub wywozony
przez specjalistyczng firme,
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B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI

B.l. Wymagania techniczne dla obiektéw oczyszczalni w Tomaszowie Bolestawieckim.

Scieki na oczyszczalnie podawane beda istniejacym systemem kanalizacyjnym. W trakcie rob6t budowlanych
istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i oczyszczane na istniejacych
obiektach.

Po przebudowie praca tych urzadzen wyglada¢ ma nastepujgco:

 Kraty: Scieki surowe doprowadzone beda do budynku krat, w kiérym zainstalowana krata
pozostaje bez zmian , nalezy wyposazy¢ w prase do skratek i instalacje wentylacyjng , elektryzng
i detekcji gazow .

» Pompownia: Nastepnie scieki doprowadzone zostang do istniejacej pompowni $ciekdw, ktdra
bedzie petnita funkcje pompowni | stopnia. Pompownia zostanie wyposazona w 4 pompy
pracujace w uktadzie trzech pracujacych i jednej rezerwowej. Scieki z pompowni toczne beda do
sitopiaskownikdw.

B.1.1. Wymagania techniczne dla pompowni Sciekéw surowych.

Scieki do oczyszczalni doprowadzane beda istniejacym systemem kanalizacyjnym. W trakcie robét budowlanych
istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i oczyszczane na istniejgcych
obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ tymczasowego
transportu Sciekow surowych na istniejgcy blok technologiczny.

W ramach prowadzonych robét nalezy wykona¢ rurociag ttoczny wykonany ze stali co najmniej 1.4301., utozony
ze spadkiem w kierunku pompowni. Za pompownig zlokalizowana bedzie komora zasuw, w ktérej zlokalizowany
bedzie przeptywomierz i zasuwa odcinajaca

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Pompownie wyposazy¢ w cztery pompy zanurzone z kolanem sprzegajacym i na prowadnicach oraz
jedng pompe jako rezerwowa (3 pracujace + 1 rezerwowa w magazynie) o wydajnosci min. Qp = 80 md/h
kazda. Pompy z wirnikiem otwartym (wortex).

2. W komorze zasuw nalezy zamontowac przeptywomierz wraz z zasuwg odcinajaca.

Sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu.

4. Nalezy zamontowac zurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.

1
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5. Rurociagi i inne elementy zanurzone w Sciekach nalezy wykona¢ z materiatéw nierdzewnych, stal - co
najmniej 1.4301.

Wiazy montazowe nalezy wykona¢ ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelka.

Nalezy zapewni¢ dezodoryzacje powietrza z wentylacji pompowni.

Dezodoryzacja komory pompowni przez kominek wentylacyjny z weglem aktywnym.

Skratki z kraty usuwane bedg do podstawionego pojemnika wykonanego z tworzywa o min. poj. 110
dms3. Okresowo wywozone przez specjalistyczng firme.

©xo~N®

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownie w:
— pomiar poziomu wypetnienia pompowni z przekazaniem danych do dyspozytorni,
— przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierzy na komputerze w dyspozytorni.

B.l.2.Wymagania techniczne dla stacji mechanicznego podczyszczania Sciekow.

Sitopiaskownik: Scieki po usunieciu grubszych zanieczyszczen ptywajacych, tloczone beda na
projektowane sitopiaskowniki zlokalizowane na terenie oczyszczalni Sciekdw. Sitopiaskowniki umieszczone
bedg w budynku wykonanym z lekkiej konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych. Budynek bedzie
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng i wentylacje mechaniczng. Budynek wykonany bedzie w
sposdb umozliwiajacy swobodny dostep do zainstalowanych urzadzen i prowadzenie prac remontowych.

W ramach inwestycji nalezy:
- zainstalowac sitopiaskowniki z usuwaniem tluszczu,
- wybudowa¢ nowy budynek w ktorym umieszczony zostanie sitopiaskownik,

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Stacje mechanicznego podczyszczania $ciekdw zaprojektowa¢, w budynku z konstrukcji stalowej lekkiej.
Minimalna powierzchnia budynku w 120 m 2. Budynek wykona¢ z dachem z ptyt warstwowych wykonanych
zgodnie z normg PN-EN 14509. Nalezy zastosowac ptyty warstwowej z rdzeniem E-PIR (poliizocyjanurat) o
nastepujacych parametrach -ptyty dachowe z wypetnieniem PIR, 120 mm - k=0,26 W/(m2*K).Budynek nalezy
wyposazy¢ w instalacie wodno-kanalizacyjng, grzewczg i wentylacyjna. Minimalna wydajno$¢ instalacii
mechanicznej powinna wynosi¢ 5x wymian powietrza na godzine.

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Nalezy wybudowa¢ nowy budynek w ktorym zostanie umieszczony sitopiaskownik o min.
powierzchni 120,0 m 2 wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, grzewczg i wentylacji
mechanicznej o krotno$ci wymian min. 5/h..

2. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sptukania wodg posadzki budynku sitopiaskownika.

3. Dane techniczne sitopiaskownika:

» dtugos¢ catkowita: 12,8 m,

e szeroko$¢: 1,8 m,

* wysoko$¢: 4,15 m.

» perforacja sita: 3 mm;

*  przeptyw maksymalny: 200 m3/h;

* przeptyw nominalny: 150 m3/h;

» sprawno$¢ usuwania piasku dla przeptywu maksymalnego: >80% dla ziarna 0,2 mm;

* sprawno$¢ usuwania piasku dla przeptywu 185 mé/h: >90% dla ziarna 0,16 - 0,2 mm.
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* komora piaskownika napowietrzana jest na catej dtugoSci za pomocg dyfuzordw
Sredniopecherzykowych. Dmuchawa o mocy ok. 0,37 kW zamontowana zostanie na sitopiaskowniku.

» komora tluszczu sitopiaskownika na catej dtugosci z automatycznym zgarnianiem do studni tluszczu.
Pompa tluszczu Srubowa. Komora studni ttuszczu wykonana z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego.

* na dnie piaskownika znajduje sie przenosnik spiralny piasku podajacy piasek do ptuczki piasku:
dtugos¢ ok. 10 m. Ptuczka piasku zintegrowana jest z piaskownikiem. Wyrzut wyptukanego piasku do
pojemnika.

Sito spiralne

Konstrukcja sita wykonana ze stali co najmniej 304 L, zewnetrzne powierzchnie sg odttuszczane i trawione a
nastepnie polerowane, strefa perforowana czyszczona jest mechanicznie za pomocg szczotek
zamocowanych na obracajgcym sie wirniku. Sito wyposazone jest dodatkowo w strefe prasowania skratek.
Sterowanie sita odbywa si¢ automatycznie w zaleznosci od pozioméw $ciekow. Sito wyposazone jest w
ogrzewanie. Srednica kosza sita min DN 500, $rednica cze$ci transportowej sita DN 300.

Piaskownik z poziomym watem slimakowym

Piaskownik wyposazony jest w poziomy wat spiralny transportujgcy piasek do komory zbiorczej. Piaskownik
wyposazony jest w uklad przewietrzania $ciekow, skiadajacy z dmuchawy oraz systemu rurek
napowietrzajacych. Ponad to jest wyposazony w ttuszczownik, zapewniajacy pompowe usuwanie ze
Sciekow ttuszczy i mieszanie ich ze skratkami.

» Dane techniczne ptuczki:
o wydajnos¢ ok. 0,1 m¥/h.
o zawartos¢ substancji organicznych w wyptukanym piasku <3%.
o zapotrzebowanie wody ptuczacej ok. 25 I/min.
o wyposazenie w mieszadio mocy ok. 0,5 kW i przeno$nik do ewakuaciji piasku 0 mocy ok. 0,55
kW.

4. Wyptukany piasek moze by¢ wywozony bezposrednio na sktadowisko odpaddw lub wykorzystywany
do innych celow.

5. Zrzut skratek i piasku do konteneréw o poj. min. 1,1 m® lub innego dostosowanego do potrzeb
Uzytkownika.

6. Obejscie wezta mechanicznego podczyszczania sciekdw wyposazone w krate rzadkg o przeswicie
30 mm- 1kpl.

7. Nalezy wybudowa¢ nowy budynek w ktorym zostanie umieszczony sitopiaskownik o min.
powierzchni 120,0 m 2 wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, grzewczg i wentylacji
mechanicznej o krotno$ci wymian min. 5/h.

8. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sptukania wodg posadzki budynku sitopiaskownika.

9. Termoizolacje budynku sitopiaskownika na Scianach zewnetrznych nadziemnych i podziemnych.
Izolacyjno$¢ przegréd budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U.2013 p0z.926) §328; §329; Zatacznik 2. Wymagania
izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii. Do projektu budowlanego
nalezy dotaczy¢ Projektowang charakterystyke egzoenergetyczng opracowang zgodnie z Ustawg z
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 26.09.2014 .

INNE WYMAGANIA
Nalezy wyposazy¢ sitopiaskownik w:
« stan pracy poszczegolnych urzadzen sitopiaskownika z przekazywaniem danych do dyspozytorni.
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Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).
Nalezy zapewni¢ przeptyw tlokowy w komorze nitryfikacyjnej poprzez wymuszenie przeptywu przegrodami
zelbetowymi (kierownice).

Nalezy zapewni¢ przekazanie danych stanu pracy poszczegdlnych urzadzen do dyspozytorni.

B.l.3. Wymagania techniczne dla osadnikéw wtornych.

Nalezy wybudowa¢ dwa osadniki wtorne radialne o przeptywie pionowym. Osadnik wtérny powinien by¢
wyposazony w: podgrzewang bieznie, koryto odptywowe, zgarniacz osad, deflektory, system do odbioru
Sciekow oczyszczonych, usuwania ciat ptywajgcych, usuwania zasedymentowanego osadu czynnego,
recyrkulowania oddzielonego osadu czynnego, usuwania osadu nadmiernego. Scieki z komér osadu
czynnego odptywajg do osadnika wtornego, gdzie sg klarowane. Zasedymentowany osad jest zgarniany do
leja i stad odptywa do pompowni recyrkulacyjnej i dalej recyrkulowany do komory defosfataciji, a jego nadmiar
jest usuwany jest poprzez pompownie osadu nadmiernego do komory zageszczania i tlenowej stabilizacji
osadu.
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiorniki nalezy wykonac¢ jako zbiorniki zelbetowe z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali All. Zbiorniki powinny by¢ wyniesione minimum 1,5m
powyzej poziomu terenu i ocieplone styropianem o gr. co najmniej 10 cm oraz otynkowane.

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

Wymagana minimalna $rednica wewnetrzna osadnika: D = 12,0 m, minimalna wysokos¢ H = 5,0 m.

Minimalne wyposazenie kazdego osadnika wtérnego:

* zgarniacz osadu z urzadzeniem do usuwania ciat ptywajacych; zgarniacz ze stali nierdzewnej, z
pomostem, z urzadzeniami mechanicznymi do czyszczenie koryta i biezni,

* Dbieznia podgrzewana drutem oporowym lub inne rozwigzanie chronigce przed oblodzeniem biezni,

» koryto odptywowe Sciekdw ze stali nierdzewnej- 1kpl.

» pompa do recyrkulacji zewnetrznej osadu o wydajnosci min. 50 m3/h, do komory defosfatacji lub do
usuwania osadu nadmiernego do zageszczacza grawitacyjnego osadu,

* na kazdy ciag technologiczny nalezy zamontowac pare pomp (1P + 1 RM),

» ukfad zasuw ma zapewni¢ awaryjne potaczenie uktadow recyrkulacji obu ciggoéw technologicznych.

* rurociggi recyrkulaciji i odprowadzania nadmiaru osadu nalezy ocieplic,

* maksymalne obroty pomp zamontowanych w ciggach biologicznego oczyszczania $ciekow -
15000br/min.

INNE WYMAGANIA
Nalezy zapewni¢ zgodny z BHP sposdb wyjmowania urzadzen na zewnatrz. Powinny by¢ to np.: wciggarki
linowe, zurawiki montowane na stanowisku.

Nalezy zapewni¢ zgodne z BHP dojscie do urzadzen (schody, pomosty zabezpieczone antykorozyjnie).

B.l.4. Wymagania techniczne dla stacji dmuchaw.

Dmuchawy powinny by¢ zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu budynku technicznego. Dla kazdego z
ciggdw technologicznych nalezy zamontowa¢ 2 dmuchawy pracujace w uktadzie 1P + 1 R, kazda o wydajnosci
Qp=150 méh przy sprezu 0,55 mbar. tacznie cztery dmuchawy. Dla napowietrzania zawarto$ci komory
stabilizacji tlenowej osadéw nalezy zamontowa¢ dwie dmuchawy pracujace w uktadzie 1P+1R o wydajnosci
Qp=40 m3/h przy sprezu 0,55 mbar. Kazda dmuchawa powinna mie¢ obudowe, a $ciany budynku technicznego
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powinny zapewnia takq izolacje akustyczng, aby poziom hatasu mierzony na granicy dziatki byt zgodny z
obowigzujacymi normami.

Wszystkie dmuchawy spiete kolektorem z armaturg odcinajaco-regulacyjng. Caty system nalezy wykona¢ tak aby
w razie awarii jednej z dmuchaw mozna byto przetgczy¢ na inna dmuchawe.

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

« Nalezy zaprojektowa¢ oddzielne dmuchawy:

a) dla kazdego ciggu technologicznego oddzielna para dmuchaw 1P + 1RM;

b) kazdy cigg technologiczny komér osadu czynnego posiada wiasny, niezalezny system
napowietrzania z jednostkami rezerwowymi; wydajno$¢ kazdej z tych dmuchaw minimum Q =150
m3/h i sprezu 0,55 mbar;

c) do komory stabilizacji 1 P+ 1R podczas normalnej pracy; przewidzie¢ mozliwoS¢ pracy drugiej
dmuchawy jako wspomagajacej, na falowniku; wydajno$¢ kazdej z tych dmuchaw minimum Q =
40m3/h i sprezu 0,55 mbar;

«  Dmuchawy przystosowane do pracy z falownikiem w obudowach dzwigkochtonnych;

«  Urzadzeniami nalezy sterowa¢ w taki sposob aby zapewnia¢ utrzymanie zadanego stezenia tlenu
w komorach; nalezy zaprojektowac sterowanie falownikiem oraz sterowanie czasowe;

«  Dmuchawy ze stopniem spietrzajagcym z rotorami wykonanymi z jednego odlewu; dmuchawy z
adsorpcyjnym ttumikiem powietrza; dmuchawy ze zintegrowang szafg sterowniczg; dmuchawy z
przektadnig pasowg;

* Rurociggi w stacji dmuchaw wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301 i prowadzi¢ w budynku w celu
odzysku ciepta z tych rurociggow; kazda dmuchawa ma swoj rurocigg ssawny wyprowadzony na
zewnatrz budynku;

«  Nalezy umozliwi¢ automatyczne sterowanie dmuchaw z systemu nadrzednego nad SCADA;

«  Wentylacja zapewniajgca wymiane powietrza niezbedng do pracy dmuchaw oraz chtodzenia po-
mieszczenia, w tym wentylacje mechaniczng uruchamiang czujnikiem temperatury.

Standardowe akcesoria do dmuchawy to:
zawdr (przepustnica) odcinajacy reczny,
ztacze kompensacyjne,

zawor zwrotny

B.l.5. Wymagania techniczne dla pompowni recyrkulacyjnej osadu i odprowadzania osadu
nadmierngo .

Nalezy zaprojektowaC budowe pompowni recyrkulacyjnej osadu jako komory recyrkulacji $ciekow
osadnikéw wtornych do komory osadu czynnego oraz osadu z osadnikdéw wtornych do komér stabilizacji
tlenowej . Wymiary komory wynoszg 3,5 x 3,5 x 4,0 m (dtug. x szer. x gtebokosc¢). Nalezy zaprojektowac
montaz pomp wirowych do recyrkulacji osadu — 2 szt i do usuwanie osadu do komér stabilizacji
zageszczania osadu — 2 szt. wraz z rurociggami ttocznymi. Pompy do recyrkulacji osadu o wydajnosci
200 m?/h kazda i wysokosci podnoszenia 10,0 m st. H20. Rurociag ttoczny kazdej z pomp wyposazony w
zasuwe odcinajacg i zawdr zwrotny. Pompy do transportu osadu nadmiernego o wydajnosci 40 md/h
kazda i wysoko$ci podnoszenia 15,0 m st. H20. Rurociag ttoczny kazdej z pomp wyposazony w zasuwe
odcinajacg i zawor zwrotny. Pompownia przykryta betonowa pokrywg z wtazami montazowymi oraz
kominkami wentylacyjnymi. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu pokrywy gérnej pompowni.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Pompownie wykonano jako zbiornik Zelbetowy. Nalezy dokona¢ naprawy wewnetrznych S$cian
pompowni. Zbiornik pompowni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ zywicami chemoodpornymi.
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TECHNOLOGIA | INSTALACJE

1. Pompownig wyposazy¢ w dwie pompy wirowe do recyrkulacji osadu (2 pracujace + 1 rezerwowa
w magazynie) o wydajnosci min. Qp =200 m?/h kazda.

2. Pompownie wyposazy¢ w dwie pompy wirowe do usuwanie osadu (2 pracujgce + 1 rezerwowa w
magazynie) o wydajnosci min. Qp = 40 m3/h kazda.

3. Sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw lub sterowanie czasowe.

4. Nalezy umozliwi¢ automatyczne sterowanie pomp z systemu nadrzednego nad SCADA;

5. Nalezy zamontowa¢ zurawik do wyciggania pomp ze stali nierdzewnej 1.4301.

6. Rurociggi i inne elementy zanurzone w Sciekach nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych, stal
- co najmniej 1.4301, atestowana odporna na korozje.

7. Wiazy montazowe nalezy wykona¢ ze stali co najmniej 1.4301 z uszczelka.

8. Rurociag ttoczny recyrkulacji osadow o Srednicy min. 225 mm z PE 100 SDR 17 lub ze stali co
najmniej 1.4301..z przeptywomierzem elektromagnetycznym,

9. Rurocigg ttoczny do usuwania osadu o $rednicy min. 125 mm z PE 100 SDR 17 lub ze stali co
najmniej 1.4301. z przeptywomierzem elektromagnetycznym.

10. Nalezy przewidzie¢ demontaz pokrywy gérnej pompowni.

INNE WYMAGANIA

Nalezy wyposazy¢ pompownie w:
»  stan pracy urzadzen z przekazaniem danych do dyspozytorni.
*  przekazanie oraz archiwizacja danych z przeptywomierzy na komputerze w dyspozytorni

B.1.6. Wymagania techniczne dla stacji koagulantu.

Koagulant stuzyt bedzie do koncowego lub symultanicznego stracania fosforu lub leczenia ,chorob" osadu
czynnego.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Zbiornik posadowi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik umiesci¢ w budynku stacji
odwadniania osadu. Minimalna powierzchnia pomieszczenia 9,0 m2. Podtoga w pomieszczeniu powinna by¢
wykonana z ptytek posadzkowych chemoodpornych, przeciwposlizgowych i posiada¢ wpust kanalizacyjny.

TECHNOLOGIA | INSTALACJE

Nalezy wykona¢ instalacje do dozowania koagulantéw Zelazowych oraz glinowych kwasnych i zasadowych.

Zbiornik koagulanta dwuptaszczowy z tworzywa sztucznego o poj. minimum 1,0 m3. Zbiornik koagulanta
powinien by¢ wyposazony w osprzet do jego zatadunku, wiaz rewizyjny, spust i pomiar wypetnienia zbiornika.
Przewidzie¢ mozliwo$¢ zatadunku z specjalistycznej cysterny. Pompy dozujgce z regulowang nastawg dawki
na pompce. Sterowane czasowo wigcz/wytacz o regulowanej wydajno$ci Qpmax = 15l/h - 2szt. Pompy
dozujace nalezy umiesci¢ w skrzynce ochronnej. Zbiornik nalezy umiesci¢ w istniejacej ,wannie” zelbetowej
ktéra nalezy wyposazy¢ w spust denny (kratke odptywowg z zasuwg z materiatdbw chemoodpornych).

B.l.7. Wymagania techniczne dla rozruchu oczyszczalni.

W trakcie robét budowlanych istniejaca oczyszczalnia jest w ruchu, tzn.: Scieki surowe sg przyjmowane i
oczyszczane na istniejacych obiektach.

Wykonawca odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestyc;ji.
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Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych i odbioréw czesciowych przeprowadzi rozruch mechaniczny,
hydrauliczny i technologiczny wszystkich obiektow i urzadzen na oczyszczalni zgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru projektem rozruchu.

Koszty zuzycia: energii elektrycznej, wody, $rodkéw chemicznych pokrywa Wykonawca.

Celem rozruchu jest uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego, {j.:

wymaganego zapisami niniejszego Programu skfadu S$ciekow oczyszczonych; sktad $ciekow
oczyszczonych jest stabilny w czasie;

ciagtego pomiaru parametrow technologicznych procesu,

zautomatyzowania procesu oczyszczania Sciekow w stopniu opisanym w niniejszym programie,
wymaganego zapisami niniejszego Programu uwodnienia koricowego osadu ustabilizowanego i
mechanicznie odwodnionego;

wymaganej zapisami niniejszego Programu zawarto$ci cze$ci suchej masy organicznej w osadzie
odwodnionym;

ciggtego cyklu odwadniania i higienizacji, tzn.. jest on prowadzony bez przerw technicznych i
technologicznych przez 5 dni w tygodniu w czasie 8 godzin/dzien; Rozruch zostaje zakonczony po
osiggnieciu wymaganego efektu ekologicznego oraz przyjeciu przez Inspektora Nadzoru dokumentacii
porozruchowej: dziennika rozruchu, dokumentéw ze szkolenia personelu, instrukcji stanowiskowych,
instrukcji eksploataciji, instrukcji BHP i p.poz, sprawozdania z rozruchu. Dodatkowo po zakonczeniu
rozruchu nalezy wykona¢ badania Srodowiskowe porealizacyjne zakonczone Raportem, w celu
wykazania, ze zasieg oddziatywania oczyszczalni zamknie sie w granicach terenu do ktbrego
Zamawiajacy ma tytut prawny.

B.1.8. Wyposazenie oczyszczalni.

Projektant okre$li wymagane dla eksploatacji oczyszczalni wyposazenie. Ponizej podano wyposazeniem

minimalne:
Sprzet BHP
a. kofo ratunkowe z rzutkg i linkg asekuracyjng do powieszenia na zbiornikach sciekow - 4szt.
b. bosaki - 2 szt.
C. szelki bezpieczenstwa -3 szt.
d. linki asekuracyjne o dtugo$ci do 8,0 metra - 3 szt.
e. hetmy ochronne - 8 szt.
f. maski twarzowe przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych - 1 szt.
g. potmaski do pracy z wapnem chlorowanym - 3 szt.
h. okulary ochronne - 3 szt
. nauszniki - 3 szt.
J. para butéw gumowych - 3 szt.
k.
} fartuch gumowy - 3 szt.
m. wykrywacz gazow HzS, C0z, CHs - 1 szt.
n. lampy akumulatorowe na napiecie do 25 V - 2szt.
0. apteczka pierwszej pomocy - 2 szt.
Sprzet p. poz.
a) koc gasniczy - 2 szt.;
b) gasnica proszkowa 6 kg - szt. 4
C) gasnica proszkowa 2 kg - szt. 4
d) drabina aluminiowa 3 elementowa 7 m - szt.|
e) komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych -1 kpi.

Wyposazenie laboratoryjno-technologiczne.

a) Mikroskop laboratoryjny o powiekszeniu: od 60 - 1200 x.
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b) Przeno$ny ph-metr, tlenomierz, czujnik pomiaru potencjatu redoks oraz temperatury
C) lej Imhoffa z podziatkg do 1 litra z tworzywa sztucznego do pomiaru objetosci osadu czynnego
wraz ze stojakiem- 2szt.

Wyposazenie meblowe

a) Szafki na odziez brudna stalowe - 4szt.

b) Szafki na odziez czystq stalowe - 4szt.

c) Biurko pod komputer - Iszt.

d) Regat na ksigzki - 1 szt.

e) Krzesta zmywalne - 8 szt

f) Stot do pokoju $niadan - 1 szt.

9) Szafka kuchenna stojgca o dt 80cm- 1 szt.
h) Szafka kuchenna wiszaca o szer.80cm - Iszt.
i) Szafka pod zlewozmywak - 1 szt.

j) Stot laboratoryjny - 1 szt.

k) Taboret laboratoryjny — 1 szt.
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C.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

C.l. Wymagania og6lne wykonania robét.
C.1.1. Przedmiot opracowania WW.

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWIORB / WW) sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych koniecznych do wykonania
zadania: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim.

C.l.2. Zakres stosowania WW.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do robét
wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych WW moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane.

C.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem.
Opisano w punkcie A.ll. PFU.
C.1.4. Okres$lenia podstawowe.

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze rozporzadzen
wiasciwych Ministrow.

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

Badania gruntowe - ogét badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych) okreslajacych
stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.
Bezpieczenstwo realizacji robdt budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
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Doktadnosé wymiaréw - zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczna.
Dokumentacja budowy - ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz zatgczonym projektem budowlanym

* dziennik budowy

* protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych

* projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

 operaty geodezyjne
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga tymczasowa (montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po
ich zakoriczeniu.
Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ
Nadzoru budowlanego.
Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
Europejska norma (EN) - oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)".
Geodezyjna obstuga budowy - tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektdw.
Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
213/2008 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktore moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane. Inspektor nadzoru jest cztonkiem Zespotu Inspektora Nadzoru(Instytucja petnigca
nadzér na prowadzonymi Robotami).
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii ) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zamawiajacy - Instytucja sporzadzajaca zamoéwienie inwestycyjne.
Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo$rednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych. Osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.
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Nadzér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiajacego w
zakresie jako$ci robot i kosztdw realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia - okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢ ) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Obiekty liniowe - drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

Obmiar - wymierzenie, obliczenie ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robét. Obmiar Robét nie
bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych. Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w
celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji srodkow
trwatych.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone, z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegolnoSci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkciji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregéw, wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowg i jakoSciowg oraz zamiennoscig wymiarowg, i funkcjonalna
wyroboéw, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy
odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentaciji technicznej.

Powykonawcze pomiary geodezyjne - zespdt czynnosci geodezyjnych, majacych na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu zrealizowanych lub bedacych
w toku realizacji obiektéw budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjne okre$lajaca szczegdlne warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektéw tymczasowych okresla szczegdtowe wymagania dotyczace Nadzoru na budowie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Protokot odbioru robdt - dokument odbioru robét przez Zamawiajacego od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaptaty.

Przepisy techniczno-budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu w czasie realizacji lub robot budowlanych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym polegajacym na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
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wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét
zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
mogq tez wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przerwaniu rob6t na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy.

Sieci uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepine, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem
urzadzen melioracji szczegdtowych.

Sita wyzsza - zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych.

Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtaciwosci.

Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wykaz cen - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, oraz
wskazanie warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$é konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
obiektu budowlanego.

Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

Oczyszczalnia $ciekow — wspdipracujace ze sobg obiekty i urzadzenia technologiczne przeznaczone do
usuwania zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

Krata - urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekéw wiekszych zanieczyszczen ptywajacych lub
wleczonych, ciat statych zwanych skratkami.

Piaskownik — urzadzenie stuzace do usunigcia ze $ciekéw piasku o $rednicy ziaren d> 0,2 mm.
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C.1.5. Ogo6Ine wymagania dotyczace realizacji Kontraktu.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego.

Roboty bedg wykonywane na obiekcie istniejgcym, zatem muszg by¢ wykonywane tak, zeby nie zaktdcaé
pracy oczyszczalni sciekdéw. Wykonawca Robot jest zobowigzany do zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni
w trakcie prowadzenia robot.

C.1.6. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem.

Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
a) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
b) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza,
normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.),
h) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania Sciekdw
komunalnych,
i)  Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow.

D O O
_—— — =

—
e

C.1.7. Polityka informacyjna Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

C.1.7.1. Tablica informacyjna

Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Bu-
dowlanego.

C.1.7.2. Dziatania upowszechniajace

Nalezy wykonywac i przekazywac (w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiajagcemu album z fotografiami
dokumentujacymi realizacje kolejnych obiektéw oczyszczalni oraz stan oczyszczalni przed i po realizacji
inwestycji. Podstawg ptatnoSci jest ryczalt wykazany w Wykazie Cen.

C.1.8. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy
ten teren budowy.

C.1.9. Zapoznanie Podwykonawcow z tresciag Wymagan Zamawiajacego.

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czesci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.
Wykonawca upewni sig, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow, przyjmie warunki umowy
serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.
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C.1.10. Dokumentacja Projektowa.

1.

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie, kontrole i odbior catego zakresu inwestyciji,

Minimalny zakres dokumentaciji zostat okreslony w punkcie A.1.2.1 PFU,
Dokumentacja do opracowania przez \Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska akceptacje
Zamawiajgcego (uzytkownika oczyszczalni $ciekdw) oraz wymaganych prawem urzedow i instytucii.
Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciw pozarowych i spetienia co najmniej przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okre$lajacych w szczegoinosci:

a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

b) warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

c) zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

d) wymagania dotyczace drog pozarowych,

e) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
f)  klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

g) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

h) niepalno$ci materiatow budowlanych,

i) stopnia palno$ci materiatow budowlanych,

j)  dymotwérczosci materiatéw budowlanych,

k) toksycznosci produktdw rozktadu spalania materiatow.

Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdélnosci w wyniku:

a) wydzielania sie gazow toksycznych,
b) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

d

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

)
c) obecnosci szkodliwych czynnikow biologicznych,
) niebezpiecznego promieniowania,

)
f) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
i) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

j) nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

a) zniszczenia catosci lub czesci budynku,
b) przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,
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c) uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukcii,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz stanow
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgji. Stany graniczne
nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

a) lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywa¢ na przydatno$¢ uzytkowa,
trwato$C i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

b) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc¢
uzytkowg, wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cze$ci nie
konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

c) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpos$rednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowacé zagrozen.

7. Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu
Budowlanego, projektow wykonawczych, projektu organizacji ruchu i planu BIOZ przed przystapieniem do
Robét oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

8. Przed przystapieniem do rozruchu (po zakonczeniu odbiordw kofcowych) nalezy zatwierdzi¢ projekt
rozruchu u Zamawiajgcego.

9. Do odbioru koncowego nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych,

b) instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekow,

c) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzer odrebnie,

d) instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

e) sprawozdanie z rozruchu, w ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na

sprawdzenie osiggnietych przez niego parametrow technologicznych i efektu koncowego inwestycji,
dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu,

f)
g) dokumenty ze szkolenia personelu,
h) protokoty sprawdzen i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy bedq przedktadane Zamawiajagcemu, a czas na inspekcje dokumentéw nie
przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia lub w terminie okre$lonym w Umowie.

C.1.11. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i PFU.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacjg Projektowg
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracji
panstwowej).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.
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Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane, jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

C.1.12. Bledy lub opuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekt w petni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i
zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze
wymagania.

C.1.13. Stosowanie przepisow prawa i norm.

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane, jako integralna cze¢$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w
ktorych sg wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru.
Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania i
prowadzenia robét oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia Robét zgodnie z normami, prawami dotyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majq stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien przejecia rob6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia
robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

C.1.14 Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ w ramach Kontraktu od
odpowiednich urzedow i instytucji.

Razem z harmonogramem robdt (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciaggu 28 dni od podpisania umowy
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia rob6t zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic wtadzom
wydajgacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnic Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie inwestycyjnym.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na
wykonanie projektu budowlanego, projektdw wykonawczych, a nastepnie na realizacje rob6t budowlanych.
Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

C.1.15. Polecenie Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez wiw, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zostac przez Inspektora Nadzoru badz Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

C.1.16. Harmonogram robét.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapoéw projektowania i realizacji robét budowlanych
oraz z uwzglednieniem faktu realizacji kontraktu na obiekcie pracujgcym,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

c) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem rob6t na danym obszarze,

e) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystapieniem
do robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowarn obcigza Wykonawce,

f) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a) Terminy okre$lone w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej z TAURON Dystrybucja
S.A. dla oczyszczalni $ciekéw Tomaszowie Bolestawieckim.

C.1.17. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowej Inspekciji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Jesli zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie oczyszczalni Sciekéw (zaleznie od zgody
Zamawiajgcego) to jego utrzymanie nie moze zaktdcaé pracy oczyszczalni.

C.1.18. Materiaty.

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji robot
objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami kontraktu, poleceniami
Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994r. Nr 89 poz.414, (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 — tekst jednolity) oraz innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno$ci.

C.1.18.1. Zrédia szukania materiatow.
Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatdbw. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrédta
spetniajg wymagania w sposob ciagty.

C.1.18.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

1. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po ukonczeniu
robot.

1. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopdw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

1. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

2. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w

danym terenie.

C.1.18.3. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatow, jesli bedzie wymagane, mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okre$lonej
partii materiatow pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

C.1.18.4 Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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C.1.18.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z WW, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

C.1.18.6 Pozyskiwanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektor Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swodj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie
sktadowania i przechowywania.

C.1.18.7. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektor Nadzoru.

C.1.18.8. Materialy rozbiérkowe.
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

Wykonawca przygotuje i posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ogfoszonego na podst. art.4 ust. 3 Ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i wywiezie na zorganizowane skfadowisko odpadow
celem unieszkodliwienia.

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozi¢, sktadowac,
zabezpieczy¢ oraz stosowac zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ ponownie, a w
przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze wzgleddéw technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie.
Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie sktadowisko.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadéw.

Materialy i czeSci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robét stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i
Wykonawca winien przedsiewzigC wszelkie srodki ostrozno$ci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktorych zastrzega
sobie prawo wtasno$ci wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem odpadow zostang ujete przez Wykonawce w Cenie
Kontraktowe;.
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C.1.18.9. Wymagania szczegotowe.
Materiaty wykorzystane do wykonania robot objetych niniejszym PFU muszg spetia¢ wymogi odno$nych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentéw technicznych.
- certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla przedmiotowej
inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru.

C.1.19. Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w WW; w przypadku
braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

1. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dot. jego
uzytkowania.

2. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez jego zgody.

4. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

C.1.20. Transport.

C.1.20.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

C.1.20.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

C.1.20.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkdw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

C.l. 21. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robdt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoniczenia i odbioru koricowego Robét, a w
szczegdInosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drdg i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
| zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

c) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

d) Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia terenu,
wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytaczen i wigczen energii elektryczne;

f) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor
Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Robot.

g) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene kontraktowa.

C.l. 22. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wtasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych oraz Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
c) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoinosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pbznh. zm.);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzn. zm.);

- stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233, 2368, z 2022 .
poz. 88, 258).

C.l. 23. Zielen.

Prace objete kontraktem prowadzone sg na terenie istniejacej, funkcjonujacej i zagospodarowanej
oczyszczalni Sciekéw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za
planowe usunigcie drzew wszelkie optaty ponosi wykonawca.

C.l. 24. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

. nosno$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

. ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
. mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

. a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

C.l. 25. Bezpieczefistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej
rob6t objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieni a
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegbInosci obowigzuja;
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

eoeoeg

C.1.26. Zabezpieczenie wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia od
Zamawiajgcego, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe Iub majace warto$¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i
przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji
I innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w moZliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacii
robot.
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6. Wszelkie czasowe wytaczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacq wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

9. Wykonawca zobowiazuje sie w ramach Kontraktu do:

napraw innych uszkodzen obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu.

C.1.27. Organizacja ruchu.

Roboty prowadzone beda na funkcjonujacych obiektach oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekow za posrednictwem
osoby wskazanej przez Zamawiajgcego, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu.

Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.
Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejacych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie zasilania
pradem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swéj program i
metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za po$rednictwem przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociggdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do pomys$inej eksploatacii. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda miaty wptyw na normalny
tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wcze$niejszym uzgodnieniem i z
uzyskaniem akceptacji od Inspektor Nadzoru. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca
uszkodzit jakakolwiek cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie
uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajacy spowoduje
wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

C.1.28. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektor
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru.

C.1.29. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

C.1.30. Ochrona rohét przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Ochrona robdt przed wptywem warunkow atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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C.1.31. Odwodnienie wykopdw.

Odwodnienie wykopow i terenu robot winno by¢ realizowany zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiajacego) jeszcze przed
przystapieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i

spadku zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wdd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopéw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodniern wykopow budowlanych.
Projekt odwodnient winien opisywa¢ zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych
rob6t odwodnieniowych. W okres$lonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych.

C.1.32. Przestrzegania prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia witadz centralnych, zarzadzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w

PFU.
Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

C.1.33. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w PFU powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich
kopie.

Jegeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
cato$ci obcigzg one Wykonawce..

C.1.34. Ryzyko.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Zamawiajacego.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

» bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Zamawiajgcego, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatah wtadzy wojskowej lub
uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow, zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw (jesli nie dotyczg
wytacznie pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

» spowodowane jest wylacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu rob6t przekazanego przez
Zamawiajacego.
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C.Il. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT.

C.I1.1. Kontrola jakosci robot.

C.11.1.1 Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;

1)  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét,

)
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3)  warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
4)  wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,
5)  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robdt,
6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

7) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

3)  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu

4)  sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

5)  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

C.I1.1.2 Zapewnienie kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
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legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

C.11.1.3 Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

C.I1.1.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

C.11.1.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

C.11.1.6 Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru.

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z PFU na podstawie wynikow badar dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6ot z PFU. W takim
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przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
wykonawce.

C.I..1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normg
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi WW.

3. znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. Ust. 99/98),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez WW, kazda ich partia dostarczona
do robét posiadac bedzie te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

C.Il.1.8. Préby.

Proby koricowe.
Proby koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:

1)  préby przedodbiorowe,

2)  proby odbiorowe w tym rozruch instalacji i badania procesowe.
Po pozytywnym zakorczeniu prob koricowych Zamawiajacy wydaje protokdt odbioru koncowego dla catosci
robot.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania protokotu
odbioru koricowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji kontraktu lub wymagane osobno
przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem protokotu odbioru kohncowego
ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program préb koricowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i dokumentami kontraktowymi.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Zamawiajacy
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodno$ci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale
Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okre$lonych w
Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecno$ci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.

Préby przedodbiorowe
Préby przedodbiorowe obejma;
a) procedury badan producenta,
b) procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi: pompy, mieszadta, separatory i ptuczki, zgarniacze, systemy napowietrzania,
wentylatory, zgarniacze, rozdzielnice i sterownie, wyposazenie AKPIA..
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Proby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym: préby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro", potwierdzeniu zgodnosci z
warunkami umowy.

C.11.1.9 Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
3. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektor Nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych
odbiorow robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
 dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

b) Ksiega obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.
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c¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot, sprawdzen i badan,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

C.ll.2. Obmiar.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.

Obmiar Robét nie bedzie wiec wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych, a jedynie w celu
przedstawienia wykazu robdt niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkow
trwatych.
W tym Swietle:
a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom zgodnie z
umowa,
b) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie cen..

C.11.3. Przejecie rob6t (odbiér koncowy)

C.11.3.1 Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych PFU, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koricowemu (ostatecznemu),
odbiorowi po uptywie rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

ok W

C.11.3.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, WW i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek robot w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

C.11.3.3 Odbiér czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robé6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

C.11.3.4 Ogdlne procedury przyjecia rob6t.

Roboty bedq przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukorczone zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu
z wynikiem pozytywnym prob koncowych.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

C.11.3.5 Warunki Przyjecia Robot.

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)

2)

C..3.6.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosSci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i przekazania koniecznych dokumentow,

Zamawiajacy wystawi protokdt odbioru koricowego stwierdzajacy zakoriczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru wezma réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, prob koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Przyjecia Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego rob6t

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WW,

b) decyzje pozwolenia na budowe,

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, w tym uwagi i zalecenia Inspektor Nadzoru,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) Dzienniki Budowy,

f)  wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koricowych zgodnie z PFU,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

h) sprawozdanie techniczne,

i) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/éw do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego prawa polskiego,

j) dokumentacje powykonawczg,

k) sprawozdanie z rozruchu,

) instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

m) protokoty sprawdzen i badan.

n) o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

— stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez

Inspektor Nadzoru.
Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu rob6t poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robét i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Odbioru Koncowego.

C.11.3.7. Protokét odbioru koricowego.

Zamawiajacy wystawi protokét odbioru koricowego robot, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptaciji Inspektor Nadzoru,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

c) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

59



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”

C.11.3.8. Wypetnienie gwarancii.

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
kontroli jakosci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajace zakonczenie realizacji umowy po uptywie
okresu gwarangji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisj.

C.IL.4. Cena kontraktowa i ptatnosci.

C.Il.4.1 Wymagania ogéline.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty.

Ptatnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
dopuszcza sie¢ mozliwosSC czesciowej zapfaty za poszczegdlne pozycje wskazane w Wykazie Cen. Przy czym
wysoko$¢ takiej czeSciowej zaptaty bedzie uzalezniona od stopnia zaawansowania Robot. Szczegdtowa forma
rozliczenia bedzie ustalona przez Inspektora Nadzoru na podstawie zapisow zawartych w Kontrakcie.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do ceny pozyciji nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
Wykonawca bedzie rozliczat sie zgodnie z zasadami Polskiego Ladu. Podstawa wystawienia faktury
bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru wniosek o ptatnosé. Wzér wniosku o ptatnos¢ zostanie
przedstawiony Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w ciggu 10 dni od podpisania umowy.

C.I1.4.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robét.
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Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny ryczattowe obejmujg
peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz
tablic informacyjnych.

C.I1.4.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z p. A.ll. PFU. Wykonawca takze we
wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

C.11.4.4. Zaplecze wykonawcy.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okre$lonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploataciji,
d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
f)  zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

C.11.4.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia
na okres Kontraktu w ramach szczeg6towych pozyciji ryczattowych Wykazu Cen.

C.I1.4.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych ramach
szczegbtowych pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

C.I1.4.7 Uwaga koncowa.

Cena ryczattowa zaproponowana przez \Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

C.IL.5. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato
sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci
informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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C.lll. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE.

C.lIL.1. Wstep.

C.I1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie
Bolestawieckim”.

C.I1.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.I1.1.3 Zakres robdt.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuije:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektdéw technologicznych:
- przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
- niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacjj,
- uzgodnienie ZUD,
- wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) budowli
przewidzianych do wykonania,
- wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe)
obiektdéw technologicznych i sieci migdzyobiektowych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
2)  Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej,
3)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

C.111.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.

C.IIL.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa;

- paliki drewniane 0 115-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

- paliki drewniane o 150-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe 0 112 mm i dtugo$ci 30 cm,

- bolce stalowe o 15 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é okoto 0,50 m i

przekroj prostokatny,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow), Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym

transportem.
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C.lIL.3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw konstrukcji budowlanych, obiektow
technologicznych i tras sieci miedzyobiektowych oraz reperow roboczych beda wykonane recznie. Do robot
geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

C.lIlL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Sprzet i materiaty
objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

C.lIL.5. Wykonanie robét.
C.I1.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowag oraz materiaty dostarczone przez Inspektor Nadzoru,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegGtowego
wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne obiektow budowlanych oraz
punkty wysokos$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno
by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektor Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektor Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektor Nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektor Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
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Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

C.I11.5.2 Wymagania szczegdtowe.

a) Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych budynkow, obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji pafistwowe;j i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni bfgd niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

b) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektor Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegto$¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaC do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

c) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaC i przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem robdt,
dokumentacje powykonawczg przedstawiajacg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robdt, oraz inwentaryzacie geodezyjng
powykonawczg i protokotami sprawdzen niezbednymi do oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

C.lIL.6. Kontrola jakosci.

C.I11.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.111.6.2 Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).
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C.111.6.3 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i
wysokosci gtéwnych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.

C.lIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.lI1.8. Przejecie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robot zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.111.9. Podstawa ptatnosci.
C.I11.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatno$ci za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena
wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robét
zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

C.I11.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robot pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:

c) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow budowlanych
przewidzianych do wykonania,

d) wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drog, chodnikdw i placéw
przewidzianych do wykonania,

e) wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych przewidzianych do wykonania,

f) wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),

g) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

65



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”

h) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
) inwentaryzacje elementdéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

C.I11.10. Przepisy zwigzane.

Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297):
- 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1998;
- 0-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
trzecie 1987,
- 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992;

- 0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie
1987;

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986;

- G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988;
- G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988;

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988;
- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998;

- K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmiang z 1984 r.). trzecie 1987,

- K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). 1995;

- K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998;

- K-2 Mapy topograficzne do celdéw gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980;

- K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984;

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

C.IV. ROBOTY ROZBIORKOWE.

C.IV.1. Wstep.

C.IV.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
rozbiérkowych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.IV.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.IV.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbiérkowych obejmuje rozbiorke elementéw instalacii, urzadzen,
budowli, czyszczenia elementow konstrukcyjnych, ktére okaza sie niezbedne do realizacji zadania.
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C.IV.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

C.IV.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Nie przewiduje sie
ponownego wbudowywania materiatow z rozbiérki i demontazy.

C.IV.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.ll. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSc¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WW, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiorkowych powinien posiadaé mozliwo$¢ korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

palniki acetylenowe,

koparki,

drobny sprzet pomocniczy.
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C.IV.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

C.IV.5. Wykonanie robét.

C.IV.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

Wszystkie urzadzenia zdemontowane i ztom bedg wtasnoscig Zamawiajacego i bedg sktadowane na terenie
oczyszczalni $ciekdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Pozostaty materiat stanowi odpad w
rozumieniu Ustawy o odpadach. Wykonawca, jako wytworca odpaddw ujmie w cenie ofertowej koszt transportu
i utylizacji odpadow powstatych w trakcie prowadzenia robét.
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C.IV.5.2 Wymagania szczegotowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco, wywozac na legalne, dostepne dla
wykonawcy sktadowisko odpaddw.

a) Rozbidrka elementow drog i chodnikow

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i
podbudéw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, PFU lub wskazanych przez Inspektor Nadzoru.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).
Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiorkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Odpady nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco i utylizowac, wywozac na wskazane sktadowisko odpadow.
Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé. Osad z likwidowanych poletek osadowych nalezy
utylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjq projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegbInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WWiORB ,Roboty ziemne".

C.IV.6. Kontrola jako$ci.

C.IV.6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IV.6.2. Ogdine zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia witasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.

C.IV.6.3. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegoino$ci materiatow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w WWiORB ,Roboty ziemne".
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C.IV.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

C.IV.8. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiorek i demontazy nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sg okreslone w punkcie C.I.

C.IV.9. Podstawa ptatnosci.

C.IV.9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych robét ma
by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot rozbidrkowych oraz innych robot
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robdt, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.IV.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki konstrukcji murowych,
betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
b) ciecie pitg, rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki oraz opfaty za ich sktadowanie,
utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajacego sie do ponownego
wykorzystania,
f)  uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot rozbidrkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki drog i chodnikéw obejmuje:

o O
—_—— — —
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a) wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

b) ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

c) zerwanie podbudowy,

d) przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,

e) zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

f) utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego

wykorzystania,
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g) wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

C.IV.10. Przepisy zwiazane.

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm)
(R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 - tekst
jednolity);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.);

- Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wiasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686).

C.V.ROBOTY ZIEMNE.

C.V.1. Wstep.

C.V.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.V.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.V.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuije:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopdw,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie kat. | - IV,
- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
- wywdz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
- humusowanie terenu.

C.V.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi

w punkcie C.I.
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Ponadto:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
Zasyp - wypehienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
Ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w 0si nasypu lub wykopu.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
Odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
Sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza Wykonawce,
Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I, = Pd

Pds

gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3];
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotno$ci optymalnej

(gestos¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).
Pds

P dsmax

I, =

gdzie: . . .
pds — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3]; .
pd max — maksymalna gesto$é objetosciowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zageszczania [Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdéw niespoistych, okreslona

Wg wzoru:
d
=2
dqp
gdzie:

d60- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- Srednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm].

C.V.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektor Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektor Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad urobku nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WW sa;

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie rurociaggéw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie rurociggow,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

C.V.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robét,
ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemno$ci tyzki 0,25-0,6 m3,
- spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypow, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 - 100 KM),
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do
2,0 m, spychania i zwatowania,
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw wykopdw i nasypow,
- pompa spalinowa,
- zestaw igtofiltrow do odwadniania,
- ubijaki.

C.V.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie.
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C.V.5. Wykonanie roboét.
C.V.5.1 Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.5.2 Wymagania szczegdowe.

a) Przygotowanie do robdt ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy:
- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami

istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosSci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz
elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - wegielnicg poziomica, tatg miernicza, tasma itp.,

- przygotowa¢ i oczysciC teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robét rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych,

- przygotowa¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-
acm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektor Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu.

b) Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robot geodezyjnych zostaty okreslone w WWIORB ,Roboty pomiarowe i prace

geodezyjne".
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,
- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperdw wysokosciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,
- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw
zakonczonych
Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekazac do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.
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c) Usunigcie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycig¢ drzewa, krzewy i zarosla, znajdujace sie na terenie
prowadzonych robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszymi WWIORB,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca wystapi i otrzyma decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew i
krzewdw oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych optat za wprowadzenie zmian w
Srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

- Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczeg6lng starannoscig zadbaC o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu - przepisow
przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zapfaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zage$ci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostato$ci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacj.

d) Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowac¢ koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Humus nalezy sktadowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kol?tro!i podlega w szczegolnosci zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, w
zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowosSci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

e) Odwaodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wadd

Cieki ptynace przez teren rob6t powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektor Nadzoru) jeszcze przed
przystapieniem do rob6t podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i
spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

- dla potrzeb odwodnienia proponuije sie przyjmowac wsp. filtracj:

piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski $rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d
pospotki i zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
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ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnoéci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6ot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robot ziemnych.

f) Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowe.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

a) Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowane,
a nastepnie pogtebiaC do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy sSciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czesciowo mechanicznie a cze$ciowo recznie wykopem otwartym z
deskowaniem petnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem jak réwniez umocnienie azurowe
(wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe; wykop szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposbb zapewniajacy ich eksploatacie.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢ +/-5
cm.Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektor Nadzoru) sprawdzic,
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W
przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie
wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
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dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé
+/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki
powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub
podioze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany,
by rurociggi mogty by¢ ukladane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalng Wh zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt £ 2 %,
- dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wa * 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy
od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
iloScig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a roznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢
wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegbinym uwzglednieniem wykopu pod zigcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 - Geotechnika -Roboty ziemne --
Wymagania ogolne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika -- Roboty ziemne -Wymagania ogoine.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora (grunt o wskazniku
Wp>55).

h) Wykonanie robot ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i Srednicy uktadanych rur zgodnie z norma i nie
moze byC mniejsza niz 0,4m. GtebokoS¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury
ostonowej od powierzchni gruntu byfa nie mniejsza niz 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig
1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danych rejonie (dla
pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

i) Wykonanie robét ziemnych pod jezdnie

Wykopy

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektor
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

Zageszczenie
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.
Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa korpusu autostrad i  drég | innych drég

ekspresowych kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2
CGr;)rna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97

od powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is. podanej w tabeli 4.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tabeli 4 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

) Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do gteboko$ci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznos$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-Inspektor Nadzoruskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub
szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do robé6t fundamentowych.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.
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Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuije:

Scianki

Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatow do
potrzebnych wymiarow.

Wyréwnanie Scian wykopu.

Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbiérka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

szczelne

Roboty nalezy realizowaé¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12.1966r.),
Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokfadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementdw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szeroko$ci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci
pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych od
20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o roznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujace powinny by¢ Sciggniete Srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi,
Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzyc¢ linie pokrywajaca sie
z osig Scian lub by¢ réwnolegtg do niej.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej Sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zgdane
gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdw przed zapetieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym
koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony
gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu Sciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby brusow klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoéci $cian. Koniecznosé stosowania $rodkéw naprawy Zle
wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazéwek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.

Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i brusow, stanowigcy podstawe do
prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

data,

odcinek $ciany,

numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwdjne), o odchylenie, deformacja, uciecia, o potozenie
koricowe dolnej krawedzi elementu,

napotkane przeszkody (rodzaj, gleboko$¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).
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1) Nasypy

Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inspektor Nadzoru. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odlegtociach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaC sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektor
Nadzoru. GtebokoS¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektor Nadzoru.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebne;
zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Wykonanie nasypow

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4%
+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogq by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

Wybdr gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkt 2.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektor Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
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b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoruprawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o réznych wiaciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na
catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynniku K10 < 10 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byC uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko > 6 x 10 = m/s i wskazniku réznoziamistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwo$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypdw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalno$ci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopuéci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno

odbywa¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w zatwierdzonej

dokumentaciji projektowe;j lub przez Inspektor Nadzoru:

a) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadoéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni. Kazdg roziozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubo$ci nie
wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie
wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowaé
skaty oraz odpady przemystowe, ktdre sg miekkie.

b) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z
materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od
gbrnej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dss> D1s5> 4 d1s

gdzie:

des i d1s - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy

nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypdw wykonywane tg metodaq nie mogq siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow kamienistych. Role warstw
oddzielajgcych moga rowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym

celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegoino$ci
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wymagana jest odpowiednia wytrzymatoS¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie
przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przylegtych warstw.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wkasciwosciach lub w réznym czasie.
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego
bagno, wspétczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,
c) obliczeniach stateczno$ci nasypu,
d) obliczeniach wielko$ci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadow Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczaC od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe
przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny.

W tablicy 5 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektor Nadzoru.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
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2) Nie nadajq sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
a) w gruntach niespoistych 2 %

b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w kolejnym
punkcie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntow gruboziamistych, dla ktorych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-
S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itow -

2,0,

e) dla gruntdw roznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zage$cic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5do4,5 m kazde. Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z
tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego.
Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rdwna optymalnej z tolerancjg podang w pkt. 5. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy
okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala
sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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h  Odklady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) grunt

pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty omdéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty

pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych

prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowe;j,

c) ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okre$lone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie robét lub przez Inspektor
Nadzoru.
Jezeli pozwalajg na to wlasciwo$ci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia na odkiad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz
wskazdéwkami Inspektor Nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkfad.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inspektor
Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
- nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko
od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektor Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce. Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysokosS¢,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byC przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub przez Inspektor Nadzoru.
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Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

m) Mikroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopow moze byC uzyty do formowania nasypdw, pod warunkiem Zze jest to grunt
niespoisty, o dobrych wiasnosciach zageszczajacych, niezawierajgcy domieszek organicznych. Nasypy
formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla
grubos$ci zageszczanych warstw. Maszyny do robét ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.
Wilgotno$¢ zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2% do +1%.
Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1s=0,95 wg préby Proctora.

n) Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczyC¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

0) Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwoSci nalezy
wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetq z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku
niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢

mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

C.V.6. Kontrola jakosci.

C.V.6.1 Wymagania ogéline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V.6.2 Ogblne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.

C.V.6.3. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w do akceptaci.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jako$ci robét zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
usuniecia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
niniejszych WWIORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami niniejszych
WWIiORB oraz z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1

cm.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ 3 cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W
przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach WW, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru. Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.
f) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gruntow skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych WWIORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécié
szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.
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Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

~— — ~— —

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie

rzadziej niz jeden raz na 3000 m2.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wtadciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczdw i mrozéw.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci

wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartoSciami okreslonymi w niniejszych

WWIORB. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy

kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia warto$ci ls,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inspektora Nadzoruwpisem w dzienniku budowy. Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami

dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;

oraz w niniejszych WWIiORB.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w

dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszych

WWIORB i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegoing uwage nalezy zwrdcic na:

a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) whasciwe zagospodarowanie (rekultywacije) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoruobejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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C.V.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji srodkéw trwatych..

C.V.8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektor Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty ziemne nie sg czescig Robdt, dla ktdrej mozna stosowac procedury odbioru czesci robét. Ze wzgledu
na jakosC¢ robot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty
odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

- sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

C.V.9. Podstawa ptatnosci.
C.V.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.1I.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych robét ma by¢ na
zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg wykazang w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia rob6t ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych
z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.

C.V.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, ro$linnosci i uzbrojenia
terenu,

- usuniecie rumowisk, sktadowisk odpaddw,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

- oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,
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zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wadd,
odspojenie skaty przy uzyciu materiatdbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych,

wykonanie robét zasadniczych,

przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopdw,

przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem
obejmuije:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wadd,
wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i zageszczania nasypow
obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentaci,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robét zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania terenu i
rozscielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
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zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- plantowanie terenu,
- rozScielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunigcia zieleni obejmuie:

wyciecie i wykarczowanie krzakow,
wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektor Nadzoru,
zasypanie dotéw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

C.V.10. Przepisy zwigzane.

10. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

11. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

13. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.

2.

w

o~

7.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 — tekst
jednolity)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pozn.
zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).
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C.VI. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.

C.VIL.1. Wstep.

C.VI.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie
Bolestawieckim”.

C.VI.1.2 Zakres stosowania.

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaC i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.V1.1.3 Zakres robét objetych kontraktem.

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych obejmuije:
a) roboty betonowe,
b) roboty Zelbetowe,
c) wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

C.VI.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I.

Ponadto:

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np. beton klasy
C20/25 przy RbG = 25 MPa).

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzern od deskowan i od konstrukciji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer ci$nienia, przy ktdorym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez probke o wysokosci 15¢cm po 90 dniach twardnienia.
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C.VI.2. Materiat.

C.VI.2.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.ll. Materiatami
stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
- Beton konstrukcyjny min. C30/37, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100 wg PNEN 206-1, klasa

ekspozycji XA2,

Stal zbrojeniowa Alll (BS00SP), Al (St3s) - otulina zbrojenia: a = 5cm (fundamenty) i 4cm (pozostate

elementy),

- Stal profilowa S235 JR,

- Podbudowa piaskowa pod pityte posadzki: grunt niewysadzinowy, zageszczony mechanicznie
warstwami o grubo$ci max 0,25m. Wymagane zageszczenie Is = 0,98,

- Szczeliny dylatacyjne: wypetnione styropianem o grubo$ci 10mm, zamkniecie szczeliny dylatacyjnej: od
gory kit twardo plastyczny, poliuretanowy - gteboko$¢ zatozenia 10mm,

- lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne: stopy fundamentowe, ptyta posadzki - papa termozgrzewalna
x 2 lub folia budowlana o grubo$ci min 0,4mm,

- Warstwa ochronna izolacji - beton C8/10 o grubosci min. 0,04m,

- Powierzchnie betonowe pionowe - emulsje bitumiczne,

- Konstrukcja stalowa - ocynkowana, grubos¢ warstwy cynku min 80pm, powierzchnia stalowa pod

powtokg cynku oczyszczona do stopnia Sa=2/ wg PN ISO 8501-1,

Pokrycie dachu - szkfo lub poliweglan komorowy,

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j.

a) Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach: PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie; PN-ISO 69352:1998 Stal do
zbrojenia betonu -- Prety zebrowane. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

*  znak wytworcy
Srednice nominalng
znak stali
numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej
atest hutniczy

b) Beton

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy
mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z réznych zrddet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa musza odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢
5% a nadziarna 10%.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetniaé wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci
nalezy przeprowadzic jej odpowiednie badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda z wodociggdw miejskich
nadaje sie do mieszanek betonowych i nie wymaga badania. Wymagania ogélne dotyczace wody do
mieszanek betonowych i zapraw podano w tabeli ponizej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejsze;
ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
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Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektor Nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub metodq stozka
opadowego wg PN-EN 12350-2.

C.VI.2.2 Konstrukcje stalowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB sa;

- stal profilowa: stal nierdzewna OH18N9,

- blacha ze stali nierdzewne;j,

- taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewne.

C.VL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

C.V1.3.1 Roboty zelbetowe i betonowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poétciektej do
gestoplastyczne;j,

- wibratory pograzaline,

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowej,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatdw
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

C.VI.3.2 Konstrukcje stalowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonania i montazu konstrukcji stalowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw samojezdny 5+10 Mg,

- wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

- aparat spawalniczy.

C.VL4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktre nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU,
oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gbrna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

« 90 min - przy temperaturze + 15°C

« 70 min - przy temperaturze + 20°C

« 30 min - przy temperaturze + 30°C
Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

C.VL.5. Wykonanie robét.
C.V1.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V1.5.2 Roboty zelbetowe i betonowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru dokumentacji technologiczne;.

a) Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkow, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie
na placu magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmuijg takie czynnosci jak:

*  czyszczenie,

*  prostowanie,

«  ciecie,

* giecie i montaz pretow
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usungé z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczacq sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie;
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jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za pomocy
szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczacy sie rdza i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. MoZliwe
sq réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektor Nadzoru.

b) Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezpo$rednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubo$ci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysoko$ci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektor Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigc i odgiag.

c) Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymato$ci i trwato$ci betonu.

d) Sktad mieszanek betonowych

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej
zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki
betonowej ‘jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo- doswiadczalnymi oraz
doswiadczalnymi.
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacq informacje jak opisano w dalszej czesci WW.
Poszczegoine fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

+  przygotowanie sktadnikow,

+ dozowanie i mieszanie sktadnikow,

« transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcii
betonu, ktory moze zapewni¢ wymagania ujgte w WW.

Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane i badane dla danych sktadnikéw w laboratorium.
Opracowanle recepty mieszanki betonowej obejmuje:

ustalenie zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, stopien
mrozoodpornosci, wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnos¢ mieszanki betonowej

dobér i ewentualne badanie sktadnikéw mieszanki betonowej

ustalenie wstepne sktadu mieszanki

proby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia
mieszajacego i sposob dozowania sktadnikow

Dozowanie sktadnikéw winno odbywac sie wytacznie wagowo z dokfadnoscia;
* 2% - przy dozowaniu cementu i wody
« % 3% - przy dozowaniu kruszywa
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Dozatory muszg mie aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane przynajmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane przynajmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien
by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe] jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to dopuszcza S|Q5jej wytworzenie na placu budowy
za pomocg betoniarek, ktore zazwyczaj majg pojemnosc 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikow
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda? zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze
by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciektej). Przy wigkszym zapotrzebowaniu
mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwdrni.

Mieszanke betonowa mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag
skfadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z
rurociggami sg umieszczone na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowg za
pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy
bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe
zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.

e) Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru.

f)  Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie
barier ochronnych, pomostdw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczy$ci¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg Srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

g) Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych
WWIORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

- mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gladkg
powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawarto$ci zaczynu
cementowego. Stosowa¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelno$ci. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ $rodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym ufatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia sie i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie
uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
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- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i konczy¢
tadma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni
betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 c¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0
m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,
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- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaC sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentow bez deskowania

- dla taw fundamentowych w planie +5cm
- dla rzednej wierzchu taw fundamentowych t2cm
- odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych t2cm

Ztaczenia szalunkow musza byé regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie moze byé wiekszy niz
2mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm,

- naodcinku 200 cm - 5 mm.

h) Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcii.

i) Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujacych wymagan:
- powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o
szeroko$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
- podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 9 MPa
- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promieni zaokraglenia > 30 cm
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %
- zaktady materiatow rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny byé uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o
szeroko$ci min 30 cm
- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C12/15.

j)  Warunki szczegétowe wykonania przej$¢ szczelnych typu tarcuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggow
technologicznych, jesli bedzie wymagane, nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wiokien cementowych. Po
osadzeniu muf Sciang mozna betonowac a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen
miedzy rure przewodowag i mufe wiozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg
$ruby. Sruby nalezy dokrecié, poniewaz spowoduje to pecznienie taricucha i uszczelnienie przejécia.

k) Roboty konserwacyjne istniejacych konstrukcji zelbetowych
W celu zabezpieczenia trwato$ci ww. obiektow, nalezy powierzchnie wewnetrzne, gore $cian oraz pow.
zewnetrzne do poziomu terenu zabezpieczy¢ powtokami z chemoodpornych szpachléwek na bazie
elastycznej zywicy epoksydowej do konserwacji konstrukcji zelbetowych.
- do usuwania nieszczelnosci (wyciekéw wody gruntowej)
- do uzupetniania ubytkdw, nieréwnosci rakow;
- do chemoodpornego zabezpieczania $cian.
Powierzchnie powinny by¢ uprzednio oczyszczone metodq hydropiaskowania (prace przygotowawcze).

C.VI.5.3 Konstrukcje stalowe.

a) Wymagane opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na koszt wtasny nastepujacych
opracowan:
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rysunki wykonawcze konstrukcji stalowe;,
program wykonania konstrukcji w wytworni,
technologie spawania,
- program montazu na miejscu scalania na budowie,
Wszystkie powyzsze opracowania muszg uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz
zasady niniejszych WWiORB.

Opracowania te podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzorui beda przekazane Zamawiajacemu.

b) Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:
- zakup materiatow wskazanych do wykonania konstrukcji
- dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,
- przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw,
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koricowego spawania.

Zakres robdt przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji:
- oczyszczenie miejsc montazu elementoéw konstrukcii
- wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji
- wytrasowanie miejsc otwordw pod S$ruby kotwigce przy pomocy wcze$niej przygotowanych
szablondw, wykonanie otwordw pod $ruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych.

f) Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwérey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy uktada¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem technologii
montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezpo$rednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych
(np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnose,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, Sniegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, by belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w
konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym
podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajace statecznos$¢ i
wytrzymato$¢.
Elementy sktadowane na Terenie budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysoko$¢ 20
cm, brak przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyposazona zatoga).

Konstrukcje nitowane lub skrecane z uzyciem $rub muszg by¢ poczatkowo ztozone za pomocg S$rub

montazowych i sworzni. Liczba tacznikéw tymczasowych (Srub montazowych i sworzni) powinna by¢ okreslona

w projekcie montazu. Projekt musi rowniez przewidywac kolejno$¢ wykonywania potgczen tymczasowych i

kolejno$¢ ich zastepowania przez potgczenia docelowe. Liczba tacznikéw tymczasowych musi zapewni¢

niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieczenstwo.

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocy tacznikow docelowych moze by¢ wykonane po ustawieniu

przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploataci.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu

technologii spawania zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy
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zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegoinie przy odpowiednie;
temperaturze, wilgotnosci oraz ostonigcia od wiatrow.

Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowy muszg by¢ przewidziane w Rysunkach. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac w to spoiny szczelne), szczegoty
podlegajg zaakceptowaniu przez Inspektor Nadzoru. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkach uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze zazadaC wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Roboty
spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej +5°C.

O ile nie jest okreSlone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otworéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonac¢ podczas ostatecznego montazu konstrukci.

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mie¢ osie prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwo$ci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze byé wykonywane tylko przy pomocy urzadzen
obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiagciwym miejscu. Wszystkie czeéci musza byé starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to dozwolone przez
Inspektor Nadzoru.

C.V1.6. Kontrola jakosci.
C.VI.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.V1.6.2 OgoIne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.

C.VI.6.3 Szczegotowe zasady kontroli jako$ci robdt betonowych i zelbetowych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

a) Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
zabetonowaniem.
Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaSwiadczeniu lub zadanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i
czy sq zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.
Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma,
suwmiarkg i pordwnanie z Rysunkami.
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Badanie na wytrzymatoS¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o
ciezarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzyma¢ obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu
ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach $rodkowych.
W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé podwdjng cze$¢ siatek lub
szkieletdw ptaskich. Jesli badanie podwaojnej liczby probek da rowniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy
odrzucic.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica 3.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4 mm.

Dopuszczalna rdznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3

%.

Rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac¢ +3 mm.

Dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolinej ich liczby na tym precie.

Rdznice w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.

Rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

b)Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu:

- wkasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowe;,

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:

- 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo- wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobow, jedng probke na 50 m3,
jedng prébke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajq wszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na
probkach wycietych z konstrukcji.
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Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgji.

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach,
szczegblnie majacych stycznos¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody
przyspieszone;.

Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:

a) po badaniu metodg zwyktg
prébka nie wykazuje peknie¢,
taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20 %,
b) po badaniu metodg przyspieszong
probka nie wykazuje pekniec,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce
warto$ci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badar dotyczacych jako$ci betonu i
stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoSci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu:

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

c) Szalowanie

Kontrola szalowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
- sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wéd itp.),
- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

C.V1.6.4. Szczegdtowe zasady kontroli jako$ci konstrukciji stalowych.

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.4.
niniejszych WW.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- wlasciwosci wytrzymatoSciowe dostarczonego materiatu

-wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢

rozmieszczenia i wielko$ci otworow pod Sruby montazowe
- jako$¢ i sposob przygotowania brzegow elementéw do spawania
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- jako$¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

- wymiary wykonanych elementéw montazowych

- ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegolno$ci sprawdzenie
jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych,
- rozmieszczenie elementdw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome,
- pofgczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikéw Srubowych, a w
szczegblnosci dokrecenie $rub i nakretek.

C.VL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

C.VL.8. Odbidr robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoSci z warunkami
wykonania i odbioru robot zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sq
okreslone w punkcie C.I.

C.V1.9. Podstawa ptatnosci.
C.VI.9.1 Ustalenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania
tych rob6t ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia rob6t konstrukcyjno-budowlanych
oraz innych robot zwigzanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.V1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania elementéw
betonowych i zelbetowych obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

102



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie zbrojenia,

- montaz i demontaz szalunkdw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,

impregnacia, itp.)

- prace zasadnicze - betonowanie,

- pielegnacje betonu,

- wymagane powtoki izolacyjne,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena sktadowa wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu konstrukcji
prefabrykowanych obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentaciji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych,

- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i montazu
konstrukciji stalowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawa na budowe,

- przygotowanie podtoza pod roboty,

- prace montazowe,

- prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- badania laboratoryjne materiatéw z opracowaniem dokumentacji tych badan

- prace wykoriczeniowe: malowanie,

- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

C.V1.10. Przepisy zwiazane.

1. WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-EN-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

4, PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci (Zmiana 1)

5. PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
6. PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetosci

7. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
8. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania
9. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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10. PN-EN 12504 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek

11. PN-EN 12390 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form

12. PN-EN 12390-3 Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

13. PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-6: Wytrzymato$¢ i
statecznos¢ konstrukcji powtokowych

14. PN-EN ISO 16120-1:2013 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -Cze$¢ 1:
Wymagania ogdine

15. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

16. PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

17. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

18. PN-EN 1SO 4014:2011 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B
19. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

20. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
21. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 1:0goine wprowadzenie Instrukcje ITB.

22. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

23. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

24. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

25. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

26. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

27. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektdw budowlanych wznoszonych na terenach
gérniczych - Warszawa 2000r. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

C.VIl. ROBOTY IZOLACYJNE.

C.VIL.1. Wstep.

C.VII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
izolacyjnych dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.VII.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.VII.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuije:
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- Wykonanie powtok izolacyjnych ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk,
- Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych i betonowych.
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C.VII.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.1. Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz Sciany, Sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w Scianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Uszczelnienie - uformowany materiat stosowany w potaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniajaca - pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza ztacze zazwyczaj
przed przedostaniem si¢ wody deszczowe;j,

Materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

C.VII.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WW sa;
- papa asfaltowa,
- lepik asfaltowy,
- folie z tworzyw sztucznych,
- materiat izolacyjny powtokowy z zywic epoksydowych,
- $rodki do wykonania uszczelnien przerw roboczych i dylatacji,
- zestaw (system) farb epoksydowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

C.VIL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét izolacyjnych powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

podnos$nik przyscienny,

rusztowania systemowe.
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C.VIL.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.11.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami WW,
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robot izolacyjnych, Wykonawca robét
stosowa¢ bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru S$rodki
transportu:

samochad cigzarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

samochod dostawczy 3-5 Mg.

C.VII.5. Wykonanie robét.
C.VII.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.VII.5.2 Wymagania szczego6towe.

a) Izolacje powtokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczy$ci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypemié
materiatem z ktérego wykonano podtoze. Przygotowaé $rodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny
nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji badz w inny sposob zgodny z instrukcjg
producenta.

Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna, powinna pokrywac¢ w cato$ci izolowane podtoze.

b) Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczy$ci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwno$ci wypemié
materiatem z ktérego wykonano podtoze.

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na lepiku nalezy podioze zagruntowa¢ $rodkiem do gruntowania
podtoza. Réwnoczes$nie z rozwijaniem papy z rolki nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podtoze.
Pape starannie dociska¢ do podtoza. Nastepny pas papy utozyC z zaktadem o szeroko$ci 15 cm na wcze$niej
przyklejony pas papy. Pape przyklejaC w sposéb analogiczny jak pierwszy. Zaktady pokry¢ lepikiem
asfaltowym. Izolacje z folii nalezy wykona¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gtadka, réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podioza na cate;
powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szeroko$ci stykow. Papa powinna by¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic¢ i otwordw.

b)Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej

Powtoki izolacyjne z zywicy epoksydowej nalezy wykona¢ wewnatrz komor i zbiornikow Zzelbetowych
narazonych na szczegodlnie agresywne srodowisko.

Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym z zywicy epoksydowej przy pomocy
pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze byé stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne - zdolne
przenosi¢ zarysowania podfoza. Stosowa¢ mozna do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknigtych i na
zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzadzeniach majgcych kontakt ze Sciekami, w konstrukcjach stalowych
majacych kontakt z woda.

Sposob przygotowania podtoza oraz naniesienia izolacji musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta a roboty
wykonane pod jego nadzorem.
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¢) Przejscia szczelne typu fancuchowego
Warunki szczegdtowe dotyczace wykonania przej$¢ szczelnych typu tancuchowego okreslono w WWIORB
,Roboty konstrukcyjne".

d) Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Powierzchnia stali przed wykonaniem powlok malarskich ma zostaé oczyszczona mechanicznie poprzez
piaskowanie do 1 stopnia czystosci wg PN -EN-ISO 8504-3:2002(U). Naktadanie powtok malarskich metodg
natryskowg. Grubos¢ naktadanych warstw musi odpowiada¢ wymaganiom i zaleceniom producenta farb.
Powierzchnie zbiornika zagruntowa¢ w warunkach warsztatowych farbg podktadowg, epoksydowa,
dwusktadnikowa, jako tymczasowa ochrona, grubo$¢ warstwy nie mniejsza niz 50 *m. Koricowe malowanie
wykona¢ po catkowitym montazu zbiornika, poprzez trzykrotne natozenie farby epoksydowej, tiksotropowej
utwardzanej poliamidami, grubo$¢ warstwy powinna by¢ nie mniejsza niz 400 *m. Powtoka ma by¢ odporna na
dziatanie wody nawet w temperaturze 90°C oraz na dziatanie roztworéw soli i alkalidw. Powtoka musi by¢
odporna na dziatanie czynnikow wystepujacych przy ochronie katodowej zbiornika.

Obowigzkowa jest dodatkowa ostona katodowa czynna z zewnetrznym zrddtem pradu. Potencjat konstrukcii
oczyszczalni powinien by¢ obnizony do takiej warto$ci, przy ktérej bedq zachodzity jedynie reakcje redukcii
lecz nie bedzie zachodzit proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjatu konstrukcji oczyszczalni
od potencjatu stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej powinna wynie$¢ 0,25 + 0,3 V w kierunku
wartosci ujemnych.

e)Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robét - nalezy stosowaé systemowe, z atestem dopuszczajgcym
do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac
bezwzgledny porzadek.

C.VII.6. Kontrola jakosci.

C.VI1.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.VI1.6.2 Ogdine zasady kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.11.6.

C.VI1.6.3. Szczegbtowe zasady kontroli jakoSci.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.
Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymagan|am| niniejszych WWIORB. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ rodzaju i jakosci materiatéw z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg

sposob utozenia izolacj,

powierzchnia izolacji,

sposdb wykonania potaczen arkuszy papy i folii,

sposoéb i jako$¢ potaczenia z elementami kotwigcymi,
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ciggto$¢ izolacii,
grubos$¢ utozenia izolacji (izolacje ciepine),
szczelnos¢ izolacji.

C.VIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji $rodkéw trwatych.

C.VIL.8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robot (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.II.

C.VIL9. Podstawa ptatnosci.

C.VI1.9.1 Ustalenia ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych rob6t ma by¢
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukoficzenia robot izolacyjnych oraz innych robdt zwigzanych z robotami izolacyjnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych
materiatow i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiardw i badan.

C.VII.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robét izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacji obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,
montaz i demontaz rusztowan,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza,
roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczen antykorozyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIL.10. Przepisy zwigzane.

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady ochrony.

. PN-85/B-01810 Wiasno$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania

elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogoine.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogélne.

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa metali. Nazwy i okre$lenia

Instrukcje ITB.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach
gérniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.VIll. ROBOTY BUDOWLANE - WYKONCZENIOWE.

C.VIIL1. Wstep.

C.VII.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
wykonczeniowych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Tomaszowie
Bolestawieckim”.

C.VIII.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

C.VIII.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robdt budowlanych wykorczeniowych obejmuje:
- Montaz stolarki oraz Slusarki okiennej i drzwiowe;j,
Wykonanie tynkow, oktadzin Scian i malowanie - roboty wewnetrzne,
Wykonanie posadzek,
Wykonanie elewaciji,
Wykonanie prac zewnetrznych przy obiektach.

C.VIII.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi
w punkcie C.I. Ponadto:

Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykoriczenie konstrukciji.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze spadkiem,
ktdra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczac $wieze powietrze.

Wykoniczenie - ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

C.VIIl.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektor Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

C.VIIl.2. 1. Podtogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
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podbudowa betonowa posadzki,

podktad cementowy pod posadzke,

ptytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,
masa posadzkowa samopoziomujgca

C.VIII.2.2. Tynki, oktadziny $cian, malowanie - wewnetrzne.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
zaprawa cementowo-wapienna do tynkdw kat. Il
parapety z materiatéw odpornych na agresywne $rodowisko,
ptytki glazurowane,
farba emulsyjna.

C.VIII.2.3. Stolarka oraz $lusarka okienna i drzwiowa.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
brama, stalowa, ocieplana,
stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC.

C.VIll.2 4. Elewacja.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWIORB sa;
tynk zewnetrzny akrylowy cienkowarstwowy,
plytki elewacyjne klinkierowe,
styropian samogasnacy,
parapety.

C.VIIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykorczeniowych powinien posiadaé mozliwos¢ korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- zuraw samojezdny 5+10 Mg,
urzadzenia do przygotowania zaprawy,
podnosnik przyscienny,
rusztowania systemowe,: przy robotach wykoriczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z
atestem dopuszczajacym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny; na
pomostach nalezy utrzymywa¢ bezwzgledny porzadek.

C.VIil.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.Il. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robét i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robdt wykonczeniowych, Wykonawca
rob6t stosowacé bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki
transportu:

samochod cigzarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
samochad ciezarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,
samochod dostawczy 3-5 Mg.

C.VIIL5. Wykonanie robét.
C.VIII.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz tatwe
utrzymanie go w czystoscig takze dostosowane do $rodowiska w jakim sg wykonywane. Kolorystyka
zewnetrzna powinna harmonizowac z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

C.VII1.5.2 Wykonanie podtdg i posadzek.

a) Podktady pod posadzke

Grubos¢ podktadu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna byC zgodna z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng. Podkiad uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubosé
oraz ptaszczyzne powierzchni, ktdra powinna by¢ pozioma jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania
spadkéw. Po utozeniu beton nalezy zages$ci¢ tatg wibracyjng lub przez ubijanie, a nastepnie wyrownac i
wygtadzi¢ przez zacieranie. W trakcie uktadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia
posadzek w potowie jego grubosci. Siatki uktadac na zaktad wynoszacy min. 10cm.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno sie¢ po nim chodzi¢. W
ciggu nastepnych 10 dni podktad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie wodg i przykrycie
folig polietylenowa.

Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywac¢ wilgotnos¢ 3%. Wykonany podkfad
powinien by¢ rowny i gtadki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od powierzchni poziomu na catej
dtugosci i szeroko$ci posadzki nie powinno przekracza¢ +2mm.

b) Posadzki z ptytek ceramicznych
Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ nalezy na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do ukfadania stosowac klej ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.
Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach - reperach. Prawidtowo$é¢
ptaszczyzny ukfadanych pél kontroluje sie fatq przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawg do spoinowania.
Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byC réwne, prostoliniowe i
jednakowej szeroko$ci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiadaé
odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej diugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace
£2mm.

112



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~»Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”

C.VII1.5.3. Wykonanie tynkéw, oktadzin $cian i malowanie - wewngtrzne.

a) Tynki wewngtrzne

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i
drzwiowe. Podtoza powinny byC przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku.
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substanciji ttustych i zmyte woda.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia
zwilzane woda.

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - tréjwarstwowe,
sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkow powinny by¢
poziome, przeciecia pfaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni
ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysoko$ci pomieszczenia.
Wyglad powierzchni tynkéw - dopuszcza sie nierdwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm
w liczbie 3 sztuk na 10 m?2 powierzchni tynkdw, wypryskéw i specznien tynkdw w ilosci 5 szt na 10 m?
powierzchni tynkéw. Minimalna grubos¢ tynku - 1,5 cm, chyba Zze przewiduje sie zastosowanie tynkow
pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkow specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

b) Wewnetrzne oktadziny $cian z ptytek

Ptytki ceramiczne na Sciany budynkow sanitarnych powinny posiada¢ atest producenta dla zastosowan w
obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
probki do akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych oktadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po
wykonaniu tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze
innych robot (malarskich, podtogowych itp.). W przypadku oktadzin przyklejanych do podfoza mogq by¢
stosowane tylko kleje zalecane przez producenta ptytek. Podtoze pod ptytki powinno by¢ doktadnie
oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedtug zalecen producenta. Ptaszczyzna oktadziny
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i
poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nalezy wypetni¢ spoiny masg do spoinowania.
Ptytki docinane w narozach $cian, przy o$cieznicach i podobnych miejscach nie mogq by¢ wezsze jak 5 cm.
Spoiny na narozach $cian i na stykach z o$cieznicami winny by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym
(silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw
pomieszczen. Powierzchnie oktadzin powinny byé réwne i tworzy¢é plaszczyzne zgodng z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny
by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich
krawedzie tworzyty ukfad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

c) Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢
zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersjg polioctanu winylu,
rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢
specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywa¢ sie Scisle wedtug
zalecen producenta. W zalezno$ci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio
dostosowana konsystencja materialtu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta
rozcienczalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podtoze nalezy zagruntowaé rozcienczong wodg w
stosunku 1:5 farbg emulsyjna, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3
warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢c watkiem malarskim.
Powtoki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, prze$witow,
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odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez Sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz
jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych si¢ poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie.

C.VIII.5.4. Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowe;.

Okna, drzwi, bramy mogq by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego cze$¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. OScieznice winny by¢ ustawione we wiasciwym miejscu i
tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klindw. Doktadno$¢ osadzenia sprawdza sie za pomocq
pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oscieznicy z doktadno$cig do 1mm. Mocowanie
oscieznic nalezy wykona¢ $cisle wedtug instrukcji ich producenta, z uzyciem materiatdw i narzedzi
przewidzianych w tych instrukcjach.

Okna i drzwi zewnetrzne - PVC. Kolor stolarki oraz Slusarki winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Szklenie podwdojne zespolone - ISO. Pustka powietrzna min. 12mm. Izolacyjno$¢ dzwigkowa dostosowana do
charakteru pomieszczen. Drzwi wejsciowe, izolowane cieplnie. Drzwi zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia sprezynowe do samoczynnego zamykania.

C.VI1.5.5. Wykonanie elewacji budynku.

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice
drzwiowe. Podtoze pod tynki powinno by¢ wykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tlustych
substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i wietrznej pogody podioze powinno by¢ bezposrednio przed
wykonaniem tynkow zwilzone woda.

Na czesci cokotowej Scian budynku, nalezy wykonac tynk cementowy na siatce metodq lekkg i wykonczyé
warstwg wykonczeniowa.

Sciany zewnetrzne budynku powyzej czesci cokotowej nalezy docieplic metoda lekka mokra styropianem.
Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg jako cienkowarstwowe akrylowe na
siatce polipropylenowe;.

Tynki zewnetrzne muszg by¢ odporne na dziatanie mrozu.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ pionowe, przeciecia ptaszczyzn tynkow powinny by¢ liniami prostymi,
Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na
wysokos$ci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkdéw- dopuszcza sie nieréwnos$ci o dtugosci i szerokosci 5
cm, o gteboko$ci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynkow, wypryskéw i specznien tynkow w
ilosci 5 szt. na 10 m2 powierzchni tynkéw. Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane przy temperaturze
12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Roboty malarskie powinny wykonywane na podfozach oczyszczonych i
przygotowanych. Powierzchnie tynkéw nowych powinna by¢ przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu
usuniecia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Ewentualne
uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy z ktdrej tynk zostat wykonany.
Powierzchnia tynku powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw, lepikow itp. usuniete.

Powloki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez Sladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz
jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek.

C.VIIL.6. Kontrola jakosci.
C.VIII.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia witasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.VIII.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

a) Podtogi i posadzki.
Kontrola jakoSci wykonania poditdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacjq projektowa, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu
podlegaja;

» wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru,

» zwigzanie posadzki z podktadem,

 prawidtowo$¢ powierzchni,

* grubos¢ posadzki,

* szeroko$c i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

* wykonczenie posadzki.

« Tynki, oktadziny Scian i malowanie - wewnetrzne i zewnetrzne.
Kontrola jakosci wykonania tynkow wewnetrznych zwyktych, oktadzin Scian z plytek oraz elewacji polega na
sprawdzeniu jakoSci materiatow, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWIORB oraz obowigzujgcymi
normami. Sprawdzeniu podlegaja;

* wyglad ptaszczyzny,

 doktadnos$¢ wykonania,

» krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

» narozniki,

 kolorystyka i estetyka,

* styki z o$cieznicami.

c) Stolarka oraz Slusarka drzwiowa i okienna.

Kontrola jako$ci osadzenia stolarki oraz $lusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzeniu jakosci
materiatow, zgodno$ci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu
podlegaja;

» zgodnos$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,

 prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

* dokfadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scianami,

 prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

C.VIIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.VIIL8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
jako$ci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoSci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

C.VIIL9. Podstawa ptatnosci.

C.VII1.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty budowlane wykoriczeniowe. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdt budowlanych wykoriczeniowych oraz
innych robot zwigzanych z robotami budowlanymi wykoriczeniowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.VII1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania

podktadow pod posadzki obejmuije:

* prace przygotowawcze,

» prace geotechniczne

 badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacii

» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

» przygotowanie podtoza,

» wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

* montaz i demontaz szalunkdw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnacja, itp.)

e prace zasadnicze - betonowanie,

» pielegnacje betonu,

» wykonanie wymaganych izolacjj,

*  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

» wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

» uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robét budowlanych wykorczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania podtog i
posadzek obejmuije:

» prace przygotowawcze,

 badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacii
» zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

» przygotowanie podtoza,

* ew. wykonanie zbrojenia,

» prace zasadnicze - wykonanie podidg i posadzek,

» pielegnacje betonu,

» wykonanie wymaganych izolacji,
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e wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
» wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
» uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skfadowa wykonania robo6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania tynkow
wewnetrznych, elewaciji, oktadzin $cian i malowania obejmuje:

 prace przygotowawcze,

» badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

« zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

» przygotowanie podtoza,

» wykonanie wymaganych izolacji,

» prace zasadnicze -wykonanie tynkdw, oktadzin $cian, malowanie,

*  wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

» wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
» uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie osadzenia stolarki i
$lusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuije:

* prace przygotowawcze,

» badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

« zakup i dostarczenie materiatow,

» dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

 prace zasadnicze - osadzenie stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej,

e wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

» wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

» uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.VIIL.10. Przepisy zwiazane.

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB,

2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru,

3. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni,

4. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia,

6. PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych,

7. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania,

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu,

9. PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne,

10. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne,

11. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne,

12. PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan,
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oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.IX. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

C.IX.1. Wstep.

C.IX.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie sieci sanitarnych, migdzyobiektowych, technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.IX.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.IX.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robét objetych niniejszymi WWIORB obejmuije:
* wykonanie elementow instalacji wodnej i kanalizacyjnej ,
 wykonanie elementow instalacji wentylacyjnej,
 wykonanie elementdw instalacji c.o. zasilanego pompa ciepta powietrze-woda,
* wykonanie rurociggow sprezonego powietrza.

C.IX.1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

C.IX.2. Materiat.
C.IX.2.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.I1.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektor Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZeniami
Kontraktu.

C.IX.2.2 Wymagania szczegolne.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszych WW sa;
o rury i ksztattki do zgrzewania doczotowego z PE
* rury i ksztattki z PVC
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* rury i ksztattki ze stali nierdzewnej 0H18N9,
« stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna OH18N9,
* elektroda IWO XF 347 lub réwnowazne (do taczenia elementow ze stali nierdzewnej 0H18N9)
* faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali
nierdzewnej,
* beton C8/10, C12/15,
» zaprawa cementowa,
» S$rodki izolacyjne - wodochronne - szybkowigzacy S$rodek uszczelniajacy, zywica epoksydowa
dwusktadnikowa do powtok wewnetrznych, emulsja bitumiczna - do powtok zewnetrznych.
Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosSciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.
Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez Sladow zniszczen
| uszkodzen.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i ubytkdw.

C.IX.2.3 Dokumentacja.

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobatg i
atest higieniczny.

C.IX.2.4 Sktadowanie.

Wyroby montowane w sieciach sanitarnych w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy
sktadowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:

» Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtadciwych urzadzen i metod przetadunku.

» Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m.

» Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

» Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na Srodkach transportowych.

» Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp. ).

» Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatbw w sposob, przy ktdrym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

 Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

 Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

» Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

« Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kofce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni fadunkowe;j.
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» Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostrozno$ci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornoS¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

« diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

» nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.
Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

C.IX.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacije Inspektor Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci sanitarnych i technologicznych nalezy stosowaC nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, sprzet:

 podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

» komplet elektronarzedzi,

» komplet narzedzi $lusarskich,

* aparat spawalniczy,

» zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

 zgrzewarki do muf elektrooporowych,

* plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

» pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

¢ zuraw samochodowy,

* reczne narzedzia do prac ziemnych.

C.IX.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

 samochdd skrzyniowy,

 samochdd dostawczy,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
$rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych. Transport
rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugo$ci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie
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tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowej.

C.IX.5. Wykonanie robot.
C.IX.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.IX.5.2 Montaz rurociggéw ze stali nierdzewne;.
Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjq techniczna.

a) Potgczenia spawane

Potaczenia spawane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu atestowanych materiatéw. Przy spawaniu rur ze stali
kwasoodpornej usuwaé przebarwienia na zlgczach zalecanymi do tego przez producenta $rodkami
chemicznymi.

b) Potgczenia kotnierzowe

Segmenty rurociggdéw stalowych sg taczone na potgczenia kotnierzowe. Potaczenia nalezy uszczelniaé
ptaskimi uszczelkami z gwarantowana wytrzymato$cig na temperature do co najmniej 100°C (gorace
powietrze).

C.IX.6. Kontrola jakosci.

C.IX.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.l. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
$rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie
pkt. C.II.

C.IX.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtadciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatbw i systemow
technologicznych.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.
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C.1X.6.3. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.IX.7. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w punkcie C.1.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania oraz
schemat weztow z domiarem do punktow statych,
Dziennik Budowy,
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,
protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,
 Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcdw materiatow,
 inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych,
Protokoty badan szczelnosci poszczegolnych przewodow,
instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

C.IX.8. Podstawa ptatnosci.
C.IX.8.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.
Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych,
miedzyobiektowych, technologicznych. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w
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scalong pozycje rozliczeniowg z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania
| ukonczenia sieci sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.

C.IX.8.2 Cena sktadowa wykonania robot.

Cena skladowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnych, miedzyobiektowych,
technologicznych w Kontrakcie obejmuje:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjq powykonawczg robét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaci,

* prace geotechniczne

* badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

« zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

 wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

 wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

 wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

» montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

» wykonanie przewiertbw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknigciem koncéwek rur
przewiertowych,

* uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknigciem kofcowek rur ostonowych,

* zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

* przefozenie mediow,

* proby szczelnosci odcinkow,

 oznakowanie trasy rurociggu,

* oznakowanie zasuw,

* przytgczenie rurociggow,

» wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

 uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.IX.9. Przepisy zwigzane.

« WTWIOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych- ITB

«  WTWIORTS- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

« PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.

«  PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - - Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

« PN-EN 476:2011 Wymagania ogolne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

« PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 1: Guma.

«  PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

«  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i kontrola jakosci.

PN-EN-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi
PN-72/E-05025 Dobdr i uktadanie przewodow szynowych

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie zn. 0,6/1kV

PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe w izolacji polwinitowe;.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Badania i wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL, zeszyt 9, wrzesien 2003.,

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.X. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

C.X.1. Wstep.

C.X.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych oraz instalacji solarnych i formy fotowoltaicznej dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekdw w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.X.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.X.1.3 Zakres robdt.

Zakres prac realizowanych w ramach zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w
Tomaszowie Bolestawieckim” obejmuje:
Roboty instalacyjne:

- demontaz i montaz nowej stacji transformatorowej stupowe;j,
- demontaz istniejgcych:

. kabli o$wietlenia terenu,
. latarni oSwietlenia terenu,
. instalacji elektrycznych,
- wykonanie instalacji sitowych zasilajacych:
. rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
. urzadzenia technologiczne,
. gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,
. oprawy o$wietleniowe,

- wykonanie instalacji dla o$wietlenia
— wykonanie instalacji ochronnych:

. przeciwporazeniowe,
. wyréwnawczej,

. uziemiajacej,

. odgromowe;j.

— ukfadanie kabli w korytkach kablowych.

« Roboty montazowe:
- montaz i podigczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,
— montaz i podigczanie skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych,
— montaz i podigczanie gniazd wtykowych,
- montaz i podigczanie wewnetrznych opraw o$wietleniowych,
- montaz ciggdw korytek kablowych.
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Roboty montazowe w zakresie instalacji solarnej i fermy fotowoltaicznej

C.X.1.4 Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.I.

Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Drabinka kablowa - konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do uktadania na niej kabli.
Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodéw
ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac¢ pod i nad ziemia.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o
trzech Scianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspélnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjq elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.
Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przewdd uziemiajacy - przewod ochronny faczacy gtéwna szyne uziemiajacq z uziomem.

Przewéd wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napiecia - (zwana dalej rozdzielnig niskiego napiecia) jest to
wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej skitadajaca sie z urzadzen rozdzielczych i aparatury
pomiarowej przystosowanych do tego samego, niskiego napiecia znamionowego oraz ustawionych w tych
samych warunkach pracy, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa - szafa lub zestaw szaf, badz zestaw skrzynkowy wyposazony w osprzet i aparaty
elektryczne pozwalajgce na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i serwisowanie linii odbiorczych obwodow
elektrycznych,
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Skrzyzowanie - takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czeS$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Stacja transformatorowa - wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca sie z przynajmniej
jednego transformatora.

Stacja transformatorowa kontenerowa - stacja, ktorej urzadzenia sg ze wszystkich stron szczelnie
ostonigte blachami lub $ciankami.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajace jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i faczenie.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢
przytaczone do innego zrodta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemia.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) - obwod elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napigecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.
Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje potaczenie wspoinej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym do 1kV z instalacjq odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii
zasilajace;.

C.X.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektor Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia
powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Kontraktu.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania rob6t elektrycznych bedacych tematem
niniejszych WW sa;
- bednarka ocynkowana,
— drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm,
- gniazda bryzgoszczelne 3- i 2-biegunowe,
- gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,
— kable, linki i przewody krosowe,
— kofki rozporowe plastykowe,
— korytka X111,
- koncdwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Al,
- koncdwka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
- korytka wewnetrzne szafowe,
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— lampki sygnalizacyjne,
- tacznik sekcyjny,
— fgczniki tablicowe,
— faczniki w obudowie izolacyjnej IP 65,
- tacznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny,
- tacznik bryzgoszczelny schodowy,
— mierniki tablicowe pradu i napiecia,
— ochronnik przepigciowy,
- odgromnik przepieciowy,
— opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
— obudowy wnekowe z drzwiczkami,
- odgatezniki bryzgoszczelne,
— oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania,
- oprawy Swietldbwkowe przykrecane lub wieszane,
- oprawy Swietldbwkowe przykrecane lub wieszane z modutem pracy awaryjnej,
- pierscienie odgatezne,
- prety stalowe ocynkowane o $rednicy 8mm,
— przekfadniki pradowe,
— przycisk alarmowy ppoz.
- przycisk wytgcznika gtownego,
- przyciski bryzgoszczelne,
— przyciski instalacyjne podtynkowe,
— puszki izolacyjne podtynkowe,
— roztgczniki bezpiecznikowe,
- rura ochronna z PCW o srednicy 50mm,
- rura ochronna z PCW o $rednicy 75mm,
— rura winidurowa karbowana o $rednicy 25mm,
- skrzynki:
» rozdzielcze,
* rozgatezne,
 zasilajgce kablowe,
- styczniki napedow,
- szafy wolnostojace - zestaw,
- Swietlowki,
— uchwyty do mocowania rur ochronnych,
- wazelina techniczna,
— wsporniki Scienne,
— wyltgczniki nadpradowe,
- wylaczniki przeciwporazeniowe 30mA,
- zlgcza kontrolne,
— ztgcza rynnowe,
— ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace,
— zar6wki.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania instalacji solarnej i fermy fotowoltaicznej
bedacych tematem niniejszych WW sa:
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Ferma fotowoltaiczna

Ogniwa fotowoltaiczne

Uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach polikrystalicznych. Moduty fotowoltaiczne obudowane
szktem hartowanym o grubosci 3,2 mm.

Zabezpieczenie elektroizolacyjna znajdujgca sie na tylnej $cianie sq razem laminowane, co gwarantuje
ochrong przed szkodliwym wptywem czynnikdw zewnetrznych.

Konstrukcja wsporcza

Elementy podstawy konstrukcji, na ktdrej mocowane sg ogniwa, do wykonania ze stali S235 (cynkowana
ogniowo), aluminium, lub innych materiatow niekorodujgcych — konstrukcja szkieletowa. Natomiast do taczenia
tych elementow wykorzystuje sie $ruby ze stali nierdzewnej. Odporno$¢ na obcigzenie zgodnie z obowigzujacq
norma.

Kable

Kable powinny spetnia¢c wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Okablowanie
dostosowane do wymogow instalacji PV — odporne na promienie UV oraz wysokg temperature.

Stosowa¢ kable zgodne z Dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Osprzet instalacji odgromowej

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm. Sktadowa¢ w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy.
Dowolny $rodek transportowy. Sprawdzenie: rdwnosci, ciggtosci warstwy ocynku. Bednarka nie powinna
posiadac sladéw mechanicznego uszkodzenia.

Instalacja solarna

Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Elementy podstawy konstrukcji, na ktorej mocowane sg panele, do wykonania ze stali S235 (cynkowana
ogniowo), aluminium, lub innych materiatow niekorodujgcych — konstrukcja szkieletowa. Natomiast do taczenia
tych elementow wykorzystuje sie Sruby ze stali nierdzewnej. Odpornos¢ na obcigzenie zgodnie z obowigzujacg
norma.

Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowa¢ armature odporng na zastosowany Srodek antyzamrozeniowy,
0 parametrach maksymalnych PN6 i 100°C. Po stronie wody ogrzewanej zastosowa¢ armaturg PN6 i 100°C
gwintowang lub kotnierzowa.

Kolektory stoneczne

Zastosowac kolektory stoneczne ptaskie o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami
wykonanymi przez niezalezne od producenta, polskie lub zagraniczne instytucje badawcze.

Panele powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed montazem i posiada¢
indywidualne karty charakterystyki pradowo napieciowej (w tym wykres mocy).

Dostarczane panele powinny posiada¢ nastepujace technologie:

— obcigzenie na wiatr / $nieg (zgodnie z IEC 61215) powinno by¢ nie mniejsze niz 5400 Pa,

130



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

— zabezpieczenie przed mikropeknieciami oraz wypalaniem sie modutow,
— ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy,
— redukcja odbicia Swiatta 0 50%,
— dtugoterminowa odporno$¢ na korozje (minimum 25 lat).
Wymagane certyfikaty: PN-EN 61215; PN-EN 61730, odporno$ci na amoniak.

Ptyn solarny

Ptyn solarny (no$nik ciepta): wodny roztwor glikolu propylenowego o zawartosci wody od 55 do 58 %,
0 gestosci Min. 1,023 g/cm3, temp. zaptonu nie palny, pH 9,0-10,5, ciepto wiasciwe Min. 3,6 KJ/kgK.

Ptyn solarny nalezy dostarczy¢ na budowe w oryginalnych pojemnikach.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji oraz probe szczelno$ci na ci$nienie 10
bar w obecnosci Inspektor Nadzoru.

Zasobniki ciepta

Nalezy zastosowac zbiorniki podtaczone do uktadu podgrzewajgcego z kolektorow stonecznych oraz, do
instalacji zasilanej z kottow elektrycznych oraz z pomp ciepta.

Zbiorniki magazynujace ciepta wode uzytkowg powinny:
— posiada¢ dwie wezownice,
— mie¢ wmontowang grzatke elektryczna,

— mieC dobrang pojemnos¢ zaspokajajacq zapotrzebowanie uzytkownikéw danego obiektu na ciepty
wode, przy jednoczesnym zatozeniu mozliwosci odbioru wyprodukowanego ciepta przez instalacje
solarna,

— posiada¢ odpowiednie wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne i higieniczne, np. poprzez powtoke
emaliowa,

— posiada¢ ochrone termiczng poprzez zastosowanie odpowiedniej grubosci izolacji zbiornika, -
wytrzymywac temperature i ci$nienie panujace w instalacii,

— ci$nienie robocze min. 6 bar.
Pompy
W obiegu glikolowym zastosowa¢ zespot pompowo — sterujgcy, napiecie znamionowe — 230V.
Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem cisnienia

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociggowej zastosowa¢ zawory
bezpieczenstwa posiadajace dopuszczenie i certyfikaty, ciSnienie otwarcia zaworu: 6 bar.

W obiegu glikolowym zastosowa¢ przeponowe naczynia wzbiorcze o odpowiednio dobranej pojemnosci, na
maksymalne ci$nienie 6 bar, posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty.

Aparatura requlacyjno - pomiarowa

W uktadzie kolektoréw stonecznych zastosowac:

— sterownik nadzorujgcy prace uktadu pozyskania energii stonecznej wg dokumentacji technicznej
producenta.

— manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym.
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Izolacja termiczna

Przewody obiegu glikolowego izolowa¢ otuling z kauczuku syntetycznego odpornego na dziatanie promieni UV i
wysokiej temperatury.

Do izolacji zasobnikéw zastosowac oryginalng otuline dostarczang przez producenta.

Otulina musi posiada¢ odpowiednig dla kolektordw aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Izolacje cieptochronng rurociggow cieptej wody uzytkowej, wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PCV.

Piasek
Piasek powinien by¢, co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacy wymaganiom norm
Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ foliq kalandrowg z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaganiom norm.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elekirycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o $rednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 1,5 Srednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1329-1:2001. Rury
na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-90250. Stosowac
kable zgodne z Dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Osprzet instalacji odgromowej

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm. Sktadowa¢ w pomieszczeniu zadaszonym na placu budowy.
Dowolny $rodek transportowy. Sprawdzenie: rdwnosci, ciggtosci warstwy ocynku. Bednarka nie powinna
posiadac sladéw mechanicznego uszkodzenia.

Uchwyty, ztaczki, Sruby, zaciski — elementy ocynkowane.

Sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym. Dowolny srodek transportowy. Sprawdzenie: rownosci, ciggtosci
warstwy ocynku. Nie powinny posiada¢ $ladéw mechanicznego uszkodzenia.

Przetwornice

Urzadzenie typu beztransformatorowego. Przetwornica powinna posiada¢ wyswietlacz LCD do lokalnego
ustawiania parametréw. Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catej instalacji.

Wymagane technologie to:
— komunikacja Bluetooth (lokalnie) i zdalna szeregowa lub Ethernet,

— elektroniczny bezpiecznik obwodéw,
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— system wykrywania awarii obwodow,
— zintegrowany ochronnik przepigciowy DC (typ I1),
— zintegrowane funkcje zarzadzania siecia.
Wymagane certyfikaty: PN-EN 50438, PN-EN 61727, PN-EN 62109.

Automatyka
Uktad sterowania/automatyki kolektoréw stonecznych powinien realizowac nastepujace funkcje:

— sterowanie temperaturowe procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorow stonecznych,
— mozliwos¢ rejestracji ilosci pozyskanej energii,
— awaryjny zrzut ciepta w okresie nocnym,

— mozliwos$¢ przerwania procesu transportu ciepta przypadku niebezpieczenstwa przegrzania zbiornikow
C.W.U.,

— utrzymywanie temperatury cieptej wody w zasobniku na poziomie 60IC,

— przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w temperaturze 701C.

C.X.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSc i
srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacije Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji elektrycznych
powinien posiada¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu:

— przyczepa do przewozenia kabli,

- samochdd z wysiegnikiem koszowym,

— zuraw samochodowy,

- dzwig o no$nosci do 5Mg,

— spawarka transformatorowa do 500A,

- drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.X.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi we wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych witasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zaleceh wytworcy, a w
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szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie lub
przewrdceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatdw i urzadzern zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajac do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowaC nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace Srodki
transportu:

— ciagnik kotowy,

- samochdd samowytadowczy do SMg,

- samochdd skrzyniowy do 5Mg,

- samochdd dostawczy do 0,9Mg,

- $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Transport elementéw systemu fotowoltaiki

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Zbiorniki: zasobniki oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sig, aby nie
uszkodzi¢ zewnetrznych powitok antykorozyjnych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

C.X.5. Wykonanie rohét.
C.X.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.X.5.2 Wymagania szczegotowe.

a) Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Uwaga: W obszarach zagrozonych wybuchem nalezy stosowac¢ osprzet w wykonaniu przeciwwybuchowym, w
klasie odpowiedniej dla okreslonej strefy zagrozenia wybuchowego.

b) Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajace odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykona¢ kablami typu
YKY i YKSY. Kable bezposrednio doprowadzone bedg do rozdzielnic lub przejSciowej skrzynki przytaczeniowej
danego odbioru o stopniu ochrony IP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkq sterowania
miejscowego.

Na wigkszo$ci swojej dtugosci kable niskiego napiecia rozprowadzane po obiekcie nalezy uktada¢ w korytkach
kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach stalowych o $rednicy 16 i 29mm ze stali
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nierdzewnej. Podejscia kabli od przejsciowej skrzynki przytaczeniowej do odbiornikdw nalezy wykona¢ w
elastycznych rurach ochronnych.

Na koncach wszystkich linii zasilajacych rozdzielnice technologiczne nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia
robocze.

c¢) Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogoélnego przeznaczenia

Wewnetrzne linie zasilajace pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnatrz obiektéw, w pomieszczeniach
dozorowych i socjalnych nalezy ukfada¢ w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruzdach w
betonie.

Instalacje wewnetrzne zasilajgce obwody gniazd i drobnych odbioréw sitowych (wentylacja, napedy Zaluzji,
drzwi automatyczne) i oSwietleniowych wykona¢ przewodami ptaskimi typu YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2, uktadanymi
w tynku. Wieksze przekroje kabli, np. do zestawdw gniazd sitowych ogoinego przeznaczenia, nalezy prowadzi¢
w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji
o$wietleniowej zakonczy¢ ztaczami Swiecznikowymi tréjbiegunowymi. taczniki mocowac na wysokosci 1,4m.
Caly osprzet zastosowac wtynkowy.

d) Uktadanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢
nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie Przy uktadaniu kabla
mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy. W
zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie nalezy uktada¢ w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie
kabli za pomocg opasek oznacznikowych z wyraznie odciSnietymi numerami w korytkach powinno by¢
wykonane co 10m w miejscach, w ktérych fatwo jest odkry¢ pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwrocié
szczegblng uwage na nieréwnosci lub zadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach nalezy
miejsca takie wygtadzi¢ i wyprostowac. Nalezy stosowaé typowy dla danego systemu korytek kablowych
osprzet rozgateziajacy (trojniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, taczniki etazowe itp.). W miejscach, gdzie nie
mozna zastosowac takiego osprzetu nalezy wykona¢ dodatkowg ostone, naktadajac na kabel gietkg rure
ostonowg lub dwudzielny peszel na odcinku pomiedzy dwoma segmentami korytek.

Odlegtos¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasilajacych z napieciem 220V powinna wynosi¢ co najmniej 20cm.
Podejscia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montazowych wykona¢ w rurach
ostonowych lub stalowych, natomiast do samych urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych.
Przepusty w Scianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ piankg ognioodporng. Przej$cia pod drogami i
innymi sieciami wykonane bedg w rurach grubosciennych z twardego PCV.

e) Wykonanie wewnetrznych instalacji ochronnych.

 Wykonanie instalacji przeciwporazeniowe;

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC-
60364, dla ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane $rodki uniemozliwiajgce dotyk bezposredni
(ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona bedzie
przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych aparatury rozdzielczej, urzadzen i osprzetu elektrycznego
oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewoddw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegolnych obwodow i urzadzen
nalezy zastosowa¢ wytgczniki instalacyjne nadpradowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiednio
dobranych warto$ciach i charakterystykach, typu Bm dla duzych odbiornikéw. Dla wszystkich zewnetrznych
obwodéw sterowniczych przewidzie¢ napiecie zasilajgce 24V DC oraz skrzynki sterownicze Il klasy
ochronno$ci. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajacy ochrone przed porazeniem stanowi wyposazenie
rozdzielni zasilajgcych. Niniejsze WW dotycza jedynie czesci przewodowej tej instalacji ochronne;.
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Uktad zasilania urzadzen tréjfazowych wykonac jako 5-zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-zytowy z zytg
ochronng o izolacji w kolorze Zzoto-zielonym. Bedzie ona jednoczesnie uziomem pomocniczym dla
wytacznikéw przeciwporazeniowych. Do zyly ochronnej przytaczaé nalezy: obudowy i ostony silnikow,
obudowy urzadzen majacych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic
rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace normalnie pod napieciem, a ktére moga
sie pod napieciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

« Wykonanie instalacji uziemiajacej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinny by¢ potaczone do uziomu indywidualnego tej rozdzielnicy
oraz do uziomu fundamentowego, badz otokowego obiektu, jezeli taki istnieje. Uziom nalezy wykonac
bednarkq stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m. W przypadku uktadania
kabla zasilajacego rozdzielnice w ziemi, nalezy bednarke uktada¢ w wykopie razem z kablem. Wartos¢
rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 5Q, chyba Zze zatwierdzona dokumentacja projektowa
podaje inng wartos¢. W razie nie spetienia tego warunku nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy wykonujac je
poprzez pograzanie technikg udarowg pionowych uzioméw pretowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o
$rednicy 10 do 13mm.

« Zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej
Odnosnie ochrony od przepie¢ - nalezy zainstalowac trzy stopnie ochrony przeciwprzepieciowe:
— | stopien ochrony - odgromniki w gtdwnej rozdzielni obiektu.
— |l stopien - nalezy zainstalowa¢ ochronniki w rozdzielniach obiektowych,
— |Il stopien - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowa¢ na tych obwodach, z ktérych bedg zasilane
urzadzenia elektroniczne. Nalezy to uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

 Wykonanie instalacji wyrbwnawcze;.
W celu wyréwnania potencjatéw na czesciach przewodzacych nalezy wykona¢ instalacje wyréwnawczg
wewnatrz obiektu technologicznego, faczac ze sobg wszelkie metalowe rurociggi, konstrukcje i korpusy
maszyn dostepne w pomieszczeniach za pomocg bednarki 20x2mm lub w ciezszych warunkach
wilgotnosciowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krotkich odcinkach, na
dojéciach nalezy uzy¢ gietkiego przewodu LgYzo 10mm?2 umieszczonego w rurach winidurowych uktadanych
pod tynkiem w bruzdach w betonie. W celu scentralizowania wszystkich potaczen przeznaczonych do
uziemienia nalezy wykona¢ Gtowng Szyne Uziemiajacg (GSU) usytuowang najlepiej w gtdwnej tablicy
rozdzielczej obiektu.
Wyjatkowo GSU mozna zlokalizowa¢ w innej tablicy rozdzielczej zasilajacej czeS¢ obiektu, gdzie wystepuje
najwieksza iloS¢ potaczen wyrownawczych. Do GSU ze strony obiektu nalezy przytaczyc¢:

— wszystkie zaciski przewoddw ochronnych PE tablic rozdzielczych sitowych i sterujacych,

- instalacje wyrownawczg obiektu,

- ewentualng instalacje antenowa,

- instalacje telefoniczna.

- Do GSU ze strony cze$ci podziemnej nalezy przytaczy¢ bednarkg 50x5mm:

- przewdd przytaczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,

— mostek do uziomu odgromowego.
GSU powinna by¢ zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywami czynnikdw atmosferycznych i
technologicznych wyziewéw chemicznych zwtaszcza starannie w miejscu potaczen spawanych. Jej potaczenia
muszg by¢ widoczne dla przeprowadzania ogledzin oraz pomiaréw rezystancji i ciggtosci poszczegdlnych
obwodoéw ochronnych. GSU petni role ztgcza kontrolnego. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu
ochronnego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe.
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f) Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.

» Wykonanie instalacji odgromowej ptaskie;.
Ochrone odgromowg wykona¢ wykorzystujac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody poziome i
przewody odprowadzajace wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe elementy konstrukcji
budynku.
Instalacje odgromowg budynku wykona¢ zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm uktadanego na uchwytach
dachowych co 0,8m oraz na uchwytach Sciennych. Zwody na dachu taczy¢ poprzez ztacza uniwersalne
krzyzowe. Do rozprowadzenia preta odgromowego stosowac ztgcza rynnowe i ztaczki przelotowe.
Przewody odprowadzajace mocowac¢ przez naprezanie i zastosowanie ztgczek kabtagkowych naprezajacych.
Odprowadzenia zakonczy¢ pomiarowymi ztgczami kontrolnymi.
Wykona¢ uziom otokowy obok budynku, chyba, ze obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom faczy¢ z
przewodami odprowadzajgcymi w ztaczach kontrolnych, na wysoko$ci 1,8m nad terenem. Od tej wysokosci, do
gteboko$¢ 0,5 m pod powierzchnig terenu chroni¢ przewdd uziomowy katownikiem 40x40x4mm.
Uziom otokowy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajac go do ztgcza
kontrolnego. Ztacza zakonserwowac. Uziom zagtebi¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Przewdd przytgczeniowy
do uziomu nalezy przyspawac, a miejsce spawania doktadnie oczysci i zakonserwowac farbg oraz lepikiem
asfaltowym. Ztacza kontrolne powinny by¢ oznakowane w sposob jednoznaczny dla celéw pomiarowych.
Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza lub réwna 10Q. Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja
uziomu odgromowego bedzie przekroczona, nalezy wzmocni¢ uziom poprzez dalszg jego rozbudowe bednarkqg
stalowg ocynkowang o wymiarach 30x4mm w ziemi na gtebokosci 0,8m lub poprzez pograzanie uziomow
technikg udarowa.

» Wykonanie instalacji odgromowej pionowe;.

W przypadku obiektéw zagrozonych wybuchem mieszaniny gazéw z powietrzem, zakwalifikowanych do strefy
zagrozenia wybuchowego Z1, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg ze zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt
odgromowy nalezy ustawi¢ na pomoscie stalowym. Szczytowy odcinek masztu nalezy wykona¢ z iglicy
prefabrykowanej o wysokosci 7m z plytq dla linek odciggowych. W celu ustabilizowania masztu nalezy
wykonac¢ cztery rbwnomiernie rozmieszczone linki odciggowe o Srednicy 8mm. Dla tak postawionego masztu
nalezy wykona¢ cztery przewody odprowadzajgce drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm,
rozmieszczone réwnomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z
uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu poprzez pomiarowe ztgcza kontrolne. Rezystancja
uziemienia w obiektach zakwalifikowanych do strefy zagrozenia wybuchowego Z1 powinna by¢ mniejsza lub
rowna 5Q.

h) Wykonanie wewnetrznych robot montazowych.

» Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb wiasnych przewiduje sie wykona¢ jako rozdzielnice szafowe,
skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelnoSci obudowy co najmniej IP54, wykonane z materiatu
elektroizolacyjnego - estroduru. Rozdzielnice powinny by¢ zamocowane na $cianach, jezeli to mozliwe we
wnekach lub jezeli majg by¢ wolnostojace nalezy posadowiC¢ je na stalowych konstrukcjach nosnych
przytwierdzonych do podfoza. W kazdym wykonaniu kable zasilajgce i odptywowe wychodzace z dotu
rozdzielnicy po Scianie powinny by¢ uktadane w twardych ostonach rurowych z PCV lub w rurach stalowych
ocynkowanych.

Montaz osprzetu i wyposazenia szaf nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte
elementy toru pradowego powinny by¢ ostonigte przed bezpo$rednim dotykiem przez obstuge utrzymania
ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykona¢ w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N
powinna by¢ widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szyne PE nalezy

137



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
~R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

potaczy¢ z Gtdwng Szyng Uziemiajacg a jezeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem
obiektowym poprzez ztacze kontrolne. Potgczenie nalezy wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang o
wymiarach 20x4mm lub linkg miedziang o przekroju od 10 do 16mm?2 w zaleznosci od wielko$ci rozdzielnicy.
Do szyn rozdzielnicy sitowej nalezy podtaczy¢ ograniczniki przepiec klasy C czterosegmentowe . na trzech
fazach i na przewodzie neutralnym N.

Oznaczenia poszczegolnych obwoddw w rozdzielnicach sitowych i sterujgcych powinny by¢ umieszczone badz
przy elementach tych obwodow, jak taczniki, bezpieczniki itp., badz na przedniej $cianie szafy. Wyraznie
nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi normami. Szafy
powinny mie¢ sprawne zamkniecia i nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczajace przed otwarciem ich
przez niepowotane osoby. Metalowe konstrukcje i czesci urzadzen rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone
od korozji. Wprowadzenie przewoddw do rozdzielnic sitowych i sterujgcych powinno by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie do nich wilgoci bezposredniej i oparow. Jezeli w szafach sitowych duzej
mocy przewiduje sie wzrost temperatury pochodzacy od aparatéw elektrycznych, nalezy zamontowa¢ w
drzwiach szafy zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowej z filtrem.

» Montaz skrzynek sterowniczych i przytaczeniowych.
Kable bezposrednio doprowadzone bedq do rozdzielnic lub przejSciowej skrzynki przytaczeniowej danego
odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wielu wypadkach bedzie réwniez skrzynkg sterowania miejscowego.
Dla celow serwisowych, w poblizu kazdej grupy urzadzen, nalezy zainstalowac takie lokalne skrzynki sterujace,
wykonane w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umoZzliwiajg podtaczenie kabli do napedow
oraz wybdr rodzaju sterowania danym napedem (odstawianie napedu z ruchu, sterowanie miejscowe,
sterowanie z systemu Nadzoru). Skrzynki wyposazy¢ w przyciski bezpieczenstwa umozliwiajace
natychmiastowe zatrzymanie napedu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Wszystkie zewnetrzne obwody
sterownicze zasili¢ napieciem 24V. PodejScia na obiekcie technologicznym nalezy wykonaC poprzez
wprowadzenie kabla bezposrednio do puszki zaciskowej silnika lub innego urzadzenia. W przypadku obwodow
odbiornikéw pracujacych w zatopieniu nalezy koniecznie zastosowa¢ posredniczacg skrzynke przejSciowa.
Przejsciowe skrzynki przytaczeniowe powinny by¢ zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na $cianie lub na
barierce danego obiektu. W skrzynce przej$ciowej nalezy zamontowa¢ zaciski rzedowe, ktére bedq stuzy¢ do
potgczenia kabla zasilajacego z kablem fabrycznym urzadzenia.

* Montaz gniazd wtykowych.
Wszystkie obwody sitowe potrzeb wtasnych obiektu wydzielone sq od obwoddw technologicznych i stuzg
gtéwnie do celow remontowych, obstugi sytuacji awaryjnych lub do przylaczania niezbednych urzadzen
przenosnych.
Typowym, opcjonalnym rozwigzaniem dla obiektéw przemystowych jest wykonanie nastepujacych obwodow
gniazd:

— 400V - przewodem YDY 5x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
16A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach, gniazdo 3 fazowe
32A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,

— 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A (P + N + PE ) bryzgoszczelne,

— 24V - przewodem YDY 2x2,5mm?, w rurkach ostonowych na tynku, na uchwytach lub przewodem
YDYp 3x2,5mmz2, pod tynkiem, gniazdo dwubiegunowe, bryzgoszczelne.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,3 m od posadzki.
Dla celdéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i jednoznaczny z
okresleniem zasilajgcych je obwoddw.
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« Montaz opraw o$wietlenia ogdinego.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz podaje producent ze wzgledu na
niekorzystne zjawisko ol$nienia. Klosze i odbly$niki opraw powinny by¢ czyste i nie uszkodzone. Zrédta $wiatta
zamontowane w oprawie nie mogq przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy.
Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomocq dtawika fabrycznego. W pomieszczeniach
niskich oprawy mocowa¢ bezposrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych
lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposéb zamocowania opraw wiszacych na zwisach powinien by¢
pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkotysania jednej z nich.

Oswietlenie ogdlne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno by¢ wykonane z
zastosowaniem opraw $wietlowkowych, natomiast na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych nalezy zastosowac
oprawy strugoszczelne z zarowymi zrodtami Swiatta, przy bramach wjazdowych, na zewnatrz wskazane jest
zastosowanie opraw sodowych.

+ Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych.
Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych, dobér przekroju przewodow zasilajacych i sterowniczych,
oraz zabezpieczenia tych obwodow powinien okresli¢ producent danego urzadzenia technologicznego.

+ Montaz metalowych korytek kablowych.

W zaleznosci od potrzeb nalezy zastosowac korytka systemu ,U" o szeroko$ciach: 35, 50, 100,200mm.Korytka
potozone na konstrukcjach wsporczych powinny by¢ do nich przykrecone $rubami. Konstrukcje zamocowac do
cian lub sufitow metalowymi kotkami kotwigcymi rozporowymi M10. W korytarzach i przejSciach korytka
montowac¢ w strefie przysufitowej Sciany. Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ zakryte typowymi dla nich
pokrywami perforowanymi. Zakrety tras korytkowych wykona¢ w sposob nieograniczajacy przestrzeni
uktadania kabli. Miejsca ciecia korytek nalezy prawidtowo wygtadzi¢, wyprostowac lub wyprofilowa¢ w taki
sposdb, by nie powodowaty uszkodzen izolacji uktadanych kabli. We wszystkich obiektach technologicznych
zastosowac nalezy korytka kablowe ze stali nierdzewnej.

« Montaz korytek kablowych z PCV.

Koryta kablowe stuzg do ukfadania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach biurowych, gdzie
wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogg by¢ takze stosowane w obszarach przemystowych, np. na
korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposazane sq w bardzo bogaty zestaw akcesoriow (np.
akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, podstawy no$ne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane
katy (wewnetrzne lub zewnetrzne) pozwalajg na dostosowanie si¢ do istniejacych warunkow i precyzyjne
dopasowanie do naroznikdw $cian w celu osiggniecia efektu estetycznego. Kanaly naroznikowe sg
wyposazone w bardzo bogaty asortyment akcesoridw wykonczeniowych (zaslepka koricowa, kat regulowany
wewnetrzny i zewnetrzny, rozgatezienia ptaskie i katowe), akcesoribw do montazu innych urzadzen (do
zainstalowania czujek alarmowych, detektoréw ruchu itp.).

« Wykonanie fotowoltaiki

Gtowny zakres robot do wykonania w przypadku fotowoltaiki to:
— wykonanie konstrukciji (stelazu) pod kolektory stoneczne (jezeli jest wymagana),
— montaz kolektoréw solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelazu),
— montaz urzadzen i instalacji
— plukanie i przeprowadzenie prob szczelno$ci catej instalacji solarnej,
— czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementow stalowych,

— izolacja termiczna instalacji,
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— napetnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie,

— montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu solarnego,

— montaz czujnikow temperatury w kolektorach i zbiorniku,

— wykonanie wtgczenia do istniejacego uktadu, zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

— wypetnieniu i zatynkowaniu otworéw oraz czesci tynkow naruszonych na skutek prowadzenia
przewodow instalacji solarnej, w przypadku montazu na dachu

— wykonanie przepustéw w miejscach przej$¢ rurociggdw przez $ciang, w przypadku montazu montzu na
dachu,

— odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzacych z materiatdw ceramicznych.

C.X.6. Kontrola jakosci.

C.X.6.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.I1.

C.X.6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Badania i pomiary linii kablowych.
Po wykonaniu Rob6t nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych oraz w uchwytach na tynku,
— zachowanie odlegtosci i jako$C oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodéw,
— sposob wyprowadzenia kabli do przepustow,
— jako$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu instalacyjnego,
— prawidiowos¢ i kompletno$¢ podigczonych urzadzen odbiorczych,
— jako$¢ potaczen koncowek kablowych i przewodowych,
— oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
— zgodno$c¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
— rezystancje izolacji,
— ciggtosc zyt linii kablowej.
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b) Badania i pomiary teletechnicznych linii kablowych.

Po utoZeniu kabli nalezy sprawdzi¢:

promienie giecia kabli na zakretach,

opaski kablowe na odptywach z korytek,

zachowanie wymaganych odlegto$ci pomiedzy kablami,

zamocowanie drabinek, potek i konstrukcji wsporczych korytek kablowych,

jako$¢ potaczen koncowek kablowych,

prawidtowo$¢ potaczen ekrandw,

jako$¢ montazu i kompletno$¢ osprzetu kablowego. Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

probe kabli na przerwy i zwarcia - nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym kablu dla 2% zyt lecz nie
mniej niz dla 1 pary,

pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykonywac dla 1 % zyt kazdego kabla,

pomiar ttumienno$ci skutecznej nalezy badac dla 2% czworek w kazdym kablu telefonicznym,

pomiar odstepu od zaktocen dla przestuchu zblizonego i zdalnego. Badania kabli telefonicznych nalezy

przeprowadza¢ wg normy BN-89/8984-17/03.

c¢) Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i sterujgcych.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z montazem i podtaczaniem rozdzielnic sitowych i sterujgcych nalezy
sprawdzic:

kompletnos¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami,
nastawy zabezpieczen,
ciggtos¢ przewodow ochronnych,
potaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochronnych,
potaczenia zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
kompletnos¢ i prawidtowos¢ montazu wyposazenia,
zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym niz bezpieczne,
opis czota rozdzielnic,
prawidtowo$¢ opisdw poszczegdinych elementdw i urzadzen wyposazenia,
funkcjonalno$¢:

» ukladow sterowania i automatyki,

» fgcznikow recznych, blokad i zabezpieczen,

» obwoddw czujek stezenia niebezpiecznych gazow,

» wentylacji szaf,

zamknigcia drzwiczek.

d) Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oSwietlenia nalezy dokona¢ pomiaru Sredniego natezenia oS$wietlenia
wewnatrz budynkow obiektdéw technologicznych. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania instalacji oSwietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te
sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgodg Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z
projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nie do$wietlonych.

e) Badania i pomiary instalacji wyrownawczej, uziemiajacej i odgromowe;.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z uktadaniem instalacji wyrdwnawczej, uziemiajacej i odgromowej nalezy
sprawdzic:

— potgczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,

— prawidtowo$¢ wszystkich potaczen na Gtéwnej Szynie Uziemiajacej,
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— ciggtos¢ przewoddw wyréwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
— zamocowanie przewoddw instalacji wyrdwnawczych, uziemiajacych i odgromowych,
— jakoSc¢ potaczen przewoddw wyrdwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych na ztgczach kontrolnych,
jako$C potaczen przewoddéw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz potaczenia z metalowymi
elementami dachowymi,
konserwacje spawanych potaczen uzioméw i ztacz kontrolnych,
jakos¢ wykonania uziomoéw fundamentowych i odgromowych,
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,
rezystancje przewodow ochronnych i wyrdwnawczych,
rezystancje uziemien ochronnych i odgromowych,
oznakowanie:
» zigcz kontrolnych,
* przewodow wyrownawczych, uziemiajacych,
» pofaczen na Gtownej Szynie Uziemiajacej.

f) Sprawdzenie poprawno$ci montazu korytek kablowych.
Po wykonaniu tras korytek kablowych nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ zastosowanych elementow z zatwierdzonym projektem,
jako$¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
jakos¢ zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych,
przejscia korytek przez otwory Scienne,
jako$¢ wykonania potaczen, zakretdw, rozgateznikéw i zej$¢ zwiaszcza pod wzgledem ostro$ci
krawedzi,
elemznty zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych.

g) Badania i uruchomienie elementéw fotowoltaiki

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych

w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we witasciwych normach i aprobatach technicznych,

a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Po zakoriczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

C.X.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.X.8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.II.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezq do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w punkcie Cl i ClI.

C.X.9. Podstawa ptatnosci.

C.X.9.1 Ustalenia ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.l11.

Nie bedq realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z montazem stacji i
uktadaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych robdt zwigzanych z nimi. Cena wykonania tych
robot ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie
wymaga wykonania i ukofczenia robo6t elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem
wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg podang w harmonogramie nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

C.X.9.2 Cena skladowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robdt elektrycznych zwigzanych z montazem stacji i uktadaniem wewnetrznych
instalaciji elektrycznych oraz innych robdt zwigzanych z nimi okreslonych w Kontrakcie obejmuije:
d) dla wszystkich nizej wymienionych rob6t zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz ich sktadowanie,
e) roboty zasadnicze:

Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych, w tym: montaz korytek kablowych,
montaz rurek ochronnych i listew, ukfadanie kabli i przewoddw sitowych, sterowniczych i pomiarowych,

- Wykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych ogoinego
przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajgcej o$wietlenie ogélne i ewakuacyjne, montaz instalacii
zasilajgcej obwody gniazd jedno- i tréjfazowych, uktadanie kabli:

o teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek i listew
kablowych, uktadanie przewoddw pod tynkiem,

- Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektu, w tym: instalacji przeciwporazeniowej i
wyrownawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiajgcej, systemu ochrony
przeciwprzepieciowej,

- Montaz gtéwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: montaz innych obiektowych rozdzielnic sitowych,
montaz skrzynek przytaczeniowych, montaz skrzynek sterowniczych,

- Montaz opraw o$wietlenia wewnetrznego,

f) montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, taczniki, gniazda, puszki, tablice wnekowe itp.),

wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli w tynku, rurach ostonowych i korytkach kablowych,

g) wszelkie prace pomocnicze zwigzane z uktadaniem korytek kablowych,

h) wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i podciagdw dla wszystkich instalacii,

i) prace i naktady zwigzane z utozeniem kabli i przewodéw producenta,
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j) prace i naktady zwigzane z czeSciowym demontazem lub przesunigciem istniejgcych rozdzielni i
odcinkéw kablowych,

k) prace zwigzane z uszczelnianiem otworéw przepustowych,

) oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

j) zarobienie koncowek kablowych, podtaczenie i mocowanie kabli,

k) wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz sterowniczych,

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzer Robét.,

m) wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Cena sktadowa wykonania elementow fotowoltaiki obejmuje m.in.:

projektowanie,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.
przygotowanie podtoza,

przebijanie otworéw w Scianach, stropach,

oznaczenie przewodu,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

przejcia przez Sciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

montaz facznikow instalacyjnych

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikdw,

przytaczenie odbiornikow,

obrébki koricow kabli, przewoddw kabelkowych, ekranéw koncdw kabli,
montaz wtykéw na kablach, zaciskow, przyciski zataczajace
montaz korytek kablowych,

ochrona przed porazeniem,

ochrona antykorozyjna,

uprzatniecie terenu,

przeprowadzenie niezbednych pomiardw.

C.X.10. Przepisy zwigzane.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
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- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-HD 60364-4-43:2010 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢: 4-443: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)

- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed

pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa - Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych - Ochrona

przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i

taczenia

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

Zarzadzenie Ministra Gomnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2 1969 r.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr81zdn. 26.11.1990r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.

- PN-EN
60891:2010

- PN-EN
60904-1:2007
- PN-EN
60904-2:2007
- PN-EN
60904-2:2008
- PN-EN
60904-3:2008

- PN-EN
60904-5:2011

- PN-EN
60904-7:2009
- PN-EN
60904-8:2007
- PN-EN
60904-9:2008
- PN-EN
60904-10:2010

- Elementy fotowoltaiczne - Procedury dla korekcji  zmierzonych
charakterystyk |-V do okreslonych wartosci temperatury i natezenia promieniowania
(. ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 1: Pomiar charakterystyk pradowo-
napieciowych elementow fotowoltaicznych. (j. ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace wzorcowych
ogniw stonecznych

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 2: Wymagania dla elementéw wzorcowych
do pomiaru nateZzenia promieniowania stonecznego. (j. ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV)
elementow stonecznych przeznaczonych do zastosowan naziemnych z
wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania stonecznego (j. ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 5: Wyznaczanie rbwnowaznej temperatury
ogniwa (ETC) elementéw fotowoltaicznych (PV) metodg pomiaru napigcia obwodu
otwartego. (j. ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 7: Obliczanie korekty niedopasowania
spektralnego w pomiarach elementow fotowoltaicznych. (j. ang.).

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 8: Pomiar czutosci widmowej elementu
fotowoltaicznego (PV).

- Elementy fotowoltaiczne -Cze$¢ 9: Wymagania dla
promieniowania stonecznego. (j. ang.)

- Elementy fotowoltaiczne -Czes¢ 10: Metody pomiaru liniowosci. (j. ang.)

symulatorow
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C.XI. SYSTEM STEROWANIA | WIZUALIZACJI AKPIA.

C.XL1. Wstep.

C.XI.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych ze sterowaniem oczyszczalni, wizualizacjq proceséw i APKIA dla zadania: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni $ciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.X1.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

C.XI.1.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i
wizualizacji obejmuje:
a) Roboty montazowe AKPIA:
— montaz i wyposazenie uktaddéw do pomiaru wielkoSci fizycznych na obiektach technologicznych,
- testowanie funkcjonalno$ci uktadéw pomiarowych.
b)Roboty montazowe zwigzane z systemem sterowania i wizualizacji:

» montaz i wyposazenie szaf sterownikowych w obiektach,

montaz i wyposazenie rozdzielni w analizatory sieciowe,
Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji SCADA:

* Zzaprogramowanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania uzytkowego stacji operatorskich,
 modyfikacja oprogramowania sterownikow,

testowanie funkcjonalnosci wprowadzonego systemu sterowania i wizualizacji,
montaz i uruchomienie nadrzednego systemu sterowania

uruchomienie i kalibracja modelu oczyszczalni Sciekow

uruchomienie komunikacji i wizualizacja farmy fotowoltaicznej

d) Wykonanie badan i pomiarow sprawdzajgcych:
1. doktadno$¢ uktadow pomiarowych,

2. poprawno$¢ dziatania modyfikowanych elementow systemu sterowania i wizualizacji.

C.XI.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w
punkcie C.l. Ponadto:
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przytaczania do uziomu przewodéw
ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jesli one wystepuja.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.
Przetwornik sygnatu - urzadzenie elektroniczne zmieniajace pierwotny sygnat pochodzacy z sensora
bezposrednio mierzacego okreslong wielko$¢ (czujnik, sonda, gtowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnat
(napieciowy, pradowy, czestotliwosciowy itp.).

Stacja dyspozytorska - stacja operatorska majaca najwyzszy priorytet w uprawnieniach zwigzanych z
zarzadzaniem systemem sieci,

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody elektryczne,
spetniajace jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie i faczenie.
Terminal operatorski - stanowisko wyposazone w wyswietlacz jedno lub wielolinijkowy, pracujace w sieci,
realizujace zbieranie danych z obiektu, wySwietlanie wybranych wskazan, obstuge komunikatéw i przesytanie
danych do centralnej stacji dyspozytorskiej,

Urzadzenie przenosne - urzadzenie, ktére podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze byé
przytaczone do innego zrodta zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne - urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace taka mase, ze nie moze by¢
tatwo przemieszczane.

C.X1.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektor Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzadzenia
powinny posiada¢ réwniez aktualng DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Kontraktu.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych
WW sa;

czujniki do pomiaru wielkosci fizycznych,

czujniki do pomiaru wielkosci chemicznych,

kable specjalistyczne sterownika

kable, linki i przewody krosowe,

kaseta sterownika standardowa,

korytka wewnetrzne szafowe,

lampki sygnalizacyjne,

listwy zaciskowe,

taczniki tablicowe,

modut sterownika analogowy wejsciowy,

modut sterownika analogowy wyjsciowy,
ochronnik przepieciowy,

odgromnik przepieciowy,

ograniczniki przepie¢ na napiecia: 230V, 24V, 5V,

TeseaoTe
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0) oprogramowanie narzedziowe graficzne - operatorskie,

p) oprogramowanie uzytkowe sterownika,

q) przekazniki pomocnicze,

r) przewdd Swiattowodowy,

s) sterownik - jednostka centralna CPU z portami wejscia/wyjscia.

C.XI.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacije Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z AKPIA oraz z systemem sterowania i wizualizacji
powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) przyczepa do przewozenia kabli,

b) samochdd z wysiegnikiem koszowym,

c) zuraw samochodowy,

d) spawarka transformatorowa do 500A,

e) rusztowanie wewngtrzne rurowe,

f) drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

C.Xl.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi we wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac transportu kabli w
temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen nalezy zachowac
wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércy, a w
szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ lub
przewrdceniem. Przy zatadunki i rozladunku materiatow i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie
dopuszczajgc do ubytkow i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzorubeda usuniete z
Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Do transportu materiatow i urzadzen
stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki transportu:

a) ciggnik kotowy,

b) samochdd samowytadowczy do SMg,

c) samochdd skrzyniowy do 5Mg,

d) samochdd dostawczy do 0,9Mg,
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e) srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

C.X1.5. Wykonanie robot.
C.X1.5.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

C.XI.5.2 Montaz i uruchomienie aparatury obiektowe;.

W uktadzie technologicznym obiektu nalezy, wedtug zatwierdzonego projektu, zamontowac i uruchomic¢ uktady
do pomiaru wielkosci fizycznych i chemicznych. Ukfady te nalezy montowac $cisle przestrzegajac wymagan
zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad okreslonych w instrukcjach i dokumentacjach DTR tych
urzadzen. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego dostepu do uktadéw pomiarowych w celach serwisowych,
jednocze$nie lokalizacja tych urzadzen nie moze powodowaé przypadkowych ich uszkodzen (sasiedztwo
przejs¢ lub traktow komunikacyjnych). Wszystkie uktady pomiarowe powinny by¢ trwale oznakowane wg
symboli wynikajacych ze schematéw dokumentacji technicznej. Aparatura obiektowa powinna spemi¢
ponizsze wymagania.

a) Przeptywomierze

Podstawowe pomiary przeptywu w ramach przebudowy powinny by¢ prowadzone w oparciu o przeptywomierze
elektromagnetyczne lub przeptywomierze ultradzwiekowe na przelewach i korytach spietrzajacych. Doktadnos¢
pomiaru zgodnie z zapisami w czesci B.

Przetwornik:

- 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie btedu lub
awarii

- zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtgczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20°C...+50°C

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany serwer www do konfiguracji poprzez ztacze RJ-45

- komunikacja: zgodnie z projektem (4-20 mA/Profibus DP/Modbus RTU/EtherNet/IP)

- obudowa przetwornika wykonana z aluminium

- stopien ochrony przetwornika |P67

Czujnik:

- btad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

- temperatura medium 0°C...+50°C

- rura pomiarowa czujnika wykonana z odpornej na wilgo¢ stali k.o.

- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

- przeptywomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z duzg zawartoscig suchej masy

- budowa kompaktowa (taczna) z wyjatkiem miejsc trudnodostepnych, w ktorych nalezy stosowac
przeptywomierze do montazu roztacznego z oryginalnym kablem producenta, a tam gdzie moze nastepowac
zalanie z zewnatrz lub czujnik bedzie montowany w $ciekach - wersja rozdzielna z czujnikiem w wykonaniu
IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)

- przytacze procesowe: kotnierze zgodne z EN1092-1

- odporna na diugotrwate oddziatywanie Sciekow oraz osadow wyktadzina z poliuretanu lub PTFE

- odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z 1.4435
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b) Analizatory wartosci fizykochemicznych

Analizatory wielkosci fizykochemicznych takich jak pH/Redox, przewodno$¢ i rozpuszczony tlen powinny
spetnia¢ nastepujgace wymagania:

a) Integracja z systemami kontroli jakoSci.

b) Sprawdzona jakos¢ i niezawodnos¢

Interfejsy komunikacyjne do gtéwnych systemdw sterowania.
Petna autodetekcja elektroniki i czujnika.

Linie komunikacyjne przetwornik - analizator (czujnik) powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe.

o O
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c) Przetworniki pomiarowe poziomu

Wszedzie tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie stosowanie radarowych przetwornikdw poziomu o
czestotliwo$ciach pracy 6 lub 26GHz. Radary niskiej czestotliwosci (6GHz) powinny by¢ stosowane w
aplikacjach zwigzanych z piana. Wszedzie tam gdzie piany nie ma wymagane sg przetworniki o 26GHz.

Pomiar przeptywu metoda ultradzwiekowa z elementem spietrzajagcym

- maksymalny btad sondy: 0,2% zakresu

- wersja rozigczna sondy od przetwornika, kabel producenta

- automatyczne rozpoznawanie czujnika przez przetwornik

- stopien ochrony: przetwornik IP66; sonda IP68

- lokalny pods$wietlany wySwietlacz graficzny 6 liniowy z prezentacjg krzywej obwiedni echa,
- menu kontekstowe w jezyku polskim

- obstuga za pomoca przyciskdéw na obudowie przetwornika

- zasilanie 230 V AC

- czujnik wykonany z PVDF

- przetwornik wyposazony w wyjscie pragdowe 4..20 mA

- funkcja 32-punktowej linearyzacji (przeliczenie poziom na przeptyw lub poziom na objetosc)
- predefiniowane charakterystyki podstawowych zwezek pomiarowych, mozliwos¢ definicji zwezki
niestandardowej wspotczynnikami konstrukcyjnymi

- kompensacja zmian predko$ci propagacii fali akustycznej przy zmianach temperatury

Pomiar poziomu - metoda radarowa (mikrofalowa)

- doktadnos¢: £2 mm

- wyjscie 4..20 mA HART

- konfiguracja radaru mozliwa z dwéch zrédet: poprzez Bluetooth (potgczenie szyfrowane) oraz uktad klawiszy
na wyswietlaczu

- rozdzielny dedykowany wyswietlacz LCD producenta umozliwiajacy uruchomienie i konfiguracje poprzez
protokdt HART

- czestotliwos¢ pracy 26 GHz

- zakres pomiarowy do 10 m

- temperatura pracy od -40°C do +80°C

- praca w cisnieniu od -1 do 3 bar

- stopien ochrony IP66/68 (NEMA4x/6P)

- materiat obudowy czujnika PVDF

- przytacze procesowe gwintowe lub kotierzowe (w zalezno$ci od miejsca montazu)

- Zintegrowany przewdd podtgczeniowy o dtugosci dostosowanej do panujgcych warunkéw (min. 10 m)

- funkcja 32-punktowej linearyzacji (przeliczenie poziom na przeptyw lub poziom na objetosc)
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Sygnalizator ptywakowy

- materiat korpusu z polipropylenu

- materiat kabla PVC

- dtugosc¢ kabla 5 lub 20 m (w zalezno$ci od potrzeb)
- mikroprzetgcznik 250VAC/150VDC

d)

Zalecenia dodatkowe
przetworniki wykonane w technologii 2-przewodowej 4-20mA+HART,
diagnostyka modutu mikrofalowego,
dynamiczne wzmocnienie sygnatu w zalezno$ci od odlegto$ci,
zintegrowany wyswietlacz,
software radaru powinien umozliwia¢ eliminacje zaktocen od czesci statych i ruchomych zainstalowanych
w zbiorniku
doktadno$¢ +/- 10 mm
strefa martwa - 150 mm
powtarzalnos¢ +/- 1mm
konfiguracja radaru powinna by¢ mozliwa z 3-zrodet, systemu zarzadzania aparaturg obiektowa,
bezptatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urzadzeniem oraz uktadu klawiszy na wy$wietlaczu.

Tam, gdzie nie jest mozliwe stosowanie radarowych przetwornikow poziomu ze wzgleddw technicznych
mozliwe jest zastosowanie alternatywnych metod pomiarowych wyposazonych w komunikacje HART.

e)Falowniki

Oferowane falowniki powinny by¢ wyposazone:

a

)
)
)
)
)
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W protokdt komunikacyjny, zapewniajacy komunikacje i diagnostyke urzadzenia.
Wbudowany wewnetrzny, obiektowy regulator PID oraz 1 wejscie i 1 wyj$cie 4-20mA.
Sterowanie zgodne z bezczujnikowg rzeczywistq orientacjg wektora pola.

Sterownia w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego.

Praca w otwartej petli ze 100% momentu obrotowego juz dla 1 Hz.

Wysoka niezawodnos¢ i nowoczesna technologia.

Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napedu.

Oprogramowanie sterujgco - monitorujgce.

f) Zawory regulacyjne, przepustnice

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i sitowniki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)
b)

Wytgczniki krancowe urzadzen powinny by¢ wiropradowe.
Sitowniki malowanie podwdjnie epoksydowo - nie dopuszcza sie chromowania.
Napedy sq wykonane z wysokoprocentowych stopdw aluminium, co gwarantuje wysokg odpornos¢ na
korozje.
Kompaktowy mechanizm zgbatkowy.
Dostepnos¢ w wersjach jednostronnego lub dwustronnego dziatania.
Potgczenia kotnierzy sg zgodne z normg I1SO 5211.
Wat wyposazony we wktadke sprzegta, gdzie moze by¢ bezposrednio zainstalowany.

g) Pomiar stezenia tlenu
a) Kompletny uktad pomiarowy sktada sie z sondy, przetwornika (opisany oddzielnie), armatury
Sonda:
b) Niepewnos¢ pomiarowa: 1% maks. zakresu pomiarowego
c) Metoda pomiarowa: luminescencyjna
d) Czas odpowiedzi: tgo= 60 s
- powtarzalno$¢: + 0,5%
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- ci$nienie maksymalne 10 bar abs.
- temperatura medium: -5 °C...+60 °C
- automatyczna kompensacja temperatury
- obudowa stal k.o.
- stopien ochrony: IP68
e) Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie
f)  Armatura: kompletny zestaw montazowy producenta.

h)Pomiar gestosci / metnosci

-kompletny uktad pomiarowy sktada sie z sondy, przetwornika (opisany oddzielnie), armatury
Sonda:

- maksymalny btgd: < 2 % wartosci mierzone;

-wykonywanie pomiarow metoda $wiatta rozproszonego pod katem 90°oraz czterowigzkowego
Swiatta pulsacyjnego pod katem 135°

- wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane w wewngtrznej pamieci
czujnika

- zakres pomiarowy 0...150 g/I; 0...4000 FNU

- stopien ochrony: IP68

- cisnienie: do 10 bar abs

- temperatura od -5 °C do +50 °C

- obudowa stal nierdzewna 316L

Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie

Armatura producenta: kompletny zestaw montazowy lub armatura procesowa do rurociggu z zaworem
kulowym.

i ) Pomiar potencjatu redox

- kompletny ukfad pomiarowy sktada sie z sondy, przetwornika (opisany oddzielnie), armatury
Sonda:

- zakres pomiarowy: -1500 mV...+1500 mV

- kombinowana elektroda szklana z wbudowanym czujnikiem temperatury

- odporna na zabrudzenia diafragma z PTFE

- ciSnienie: do 16 bar abs

- odporna na wilgo¢ poprzez bezstykowe ztacze indukcyjne, IP68

Przetwornik: uniwersalny, opisany oddzielnie

Armatura: kompletny zestaw montazowy producenta.

j ) Przetwornik uniwersalny

- obstuga czujnikéw w technologii memosens umozliwiajgca podtgczenie sond wigcej niz jednego
producenta

- automatyczne rozpoznawanie podtaczonych czujnikéw wraz z pobieraniem danych kalibracyjnych
- kontrola za pomocg 4 przyciskow oraz pokretta

- menu w jezyku polskim

- dostep do funkcji umozliwiajgcych ocene stanu zuzycia elektrody lub czujnika

- funkcja sterowania czyszczeniem

- zasilanie: 230 VAC

- wejscie: 1-4 czujniki cyfrowe

- wyjscie: 4..20 mA HART/Profibus DP/Modbus RTU/Modbus TCP/IP/ EtherNet/IP

- praca w temperaturach: -20 °C do + 50 °C
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- stopien ochrony: IP66/IP67
- przetwornik w catosci chtodzony pasywnie.

C.XI.5.3 Wymagania dotyczace systemu sterowania i wizualizacji i AKPIA.

a) System sterowania powinien umozliwic:

a) obserwacje wszystkich mierzonych parametrow procesu technologicznego na ekranie monitora
kolorowego zlokalizowanego w gtéwnej dyspozytorni,
b) sygnalizacje pracy i awarii urzadzen na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,
c) regulacje wybranych parametréow z mozliwo$ciq wprowadzania przez operatora zmiany nastaw po
wprowadzeniu indywidualnego hasta operatora,
d) przyjmowanie informacji o stanach urzadzer technologicznych i wskazywanie na ekranie monitora,
e) zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszka) sterowanie wybranymi urzadzeniami technologicznymi,
f) prowadzenie statystyk, trendéw i bilanséw,
g) protokotowanie zdarzen procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacji awaryjnych,
h) wykonanie graficzno - tekstowych wykresow przebiegow zmian procesowych wielkosci fizycznych,
i) drukowanie raportdw, protokotéw, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziatach czasowych,
j) zliczanie czasow pracy napeddw i urzadzen
k) wizualizacje procesu technologicznego na ekranie monitora
) zliczanie zuzycia energii elektrycznej,
m) mozliwos¢ wprowadzania do pamieci zuzycia chemikaliow (z klawiatury ).

b) Kompletno$¢ systemu komputerowego:
Wykonawca winien dostarczy¢:

a) dokumentacje techniczng systemu obejmujacq schematy potaczen oraz instrukcje obstugi, serwisu i
napraw w jezyku polskim,

wszystkie kable potgczeniowe,

wykaz cze$ci zapasowych z numeracjg kodowg producenta,

czesci zapasowe zalecane przez producenta,

podstawowy zestaw naprawczy.

b
c
d
e

—_—— — —

¢) Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow:

Uktady AKPIA oraz urzadzenia sktadowe przewidywanego systemu sterowania i wizualizacji powinny
obstugiwa¢ rowniez istniejgce instalacje technologiczne, dlatego tez nalezy je skoordynowa¢ z pracujgcym
systemem catego zespotu obiektow.

d) Zalecenia zwigzane z modyfikacjq istniejacego systemu:

Nowe uktady sterownia nalezy zintegrowaC z automatykg obiektow istniejacych w zakresie niezbednym dla
wspotpracy tych zespotéw. Cato$C wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa petnigce
podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne migdzy soba. Odnosi sie to w
szczegolnosci do silnikéw, uktadow przeniesienia napedu, AKP, komponentow elektrycznych i automatyki,
zaworow i przekaznikdw.

e) Niwelacja zaktocen elektromagnetycznych

Wszystkie modernizowane i nowo zabudowane szafy sterownicze, powinny by¢ wyposazone w aparature
chronigca zaréwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem zaktocen elektromagnetycznych.

Pod pojeciem zaktocen elektromagnetycznych nalezy rozumie¢ wszystkie niepozadane sygnaty pochodzenia
elektromagnetycznego, powstate w wyniku faczen, roztgczen, pracy przemiennikéw czestotliwosci oraz
wytadowarn atmosferycznych.
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Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowg oraz obstugujace telewizje
przemystowa, powinny posiada¢ obustronne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodne z zasadami
strefowej ochrony przeciwprzepieciowe;.

f) Stacja robocza
Wszystkie wymagane sygnaty doprowadzi¢ do istniejacej stacji roboczej.

g) Oprogramowanie.

Nalezy zaprojektowa¢ oprogramowanie sterownika wraz z wizualizacjg wszystkich wymaganych proceséw na
ekranie monitora komputerowego.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikow jak i program zrodtowy algorytmu sterownika nalezy przekazac
wraz z dokumentacjg techniczng do Zamawiajacego, ktore zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania po
okresie gwarancji zmian w oprogramowaniu przez swojego pracownika. Zakupiona licencji powinna umozliwia¢
wszelkie zmiany w programie.

Do realizacji sterowania i regulacji zastosowac sterownik obiektowy zamontowany w szafie sterowniczej wraz z
zintegrowanym panelem operatorskim /graficznym/.

C.X1.6. Kontrola jakosci.

C.X1.6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej).

C.XI.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakoSci.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatbw i systemow
technologicznych.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym
w do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

a) Sprawdzenie poprawnosci montazu i wyposazenia aparatury obiektowe;.

Po zmontowaniu uktadéw pomiarowych nalezy sprawdzic:
a) kompletno$¢ dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposazenia,
b) zgodnos$¢ konfiguracji uktadu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,
c) poprawno$¢ montazu i sprawdzenie zabezpieczen ukiadu zgodnie z DTR,
d) funkcjonalnos$¢ poszczegoinych podzespotdow uktadu,
e) poprawno$¢ i doktadno$¢ wskazan wielkosci mierzonych (symulacje za pomocg zadajnikéw pradu lub
napiecia, testeréw lub wzorcéw fizykochemicznych),
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f) komunikacje lub przekazywanie sygnatu pomiarowego do ukfadu sterowania,

g) reakcje uktadu regulacji na zmiane wielko$ci mierzonej,

h) reakcje catego uktadu sterowania podczas procesu regulacii (realizacja blokad, sygnalizacji przekroczen
wielkosci progowych itp.),

i) opisy przewodow i gniazd wyjScia/wej$cia zestawu pomiarowego.

b)Sprawdzenie poprawnosci montazu sterownikowej stacji obiektowe;.
Po zmontowaniu zestawow dyspozytorskich nalezy sprawdzic:

a) zgodno$¢ konfiguracii sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami zatwierdzonego projektu,

b) osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotow elektronicznych w szafie,

c) jako$¢ podigczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych bedacych
na wyposazeniu,

d) funkcjonalnos¢ poszczegolnych urzadzen sktadowych,

e) komunikacja ze stacjg dyspozytorska,

f) reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),,

g) rozdzielno$¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N,

h) opisy gniazd wyjcia/wejscia zestawu,

i) opisy elementow sktadowych szafy staciji,

j) zgodnos¢ zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i przeciwprzepieciowych,

k) zamkniecia i zabezpieczenia szaf,

) jako$C wprowadzenia przewoddw.

c) Sprawdzenie funkcjonalnosci systemu wizualizacji i sterowania.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania testujace:
— sprawdzenie sieciowych taczy komunikacyjnych:
— sprawdzenie wszystkich elementdéw wizualizacji,
— sprawdzenie wszystkich elementow rejestracji i archiwizacji obrazu video,
— sprawdzenie formatéw wydrukéw,
— sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

C.XL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji Wykazu
cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu rob6t niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.XI.8. Odbiér robét.

OgdIne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.lI.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami
wykonania i odbioru robét (WWIORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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C.X1.9. Podstawa ptatnosci.
C.X1.9.1 Ustalenia ogdine.

OgdIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem i
uruchomieniem AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na zasadach
ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej rozliczenie
wymaga wykonania i ukonczenia robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z
systemem sterowania i wizualizacji oraz innych robot zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiarow i
badan.

C.X1.9.2 Cena sktadowa wykonania robot.
Cena sktadowa wykonania robdt elektrycznych zwigzanych z wykonaniem i uruchomieniem AKPIA z
systemem sterowania i wizualizacji okreslonych w Kontrakcie obejmuje:

3. dla wszystkich nizej wymienionych rob6t zasadniczych zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen
oraz ich sktadowanie,

4. roboty zasadnicze:

« uruchomienie AKPIA z systemem sterowania i wizualizacji urzadzen technologicznych, w tym:
montaz i wyposazenie ukfadow pomiarowych, montaz i wyposazenie sterownikowej stacji
operatorskiej i zestawdw sterowniczych, uruchomienie oprogramowania systemu automatyki i
wizualizacji stacji sterownikowej w tym video monitoringu z systemem rejestracji obrazu,

« modyfikacja istniejacego systemu sterowania i monitorowania
wstepne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich uktadow AKPIA,
montaz wyposazenia dodatkowego uktadéw pomiarowych,
testowanie doktadno$ci wskazan uktadow pomiarowych,

testowanie funkcjonalnosci uktadow regulacji zwigzanych z mierzonymi wielko$ciami,

© o N o o

testowanie oprogramowania z symulacjg okreslonych zdarzen eksploatacyjnych,
10. prace programistyczne korygujace oprogramowanie, wynikajace z wnioskow podczas testow,

11.szkolenie obstugi bezposredniej i serwisowej stuzb utrzymania ruchu,
12.wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robdt,

13.wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych i uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.X1.10. Przepisy zwigzane.

— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

— PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzer elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

— PN-IEC 364 -4-481 i 364 -703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-IEC 60364 -3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-92/E-05009/41 Instalacie  elekiryczne ~w  obiektach ~ budowlanych ~ Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania
| badania

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN -88/M-42000 Automatyka i pomiary przemystowe. Terminologia
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach.
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogdlne

PN-EN 60654-1, 1996 Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami przemystowymi.
Warunki pracy. Warunki klimatyczne

PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiardw i sterowania procesami
przemystowymi. Zasilanie

PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urzadzen do pomiarow i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki mechaniczne

PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania
PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogolne

PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace sprzetu.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz.U.Nr81zdn. 26.11.1990r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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C.XIl. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
C.XIL.1. Wstep.

C.XI1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy i
montazu urzadzen technologicznych dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w
Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.XI1.1.2 Zakres stosowania.

WW jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

C.XII.1.3 Zakres robot.
Zakres prac technologicznych zwigzanych z realizacjg dostaw, instalacji urzadzer technologicznych

obejmuije:
a) roboty montazowe

1. montaz maszyn i urzagdzen
2. montaz wyposazenia towarzyszacego i urzadzen peryferyjnych
3. przytaczenia mediow koniecznych do funkcjonowania urzadzen
b)  kontrole jakoSci
1. urzadzen
2. potaczen

3. pomiary powykonawcze
c) dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

C.XIl.1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.l. Ponadto:

Ciag technologiczny oczyszczania $ciekdw - zespdt obiektéw i instalacji technologicznych, w
ktorych prowadzony jest proces oczyszczania $ciekow miejskich.

Wezet przerdbki osadéw - zespdt obiektow i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest
proces beztlenowej stabilizacji osadow sciekowych, ich odwodnienie, higienizacja i magazynowanie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjq Projektows i
WW, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Oczyszczalnia Sciekéw - zaktad oczyszczania $ciekow i stabilizacji osadéw $ciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej do
funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociagi $ciekéw i osadéw faczace obiekty
technologiczne oczyszczalni sciekow zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadéw, w tym gruntu na odkiad,

Urzadzenia technologiczne - maszyny, urzadzenia i napedy stanowigce wyposazenie wezidw
technologicznych

Wezet technologiczny - zespoly obiektéw i urzadzen wraz z przynaleznymi instalacjami, stanowigcymi
funkcjonalng cato$¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczen jednostkowych proceséw
technologicznych i technicznych.

C.Xll.2. Materiat.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II. Urzadzenia,
maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamdwienia i wymaganiami okre$lonymi z pkt. CI, CII. Kontrola
techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub wiasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukciji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtadciwosci
fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed planowang dostawg materiatow zwigzanych z
wykonaniem robét technologicznych przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swojg propozycie,
a Inspektor Nadzoru wyda w terminie 21 dni opinie o0 zgodnosci propozycji z warunkami Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu.

C.XI.2.1. Typizacja.

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny
by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne migedzy soba. Odnosi sie to w szczegoinosci do silnikdw,
uktaddw przeniesienia napedu, AKP, komponentow elektrycznych i automatyki, zaworow i przekaznikow.

C.XII.2.2. Elementy stalowe.

Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢ pomalowane
badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zzeliwne i stalowe (wykonane z
materiatu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczyC przed korozja. Elementy majg by¢
zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg
powinny zosta¢, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare
mozliwo$ci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach elekirycznych elementow stalowych i
zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajacych sie ze soba, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposéb, aby roznica potencjatow elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam,
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gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtadciwg powtokg izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metoda tzw. "goracej kapieli". Elementy
sprezynujace powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu.
Elementy ruchome urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztaczne. Potaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
barierki, pomosty rowniez powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

C.XIL3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.I. i C.Il. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu organizaciji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, sprzet:

— elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,

- zestaw narzedzi montersko-slusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo -tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— podtautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

- klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny o no$noéci 30 ton przy wysiegu 18m,

— weciggarka mechaniczna - elektryczna

— sprezarka.

C.Xll.4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektor Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorusrodki transportu:

— samochdd ciezarowy samowytadowczy 35 Mg,

- samochod dostawczy 35 Mg,

— samochdd 105 Mg,

— ciggnik siodtowy z naczepg do 16Mg,

— zuraw samojezdny kotowy,

— zuraw samochodowy,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,

— specjalistyczny samochdd cysterna do transportu koagulantu.
Materialy i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

161



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania pn.:
»R0zbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wyladunek powinien odbywaé sie¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze
$rodkdw transportowych.

C.XIL.5. Wykonanie robot.
C.XII.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XI1.5.2 Zakres robdt demontazowych.

Demontaz maszyn, urzadzen oraz zespotow i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy wykonywac
w oparciu o obowigzujace przepisy BHP w zakresie robdt rozbiorkowych i demontazowych, pod statym
nadzorem Kierownika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zdemontowane urzadzenia oraz zespoly i podzespoty osprzetu
technologicznego. Wykonawca bedzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terminy demontazu z
Uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.

C.XI1.5.3 Posadowienie urzadzen.

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktorych posadowione zostang Urzadzenia, sruby mocujace i
ustawienie Urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi Urzadzen.
Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentéw i podioza pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrazeniem otworéw i bruzd do
przeprowadzenia rur, okablowania, przewoddw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ - rozmaitych innych elementébw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji betonowych nalez stosowac beton klasy C20/25
lub C25/30 zgodnie z PN-EN 206-1.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otworow, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierownego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubo$ci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujacymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwéch podktadek wyréwnujacych w jednym
miejscu, a grubo$¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢é 3 mm. Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi,
wypoziomowac¢ i utwierdzic poprzez dokrecenie nakretek $rub dociskowych przy pomocy klucza
standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po uruchomieniu Urzadzenia
przez Inspektora Nadzorui jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i niestabilnoci.
Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu

C.XI1.5.4 Posadowienie w osi urzadzen.

Wiasciwe ustawienie elementdéw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujgcych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wiasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych Srodkow
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.
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C.XI1.5.5 Ogdlne warunki dostawy i montazu urzadzen.

Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnoSci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu. Tym samym w Swietle umowy montaz jest
zabudowg materiatdw i podlega wszelkim zapisom odnoszacym sie do zabudowy materiatow Montazu
maszyn, urzadzen oraz zespotdw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy dokonywaé w oparciu o
rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi
poszczegolnych elementdéw instalaci.

Montaz mozna rozpoczaé po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowac¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowoS¢ pracy.

Bez zgody Inspektora Nadzorunie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Zaleca si¢ przeprowadzenie prac montazowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominainej napedéw
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagajq przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajgcych fundamentow
maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadébw  pomiarowych,  wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane zostanie na
koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem Nadzoru po to, aby budowa instalacji
I montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do posadowienia instalacji zanim
instalacja dotrze na Teren Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z konieczno$ci
zachowania ciggto$ci pracy urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce i
pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzen na Teren Budowy do
momentu odbioru koricowego przez Zamawiajacego. W szczegolno$ci Wykonawca zadba o dostarczenie
plandek chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas réwnolegle
prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

- Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce miedzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, nozowe
Wszystkie zasuwy o Srednicy wiekszej od 350 mm zamontowane w pozyciji pionowej bedg posiadaty stopki.
O ile inaczej nie przedstawiono w Wymaganiach Szczego6towych, zasuwy powinny byC zaopatrzone w
pokretta do recznej obstugi. Jesli okaze sig to konieczne, nalezy zastosowac przektadnie wspomagajaca po
to, aby sita miesni uzyta do recznej obstugi zamkniecia, nie przekraczata 250 N. Trzony zasuw wykonane
zostang ze stali nierdzewnej St 14021.

Uszczelnienia trzonow stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z EPDM oraz O-ring z NBR. Nalezy
zastosowac podwaojne uszczelki do ewentualnego fatwego ich demontazu.

O ile zajdzie taka koniecznos¢, nalezy zastosowac wrzeciona teleskopowe, wrzecienniki i obudowy. W
przypadku koniecznosci obstugi wrzecion teleskopowych z poziomu otwartego terenu, prowadnice
wrzecion lub ich obudowy powinny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu

Wrzecienniki uzyte urzadzeniach z nie unoszonym wrzecionem, wyposazone bedg we wskaznik

stopnia rozwarcia zasuwy.

Wrzeciona teleskopowe wykonaé nalezy ze stali kwasoodpornej lub z brazu manganowego i odpowiadaé
wszystkim wymogom stawianym trzonom zasuw, za wyjatkiem czesSci nie gwintowanych, ktére moga by¢
wykonane ze stali migkkiej.
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Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewnetrznej bedg obstugiwane przy pomocy wrzecion teleskopowych,
przedstawionych na typowych rysunkach.

Wrzeciona teleskopowe ostoniete zostang rurami 90/86 z PVC lub Zeliwa sferoidalnego. Od gory wrzeciona
teleskopowe chronione bedq pokrywg rury ochronnej i prowadnicg wrzeciona, oba elementy wykonane
zostang z tego samego materiatu.

Kwadratowe zakoniczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng obudowg
skrzynkowg z zeliwa sferoidalnego.

Nastawna obudowa skrzynkowa z mozliwo$cig maksymalnego odksztatcenia 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o

grubosci 150 mm.

Na kazde 25 zasuw przypada jeden klucz "teowy", ktdry dostarczony zostanie wraz z zasuwami. Nalezy
dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do
ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi
beda wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegotowe nie
zawiera innych wytycznych).

—Przepustnice

Zawory zwrotne, je$li bedg wymagane, wykonane zostang z zeliwa i zaopatrzone zostang w dwa kotnierze.
Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne z pojedynczym zamknieciem i ze zdolno$cig szybkiego reagowania.
Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ szybkos¢ zatrzaskiwania sie zamknigcia.
Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w ptaszczyznie poziomej, o ile inaczej nie
zostanie wskazane w dokumentacii.

Zawory muszg by¢ zaopatrzone w pokrywy umozliwiajace peten dostep w celach serwisowych. i bedg
posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich kurkami odpowietrzajacymi.
Zawory o $rednicy powyzej 350 mm zostanie wyposazony w stopki.

Zawory muszg posiada¢ takg samg klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja, na ktérej zostang
zamontowane. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone w
podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegoétowe nie
zawierajg innych wytycznych).

—Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki, jesli bedg wymagane, majg by¢ dostosowane do obecnie
posiadanych we wszystkich elementach, szczegélnie takich jak: zaréwno system otwierania/ zamykania,
sposdb doszczelnienia, ksztatt, wyglad, wykonanie materiatowe, itp.

—-Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:
— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materiatow na korozje - stal nierdzewna min. 0H18N9,
— kraty pomostowe z materiatdw na korozje, o nosnosci umozliwiajacej transport wozkiem kotowym
zainstalowanych urzadzen.

C.XII.6. Kontrola jakosci.

C.XI1.6.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z ) na terenie i poza terenem
budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. C.II.

C.XIL.7. Obmiar.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycii
Wykazu cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.XI1.8. Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie C.11.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

C.XI1.8.1 Odbior koricowy.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

a) poprawnosci zainstalowania urzadzen;

b) kompletno$ci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

C) poprawnosci dziatania urzadzen;

d) aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
e) kompletnosci DTR i Swiadectw producenta.;

f)  kompletno$ci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robdt;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;
instrukcje obstugi urzadzen i instalaciji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjng
j) skuteczno$¢ dziatania,
k) wyniki z rozruchu i proby eksploatacyjnej,
) osiggniecie efektow oczyszczania Sciekow,
m) oddziatywanie obiektu na Srodowisko Wykonawca bedzie uzgadniat z Inspektor Nadzoruem terminy
dostawy wszystkich urzadzen.
Urzadzenia winny by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usuniete z terenu oczyszczalni.

Zeoeceg

=

~
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Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

C.XIL.9. Podstawa ptatnosci.

C.XI1.9.1 Ustalenia ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.1I.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem i montazem
instalacji, obiektdw oraz urzadzen technologicznych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogblnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania instalacji, obiektéw oraz zamontowania urzadzen technologicznych oraz
wykonania innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg wskazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosSci uzytych
materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.XI1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i instalacji technologicznych
w kontrakcie obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg rob6t i

obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

b) _ prace geotechniczne

c) badania laboratoryjne robét, materiatow i technologii wraz z opracowaniem dokumentacii,
) przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robét,
) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz ich czasowe

odwodnienie,

h) roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych pofgczen, tymczasowych rurociggdw, pompowania $ciekdw i osadéw, tymczasowych
przej$¢, zabezpieczen itp.

i) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

j) przygotowanie urzadzen do montazu,

k) montaz urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami, wyposazeniem, modutami i przytaczami
technologicznymi,

) montaz rur, ksztattek, armatury, przejS¢ szczelnych,

m) przygotowanie i uruchomienie urzadzenia,

n) szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

0) proby szczelno$ci zbiornikow i instalacii,

)
)

« D2 0 o

p) zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
q) préby szczelnosci odcinkdw,

r) oznakowanie trasy instalacji i rurociggu,

s) oznakowanie armatury,

t) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

u) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

C.XI.10. Przepisy zwigzane.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje i zalecenia producentow,
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oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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C.XlIl. ROZRUCH INSTALACJI

C.XIII.1. Wstep.

C.XII1.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozruchu modernizowanych instalacji dla zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.XIIl.1.2 Zakres stosowania.

WWIORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeScig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

C.XII1.1.3 Zakres robét.

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich obiektow
oczyszczalni.

1. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho".

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidtowosci przeptywu Sciekdw przez wszystkie
obiekty i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci oraz sprawdzenie pracy urzadzen
przy ,obcigzeniu" wodg (lub oczyszczonymi Sciekami) w tym sprawdzenie ich parametréw technicznych,
np.: wydajnosci pomp.

3. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do rozruchu technologicznego
poprzez wpuszczenie Sciekéw do instalacji podlegajacych przebudowy tj. instalacji ptukania skratek i
piasku, osadnikow wstepnych i instalacji higienizacji osadu

4. Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kompletng dokumentacje rozruchowa niezbedng w
procesie przekazywania obiektu do eksploatacji.

5. Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie.

7. Wykonawca pokrywa koszt materiatéw eksploatacyjnych (np. smardéw i olejéow ) i przegladow w trakcie
rozruchu.

C.XIlI.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w punkcie C.1.

Ponadto:

Rozruch (Eksploatacja Probna) - zespdt nastepujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
uzyskania wymaganych efektow (odpowiedniego uwodnienia i sktadu skratek i piasku, spetienia wymagan
stawianych dla zgarniacza osadow wstepnych, higienizacji osadow) oraz przygotowania formalnego obiektu
do przekazania do eksploatacji i uzytkowania

Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze wykonane w branzach opisujace zasady
eksploatacji oczyszczalni Sciekow jako kompletnego obiektu.

Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla kazdego stanowiska pracy w
zakresie wymogdéw BHP, p.poz, podstawowych zalecer eksploatacyjnych, opisu postepowania w
sytuacjach awaryjnych itp.

Szkolenie - czynnosci konieczne do petnego zapoznania pracownikéw i operatoréw obiektu z zasadami
dziatania, funkcjonowania i pracy obiektéw/ciggéw technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-
technologicznym, BHP oraz zabezpieczen p.poz
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Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w branzach:
technologicznej, elektroenergetycznej, AKPIA, ochrony przeciwpozarowej, BHP, raporty z badan
procesowych, $rodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametrow
technologicznych.

Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami
i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania przebudowanych obiektéw oczyszczalni do
eksploatacii.

Przekazanie do eksploatacji i uzytkowania - uzyskanie wszelkich zezwolen i opinii kompetentnych
organdéw administracyjnych (na podstawie koniecznych opracowaé, pomiaréw i badan) koniecznych do
ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, zgodnie z wymogami obowigzujacego
prawa.

Zgodnos¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawnosci rzeczywistych
parametrow techniczno-technologicznych maszyn i urzadzen wykonana w odniesieniu do projektowanych i
wymaganych warto$ci na podstawie badan i pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami
Szczegotowymi oraz normami i zaleceniami (kontrola dziatania).

Wymagany sklad $ciekdw oczyszczonych - skiad $ciekow odprowadzanych do odbiomika
spetniajacy w kazdym punkcie (jezeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikacji.

Préba Eksploatacyjna - okres nastepujacy po zakoriczeniu rozruchu, w ktorym osiggniety, wymagany
sktad $ciekdw oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej bedzie utrzymywany przy wykorzystaniu
dostepnych oraz przewidzianych do normalnej eksploatacji narzedzi i $rodkdéw technologicznych, z
zachowaniem wszelkich warunkéw dopuszczalnego oddziatywania obiektu na $rodowisko.

C.XIIl.2. Materiat.

Wykonanie proby rozruchowej wigze sie z gtéwnie z wykorzystaniem materiatow eksploatacyjnych
koniecznych do wykonania zakresu robot objetych niniejszym WWIORB. Podstawowg liste materiatow
eksploatacyjnych tworza;

+ woda wodociggowa,

« urzadzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczen analitycznych

« media niezbedne do funkcjonowania przebudowanych obiektéw i urzadzen oczyszczalni,

« chemikalia przewidziane do stosowania w ciggu technologicznym oczyszczania $ciekow i
gospodarki osadowej w zakresie przebudowanych obiektow i urzadzen,

« chemikalia/$rodki konieczne do przygotowania warunkéw wyjéciowych dla badan kontrolnych
urzadzen i systemdw oczyszczalni,

« materialy eksploatacyjne urzadzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski
napedowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa
magazynowa gwarantujaca utrzymanie ciagtosci pracy urzadzen,

« biurowe materiaty eksploatacyjne niezbedne do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektor Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wykorzystanie zgodnie z zatozeniami
Kontraktu, zasadami BHP p.poz, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentdw.

UWAGA:

W przypadku chemikaliéw i odczynnikbw wymaga sie od Wykonawcy dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
kompletnych kart produktu chemicznego zawierajgcych opis budowy, wtasciwosci fizyko-chemiczne, opis
oddziatywania na organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody
neutralizacji i sposobu postepowania w przypadku awarii oraz kontaktu.
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W przypadku zastosowania materiatow, ktorych stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych
srodkéw ochrony i bezpieczenstwa Wykonawca wraz z materiatami dostarczy komplet wyposazenia
niezbednego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiatow.

Materiaty poligraficzne niezbedne do wykonania oznakowania obiektdéw, urzadzen i napedéw oczyszczalni
muszg posiada¢ dokumentacje po$wiadczajacq mozliwo$¢ wykorzystania ich w celu, ktéremu majg stuzy€.
Ich ostateczne zastosowanie wymaga akceptacji Inspektor Nadzoru.

C.XIIL.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach C.1. i C.II.
Dla potrzeb wykonania rob6t w zakresie rozruchu j przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
«  przenosne czujniki pomiarowo-kontrolne,
sprzet do pomiarow elektroenergetycznych,
*  pompy przenosne o parametrach:
- Wydajnos¢ Q > 5dm?d/s
- Wysoko$¢ podnoszenia H> 10 mH20,
« sprzet do badan szczelno$ci kanatow i przewodow (proby hydrauliczne i pneumatyczne),
« sprzet do pracy na wysokosciach do 6m,
*  przeno$ne urzadzenia do automatycznego poboru i przechowywania probek,
manometry, ciSnieniomierze,
typowy sprzet do oczyszczania kanalizacii,
waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pradownica,
narzedzia $lusarskie,
*  wyposazenie laboratoryjne.
W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowa¢/zamontowa¢ niezbedny
sprzet eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony przeciwpozarowej.

C.XIlIl4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn, transportu podano w punktach C.1. i C.II. Warunki

transportu materiatow niezbednych do przeprowadzenia rozruchu winny uwzglednia¢ i spetnia¢ wymogi

techniczno-technologiczne:

- transport chemikaliow moze by¢é prowadzony Srodkami transportu dopuszczonymi do przewozu
odpowiednich $rodkéw ptynnych lub statych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami

Dla potrzeb wykonania robdt w zakresie rozruchu i Proby Eksploatacyjnej przewiduje sie wykorzystanie

nastepujacych $rodkow transportu:

- woz asenizacyjny V = min. 3 m3

- samochdd dostawczy o tadownosci min. 0,8 t.

C.XIIL5. Wykonanie robét.

C.XII1.5.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach C.I. i C.II.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

C.XI11.5.2 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektdw z projektem.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych obiektéw i urzadzen z projektem wymaga szczegétowego poznania
samego projektu, a nastepnie sprawdzenia wymiaréw poszczegoinych urzadzen, ich usytuowania w planie,
rzednych oraz wyposazenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa
ustala sie na podstawie przegladu i pomiarow geodezyjnych wszystkich urzadzen oraz prob hydraulicznych
w odniesieniu do zbiornikdw i przewoddw. Kontrola wymiarow i rzednych jest elementem kontroli i odbioru
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robot branzowych opisanych w PFU. Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotowosci oczyszczalni
do przeprowadzenia rozruchu oraz zgodno$ci dostaw maszyn, urzadzen instalacji i systeméw z
Dokumentacjq Projektowqg ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametréw techniczno-
technologicznych systemoéw. Niespetienie wymogoéw kontroli dziatania przy obserwowanej poprawnosci
pracy oczyszczalni uprawnia Komisje Rozruchowg i Inspektora Nadzorudo zlecenia wykonania
dodatkowych testow i pomiaréw na koszt Wykonawcy.

C.XI11.5.3 Warunki rozpoczecia, prowadzenia, zakonczenia rozruchu.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu jest:

a) catkowite zakonczenie rob6t budowlano-montazowych,

b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prob techniczno-rozruchowych (sprawdzenia dziatania
mechanicznego urzadzen),

c) przediozenie zadwiadczen, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych.

d) zabezpieczenie dostaw materiatow, sprzetu i chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu

e) opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzorui Uzytkownika projektu
rozruchu

Prace rozruchowe obejmowac bedg nastepujacy zakres dziatan:

a) przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegow
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania,

b) przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzadzen bez obcigzen oraz pod
réwnomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

c) regulacje urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
uzyskanie uzgodnionych warunkéw technicznych rozruchu jak réwniez optymalizacje pracy
oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania Sciekow i przerobki osadow
Sciekowych,

d) kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w  trakcie
prowadzenia prob rozruchowych, okre$lonych w projekcie rozruchu i warunkach technicznych
eksploatacji oczyszczalni,

e) zaznajomienie przysztej zatogi eksploatacyjnej Uzytkownika oczyszczalni z podstawowg obstugg
urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego przebudowanych obiektéw,

f) kontrole proceséw oczyszczania $Sciekébw pod wzgledem jakoSci i zgodnosSci z warunkami
technologicznymi pracy urzadzen,

g) opracowanie sprawozdan technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wynikéw prac
rozruchowych.

Podstawowym warunkiem zakorczenia rozruchu jest:

a) dobor nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych warunkow
pracy instalacji

b) dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spetnienia wszelkich
uwarunkowan zwigzanych z oddziatywaniem instalacji na Srodowisko

c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napedami wtaczonymi w uktad AKPIA

d) utrzymanie sktadu $ciekdw oczyszczonych, ktory bedzie stabiny na poziomie zgodnym z
obowigzujacymi przepisami.

C.XII1.5.4 Warunki szczegdtowe prowadzenia rozruchu.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Projekt
Rozruchu oczyszczalni.
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2. Wykonawca jest zobowigzany powota¢ Komisje Rozruchowa zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. Urz. M.B. i
M.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktérej winni wchodzic:

«  Kierownik Komisji Rozruchowej

+  przedstawiciel Zamawiajgcego,

+  przedstawiciel Wykonawcy,

« Technolog posiadajacy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia proceséw oczyszczania Sciekow,

+ Instalator z uprawnieniami budowlanymi,

« Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektow zasilanych mocg jak obiekty wchodzace w sktad

oczyszczalni Sciekow.

3. Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obstuge technologiczna tj. zatrudni¢ min. 3 operatoréw (po
1 na kazdg zmiane) z wyksztatceniem min. zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym oraz obstuge
laboratoryjng rozruchu technologicznego.

4. Wykonawca musi wykona¢ badania Sciekow surowych i oczyszczonych oraz osadéw w ilosci oraz
zakresie min.:

a) analizy usrednionej probki $ciekdw surowych powstatej z pobranych co 1 godz. prébek w ciggu
doby w minimalnym zakresie: zawiesina ogoina, zawiesina gruba, zawiesina fatwoopadajgca,
zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogoiny, BZTs. Badania
$ciekow wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800);

b) analizy usrednionej probki Sciekéw oczyszczonych powstatej z pobranych co 1 godz. probek w
ciggu doby w usrednionych prébach dobowych w minimalnym zakresie: zawiesina ogdlna, BZTs,
zwigzki azotowe, fosfor ogolny.

c) badania piasku (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej, CWO;.

d) badania skratek (min. 3 préby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej, CWO, ciepto spalania, zawarto$¢ substancji niebiodegradowalnych i
biodegradowalnych;

e) badania osaddw po higienizacji (min. 3 proby) w minimalnym zakresie: zawarto$¢ bakterii z rodzaju
Salmonella oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytéw jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara
sp. w 1 kg suchej masy.

Badania $ciekow wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).

Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukcjg BHP i P.POZ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik eksploatacii.

C.XI11.5.5 Dokumentacja rozruchowa.

Projekt rozruchu

Projekt rozruchu powinien zawiera¢ minimum:
- Okreslenie sktadu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowigzkow
- Opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatow, planowane zapotrzebowanie mediow
- Opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji
- Opis podziatu prac rozruchowych
- Uszczegbtowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,
—  Warunki techniczne zakonczenia rozruchu
- Szczegobtowy zakres kontroli analityczne;
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— Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p. pozarowej w okresie rozruchu

— Program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i
Préby Eksploatacyjne;

- Program szkolenia ogdInego i stanowiskowego,

- Koncepcje oznakowania obiektow, napeddw i instalacii,

- Wzory dokumentdw,

- Harmonogram rozruchu.

Dziennik rozruchu

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa Rozruchu do dnia
przekazania oczyszczalni Zamawiajacemu W dzienniki nalezy opisywac:
a) Date wpisu
Opis warunkow atmosferycznych
Skfad Sciekow doprowadzanych
Sktad Sciekow w weztach rozruchowych
Opis dziatan rozruchowych
Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne
Docelowe parametry techniczno-technologiczne
Stan zaawansowania prac wykonczeniowych
Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
Wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,
Wyniki kontroli analitycznej,
Uwagi i zalecenia.

—h
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Dokumenty ze szkolenia personelu

Dokument powinien zawierac:
a) Oswiadczenie pracownika 0 zapoznaniu sie z instrukcjg stanowiskowg (podac¢ nazwe stanowiska),
b) Os$wiadczenie pracownika 0 zapoznaniu sie¢ z dokumentacjg techniczno - ruchowag kazdego
urzadzenia,
c) Oswiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia technologicznego,
d) Os$wiadczenie pracownika o przejsciu szkolenia BHP i P.POZ.

Instrukcije stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiesScic:

a) Charakterystyke stanowiska pracy

b) Wykaz napeddw i punktow nastawczych

c) Opis warunkow eksploatacji biezacej

d) Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych

e) Opis postepowania podczas awarii

f) Zalecenia BHP i p.poz
Instrukcje stanowiskowe nalezy wykona¢ w formie np. laminowanych tablic zamocowanych na stanowisku
pracy. Drugi komplet nalezy przekaza¢ w formie papierowej Zamawiajagcemu.

Instrukcija eksploatacii (dotyczy obiektow przebudowywanych)
W instrukcji nalezy zamiescic:
a) Opis ogoinych warunkéw techniczno-technologicznych oczyszczalni
b) Wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy zakfadu
) Charakterystyke stanowisk pracy
) Opis warunkow eksploatacji biezacej
) Opis ustawien napedow i punktéw nastawczych
Zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych
) Opis postepowania podczas awarii

(2]
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h) Charakterystyke przegladow technicznych, remontdéw terminowych i konserwacji urzadzern i systemow
i) Zalecenia BHP i p.poz

j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska

k) Wykaz materiatdw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,w ruchu"

) Karty zwigzkéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem Srodkdw ochrony indywidualne;

m) Charakterystyke metod okreslajacych sposdb kontroli pracy zaktadu/oczyszczalni,

n) Czes$¢ rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.

Instrukcja BHP i p. poz

Instrukcja BHP musi zawierac gtowne dziaty:
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikdw oczyszczalni,

b

~_— — — —

c
d
e

Obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
Szkolenie w dziedzinie BHP,

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikow,
Wypadki przy pracy,

f) Narzedzia pracy,
g) Odziez robocza i ochronna,

) Sprzet ochrony indywidualnej,

i
j
|

h

) Udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

) Szczegdtowe wytyczne BHP przy obstudze obiektow oczyszczalni,
k) Wykonywanie prac,

) Wykaz stanowisk obstugowych oczyszczalni $ciekow,

m) Zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,

n) Zasady ochrony p.poz na oczyszczalni i kazdym stanowisku pracy,
0) Lacznose,

p) Wykaz obowigzujacych przepisow.

Materiatem wyjsciowym do opracowania instrukcji wymogow ochrony p. pozarowej jest protokot z
posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrozen (zatacznik do instrukcji).

Sprawozdanie z rozruchu

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawi¢ ustalone w trakcie rozruchu parametry:

a)
b)

przeptywy charakterystycznych doptywéw Sciekow do oczyszczalni,

stezenie zanieczyszczen w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni wykonane na podstawie
wynikéw badan w zakresie wskaznikow: zawiesina ogdlna, zawiesina fatwoopadajaca, zawiesina
gruba, zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogéiny, BZTs,
stezenie zanieczyszczen w Sciekach w weztach rozruchowych: (za wpuszczeniem odciekow z
ptukania skratek, a przed piaskownikiem, za piaskownikem a przed osadnikiem wstepnym, za
osadnikiem wstepnym) na podstawie wykonanych badan w zakresie wskaznikéw: zawiesina
ogblna, zawiesina gruba, zawiesina fatwoopadajgca, zawiesina organiczna, zawiesina
nieorganiczna, zwigzki azotowe, fosfor ogdlny, BZTs,

charakterystyke odpaddéw wytwarzanych na oczyszczalni wykonang na podstawie wykonanych
analiz (skratek, piasku) w zakresie wskaznikdéw: uwodnienie, zawartos¢ suchej masy organicznej,
catkowity wegiel organiczny CWO oraz ciepto spalania, zawarto$¢ substancji
niebiodegradowalnych i biodegradowalnych w skratkach oraz osadow w zakresie: zawartos¢
bakterii z rodzaju Salmonella oraz tacznej liczby zywych jaj pasozytdéw jelitowych Ascaris sp.,
Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy.

charakterystyke parametréw technologicznych, w tym:

czas przeptywu Sciekdw przez piaskowniki

czas przeptywu Sciekdw przez osadnik wstepny,

zuzycie i dawka popiotow do higienizacji osadow.
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Raport porealizacyjny

Raport porealizacyjny powinien by¢ wykonany w oparciu o:

a) wykonane badania i pomiary

b) Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska.
Celem tego opracowania jest wykazanie, ze przyjete rozwigzania techniczne gwarantujg uzyskanie
zaktadanych w PFU parametrow, zwtaszcza w zakresie powstajgcych podczas oczyszczania odpadow.

C.XIlIl.6. Kontrola jakosci.
C.XII1.6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w
trybie punktu CI.,CII.

C.XIII.6.2 Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrole robdt objetych niniejszymi WW prowadzi Inspektor Nadzoru i Kierownik Komisji Rozruchowej.
Zakres kontroli obejmowac bedzie:

«  Poprawnos¢ procedury powotania Komisji Rozruchowe;j

+  Sprawdzenie warunkow dopuszczenia modernizowanych obiektdw oczyszczalni do rozruchu

Akceptacje Harmonogramu rozruchu

«  Kontrole wynikdw pomiardw i badan dziatania systeméw

«  Sprawdzenie zakresu dostaw i jako$ci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacii

oczyszczalni
«  Kontrole programéw szkolen

Kontrole oznakowania

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;
Kontrole poprawnosci poboru i oznaczen préb analitycznych

Kontrole osiggnigcia wymaganych parametrow powstajacych odpadow

+  Kontrole wypetnienia obowigzku przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow

C.XIIL7. Obmiar.

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
Robdt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robét bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

C.XII.8. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie C.11.
C.XIlI1.8.1 Szczegdtowe wymagania.

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie:
a) poprawnosci i kompletnosci dokumentacji rozruchowej i porozruchowe;j,
b) kompletno$ci analiz kontrolnych,
c) zgodno$ci parametrow dostarczonego sprzetu,
d) poprawnosci wykonania i montazu oznakowania,
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e) poprawnosci i kompletnosci przygotowania przebudowanych obiektéw oczyszczalni do
przekazania do eksploatacji i uzytkowania,

f)  poprawnos$ci i kompletnosci analizy porealizacyjnej,

g) poprawnosci i kompletno$ci zabezpieczen p.poz, wyposazenia BHP i oznakowania obiektow,

h) poprawno$ci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przez urzadzenia elektryczne,

i) kompetentno$ci szkolen i badan lekarskich robotnikéw i operatorow.

UWAGA:

Kontrola dziatania urzadzen i systeméw oraz badanie szczelno$ci nie jest elementem kontroli prac objetych
niniejszymi WWiORB, a dotyczy prac budowlano-montazowych wykonywanych przed przystgpieniem do
rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dziatania i szczelnoSci jest warunkiem koniecznym rozpoczecia
rozruchu. Kontrola dziatania i szczelnosci, jezeli jest to mozliwe, moze by¢ prowadzona sukcesywnie, w
catym okresie realizacji Kontraktu. Inspektor Nadzoru moze jednak wymaga¢ powtorzenia wybranych
badan kontrolnych przed rozpoczeciem rozruchu.

C.XIIL.9. Podstawa ptatnosci.
C.XI11.9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie C.II.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacji i uzytkowania. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach
ogbInych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg pokazang w harmonogramie rzeczowo- finansowym,
ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukofczenia robét oraz innych obowigzkéw wynikajacych w tym
zakresie z Kontraktu.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan.

C.XII1.9.2 Cena sktadowa wykonania robét.

Cena przeprowadzenia szkolen rozliczana w komplecie obejmuije:
— Przygotowanie programu szkolenia
- Przygotowanie materiatow szkoleniowych
- Koszty wynajmu sal, pomieszczen, sprzetu
- Wynagrodzenia osob prowadzacych szkolenie
- Koszty zakupu materiatow
- Przeprowadzenie serii szkolen teoretycznych i praktycznych
— Przeprowadzenie badan lekarskich pracownikéw skierowanych do eksploatacji i Nadzoru
oczyszczalni.

Cena wyposazenia oczyszczalni w sprzet rozliczana w komplecie obejmuje:
—  Przygotowanie listy niezbednego sprzetu
— Zakup i dostarczenie sprzetu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpozarowe;
— Montaz sprzetu
- Przygotowanie wyposazenia do magazynowania sprzetu (szafy, regaty itp.)
— Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu
- Koszty uzyskania aprobat, dopuszczen i innych wymaganych formalnie dokumentow.

Cena wykonania rozruchu rozliczana w komplecie obejmuje:
- Przygotowanie przebudowanych obiektow oczyszczalni do rozruchu
— Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia do rozruchu
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- Wynagrodzenia zewnetrznych cztonkéw Komisji Rozruchowe;

— Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu

- Koszty badan analitycznych

- Koszty tacznosci telefonicznej i komunikacji w ramach grupy rozruchowe;j

— Koszty materiatéw biurowych

- Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowarn dodatkowych

- Przeprowadzenie koniecznych badan lekarskich pracownikdw bioracych udziat w rozruchu.

Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w komplecie
obejmuije:

C.XIIL.10.

- Wykonanie prac zasadniczych

— Pozyskanie wszelkich materiatdw wyjsciowych do opracowania dokumentacii

- Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do
eksploatacii

— Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne

- Koszty zakupu materiatow eksploatacyjnych

— Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowe;j i elektroniczne;

- Koszty wszelkich niezbednych ekspertyz, opinii i opracowan dodatkowych

— Koszty badan i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumentacji

- Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i uzytkowania j) Analizy

porealizacyjne.

Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje:
Przygotowanie planu/programu oznakowania

Zakup materiatow niezbednych do wykonania i montazu oznakowania
Wykonanie oznakowania

Montaz oznakowania.

Przepisy zwiazane.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w

2.

10.

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz.U. nr 96, poz. 438).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2117);

Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

Zasady Wyznaczania Stref Zagrozenia Wybuchem - Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow
Pozarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800).
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256, 2002 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 799);

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

C.XIV. ROBOTY DROGOWE

C.XIV.1 Wstep

C.XIV.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WW sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.XIV.1.2. Zakres stosowania

WW sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie C.XIV.1.1.

C.XIV.1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem:
- drég i placdw manewrowych z warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-S96025:2000 i
obejmujg wykonanie:
s warstwy wigzacej grub. 3 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm,
»warstwy Scieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm,
- chodnikéw na terenie oczyszczalni $ciekow.

C.XIV.1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarmieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia jego
przyczepnos$ci do kruszywa.
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Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w czesci ,Wymagania ogéline” pkt. C.XIV 1.4.

C.XIV.1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. C.XIV 1.5.
C.XIV.2. Materiaty

C.XIV.2.1. OgoéIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w cze$ci ,Wymagania
ogbine”.

C.XIV.2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [5].
W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1i 2.

C.XIV.2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetiajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

C.XIV.2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

C.XIV.2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974 [6].

C.XIV.2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-94

[12]

C.XIV.3. SPRZET

C.XIV.3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. C.XIV 3.
C.XIV.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcéw ogumionych,

— samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

C.XIV.4. TRANSPORT

C.XIV.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A ,Wymagania ogéine” pkt. C.XIV 4.

C.XIV.4.2. Transport materiatow

C.XIV.4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
C.XIV.4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

C.XIV.4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

C.XIV.4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewoziC pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
0grzewczy.

C.XIV.5. WYKONANIE ROBOT

C.XIV.5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czesci A ,Wymagania ogolne” pkt. C.XIV 5.

C.XIV.5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i prébki materiatow pobrane w obecnosci Inspektor Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
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— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwo$ci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesSci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

C.XIV.5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek | KR 1-2 | KR 3-6
sita, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ 0/16 lub|0/8 Ilub
asfaltu 0/20 0/12,8 (0/6,3 0/20 0/20" 0/16 0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 831100 100 800100 670100 100
12,8 66093 850100 67085 52080 830100 100
9,6 61088 700100 60074 40067 70088 750100
8,0 53083 62094 100 54067 30050 61078 68189
6,3 48079 56087 820100 148160 22040 56070 57075
4,0 40070 45076 600100 140050 21037 43158 48060
2,0 30060 35064 40070 28138 21036 30042 35048
(zawartos¢

frakcji  gryso-(40070) |(36065) |(30060) ((62172) ((64179) |(58070) (52164)
wej)

0,85 22046 26050  [27052  [20028  [20035  [1828 25036
0,42 17036 20039  [21040 130120 {17030  [12020 180127
0,30 15031 17033 [17034 11018  [150128  [10018 16023
0,18 11022 (13124 13125 [712 14123 9114 12117
0,15 10021 1222 (1222 |61 11022 812 11015
0,075 619 7011 8012 507 10115 609 79

Orientacyjna

zawartos¢

asfaltu w mie-{5,006,5 |5,006,5 |5506,8 |4,55,6 |4,3054 |4,806,0 4,816,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciagtym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

C.XIV.5.2.2. Warstwa wiazaca.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8113. Skiad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 106.
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Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania

podane w tablicy 6 Ip. 719
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. |Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnosci pefzania ), MPa | nie wymaga sie | ? 14,0
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN 75,52 710,09
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60°C, mm 2,005,0 2,014,5
) Wolna przestrzer w probkach
Marshalla, % viv 1,94,5 2,04,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w
probkach Marshalla, % 75,0090,0 78,0086,0
7 Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarieniu:
cm 1,504,0
-0/6,3 2,004,0
-0/8 3,505,0 3,505,0
-0M12,8 4,005,0 4,005,0
-0/16 5,007,0 5,007,0
- 0/20
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % | ? 98,0 798,0
Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,505,0 2,005,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wtasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 | Modut sztywno$ci petzania '), MPa | nie wymaga sie 716,0
3 |Stabinos¢ wg Marshalla w|?8,0
temperaturze 60° C, kN 76,02 ?711,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w
temp. 60° C, mm 2,005,0 1,5H4,0
5 | Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, zageszczonych 2x75 4,508,0 4,508,0
uderzen, % viv
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w
prébce Marshalla, % 65,0080,0 ?775,0
7 | Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziamieniu:
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cm
-0M12,8 3,515,0
-0/16 4,006,0 4,006,0
- 0/20 6,008,0 6,008,0
- 0/25 - 7,0010,0
8 | Wskaznik zageszczenia warstwy, | ? 98,0 7 98,0
%
9 | Wolna przestrzen w warstwie, viv |5,009,0 5,009,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyrdwnawczej

C.XIV.5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 12 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i
w ilociach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajagcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg [ 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 1450 C 1165 C

-dlaD70 1400 C 01600 C

-dla D 100 1350 C 11600 C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata witasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 1400 C 01700 C

-zD70 1350 C 1165 C

-zD100 1300 C 11600 C

- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

C.XIV.5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogiiplace Podioze pod warstwe
Scieralng wigzacq

1 Drogi klasy |, Il'i lll 6 9

2 | Drogiklasy IViV 9 12

3 | Drogi klasy VI'i VIl oraz place i parkingi |12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyrownac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
lub asfaltem uptynnionym w iloci ustalonej w WW. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. |Podloze do wykonania warstwy z|llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7

3 |Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem 0,3-05

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0,2-05

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w WW i zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru.

C.XIV.5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w iloSci
ustalonej w WW.

Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza

Lp. | Potgczenie nowych warstw z asfaltu uptynnionego - kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza|0,3-0,5
lub wzmacniajaca

3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 01-0,3

4 | Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
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wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przyilosci 0,5 11,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5h przy ilosci 0,21 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

C.XIV.5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

C.XIV.5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oproznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé petny zaréb
prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w
mieszance okre$la sie wykonujgc ekstrakcje.

C.XIV.5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukfadarkg wyposazong w ukltad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt C.XIV 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 1350 C,
- dla asfaltu D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

C.XIV.5.9 Nawierzchnie z pltyt chodnikowych betonowych.

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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C.XIV.5.10.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WW dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

C.XIV.5.11.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 Ilub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

C.XIV.5.12.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac grys kamienny, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

C.XIV.5.13.Ukladanie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych

Ptyty ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ptyty
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu piyt, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych piyt
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt chodnikowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

C.XIV.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C.XIV.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci A ,Wymagania ogdine” pkt C.XIV 6.
C.XIV.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptadii.

C.XIV.6.3. Badania w czasie robot

C.XIV.6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;
podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe;
Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralne; 2 probki
2 Sktad  mieszanki  mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkcji do 500 Mg

pobranej w wytwarni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Whasciwo$ci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Whasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura  skladnikébw ~ mieszanki

mineralno-asfaltowe; dozor ciggly
7 Temperatura ~ mieszanki ~ mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

asfaltowej
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej | jw.
9 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

C.XIV.6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;.

C.XIV.6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10.

C.XIV.6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okre$li¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt C.XIV 2.2.
C.XIv.6.3.5. Badanie wiasciwos$ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wkasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt
CXIV24.

C.XIV.6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy okresli¢ wtadciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. C.XIV 2.5.
C.XIV.6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i WW.

C.XIV.6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru [ 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i WW.
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C.X1V.6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

C.XIV.6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

C.XIV.6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
C.XIV.6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

C.XIV.6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$C warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg [ 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej 0 grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

C.XIV.6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 Réwno$¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

4 Rzedne wysoko$ciowe | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

d Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy

6 Grubos¢ wykonywanej | 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
warstwy

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne | cata dlugos¢ ztgcza
Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy

9 Wyglad warstwy ocena ciggta

10 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dtugosci do 1000

m
11 Wolna przestrzen w warstwie | jw.
12 | Grubo$¢ warstwy jw.
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Tablica 13. Dopuszczalne nieréwno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogiiplace Warstwa Warstwa
Scieralna wigzaca
Drogi klasy |, II, 1l 4 6
Drogi klasy IV iV 6 9
3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9 12

C.XIV.6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg [ 0,5 %.

C.XIV.6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg [ 1 cm.
C.XIV.6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 1 5 cm.
C.XIV.6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg 1 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

C.XIV.6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

C.XIV.6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac 315 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikébw powinny byé réwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

C.XIV.6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieC jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

C.XIV.6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w

recepcie laboratoryjne;.

C.XIV.7. Obmiar robot

C.XIV.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci A ,\Wymagania ogolne” pkt. C.XIV 7.
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C.XIV.7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej
pozycji Wykazu cen.

W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu rob6t niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.XIV.8. Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w czeéci A ,\Wymagania ogdlne” pkt. C.XIV 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WW i wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

C.XIV.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci A ,Wymagania ogdine” pkt. C.XIV 9.

Cena wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w WW.,

Cena wykonania nawierzchni z ptyt chodnikowych obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

utozenie ptyt betonowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w WW.

C.XIV.10. Przepisy zwiazane

1.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Inne dokumenty

10.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
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11.TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

12.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994

13.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

14.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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C.XV. MIKRONIWELACJA | ZIELEN

C.XV.1. Wstep

C.XV.1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych WW sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach
zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”.

C.XV.1.2. Zakres stosowania WW

WW sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

C.XV.1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
zagospodarowania terenu i obejmuja;

1. wykonanie ogrodzenia panelowego ocynkowanego wysokosci siatki 2,0 m na stupkach
stalowych z rur $r.60 mm osadzonych w gruncie i zabetonowanych

2. bramy otwieranej automatycznie i furtki wys.2,0 m szer. wrét 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

3.rozscielenie ziemi urodzajne;

4 wysadzenie drzew o wys. 0,5 m z palikami zabezpieczajagcymi i wykonanie trawnikdw

dywanowych siewem.

C.XV.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w czesci Wymagania Ogolne niniejszych WW.

C.XV.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, WW, poleceniami Inspektor Nadzoru, oraz wszystkimi wymogami uwzglednionymi w pkt.1.6
zawartymi w czesci Wymagania Ogoline niniejszych WW.

C.XV.2. Materialy.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w pkt.2 czesci A Wymagania Ogdlne niniejszych
WW.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych WW sg;

« pospdtka piaskowo-zwirowa

« mieszanka betonowa B10

« piasek

- cement portlandzki zwykty bez dodatkow,,35”

« deski iglaste obrzynane grub.25 mm kl. Il

deski iglaste obrzynane grub.38 mm kl. llI

Projektowane drzewa i krzewy:

- drzewa i krzewy iglaste
1. Pinus nigra — Sosna czarna
2. Juniperus horizontalis — Jatowiec ptozacy
3. Pinus Silvestris — Sosna zwyczajna
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drzewa i krzewy lisciaste
Symphoricarpos Duhamel - Snieguliczka
Sambucus nigra — Bez czamy
Betula - Brzoza
Tilia cordata Mill. — Lipa drobnolistna

SRS

C.XV 3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogoine niniejszymi WW.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektor Nadzoru, przeznaczonego do realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ sprzetu:
. Spycharka gasiennicowa 74kW (100KM)
réwniarka samojezdna 74kW (100KM)
* samochod skrzyniowy do 5t

C.XV 4. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci ,Wymagania
Ogdine”.

C.XV 5. Wykonanie robét

C.XV 5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania Ogoélne niniejszych WW
C.XV 5.2. Wykonanie robét

Roboty zwigzane z robotami w zakresie wykonania zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekow
w Tomaszowie Bolestawieckim obejmuja;

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek

2. ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur $r.60 mm

osadzonych w gruncie i zabetonowanych
3. bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrot 4,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach stalowych na
gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

4.rozScielenie ziemi urodzajnej

5. zasadzenie drzew i wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
Zielen
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem terenow zielonych sg nastepujace:
- teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do terenu
pierwotnego przed robotami o 10 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i starannie wyréwnana,
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Zaklada sie dowiezienie ziemi urodzajnej. Humus nalezy rozScieli¢ na catym terenie pompowni tgcznie z
nasypem zbiornika (poza placami utwardzonymi )

Humus nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen. Po wyrdwnaniu powierzchni skarp i terenu rozécieli¢
warstwe humusu grubosci 10 cm., ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych
powierzchni rownomiernie wysia¢ uniwersalng mieszanke traw w ilosci 40 kg na hektar. Uwatowac
powierzchnig obsiana trawg i podla¢ woda. Przeprowadzi¢ pielegnacje powierzchni obsiane;.

Ogrodzenie.

Dla catego terenu wykona¢ ogrodzenie panelowe ocynkowane na stupkach stalowych. Wysokos¢
ogrodzenia 2,00 m.

W ogrodzeniu zamontowa¢ brame o szer. 4,50 m otwierang automatycznie i furtke stalowg o szeroko$ci
1,20 m. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ roboty ogéinobudowlane.

Oczko wodne.

Wykona¢ oczko wodne o powierzchni lustra wody min. 100 m2 o gtebokosci < 1,0 m. Zasilanie z kolektora
Sciekow oczyszczonych, przelew do pompowni $ciekow oczyszczonych I-go stopnia.

C.XV 6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w cze$ci A Wymagania Ogdlne niniejszych WW.
Kontrola jako$ci robot polega na:
- kontroli jakosci materiatow
- kontroli wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- kontroli zgodno$ci z instrukcjami producentdw materiatbw pod wzgledem jakosci
materiatow,
zachowania reziméw technologicznych, kompletnosci wykonania.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ akceptowane przez
Inspektor Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

Poszczegolne etapy wykonania rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

C.XV 7. Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danej pozycji
Wykazu cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu rob6t niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkow trwatych.

C.XV 8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w czesci A Wymagania ogoine.
Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione wg zasad podanych w normach i niniejszych WW.

C.XV 9.Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czeéci A wymagania ogéine.

Cena wykonania robdt obejmuje:
« usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
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usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek dodatek
za kazde 5 cm ponad 15 cm

ogrodzenie panelowe ocynkowane wys.2,0 m na stupkach stalowych z rur $r.60 mm

osadzonych gruncie i zabetonowanych

bramy i furtki wys.2,0 m szer. wrot 3,50 m i furtki 1,20 m z siatki w ramach

stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm.

rozScielenie ziemi urodzajnej

zasadzenie drzew

wykonanie trawnikéw dywanowych siewem.

C.XV 10.Przepisy zwiagzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

1. Przepisy BHP zwigzane z montazem i wykonaniem urzadzen elementdéw zagospodarowania terenu.
2. PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

3. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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CZESC INFORMACYJNA

D. CZESC INFORMACYJNA.

D.l. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy zatacza wypis z MPZT.

D.Il. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomos$cig na cele
budowlane. OS$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (przygotowane zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1146 z p6zn. zm.)) zostanie wydane wykonawcy po podpisaniu umowy, na etapie
projektowania.

D.Ill. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle i w zgodzie z Polskimi Normami,
Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dokumentacjg projektowg, poleceniami
Inspektor Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen i prawem obowigzujgcym na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dyrektywy Unii Europejskiej

. Dyrektywa Rady 76/464EWG z dnia 4 maja 1976 w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektére substancje niebezpieczne odprowadzane do $rodowiska wodnego
Wspdlnoty;

. Dyrektywa Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania $ciekéw komunalnych;

. Dyrektywa Rady 75/44/EWG z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie wymagan jakosci wdd
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitne;.

Ustawy i Rozporzadzenia

« Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04. nr 92 poz. 880. z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn. zm.);

« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258);

« Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity
Dz.U. 06.123.858.);

+ Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 — tekst jednolity);

+ Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 03. 207, poz. 2016 j.t. z p6zn. zmianami);
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektorych ustaw w zwigzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 04. nr 96, poz. 959),

Ustawa dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (Dz.U.05.236.2008
j.t.z pbzn. zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 04. nr 121, poz. 1266 j.t.
Z pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 05. nr 228, poz. 1947 jt. z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80, poz. 717 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 nr 11,
poz. 84 j.t. z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 j.t. z
pdzn. zmianami.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 164
poz. 1163);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991) w zakresie
wymogow posiadania certyfikatu ministra wtasciwego do spraw rolnictwa,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzno zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2007r., nr 228,
p0z.1685),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okresSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowarn
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. 04. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementdw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U. 02. nr 122, poz. 1055),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standarddw jako$ci ziemi (Dz. U. 02. nr 165, poz. 1359),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. 02. nr 87, poz.
796),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny pozioméw
substancji w powietrzu (Dz. U. 02. nr 87, poz. 798),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 03. nr 01, poz. 12),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. 05. nr 260, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. 04. nr 283, poz.2842),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U. 03. nr 217, poz. 2141),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriéw wyznaczania
wod wrazliwych na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet rolniczych (Dz. U. 02. nr 241, poz.
2093),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegétowych wymagar,
jakim powinny odpowiada¢ programy dziatan majgcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze
zrédet rolniczych (Dz. U. 03. nr 4, poz. 44),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaC wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno$ci w wode
przeznaczong do spozycia (Dz. U. 02. nr 204, poz. 1728),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie $rodlgdowych wad
powierzchniowych lub ich cze$ci stanowigcych wiasnosé publiczng (Dz. U. 03. nr 16, poz. 149),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 02. nr 8, poz. 70),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06. nr 136, poz. 964),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 01. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz.U. Nr 18, poz. 176) w zakresie mozliwosci termicznego przeksztatcania
komunalnych osadéw $ciekowych miedzy innymi w takich instalacjach, jak piece cementowe, piece
wapiennicze, kotty energetyczne i przemystowe, piece do wypalania cegty,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339 z pdzno zm.) w
zakresie wymagan dotyczacych spalania osaddéw $ciekowych i sposobdéw postepowania z
powstatymi odpadami,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20.12.2005 r. w sprawie optat za korzystanie ze Srodowiska
(Dz. U.05, Nr260, poz. 2176z p6zno zm.) w zakresie optat za umieszczanie na skfadowisku skratek,
zawartosci piaskownikdw, komunalnych osadéw Sciekowych,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 60 poz. 615) w zakresie
wymogow, jakie musi spetnia¢ kompost wprowadzany do obrotu,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow oraz stezen
substanciji, ktére powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. 02. nr 55, poz. 498),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadéw
sciekowych (Dz. U. 02. nr 134, poz. 1140),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkéw
wprowadzania nieczysto$ci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 02. nr 188, poz. 1576),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych (Dz. U. 03. nr 171, poz. 1666 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzes$nia 2005r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. 05. nr 201, poz. 1674 zat.),
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacC obiekty gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. | 11 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984),
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Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.97.129.844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw (Dz. U. 93. nr 96. poz. 438),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93. nr 96. poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120,poz. 1126).

Rozporzadzenie MGPIB z dn. 27.01.1994 roku w sprawie bhp przy stosowaniu $rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U.94.21.73);

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U.98.79.513),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. 07. nr 120, poz. 826),

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 02.07.2003 r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.(Dz.U.03.113.1 75),
Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 04. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegGtowych
warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii sieci (Dz. U.
Nr 2/2005 poz. 6)

Norma PN-EN50160:2002 Standardy jakoSciowe zasilania odbiorcdw z publicznych sieci
rozdzielczych

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa:

Przepisy Techniczno-Budowlane dla Praktykow. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny
pazdziernik 2007 r.
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Sieci, instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu powyzej 1 kV. Wydawnictwo Verlag
Dashofer. Stan prawny kwiecien 2007 .

Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik Inspektora NadzoruElektryka. Obliczanie.
Projektowanie. Montaz. Eksploatacja. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Stan prawny sierpier 2007 r.
Miesiecznik Stowarzyszenia Elektrykow Polskich INPE. Informacja o Normach i Przepisach
Elektrycznych

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydawnictwo Przemystowe WEMA 1997 r.

Obowiazujace Polskie Normv i Normv wskazane jako zrédio wiedzy techniczne;j:

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN- 76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia,

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne IDT EN 1886:1998,

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci,

PN-80/M-49060 - Maszyny i urzadzenia. Wejscia, dojScia - wymagania,

PN- 73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie - wymagania,

PN82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen - w budynkach,
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang, PN /Az3, PN-71/B-02380 - Oswietlenie pomieszczen
Swiattem dziennym - wymagania, PN 82/8971-02, PN84/10735 Odbidr kanatow zgodnie z PN-53/B-
06584 - Budowa kanatéw w wykopach,

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty".

PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia."

PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno".

PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051 -2:1994 ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania."
PN-88/H-74080/04 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C". PN-64/H-74086 ,Stopnie
zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe."

PN-72/H-83104 ,Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i
odchytki masy".

PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. i badania sprawdzajace. Czes$¢ 4. Zawory
napowietrzajaco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
5: Armatura regulujaca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma;

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). CzeS¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominaine 1 MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

N
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PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Normy branzowe

BN083/8836-02 Roboty ziemne Wykopy otwarte pod przewody wod-kan, warunki techniczne
wykonania.

BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;."

BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
BN-77/8931-12 ,0znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02 ,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs."
BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe."

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-62/8971-02 Wymagania i badania przy odbiorze zewnetrznych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Polskie i Europejskie Normv:

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czysto$ci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne,
PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czysto$ci powietrza dotyczacych oceny wkasnosci uzytkowych,

PN- ISO - 8756: 2000 - Jako$¢ powietrza - postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury,
ci$nienia i wilgotnosci,

PN-B-01706/AzI:1999 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),
PN-EN- 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752- 2: 2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

PN- N - 18002: 2000 - Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogoine wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego,

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomdw hatasu,

PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczace pracy biurowej z zastosowaniem
terminali wyposazonych w monitory ekranowe, (VDT) - Wskazowki dotyczace wymagan stawianych
zadaniu,

PN-B-02865: 1997/Apl: 1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne; Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ('C S 13.220.20: 91.140.60)

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane warto$ci emisji hatasu urzadzen komputerowych i
biurowych,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegblowe - Oprawy
o$wietleniowe wbudowywane

PN-EN- 673:1999 - Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" -
metoda obliczeniowa,

PN- B - 03434: 1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
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PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi,

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

PN - [EC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - [EC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - I[EC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

Inne dokumenty:

ISO 4435:1991, Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych."

KB-38.4.3/1/ - 73 Plyty pokrywowe

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material fur
Dauerbetriebstemperaturen bis 50°.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.,

DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wdéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych,

Dz. Ust. Nr 2/67 Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

Dz. Ust. Nr 22/53 poz. 89 BHP transport reczny,

Zarz. MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych i
rozbiérkowych Dz. Ust.Nr 13/72 poz. 93.

Katalogi i instrukcje montazu producentéw rur PVC i wyrobow betonowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe

Studzienki rewizyjne DIN 4034 i EW 1917

Whpusty uliczne z osadnikiem piasku (analogia. KB 4-4.12.1(5)) o $rednicy 500 mm

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980)
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« KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

«  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | rozdz. 1V, Arkady
1989 r. - Roboty ziemne.

+  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacii.

UWAGA:
OBOWIAZUJACA EDYCJA NORM BEDZIE WYDANIE NAJNOWSZE, OPUBLIKOWANE NIE POZNIEJ NIZ 30
DNI PRZED TERMINEM SKLADANIA OFERT.
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D.IV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych
Inne posiadane informacje i dokumenty - wymienione ponizej, stanowig zataczniki do SIWZ.

1)  Kopia mapy zasadniczej.

2) Wyniki badan gruntowo-wodnych - Dokumentacja z badan podioza gruntowego dla zadania
inwestycyjnego: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim.

3) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne:
- Decyzja wodno-prawna Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lwowku Sl. znak WR.ZUZ.3.421.644.2019.PK
z dnia 29.01.2020 r.
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedmiotowego zadania
wydang przez Wéjta Gminy Warta Bolestawiecka,

— Umowa z Tauron Dystrybucja na swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej .

Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Ze wzgledu na to, ze projekty architektonicnzoi-
budowlane sg jednym z elementéw zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany
bedzie uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i
zagospodarowaniem wycietych drzew i krzewéw ponosi Wykonawca. Optaty administracyjne zwigzane z
niezbedng wycinkg pokrywa Zamawiajacy. Zobowigzuje sie Wykonawce do takiego zaprojektowania robot,
aby unikng€ wycinki drzew i krzewow.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacjg terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektow niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca w ramach wykonania
dokumentaciji projektowe] uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i
zgody.

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
szczegdtowo opisane w Czesci opisowej Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Ewentualne dodatkowe
uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny byC przez Wykonawce na biezaco
podczas opracowywania projektu budowlanego.
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