
1 
 

                                                                       
           SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  ZWIĄZĄNYCH  Z WYKONANIEM INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU ORAZ PRZEBUDOWY INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNEJ DLA ŁAZIENEK  CZĘŚCI  DYDAKTYCZNEJ  I  W.C. PERSONELU 
W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1      
          POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NUMER EWIDENCYJNY 530/1 , PRZY ULICY          
                               SŁOWACKIEGO 16 WE WŁODAWIE. 
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY  : GMINA MIEJSKA WŁODAWA,                                                                                   
22-200 WŁODAWA , AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41 

 

     

 

OPRACOWAŁ:         MGR INŻ.  MAREK  OSOWIEC                                                                                                   
nr upr. projekt. 832/CH/89 , 1159/CH/9 ,                                                                                                        
projektant sieci i instalacji sanitarnych                                                                                                                           
w specjalności  instalacyjno -inżynieryjnej                                                                

 

  

W.W. PROJEKT BUDOWLANY   WYKONANY  ZGODNIE  Z  OBOWIĄZUJACYMI  PRZEPISAMI  ORAZ ZASADAMI 
WIEDZY TECHNICZNEJ  ORAZ ZGODNIE Z USTAWĄ : PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 R. ART.,20 UST.4 ( DZ. 
U.  Z 2020 R , POZ.1333 Z POŹNIEJSZYMI ZMIANAMI )  

 

POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE PRZEZ OSOBY TRZECIE , POWINNO SPEŁNIAĆ 
PRZEPISY I WYMOGI PRAWA AUTORSKIEGO  

 

 

 

    WŁODAWA , 15  KWIECIEŃ 2021  ROK 
 

 

 

 

 



2 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZN WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Zakres wykonania obejmuje :                                                                                                                                  
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania  instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla 
budynku oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla łazienek  części  dydaktycznej  i  w.c. 
personelu w przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 położonego na działce numer 
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Słowackiego 16 we Włodawie.                                                                    
Zakres przebudowy wynika z zakresu opracowania  budynku zawartego w projekcie 
ogólnobudowlanym.   

Celem inwestycji jest wykonanie w branży sanitarnej , instalacji wodociągowej przeciwpożarowej  
dla budynku oraz przebudowy  instalacji wodno-kanalizacyjnej  łazienek  części dydaktycznej i  w.c. 
personelu , w przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 położonego na działce numer 
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Słowackiego 16 we Włodawie. 
Zakres opracowania dokumentacji projektowej branży sanitarnej został wskazany przez projektanta 
prowadzącego , branży budowlanej i dotyczy zapewnienia  wewnętrznego zabezpieczenia p.poż. 
całego budynku według obowiązujących przepisów oraz przebudowy  instalacji wodno-kanalizacyjnej  
łazienek  przy części dydaktycznej dla dzieci  i w.c. dla personelu .  
Na parterze dotyczy pomieszczeń oznaczonych numerami: 6, 11 , 20 , na piętrze oznaczone numerami: 
7, 12, 17.  
Rozpatrywany budynek jest obiektem użyteczności publicznej , wolnostojącym o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem , gdzie mieszczą się pomieszczenia 
techniczno – gospodarcze , węzeł ciepłowniczy.  Wykonanym metodą tradycyjną , częściowo 
podpiwniczony od strony północnej .  
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi  część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
Roboty przygotowawcze 
Urządzenie placu budowy                                                                                                                             
Wyznaczenie trasy wewnętrznej instalacji p.poż. i wod- kan wewnątrz budynku , określenie  
istniejącej  trasy instalacji wod -kan wewnątrz budynku z rozbiórką posadzki i późniejszy 
odtworzeniem 
Oznaczenie frontu robót.  
Roboty montażowe 
Wewnątrz budynku  
Montaż wewnętrznej instalacji  p.poż. z montażem  nowych zaworów hydrantowych z skrzynkami , 
Demontaż odcinków przewodów instalacji  wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyborami , 
Wykonanie nowych odcinków instalacji wod-kan wraz z montażem przyborów sanitarnych  
  
1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia  
W oparciu o Rozporządzenie ( WE ) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 
listopada  2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV ) oraz Rozporządzeniu Komisji 
( WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownictwa Zamówień (CPV) poniżej 
zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 
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Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownictwem 
Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 
- Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 
- Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
- Grupa robót: 4530000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych                                                                                
- Klasa robót: 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne                                                                                                                             
Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych należy 
rozpatrywać w połączeniu ze szczegółowym opisem robót zawartych w tabelach określonych w   
przywołanych  katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP.                                                                       
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzić, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 
robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i 
zasadami sztuki budowlanej.  
                           
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy plac budowy, Dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opisy wykonania robót rysunki, obliczenia  i dokumenty: 
 
1.4.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa wykonana została na podstawie Projektów budowlano- 
wykonawczych  budowy . Dokumentacja to zamieszczona została w niżej wymienionych rozdziałach 
Dokumentów Przetargowych:  
Przedmiar Robót 
Dokumentacja Projektowa (Rysunki) 
Opisy techniczne 
Rysunki w poszczególnych  projektach  budowlanych .                                                                                                                                                                                                       
 
1.4.2.2.    Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawcy przekazana zostanie następująca dokumentacja: 
,,Projekt budowlany  instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku oraz przebudowy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla łazienek  części  dydaktycznej  i  w.c. personelu w 
przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 położonego na działce numer ewidencyjny 
530/1 , przy ulicy Słowackiego 16 we Włodawie ”.                                                                                  
Dokumentacja Projektowa jest dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert  w 
siedzibie Zamawiającego, tj. w siedzibie  Gmina Miejska Włodawa, 22-200 Włodawa Al.. Józefa 
Piłsudskiego 41 

1.4.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Podklauzuli 5.2 Warunków Kontraktu. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie znaki, urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.               
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.                                                            
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach  przedszkola   oraz w maszynach i pojazdach.                                         
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  w budynku przedszkola ,  zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.                                      
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.                 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Przestrzegać zapisów z uzgodnienia zawarte w Protokole  z narady koordynacyjnej z  
uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  wydany przez Starostę Włodawskiego.  
 
1.4.7.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.4.8.   Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni  aby   tymczasowo   składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  poza 
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w terminie wcześniejszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru  w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do Robót. 
 

     4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z  Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, harmonogramem wykonania  Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.                   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie projektowanych instalacji . Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają  Ustawę z dnia 
16kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r ) zapisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG , wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  i znakowanie ich 
znakiem CE co jest od 1 lipca 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) nastąpi to przez 
spełnienie: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i które              
        spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.                                                                                                                          
3.     atesty higieniczne  wydane przez P.Z.H. określające ,że  produkty spełniają  wymagania             
        higieniczne  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  
 
7.  DOKUMENTY BUDOWY 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi  Nadzoru do ustosunkowania się.                                                                                                             
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.                                                                                                                               
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
Dodatkowo do dokumentów budowy należy dołączyć prawomocną decyzję zatwierdzającą 
projekt budowlany , protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót , protokoły 
z narad i ustaleń , protokoły odbioru elementów robót, korespondencje związane z prowadzoną 
budową. 
 
(2) Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych  w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.    
                                                                                                   
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.                                                                                        
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .                                                                                         
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.                                           
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9.1.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
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9.2.Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.                                                                                                                                                
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.                                                                                                                                                                 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia Robót .                                                                                
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.                                                                                                                     
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.                                                                                                                                                                 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.                                                                                                                             
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie ofertowym , podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej   i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
-       Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 
- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
11.WARUNKI KOTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych  obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
12.ZAPLECZE INSPEKTORA NADZORU 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić następujące Zaplecze Inspektora 
Nadzoru: 
Biuro i wyposażenie: 
Na czas trwanie Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w dobrym stanie 
biuro (pomieszczenie) Inspektora Nadzoru, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem. Biuro 
będzie gotowe do użytkowania przez Inspektora Nadzoru w okresie 10 dni od przekazania Terenu 
Budowy Wykonawcy. 
Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości i 
sprawności przez okres użytkowania. 
Biuro Inspektora Nadzoru będzie się składało  pomieszczenia  o powierzchni co najmniej 6 m2. 
Wykonawca wyposaży Zaplecze Inspektora Nadzoru w meble i sprzęt podany niżej i utrzyma je  w 
dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu. 

MEBLE BIUROWE: 
a) 1 biurko, 
b) 4 krzesła, 
 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
5. Warunki Kontraktu 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
                       

 1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku oraz przebudowy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla łazienek części  dydaktycznej  i  w.c. personelu w 
przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 położonego na działce numer ewidencyjny 
530/1 , przy ulicy Słowackiego 16 we Włodawie.   
                                                                    
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   z 
urządzeniem placu budowy dla wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku 
oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla łazienek  części  dydaktycznej  i  w.c. personelu 
w przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 położonego na działce numer 
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Słowackiego 16 we Włodawie.                                                                     
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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ROBOTY  MONTAŻOWE   
                                                                                                                                                               
1.WSTĘP 
                                                                                                                                         
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)                                             
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót    
związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku oraz przebudowy 
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla łazienek  części  dydaktycznej  i  w.c. personelu w 
przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 położonego na działce numer ewidencyjny 
530/1 , przy ulicy Słowackiego 16 we Włodawie.                                                                     
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z tyczeniem trasy 
wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej. 
                                                                                                                                   
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku oraz przebudowy instalacji 
wodno-kanalizacyjnej dla łazienek  części  dydaktycznej  i  w.c. personelu w przebudowywanym 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 położonego na działce numer ewidencyjny 530/1 , przy ulicy 
Słowackiego 16 we Włodawie.                                                                     
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane z tyczeniem trasy 
wewnętrznej instalacji p.poż. i wodno – kanalizacyjnej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały powinny spełniać zapisy :                                                                                                                              
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany 
w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że 
dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, 
znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE 
wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny 
Warszawa.                                                                                                                    
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 2020 r poz.1333 , z późn zmianami ) 
cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o 
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właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można 
stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.   
 
2.1. Instalacja wodociągowa p.poż.   
 
Dla wewnętrznej instalacji wodociągowej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o 
średnicach odpowiednio :  φ 32 (42,4x 2,9) , 50 (60,3 x 3,2) z odpowiednimi kształtkami wg. norm 
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.                         
Projektuje się hydranty wewnętrzne DN25  z prądownicami i wężami umieszczone w szafkach 
hydrantowych wbudowanych według normy PN-EN671. 
Aby spełnić  wymagania  normy  PN-92/B-01706/Az1:1999 należy na włączeniu do instalacji 
wodociągowej  wykonać  zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji 
wodociągowych przez montaż zaworów antyskażeniowych  typ  EA 251 o średnicy DN 25 dla wody  
przeciwpożarowej przed każdym zaworem hydrantowym , zawory odcinające grzybkowe DN50.                                    
Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej  o  grubości dla rur DN 50-50 mm. , przewody 
DN32 – 30 mm. 

2.2. Instalacja wodociągowa  
                                                                                                  
Dla instalacji wodociągowych projektuje się średnice przewodów φ 15- 50 z rur i kształtek stalowych 
ocynkowanych. Przewody należy ułożyć ze spadkiem do projektowanych przyborów. Przewody 
przebiegać będą równolegle do krawędzi przegród ze spadkiem minimalnym 1,0 % do przyborów 
umożliwiających ich odwodnienie. Przewody do ścian należy przymocować za pomocą typowych 
uchwytów do rur. Na rurociągi zimnej wody należy użyć rury stalowe ocynkowane typu S, średnich o 
połączeniach gwintowanych według PN-80/H-74200 uszczelnianych za pomocą pasty.  
Dla odcinków przewodów montowanych  w podłodze φ 15 ( średnica wewnętrzna )  z rur typu PE-
X/AL./PE , PN10 z zastosowaniem złączek zaciskowych metalowych M1 .  
Jako armaturę odcinającą należy użyć zaworów odcinających przelotowych , grzybkowych  na 
ciśnienie 1,0 MPa. Do przyborów jako armaturę wypływową należy zastosować dowolne baterie  
wypływowe  sztywne (bez wyciąganej wylewki), posiadające atest techniczny budowlany i opinię 
PZH. Wszystkie materiały powinny posiadać atest PZH .                                                                                                                                              
 
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Poziomy kanalizacyjne należy wykonać rur i kształtek typu ciężkiego SN8 o średnicach PVC 
0,10 ( 110 x 3,2 ). Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać z rur i kształtek PCW 
według PN-81/C-89205 .Uszczelniane za pomocą uszczelek gumowych i posiadających certyfikat 
producenta do stosowania na poziomy kanalizacyjne. Podejścia odpływowe należy wykonać z rur i 
kształtek PCW wg. PN-74/C – 89200. Tuleje stalowe ochronne z rur przewodowych wg.PN-80/H-
74219 . Ze względu na dużą różnorodność typów i producentów przyborów sanitarnych będących na 
rynku, Inwestor we własnym zakresie dokona ich wyboru. Wszystkie one powinny posiadać 
niezbędne certyfikaty budowlane  a ich montaż powinien być wykonany zgodnie z przepisami BHP z 
przeznaczeniem dla korzystania z dzieci min. wysokość miski ustępowej 32-35 cm. , z montażem 
umywalek na wysokości 55- 65 cm.                                                                                                                                                              

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca przystępujący do wykonywania powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- samochodu dostawczego, 
-      zestaw do gwintowania rur stalowych, 
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4. TRANSPORT 
 
Ruryoraz pozostałe materiały należy przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem, w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przebudowa  instalacji p.poż. 
 
Według projektu budowlanego , dla  rozpatrywanego  budynku powierzchnia wewnętrzna 
podpiwniczenia , parteru i I piętra  wynosi  975,40 m2. Według Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010R , poz. 109 ) § 23.p-kt.1 instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej 
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej , z  jednego hydrantu wewnętrznego – w 
budynku niskim lub średniowysokim , jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 500 m2 . 
Według projektu budowlanego powierzchnia strefy pożarowej przekracza 500 m2 , dlatego też należy 
zapewnić jednoczesność poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów DN25.Projektuje się 
wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 – 1,0 dm /s, i ciśnienie na 
zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie mniejsze niż, 0,2 MPa. Aby to zapewnić należy 
wykonać nową instalację przeciwpożarową z włączeniem w istniejący  przewód DN 50 przebiegający  
w części podpiwniczonej , włączony za konsolą z wodomierzem. Ponadto zostanie on włączony w 
istniejący pion wodociągowy DN 25 , oznaczony na rzucie 1A.  Przez włączenie w tym miejscu  
powstanie  układ pierścieniowy  umożliwiający rozkład  ciśnienia  w sposób umożliwiający 
wykorzystanie istniejącego przewodu wodociągowego. Miejscem włączenia projektowanej instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej jest istniejący przewód wodociągowy stalowy ocynkowany DN50 
przebiegający min. przez pomieszczenie węzła cieplnego w miejscu oznaczonym przez ,,A” .Przewód 
DN50 będzie prowadzony pod stropem piwnicy , a później  pod stropem parteru. Od tego przewodu 
DN50 będą wykonane podejścia DN32 do zaworów hydrantowych DN 25.Na wszystkie przewody 
wodociągowe należy wykonać  otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej  o  grubości dla rur 
DN 50-50 mm. , przewody DN32 – 30 mm. z mocowaniem  do ścian za pomocą typowych 
uchwytów , umożliwiającym wykonanie izolacji.Ponadto zostanie wykonana obudowa przewodów 
płytami GKF 2x1,25 cm. zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 
8 kwietnia 2019 ( Dz. U. z 2019 r , poz. 1065 ) § 267 ust.8 w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Umiejscowienie  zaworów hydrantowych zostało 
uzgodnione z projektantem prowadzącym oraz przedstawicielem Inwestora. Zaprojektowano hydranty 
wewnętrzne z zaworami hydrantowymi  DN 25 mm w głównych ciągach komunikacyjnych 
,zamontowane w szafkach hydrantowych na wysokości 1,35 ±0,1 m. od połogi parteru i piętra 
Przejścia przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych stalowych. Aby spełnić  wymagania  
normy  PN-92/B-01706/Az1:1999 należy na włączeniu do instalacji wodociągowej  wykonać  
zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowych przez montaż zaworu 
antyskażeniowego  typ  EA 251NF o średnicy DN25  przed każdym zaworem  hydrantowym. 

5.2.Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej  
 
Przebudowa  instalacji wodno-kanalizacyjnej dla  łazienek  przy części dydaktycznej dla dzieci  i w.c. 
dla personelu. Na parterze dotyczy to pomieszczeń oznaczonych numerami: 6, 11 , 20 , na piętrze 
oznaczonenumerami: 7, 12, 17.                                                                                                                     
Ze względu na zmianę lokalizacji przyborów sanitarnych  w.w. pomieszczeniach zaistniała 
konieczność  wykonania nowego  podłączenia  instalacji wodno-kanalizacyjnej do tych przyborów. 
Instalacja wodociągowa i  kanalizacji sanitarnej prowadzona jest częściowo w części podpiwniczonej  
- pomieszczenia węzła cieplnego  z wodomierzem, pomieszczenie gospodarcze pod kuchnią  i  w tym 
miejscu  możliwe było określenie przebiegu instalacji w tych pomieszczeniach. Jednak w.w. 
pomieszczenia  zlokalizowane  na parterze znajdują się nad częścią niepodpiwniczoną  budynku , a 
tym samym niemożliwe jest ścisłe określenie przebiegu instalacji wod-kan w tej części budynku.                         
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Dla przyborów : umywalki , brodziki dla dzieci podłączenie będzie możliwe do istniejących pionów  
wodno- kanalizacyjnych .Dla nowej lokalizacji misek ustępowych dla dzieci na parterze , w 
łazienkach, konieczne jest odkrycie istniejących  podejść pod przybory , przez rozkucie posadzki i 
stwierdzenie  przebiegu istniejących przewodów pod posadzką. Na parterze podejścia pod umywalki i 
brodziki mogą być podłączone do istniejących pionów kanalizacyjnych . Na piętrze podejścia pod 
miski ustępowe , umywalki , kratki podłogowe zostaną podłączone w podobny sposób jak dotychczas 
, przez podejścia kanalizacyjne prowadzone pod sufitem parteru. Instalacja wody ciepłej i zimnej 
zostanie włączona w istniejące przewody poziome i pionowe wodociągowe. Szczegółowe rozwiązania 
techniczne zawarte są na rzutach poziomych poszczególnych kondygnacji. Na przewodzie głównym 
należy przy wejściu do instalacji wodociągowej należy zamontować za wodomierzem zawór 
antyskażeniowy typ EA 251NF o średnicy wodomierza. Na przewodzie wypływowym –wylewce przy 
zlewie , pomieszczenie nr 6 zawór antyskażeniowy typ HD206, DN15.                                                                                                               
Ciepła woda dopływająca do przyborów dla dzieci przepływa wcześniej przez istniejące 
mieszacze wody ciepłej i zimnej typ VTA321-31100800 , 35- 600 C , PN 10 zlokalizowane w 
czterech łazienkach , lokalizacja których oznaczona jest na rzutach kondygnacji.   

5.3.Próby i odbiór przebudowywanej instalacji wodociągowej.  
 
Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać  na ciśnienie 0,9 MPa.                                  
Instalacja poddawana próbie ciśnieniowej powinna przez 30 min. zachować  w.w  ciśnienie  próbne. 
Po dokonaniu próby szczelności instalację należy poddać dezynfekcji podchlorynem sodu – 14,4 % 
wodnego chloru , a następnie całość instalacji przepłukać. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zakres kontroli 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów  prowadzoną zgodnie z 
programem  i projektem budowlanym. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając 
personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenia i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót. W tym celu przygotowuje program zapewnienia 
jakości , który będzie zawierał: - część ogólną opisującą : system ( sposób i procedurę ) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót , wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów 
i kontroli , sposób oraz  formę gromadzenia wyników badań , ustawienia mechanizmów sterujących , a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym wykonywanych 
robót , proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy 
: - część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót,  - wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania , sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie , sposób i procedurę pomiarów i badań , wytwarzanie 
mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. Dla materiałów , dla których wymagane są 
atesty , każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Kontrola jakości materiałów i jakości robót należy przeprowadzić na bieżąco przez 
inspektorów  robót branżowych według odpowiednich przepisów oraz zgodności wykonania  z 
projektami  budowlano – wykonawczymi poszczególnych zadań . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
         Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  wykonane kompletnego zakresu  robót wymienionego w p-kcie 1.1. S.T. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 Rodzaje odbiorów 
Roboty związane ze wykonaniem kanalizacji sanitarnej podlegają: 
a)    odbiorowi  częściowemu  



15 
 

b)    odbiorowi końcowemu, 
c)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność  za wykonanie  kompletnego zakresu robot wymienionego w p-kcie 1.1 S.T. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U.  nr 89 z dn. 25.08.1994 r. ( T.J. Dz. U. 2020 r, 
poz.1333  z późniejszymi zmianami ), Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 
kwietnia 2019 ( Dz. U. z 2019 r , poz. 1065 ) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010r , poz. 109 ),  ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 7 . Roboty 
budowlane winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 luty 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz.U.Nr 47, poz. 401. , Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, 
komentarz do normy PN-92/B-01706/Az:1999 zeszyt nr 1 wymagania techniczne COBRTI INSTAL , 
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  warunków  , jakim  powinna  odpowiadać  woda do 
picia i na potrzeby gospodarcze , ( Dz.U.Nr 82 poz.937 z dn.4.09.2000 z późnieszymi zmianami ) 
Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków ( Dz.U. z  
dn.13.07.2001 z późniejszymi zmianami) , Wytyczne techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych zeszyt 7  wymagania techniczne COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, oraz aktualnymi normami i przepisami 
wykonania i odbioru instalacji wodno – kanalizacyjnych .  

 
                                                                                                   

 

 

 

 


