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SPECYFIKACJA TECHNICZN WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Zakres wykonania obejmuje :

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy wykonania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej dla
budynku oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla tazienek czg¢$ci dydaktycznej i w.c.
personelu w przebudowywanym budynku Przedszkola Migjskiego nr 1 potozonego na dzialce numer
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Stowackiego 16 we Wlodawie.

Zakres przebudowy wynika z zakresu opracowania budynku zawartego w projekcie
ogblnobudowlanym.

Celem inwestycji jest wykonanie w branzy sanitarnej , instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
dla budynku oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej tazienek cze¢$ci dydaktyczneji w.c.
personelu , w przebudowywanym budynku Przedszkola Miegjskiego Nr 1 polozonego na dziatce numer
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Stowackiego 16 we Wilodawie.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej branzy sanitarnej zostal wskazany przez projektanta
prowadzacego , branzy budowlanej i dotyczy zapewnienia wewngtrznego zabezpieczenia p.poz.
catego budynku wedlug obowigzujacych przepiséw oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej
fazienek przy czesci dydaktycznej dla dzieci i w.c. dla personelu .

Na parterze dotyczy pomieszczen oznaczonych numerami: 6, 11 , 20 , na pietrze oznaczone numerami:
7,12, 17.

Rozpatrywany budynek jest obiektem uzytecznoSci publicznej , wolnostojagcym o dwoch
kondygnacjach nadziemnych z cze¢Sciowym podpiwniczeniem , gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno — gospodarcze , wezet cieptowniczy. Wykonanym metoda tradycyjng , czeSciowo
podpiwniczony od strony pétnocnej .

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Roboty przygotowawcze

Urzadzenie placu budowy

Wyznaczenie trasy wewnetrznej instalacji p.poz. i wod- kan wewnatrz budynku , okreslenie
istniejgcej trasy instalacji wod -kan wewnatrz budynku z rozbiorka posadzki i po6zniejszy
odtworzeniem

Oznaczenie frontu robot.

Roboty montazowe

Wewnatrz budynku

Montaz wewngtrznej instalacji p.poz. z montazem nowych zawordéw hydrantowych z skrzynkami ,
Demontaz odcinkéw przewodow instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej wraz z przyborami ,
Wykonanie nowych odcinkéw instalacji wod-kan wraz z montazem przyboroéw sanitarnych

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

W oparciu o Rozporzadzenie ( WE ) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05
listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV ) oraz Rozporzadzeniu Komisji
( WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownictwa Zamowien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas 1 kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.



Dla roboét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspolnym Stownictwem
Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowg

- Grupa robot: 4530000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- Klasa rob6t: 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robdt co do ilosci i naktadow normatywnych nalezy
rozpatrywaé w potgczeniu ze szczegdlowym opisem robot zawartych w tabelach okreslonych w
przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzi¢, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres
robot jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i
zasadami sztuki budowlane;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy, Dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opisy wykonania robdt rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.4.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa wykonana zostala na podstawie Projektow budowlano-
wykonawczych budowy . Dokumentacja to zamieszczona zostata w nizej wymienionych rozdziatach
Dokumentow Przetargowych:

Przedmiar Robot

Dokumentacja Projektowa (Rysunki)

Opisy techniczne

Rysunki w poszczegolnych projektach budowlanych .

1.4.2.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawcy przekazana zostanie nastepujgca dokumentacja:

,,Projekt budowlany instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku oraz przebudowy
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla tazienek czesci dydaktycznej i w.c. personelu w
przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 potozonego na dzialce numer ewidencyjny
530/1, przy ulicy Stowackiego 16 we Wlodawie .

Dokumentacja Projektowa jest dostgpna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert w
siedzibie Zamawiajgcego, tj. w siedzibie Gmina Miejska Wtodawa, 22-200 Wtodawa Al.. Jozefa
Pitsudskiego 41

1.4.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robodt okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 5.2 Warunkéw Kontraktu.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie znaki, urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontraktows.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach przedszkola oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnoSci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku przedszkola , zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji na tereniec budowy i
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Przestrzega¢ zapisOw z uzgodnienia zawarte w Protokole z narady koordynacyjnej z
uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Staroste Wlodawskiego.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.



1.4.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$é do Robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w terminie wcze$niejszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, harmonogramem wykonania Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie projektowanych instalacji . Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny



koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatlow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore spelniaja Ustawg z dnia

16kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r ) zapisy

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajace

dyrektywe Rady 89/106/EWG , wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i znakowanie ich
znakiem CE co jest od 1 lipca 2013 r. zgodnie z Rozporzadzeniem nr 305/2011 (CPR) nastgpi to przez
spetienie:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng i ktore
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. atesty higieniczne wydane przez P.Z.H. okreslajace ,ze produkty spetniaja wymagania
higieniczne

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

€)) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda

dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

Dodatkowo do dokumentéw budowy nalezy dolaczyé prawomocng decyzje zatwierdzajaca

projekt budowlany , protokoly przekazania terenu budowy, protokoly odbioru robét , protokotly

z narad i ustalen , protokoly odbioru elementéw robot, korespondencje zwiazane z prowadzona

budowa.

(2) Rejestr Obmiardow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.0dbior czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.



9.2.0dbior ostateczny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot .

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacija Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokél odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nowunbkwn
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9.4.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robot”.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie ofertowym , podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosSci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji

Technicznej 1w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.WARUNKI KOTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

12.ZAPLECZE INSPEKTORA NADZORU

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ nastgpujace Zaplecze Inspektora
Nadzoru:

Biuro i wyposazenie:

Na czas trwanie Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ i utrzymywaé¢ w dobrym stanie
biuro (pomieszczenie) Inspektora Nadzoru, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i sprzetem. Biuro
bedzie gotowe do uzytkowania przez Inspektora Nadzoru w okresie 10 dni od przekazania Terenu
Budowy Wykonawcy.

Wszystkie pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i
sprawnosci przez okres uzytkowania.

Biuro Inspektora Nadzoru bedzie si¢ sktadalo pomieszczenia o powierzchni co najmniej 6 m’.
Wykonawca wyposazy Zaplecze Inspektora Nadzoru w meble i sprz¢t podany nizej i utrzyma je w
dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu.

MEBLE BIUROWE:
a) 1 biurko,
b) 4 krzesta,

13. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
p6zniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu

W
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku oraz przebudowy
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla lazienek czgsci  dydaktycznej 1 w.c. personelu w
przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 potozonego na dziatce numer ewidencyjny
530/1, przy ulicy Stowackiego 16 we Wlodawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych — z
urzadzeniem placu budowy dla wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku
oraz przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej dla tazienek czeSci dydaktycznej i w.c. personelu
w przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 polozonego na dzialce numer
ewidencyjny 530/1 , przy ulicy Stowackiego 16 we Wtodawie.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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ROBOTY MONTAZOWE
1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku oraz przebudowy
instalacji wodno-kanalizacyjnej dla lazienek  czeSci  dydaktycznej 1 w.c. personelu w
przebudowywanym budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 potozonego na dziatce numer ewidencyjny
530/1, przy ulicy Stowackiego 16 we Wlodawie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z tyczeniem trasy
wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjne;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku oraz przebudowy instalacji
wodno-kanalizacyjnej dla tazienek czeSci dydaktycznej 1 w.c. personelu w przebudowywanym
budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 potozonego na dzialce numer ewidencyjny 530/1 , przy ulicy
Stowackiego 16 we Wlodawie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z tyczeniem trasy
wewnetrznej instalacji p.poz. i wodno — kanalizacyjne;.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy powinny spelnia¢ zapisy :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany
w sposéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych. Art. 5. 1. Wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczna badz
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4,
znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalgcznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE
wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa
oraz nie odpowiada lub odpowiada cz¢Sciowo specyfikacjom technicznym, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny posiadac atesty i certyfikaty Panstwowego Zakladu Higieny
Warszawa.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 2020 r poz.1333 , z p6zn zmianami )
cyt. : Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o



12

wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna
stosowac¢ przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.1. Instalacja wodociagowa p.poz.

Dla wewngtrznej instalacji wodociagowej projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o
srednicach odpowiednio : ¢ 32 (42,4x 2,9), 50 (60,3 x 3,2) z odpowiednimi ksztattkami wg. norm
PN-H-74200, PN-89/H-84023/ 7.

Projektuje si¢ hydranty wewnetrzne DN25 z pragdownicami i wezami umieszczone w szafkach
hydrantowych wbudowanych wedtug normy PN-EN671.

Aby spelni¢ wymagania normy PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy na wlaczeniu do instalacji
wodociagowe] wykona¢ zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem instalacji
wodociagowych przez montaz zaworow antyskazeniowych typ EA 251 o $rednicy DN 25 dla wody
przeciwpozarowej przed kazdym zaworem hydrantowym , zawory odcinajace grzybkowe DNSO0.
Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej o grubosci dla rur DN 50-50 mm. , przewody
DN32 - 30 mm.

2.2. Instalacja wodociagowa

Dla instalacji wodociggowych projektuje si¢ Srednice przewodow ¢ 15- 50 z rur i ksztaltek stalowych
ocynkowanych. Przewody nalezy utozy¢ ze spadkiem do projektowanych przyborow. Przewody
przebiega¢ beda réwnolegle do krawedzi przegrod ze spadkiem minimalnym 1,0 % do przyboréw
umozliwiajacych ich odwodnienie. Przewody do $cian nalezy przymocowaé za pomocg typowych
uchwytoéw do rur. Na rurociggi zimnej wody nalezy uzy¢ rury stalowe ocynkowane typu S, srednich o
potaczeniach gwintowanych wedlug PN-80/H-74200 uszczelnianych za pomoca pasty.

Dla odcinkéw przewoddéw montowanych w podtodze ¢ 15 ( $rednica wewngtrzna ) z rur typu PE-
X/AL./PE , PN10 z zastosowaniem zlgczek zaciskowych metalowych M1 .

Jako armatur¢ odcinajacg nalezy uzy¢ zaworéw odcinajacych przelotowych , grzybkowych na
ci$nienie 1,0 MPa. Do przyboréw jako armatur¢ wyptywowa nalezy zastosowa¢ dowolne baterie
wyplywowe sztywne (bez wycigganej wylewki), posiadajace atest techniczny budowlany i opini¢
PZH. Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atest PZH .

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur i ksztaltek typu ci¢zkiego SN8 o Srednicach PVC
0,10 (110 x 3,2 ). Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCW
wedhig PN-81/C-89205 .Uszczelniane za pomoca uszczelek gumowych i posiadajacych certyfikat
producenta do stosowania na poziomy kanalizacyjne. Podej$cia odptywowe nalezy wykonac z rur i
ksztattek PCW wg. PN-74/C — 89200. Tuleje stalowe ochronne z rur przewodowych wg.PN-80/H-
74219 . Ze wzgledu na duzg réznorodnos¢ typow i producentdow przybordéw sanitarnych bedacych na
rynku, Inwestor we wlasnym zakresie dokona ich wyboru. Wszystkie one powinny posiadac
niezbe¢dne certyfikaty budowlane a ich montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami BHP z
przeznaczeniem dla korzystania z dzieci min. wysoko$¢ miski ustgpowej 32-35 cm. , Z montazem
umywalek na wysokoSci 55- 65 cm.

3.SPRZET

Sprzet do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujgcego sprzetu:

- samochodu dostawczego,

- zestaw do gwintowania rur stalowych,
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4. TRANSPORT

Ruryoraz pozostate materiaty nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa instalacji p.poz.

Wedlug projektu budowlanego , dla  rozpatrywanego  budynku powierzchnia wewnetrzna
podpiwniczenia , parteru i I pigtra wynosi 975,40 m’. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010R , poz. 109 ) § 23.p-kt.1 instalacja
wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej , z jednego hydrantu wewngtrznego — w
budynku niskim lub $redniowysokim , jezeli powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m® .
Wedtug projektu budowlanego powierzchnia strefy pozarowej przekracza 500 m” , dlatego tez nalezy
zapewni¢ jednoczesno$¢ poboru wody z dwéch sasiednich hydrantow DN25.Projektuje sig
wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 — 1,0 dm /s, i ci$nienie na
zaworze odcinajacym hydrantu wewngtrznego nie mniejsze niz, 0,2 MPa. Aby to zapewni¢ nalezy
wykona¢ nowg instalacj¢ przeciwpozarowa z wlgczeniem w istniejacy przewdd DN 50 przebiegajacy
w czeSci podpiwniczonej , wlaczony za konsolg z wodomierzem. Ponadto zostanie on wlaczony w
istniejacy pion wodociaggowy DN 25 | oznaczony na rzucie 1A. Przez wlaczenie w tym miejscu
powstanie uklad pierScieniowy umozliwiajacy rozklad ci$nienia w sposob umozliwiajacy
wykorzystanie istniejgcego przewodu wodociggowego. Miejscem wilgczenia projektowanej instalacji
wodociagowe] przeciwpozarowej jest istniejacy przewdd wodociggowy stalowy ocynkowany DN50
przebiegajacy min. przez pomieszczenie wezta cieplnego w miejscu oznaczonym przez ,,A” .Przewod
DNS50 bedzie prowadzony pod stropem piwnicy , a pdzniej pod stropem parteru. Od tego przewodu
DN50 beda wykonane podejscia DN32 do zaworow hydrantowych DN 25.Na wszystkie przewody
wodociagowe nalezy wykona¢ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej o grubosci dla rur
DN 50-50 mm. , przewody DN32 — 30 mm. z mocowaniem do $cian za pomocg typowych
uchwytow , umozliwiajacym wykonanie izolacji.Ponadto zostanie wykonana obudowa przewodow
ptytami GKF 2x1,25 cm. zgodnie z zapisami w Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
8 kwietnia 2019 ( Dz. U. 22019 r, poz. 1065 ) § 267 ust.8 w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Umiejscowienie zaworow hydrantowych zostato
uzgodnione z projektantem prowadzacym oraz przedstawicielem Inwestora. Zaprojektowano hydranty
wewngtrzne z zaworami hydrantowymi DN 25 mm w glownych ciggach komunikacyjnych
,zamontowane w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,35 +0,1 m. od potogi parteru i pictra
Przejscia przez przegrody nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych stalowych. Aby spelni¢ wymagania
normy PN-92/B-01706/Az1:1999 nalezy na wlaczeniu do instalacji wodociggowej wykonac
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem instalacji wodociagowych przez montaz zaworu
antyskazeniowego typ EA 251NF o $rednicy DN25 przed kazdym zaworem hydrantowym.

5.2.Przebudowa instalacji wodno - kanalizacvjnej

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej dla tazienek przy czesSci dydaktycznej dla dzieci i w.c.
dla personelu. Na parterze dotyczy to pomieszczen oznaczonych numerami: 6, 11, 20, na pigtrze
oznaczonenumerami: 7, 12, 17.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji przyborow sanitarnych w.w. pomieszczeniach zaistniata
konieczno$¢ wykonania nowego podlaczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do tych przyborow.
Instalacja wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej prowadzona jest czeSciowo w czg§ci podpiwniczonej
- pomieszczenia wezla cieplnego z wodomierzem, pomieszczenie gospodarcze pod kuchnig i w tym
miejscu mozliwe bylo okreslenie przebiegu instalacji w tych pomieszczeniach. Jednak w.w.
pomieszczenia zlokalizowane na parterze znajduja si¢ nad czg¢$cig niepodpiwniczong budynku , a
tym samym niemozliwe jest $ciste okreslenie przebiegu instalacji wod-kan w tej czg$ci budynku.
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Dla przyboréw : umywalki , brodziki dla dzieci podtaczenie bedzie mozliwe do istniejacych pionow
wodno- kanalizacyjnych .Dla nowej lokalizacji misek ustgpowych dla dzieci na parterze , w
fazienkach, konieczne jest odkrycie istniejacych podejs¢ pod przybory , przez rozkucie posadzki i
stwierdzenie przebiegu istniejacych przewodow pod posadzka. Na parterze podejscia pod umywalki i
brodziki mogg by¢ podigczone do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych . Na pigtrze podej$cia pod
miski ustepowe , umywalki , kratki podtogowe zostang podiaczone w podobny sposdb jak dotychczas
, przez podejscia kanalizacyjne prowadzone pod sufitem parteru. Instalacja wody cieptej i zimnej
zostanie wlaczona w istniejace przewody poziome i pionowe wodociggowe. Szczegdlowe rozwigzania
techniczne zawarte sg na rzutach poziomych poszczeg6élnych kondygnacji. Na przewodzie gtownym
nalezy przy wejsciu do instalacji wodociggowej nalezy zamontowaé¢ za wodomierzem zawor
antyskazeniowy typ EA 251NF o $rednicy wodomierza. Na przewodzie wyptywowym —wylewce przy
zlewie , pomieszczenie nr 6 zawor antyskazeniowy typ HD206, DN15.

Ciepla woda doplywajaca do przyboréw dla dzieci przeplywa wcze$niej przez istniejace
mieszacze wody cieplej i zimnej typ VTA321-31100800 , 35- 60° C , PN 10 zlokalizowane w
czterech lazienkach , lokalizacja ktérych oznaczona jest na rzutach kondygnacji.

5.3.Proby i odbior przebudowywanej instalacji wodociagowej.

Probe szczelnos$ci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ na ci$nienie 0,9 MPa.

Instalacja poddawana probie ci$nieniowej powinna przez 30 min. zachowa¢ w.w ci$nienie prdbne.
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacje nalezy poddaé¢ dezynfekcji podchlorynem sodu — 14,4 %
wodnego chloru , a nastgpnie calos¢ instalacji przeptukac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materialdéw prowadzong zgodnie z
programem i projektem budowlanym. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlgczajac
personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenia i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badania materialow oraz jakosci wykonania robot. W tym celu przygotowuje program zapewnienia
jakosci , ktory bedzie zawieral: - cze$¢ 0golng opisujaca : system ( sposob i procedurg ) proponowanej
kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych rob6t , wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow
i kontroli , sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan , ustawienia mechanizméw sterujgcych , a
takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym wykonywanych
robét , proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacja umowy
. - cze$¢ szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot, - wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania , sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie , sposob i procedure pomiardéw i badan , wytwarzanie
mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robodt , sposdb postgpowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy. Dla materiatéw , dla ktérych wymagane sa
atesty , kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Kontrola jakosci materialdow 1 jakos$ci robot nalezy przeprowadzi¢é na biezaco przez
inspektoréw robot branzowych wedlug odpowiednich przepisow oraz zgodnosci wykonania z
projektami budowlano — wykonawczymi poszczegdlnych zadan .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest wykonane kompletnego zakresu robot wymienionego w p-kcie 1.1. S.T.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane ze wykonaniem kanalizacji sanitarnej podlegaja:
a) odbiorowi czgsciowemu
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b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za wykonanie kompletnego zakresu robot wymienionego w p-kcie 1.1 S.T.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dn. 25.08.1994 r. ( T.J. Dz. U. 2020 1,
poz.1333  z poOzniejszymi zmianami ), Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 ( Dz. U. z 2019 r , poz. 1065 ) w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010r , poz. 109 ), ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt 7 . Roboty
budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.Nr 47, poz. 401. , Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,
komentarz do normy PN-92/B-01706/Az:1999 zeszyt nr 1 wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunkow , jakim powinna odpowiadaé woda do
picia i na potrzeby gospodarcze , ( Dz.U.Nr 82 p0z.937 z dn.4.09.2000 z pdznieszymi zmianami )
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz.U. z
dn.13.07.2001 z pézniejszymi zmianami) , Wytyczne techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, oraz aktualnymi normami i przepisami
wykonania i odbioru instalacji wodno — kanalizacyjnych .



