SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC. WELODAWA,
NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-
WLODAWA, OBREB: 1-0001 WLODAWA

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WEODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MSC.
WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

BRANZA: BUDOWLANA.

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W
MSC. WLODAWA,

NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO
16, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
061901_1-WELODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA

Branza budowlana:

Data opracowania:

Zakres opracowania Imie i nazwisko Upr. Bud. Nr Podpis
PROJEKT BUDOWLANY Projektant br. konstr.-bud: upr. bud.
PRZEBUDOWA BUDYNKU inz._Jan Kurys 91/69, 980/CH/92

Opracowal: br. konstr.-bud

i architekt:
mgr inz. Robert Kury$

upr. bud.
G.P.III. 7342/CH/98

WLODAWA,
15.04.2021R




I. CZESC OGOLNA
v' Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego.

Przedmiot zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

Nazwa: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WELODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

Lokalizacja: W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WELODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA.

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WEODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

Ogolna charakterystyka: Celem opracowania przedmiotu zamdwienia jest:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-IX

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
2.1. Ogolny zakres robot
Zakres robot budowlanych obejmuje:

Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 we Wlodawie
przy ul. Slowackiego 16 do wymagan ochrony przeciwpozarowej, eliminujac przede
wszystkim przyczyny uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, a takimi sg:

1). przekroczenie o ponad 100% dlugosci dojscia ewakuacyjnego,

2). brak oddymiania klatki schodowej lub wyposazenie jej w urzadzenia chronigce przed
zadymieniem.



ZAKRES ROBOT- ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:

. ROBOTY ROZBIORKOWE

.ROBOTY MUROWE, ZELBETOWE, POKRYCIOWE.
. SCIANKI DZIAL.OWE

. STOLARKA DRZWIOWA

. ROBOTY TYNKARSKIE, OKEADZINY SCIAN

. ROBOTY MALARSKIE

.ROBOTY POSADZKOWE

. ROBOTY SLUSARSKIE

.SYSTEM ODDYMIANIA.

O 0 1NN AW =

CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

2.2. Zakres robot przewidziany do wykonania.

Zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym architektoniczno-
konstrukcyjnym. Patrz odrebne opracowanie.

2.3. Podstawa realizacji robot:

a). Powyzsze roboty objete sa pozwoleniem na budowe robot budowlanych wydane
przez Starostwo Powiatowe we Wlodawie.

b). Obiekt zlokalizowany w msc. :

W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SLOWACKIEGO 16,
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 061901 1-WLODAWA, OBREB: 1-0001
WLODAWA.

C). Projekt budowlany sporzadzony przez: Projektowanie i Nadzor
mgr inZ. Robert Kury$S 22-200 Wlodawa ul. Mickiewicza 7A,
tel/fax 82 5722165; e-mail:robert-kurys@wp.pl

d). Inne wymagane prawem uzgodnienia, a takze posiadanie przez kierownika budowy
i inspektorow nadzoru inwestorskiego stosownych uprawnien budowlanych
1 przynaleznosci do Okregowej Izby Inwestorow Budownictwa, a takze posiadanie
obowigzkowego ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej przy
sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone
stosownym zaswiadczeniem wydanym przez odpowiedni organ samorzadu
zawodowego Inwestorow budownictwa.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
umow3, specyfikacjami technicznymi 1 wytycznymi inwestora. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty S$cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien, zamawiajacy przygotuje na wlasny
koszt niezbedne uzupelienia i przekaze je wykonawcy w mozliwie jak najkrotszym
terminie.



3. Prowadzenie robot, prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie inwestor, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.
Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow 1 jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inwestora bedag wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy.

4.1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami
niezbednymi do prowadzenia robot (dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczne,
kopie pozwolenia na budowe¢ i innych uzgodnien) w terminie okreslonym umowa.
Remontowany obiekt znajduje si¢ na terenie budowy. Za zabezpieczenie interesOw 0sob
trzecich odpowiada wykonawca robot, realizujacy je na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe Ilub zgloszeniu robot.. Przyjete rozwigzania techniczne i
technologiczne nie maja negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie lub
zycie ludzi i inne obiekty budowlane, dlatego tez inwestycj¢ mozna uzna¢ za nieucigzliwg
dla §rodowiska.

Wykonawca ma jednak obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy; magazynéw, sktadowisk, zwatowania gruntu i drog
dojazdowych.

- §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami technicznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie.
Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzér inwestorski 1 wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni konieczne prace kontrolne na
budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Nadzoér inwestorski. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inwestora. Przed przystapieniem do roboét kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia obejmujacego wykonywane na budowie roboty, jak réwniez umiesci¢ w
widocznym miejscu ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W ramach stosowania przepisow BHP nalezy m.in. zapewni¢ wszystkim
pracownikom odpowiednie warunki pracy tj. zaplecze socjalne, w ktorego sktad wchodza
m.in.: szatni, jadalnia, WC, umywalnia. Niezbedne dla celow zarowno socjalnych jak i
prowadzenia robot jest dostarczenie na plac budowy mediow w postaci wody, energii
elektrycznej 1 mozliwosci komunikacji — telefon, radiolinia. Plac budowy powinien by¢
oznakowany, ogrodzony (co najmniej do wysokosci 1,5m) mie¢ wyznaczone i oznakowane
miejsca skladowania materiatow, zaplecze socjalne, wezly betoniarskie, zbrojarskie, drogi
powinny by¢ utwardzone a pojazdy wyznaczone miejsca postoju. Nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac strefy niebezpieczne. Plac budowy powinien posiada¢ dozor po codziennym
zakonczeniu prac. Na terenie budowy znajduje si¢ uzbrojenie w postaci przylaczy
kanalizacji sanitarnych sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnych, sieci
energetyczne, centralnego ogrzewania i telefoniczne. Wykonawca begdzie przestrzegaé
przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty



tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

5. Roboty objete przedmiotem zamoéwienia

Zakres roboOt obejmuje:

CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

6. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

6.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

6.2 Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow i robot.

1.

Materialy — wszelkie materiaty i tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe 1 pelnowartosciowe,
za wyjatkiem materialdéw uzywanych do odtworzenia czg¢éci chodnikow, kraweznikow,
nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane
jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zawarty jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz.48, rozdziat
2.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu
lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa atest higieniczny wydaje
Panstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrdb spehia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN)
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wlasciwych przepisach prawnych;
w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania sg szersze i
certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub ustlugi z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wihasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.
poz.,48 rozdz.6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw



technicznych.

7. Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuge, i ze sg one zgodne z okre§lona normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem
normatywnym

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy przekazanie dokumentacji powykonawczej, w ktérej maja
si¢ znalez¢ dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych w trakcie realizacji robodt
materialow 1 wyrobéw z wymaganiami odpowiednich przepisow. Dokumenty te maja
potwierdzi¢, ze elementy, do ktérych sie odnosza zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i innymi przepisami w tym zakresie 1 posiadaja
wymagane parametry.

Wszystkie zastosowane wyroby muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,,.B” lub ,,CE”
albo mie¢ status ,,regionalnego wyrobu budowlanego” lub tez umieszczone w okreslonym przez
Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1
bezpieczenstwa i dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdow na terenie budowy, tak
aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwosci do robdt i byty
dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem bodowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inwestora. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inwestora.

Zestawienie materialow niezbednych do realizacji zadania - zawarty jest w przedmiarze

robot stanowigcym — zalgeznik do specyfikacji technicznej.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn, urzadzen i innego sprz¢tu gwarantujgcego wiasciwa tj. spelniajaca



wymagania Specyfikacji, jako$¢ i terminowos$¢ robot. Dobor maszyn i1 urzadzen lezy w gestii
wykonawcy, ktory musi mie¢ rowniez na uwadze czynnik, jakim jest mozliwos$¢ uszkodzenia
elementow np. drog i ulic i ich zanieczyszczenia podczas eksploatacji tych maszyn. Korzystanie
z maszyn i1 urzadzen nie powinno wplywac¢ negatywnie na okolice 1 jej mieszkancow. Wszelka
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu jest po stronie Wykonawcy.

Wszelki uzyty sprzet, maszyny i1 urzadzenia bgda zgodne z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Zestawienie sprzetu, maszyn niezbednego do realizacji zadania - zawarty jest w
przedmiarze robdt stanowigcym — zalacznik do specyfikacji techniczne;.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport wszystkich materiatow, urzadzen i1 innych elementow powinien odbywaé si¢ z
zachowaniem zasad BHP 1 uwzglednia¢ szczegdlne wymagania wynikajace z rodzaju
transportowanego elementu, materiatu, urzadzenia czy wyrobu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow, elementow, urzadzen czy wyrobow. Podczas transportu
mieszanki betonowej, ktora powinna by¢ dostarczana na budowe¢ z wytworni betonu nalezy
zachowa¢ postanowienia normy PN-B-06251. Transport mieszanki do miejsca wbudowania
moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami pod warunkiem stosowania przepisow BHP i nie
spowodowania: segregacji sktadnikéw, zmian sktadu, zanieczyszczenia i zmian temperatury
wigkszych niz 5°C.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca w zaleznos$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot spetniajace wymagania
przepiséw transportowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z p. I1.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami wszystkich i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu organizacji robot, i wymagan
szczegotowych niniejszej Specyfikacji technicznej. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych
nalezy odlaczy¢ energi¢ elektryczng, przylacza wodociggowe 1 kanalizacyjne i1 inne mogace ulec
uszkodzeniu lub mogace utrudnia¢ badz uniemozliwia¢ prowadzenie robot.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac warunki
miejscowe wynikajgce z lokalizacji placu budowy zachowujac bezpieczenstwo oséb postronnych,
bezpieczenstwo pracy na budowie i przy robotach rozbiérkowych.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgledniajac specyfike robot budowlano
instalacyjnych wynikajacg z dokumentacji projektowej, zakresu robot i warunkéw miejscowych.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

VL. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

W szczegblnosci kontroli beda poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach i
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, kontrola bedzie dotyczy¢ migdzy
innymi szalunkéw, cementu i1 kruszyw, sposobu utozenia betonu i1 jego zageszczenia,
pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen,

- sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektem,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$ci pobierania probek 1 badania materiatow,
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robot. Wykonawca begdzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
gwarantujacg wykonanie robdt zgodnie dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inwestora.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
system (sposob 1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inwestorowi;
cze$¢ szczegolowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilosci $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot,
sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie metod statystycznych pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Inwestor bgdzie mial mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestrowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm,
instrukcji 1 przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
szczegotowa specyfikacja techniczng, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatoéw
u zrodha ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie probnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzytku materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.



6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sig¢:
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora i fakt sporzadzenia
takiego zalgcznika zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

Ksigzka obmiaru

W zwiagzku z ryczaltowym charakterem umowy na roboty budowlane nie przewiduje si¢
prowadzenia ksigzki obmiarow robot. Wyjatkiem beda ewentualne roboty zamienne, na ktore
zgode musi wyrazi¢ inwestor.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotu odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
zgltoszenie robot budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokéty odbioru robot,
protokoty z narad 1 ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.



VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt zostal sporzadzony jako element dokumentacji technicznej z podzialem na
rodzaje robot 1 branze i jest udostepniany potencjalnym wykonawcom celem dokonania wyceny
robdt budowlanych i ztozenia stosownej oferty. Kazdy zainteresowany przed dokonaniem
wyceny powinien zweryfikowa¢ przedmiar robdt w oparciu o wizje lokalng w terenie i
dokonaniu ogledzin remontowanego obiektu w takim zakresie w jakim bgdzie to mozliwe.

Nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaru robdt do celéw rozliczen, gdyz umowa zawarta na
realizacj¢ robot bedzie umowa ryczattowa. Wyjatkiem sg roboty zamienne oméwione w p.VIIIL.

VIIL. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Na potrzeby zapewnienia wspotpracy z Wykonawca, prawidlowego przebiegu procesu
inwestycyjnego oraz prowadzenia kontroli wykonywanych robét i dokonywania ich odbiorow,
Zamawiajacy ustanowi zespot specjalistow pelniagcych funkcje inspektorow nadzoru w
poszczegdlnych branzach, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i1 postanowien
umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy ustanowi spos$rod inspektorow nadzoru jedna osobe
koordynujacag wszystkie dzialania zwigzane z prowadzonymi robotami i dokonywanymi
odbiorami.

Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaly:
- uzyte wyroby budowlane i1 uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacija,
— jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,
- poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych 1 szczelno$¢ (proby w instalacjach) w sieciach
1 instalacjach.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednie ustalenia.

8.2. Odbior czesciowy - etapowy.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
8.3. Odbior koncowy.
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnosci z warunkami okreslonymi w

umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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8.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Odbior ma
potwierdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowos¢ oraz uzyskane
parametry techniczne i jako$¢ robot.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

8.5. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po rekojmi
oraz wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajacego,

specyfikacje techniczna,

uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i1 ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

ksiega obmiaru w przypadku wystgpienia robot zamiennych,

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

deklaracje zgodnosci z zbudowanych materiatow,

aprobaty techniczne dla materiatéw nie obj¢tych normami,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug Inwestora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inwestora roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy Inwestor.



IX. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenia obejma nastepujace roboty:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
- roboty budowlane objete umowa o wykonanie:

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowa o roboty budowlane,

- projekt budowlano-wykonawczy architektura i konstrukcja, projekty branzowe.

Projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony przez:

Projekt budowlany sporzadzony przez: Projektowanie i Nadzér mgr inz.
Robert Kurys 22-200 Witodawa ul. Mickiewicza 7A, TEL.5722165;e-mail:robert-

kurys@wp.pl

- protokoty odbioru robét,

- certyfikaty,

- atesty higieniczne,

- klasyfikacje ogniowe,

- ustalenia techniczne mi¢dzy inwestorem a wykonawca.

- korespondencje na budowie,

Dokumenty odniesienia beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ 1 nalezy je czytac
facznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig 1 wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujagcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa i1 stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.






