— Zarzad Droég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Wyijasnienia i ZMIANA NR 4 tresci SWZ
udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

w dniu 21.06.2024 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji pn.: ,Budowa infrastruktury rowerowej w ciggu ulicy Fordonskiej
(na odcinku ul. Wislana - Sochaczewska) w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”, Nr sprawy
NZ.2531.27.2024

Uwaga: Ttem koloru Zzéftego zaznaczono tres$¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wptynety
na zmiane tresci SWZ wraz z zatacznikami.

I.  Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
SWZ, a Zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw pytan nr 4 z 31.05.2024 r.

1. Prosimy o podanie wartosci zamdwienia powiekszong o nalezny podatek od towarodw i ustug,
ustalong przed wszczeciem postepowania, tj. wartosé, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1
Pzp. Wykonawca wskazuje, ze jego wniosek nie dotyczy orientacyjnej wartosci zamowienia,
o ktérej mowa w art. 23 ust. 3 pkt 4 Pzp, czyli wartosci podawanej w planie postepowan
o udzielenie zaméwien; we wniosku wykonawcy chodzi o wartosé, ktora stuzy za punkt
odniesienia dla ustalenia, czy cena oferty jest razgco niska — stgd wskazanie powyzej na art.
224 ust. 2 pkt 1 Pzp.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Przed otwarciem ofert Zamawiajgcy nie podaje wnioskowanych informacji z wyjgtkiem tych,
ktore sq ogdlnodostepne, np. Plan postepowar o udzielenie zamdowien na rok 2024 - Wersja
nr 13 zamieszczony w Biuletynie Zamdwier Publicznych nr 2024/BZP 00028791/13/P w dniu
17.06.2024 r., udostepnionym réwniez na stronie internetowej ZDMIKP.

2. Prosimy o podanie, czy Zamawiajacy dokonat aktualizacji wartosci zamoéwienia powiekszonej
o nalezny podatek od towardéw i ustug z uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastgpity
po wszczeciu postepowania (w szczegdlnosci z uwzglednieniem istotnej zmiany cen
rynkowych), a zatem czy Zamawiajgcy dokonat aktualizacji, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2
pkt 2 Pzp. Jesli doszto do aktualizacji, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp — prosze podac
zaktualizowang wartos$¢ zamowienia.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Po wszczeciu postepowania nie nastgpity zadne okolicznosci powodujgce koniecznosc
aktualizacji wartosci zamdwienia ustalonej zgodnie z art. 28-36 Pzp.

3. Dotyczy punktu 1.4 PFU i punktu 2.2 Koncepcji Projektowej: czy — jak podano m.in. w tych
postanowieniach zatgcznikéw do SWZ — wykonawca ma uzyskac¢ zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID)? Wykonawca wskazuje, ze SWZ (w czesci V ust. 3 oraz w czesci VI
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ust. 1) méwi o ,,uzyskaniu wymaganego przepisami prawa zezwolenia na rozpoczecie robét
(decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia rozpoczecia robdt
budowlanych)”, co powtdérzono tez w § 2 ust. 1 zatgcznika nr 1 do SWZ, a zatem bez
wskazania, ze wykonawca ma uzyskaé wtasnie ZRID. Majgc na wzgledzie znaczne réznice,
przede wszystkim co do terminu wydania ZRID, wydania pozwolenia na budowe i wniesienia
sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego, zasadne jest, aby
Zamawiajgcy jednoznacznie okreslit swoje wymagania co do ww. ,,zezwolenia na rozpoczecie
robot”, tj. jednoznacznie wskazat, czy wykonawca ma uzyskaé ZRID, pozwolenie na budowe
czy brak ww. sprzeciwu. Powyzsze ma znaczenie przede wszystkim dla dokonania przez
wszystkich zainteresowanych wykonawcéw oceny realnosci terminu na wykonanie etapu |,
uptywajacego 9 miesiecy od zawarcia umowy, a przy tym nie pdzniej niz 30.04.2025.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenie na
budowe. Zamawiajgcy dopuszcza dzielenie przedmiotu zamdwienia na mniejsze odcinki
poprzez uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych nie wymagajgcych uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: czy , Odcinek 1, skrzyzowanie Fordonska - Sochaczewska” jest
czescig niniejszego zamowienia? Czy dokumentacja projektowa, ktérg ma przygotowac
wykonawca, ma obejmowacé ,0dcinek 1, skrzyzowanie Fordonska - Sochaczewska” zgodnie
z opisem w pkt 1.4.2 PFU?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa i pdzniejsze roboty budowlane majq
byc¢ wykonane dla Odcinka 1, skrzyzowanie Fordoriska - Sochaczewska oraz dla Odcinka 2, od
ul. Sochaczewskiej do ul. Wislanej co opisano w PFU.

Dotyczy punktéw 1.4.2, 2.1.3.1.1 i 2.2.1 PFU: prosze wyczerpujgco opisa¢ wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce oswietlenia ulicznego oraz oswietlenia ktadki nad torami PKP.
Wykonawca wskazuje w tym kontekscie, ze PFU podaje — w ww. punktach — tylko tyle,
ze nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie ww. ktadki (punkty 1.4.2 i 2.1.3.1.1) oraz
oswietlenie uliczne (punkt 2.2.1). W Koncepcji Projektowej o oswietleniu mowa jest tylko
w jej punkcie 2.5.2, gdzie stwierdzono: , Oswietlenie: wg potrzeb — rozwazy¢ oswietlenie
zistniejgcych stupdw w pasie rozdziatu ul. Fordonskiej w miare potrzeb np. poprzez dotozenie
opraw, wymiane stupdw na wyzsze itp.”. Takze na planie sytuacyjnym stanowigcym czes¢
Koncepcji Projektowej nie zaznaczono projektowanego oswietlenia drogowego ani
istniejgcego oswietlenia drogowego do likwidacji/przestawienia — i to mimo tego,
ze w legendzie tego planu znajdujg sie odnosne oznaczenia. W efekcie o ww. oswietleniu nie
wiadomo nic, co bytoby przydatne dla wyceny jego projektowania i wykonania.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z ogdlnym opisem z PFU,
szczegoty natomiast ujeto w WT z dnia 08.04.2024, ktdre dotgczono jako jeden z zatqcznikow
do przetargu pod nazwq Warunki techniczne oswietlenie ZDMIKP.pdf. Jezeli WT nie okreslajg
szczegotowo wszystkich aspektow, to wykonawca powinien przyjg¢ wtasne rozwiqgzania.
Rozwigzania te i ich parametry muszq by¢ zgodne z przepisami prawa oraz wiedzq techniczng.
Dodatkowo Zamawiajgcy poglgdowo udostepnia plik o nazwie , Fordoriskal Zmiana nr 4
Swz”.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: na czym ma polegac , aktualizacja koncepcji projektowej”, bedaca
jednym z etapdw projektu i budowy ktadki nad torami PKP?
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Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga aktualizacji koncepcji programowo-przestrzenne;.
Wykonawca ma obowigzek przygotowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji
programowo-przestrzennej, przedstawionych parametrow konstrukcyjnych, funkcjonalno-
technicznych ktadki opisanych w PFU. Zamawiajgcy udostepnia koncepcje ktadki z etapu
koncepcji programowo-przestrzennej (plik o nazwie ,Ktadka_Zmiana nr 4 SWZ”).

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: na czym ma polegac ,zaktualizowanie projektu z etapu koncepcji
programowo-przestrzennej na catym zakresie zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego” oraz jakiego ,projektu” dotyczy? Prosze wymieni¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego, zgodnie z ktédrymi nalezy ,zaktualizowa¢ projekt z etapu koncepcji
programowo-przestrzennej”.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga aktualizacji koncepcji programowo-przestrzenne;.
Wykonawca ma obowiqzek przygotowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji
programowo-przestrzennej, przedstawionych parametrow konstrukcyjnych, funkcjonalno-
technicznych ktadki opisanych w PFU.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU i § 17 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze wyczerpujgco opisac
obowigzki i czynnosci sktadajgce sie na nadzér archeologiczny, ktéry wykonawca ma
zapewni¢ ,,w ramach kosztéw zadania”. Wykonawca wskazuje, ze w SWZ i dokumentach
zamoéwienia nie podano jakichkolwiek informacji pozwalajgcych wyceni¢ ww. nadzér
i uwzglednic jego koszt w cenie oferty — PFU i zatgcznik nr 1 do SWZ stwierdzaja tylko, ze taki
nadzor ma by¢ zapewniony, a informacji w ww. zakresie nie zawiera pismo Wojewddzkiego
Urzedu  Ochrony  Zabytkéw w  Toruniu Delegatury w  Toruniu  znak
WUOZ.DB.RDZ.5135.65.2022.HM z 19.04.2022, bedgce zatgcznikiem nr 5 do Koncepg;ji
Projektowej (plik ,,DR_2022.05.11_WUOZ_informacja_zabytki.pdf”) ani wiadomos¢ e-mail
od Rafata Rospendy z 26.04.2022, bedaca zatgcznikiem nr 2 do Koncepcji Projektowej (plik
,DR_2022.04.27_UMBYydg_informacja_zabytki.pdf”).

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca bedzie dysponowat
wykwalifikowang kadrg, ktéra wykona przedmiot zamdwienia zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Na etapie koncepcji na rys. 2.2 zaznaczono obszar stanowiska archeologicznego
i dla tego zakresu nalezy prowadzi¢ nadzdr archeologiczny.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: zgodnie z tym punktem PFU kfadka nad torami PKP ,,musi spetniaé
warunki techniczne wydane przez PKP PLK SA”, po czym w PFU dodano w nawiasie
»archiwalne warunki w zatgczeniu”. Zamawiajgcy udostepnit dwa pisma PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ktére tacznie stanowig zatgcznik nr 11
do Koncepcji Projektowej: pismo znak 1ZIW4-505-20/2019 z 14.02.2019 oraz znak
1Z13D0.2133.113.2022.2.PM.48 z 28.10.2022. Czy oba te pisma sg ,archiwalnymi
warunkami”, o ktérych mowa w punkcie 1.4.2 PFU? Jedli tak — czym wykonawca ma sie
kierowa¢ podczas wyceny ww. ktadki?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Warunki z 2019 roku nalezy rozumiec jako archiwalne. Na etapie przygotowania koncepcji
uzyskano aktualizacje warunkéw pismem z dnia 28.10.2022 r.,

Wykonawca ma obowigzek ponownie zaktualizowaé¢ warunki techniczne. Warunki
archiwalne zostaty zatgczone poglgdowo, by wskazac jakie wymagania PKP PLK moze
przedstawic¢ na etapie wydawania warunkow.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: zgodnie z tym punktem PFU minimalna odlegtos¢ pionowa ktadki
nad torami PKP, mierzona od gtéwek szyn do spodu przesta, wynosi ,7,0 m + rezerwa
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na ugiecie przesta”. W piSmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych
w Bydgoszczy znak 1Z213D0.2133.113.2022.2.PM.48 z 28.10.2022 minimalna wysokos¢ dolnej
krawedzi ktadki mierzona od poziomu gtéwki szyn wynosi 6900 mm. Ktérg wartosé nalezy
przyjaé: 6900 mm czy ,, 7,0 m + rezerwa ha ugiecie przesta”?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zgodnie z PFU Wykonawca ma zachowac odlegtos¢ pionowq ktadki nad torami PKP 7,0 m +
rezerwa na ugiecie przesta. Warunki wydane przez PKP PLK nie negujg tego warunku zatem
pozostaje on w mocy.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: zgodnie z tym punktem PFU ,nalezy dazy¢ do lokalizacji ktadki tak,
by nie powodowata powstania kolizji z kontenerem SRK” a ,w przypadku kolizji
zinfrastrukturg kontenera (drogg dla pieszych, schodami skarpowymi itp.) elementy te nalezy
zaprojektowac i odbudowaé w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu”. Prosze jednoznacznie
okresli¢, czy wykonawcy majg uwzgledni¢ w cenach ofert zaprojektowanie i wykonanie
odbudowy infrastruktury kontenera SRK, a jesli nie — prosze potwierdzié, ze w przypadku
kolizji jw. i koniecznosci zaprojektowania i wykonania ww. odbudowy bedzie ona stanowita
robote dodatkowa, o ktorej mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. e zatgcznika nr 1 do SWZ, tj. bedzie
podlegata dodatkowej zaptacie.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Wykonawca odpowiada za sporzqdzenie projektu i rozwigzania techniczne w nim zawarte.
W ocenie Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ wykonania inwestycji bez doprowadzania
do powstania kolizji z kontenerem SRK. Jezeli rozwiqzanie, ktére Wykonawca zamierza
zastosowac, bedzie kolidowac z tg infrastrukturg, Wykonawca winien uwzglednic ten fakt
w ofercie.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU i § 17 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze wyczerpujgco opisaé
badania archeologiczne, ktérych przeprowadzenie wykonawca ma zapewnic¢ ,,w ramach
kosztéw zadania”, przy czym opis badan musi zostaé przygotowany tak, aby mozliwa byta
wycena tych badan i uwzglednienie ich kosztéw w cenie oferty. Wykonawca wskazuje,
ze w SWZ i dokumentach zaméwienia nie podano jakichkolwiek informacji pozwalajacych
wyceni¢ ww. badania i uwzglednié ich koszty w cenie oferty — PFU i zatgcznik nr 1 do SWZ
stwierdzajg tylko, ze takie badania majg zosta¢ przeprowadzone, a informacji w ww. zakresie
nie zawiera pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatury
w Toruniu znak WUOZ.DB.RDZ.5135.65.2022.HM z 19.04.2022, bedace zatacznikiem nr 5
do Koncepcji Projektowej (plik ,DR_2022.05.11_WUOZ_informacja_zabytki.pdf”) ani
wiadomos¢é e-mail od Rafata Rospendy z 26.04.2022, bedgca zatgcznikiem nr 2 do Koncepgji
Projektowej (plik ,DR_2022.04.27_UMBydg_informacja_zabytki.pdf”).

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze do obowigzkow wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich
niezbednych badann umozliwiajgcych realizacje catego przedmiotu zadania. Na etapie
koncepcjina rys. 2.2 zaznaczono obszar stanowiska archeologicznego i dla tego zakresu nalezy
prowadzi¢ nadzor archeologiczny. Zadaniem wykonawcy jest rowniez przygotowanie
niezbednych materiatow i uzyskac¢ pozwolenia na prace archeologiczne.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: w ktérym miejscu konczy sie czes¢ punktu 1.4.2 PFU dotyczaca
projektu i budowy ktadki nad torami PKP? O ile poczatek tej czesci wydajg sie wyznaczac
wyttuszczone stowa ,,Czes¢ konstrukcyjna”, o tyle nie jest jasne, gdzie konczy sie ta cze$é. Czy
jej zakonczeniem jest punktor ,Dylatacje szczelne: bitumiczne, blokowe lub modutowe”?
Niniejszy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wynika w szczegdlnosci z tego, ze po stowach
,Czes¢ konstrukcyjna” wymieniono nie tylko takie obowigzki wykonawcy, ktére wydajg sie
dotyczy¢ ww. ktadki, ale takze takie, ktdre mogg dotyczy¢ wszystkich robét.



Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, Ze ,Czes¢ konstrukcyjna” obejmuje wymagania ogdlne oraz
szczegotowe dla przedmiotowej ktadki.

14. Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: jakie dokumenty majg powsta¢ w wyniku ,rozpoznania
Srodowiskowego i geologicznego oraz wodno-prawnego”? Niniejszy wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wynika w szczegdlnosci z tego, ze obowigzek opisany stowami ,wykonac
rozpoznanie Srodowiskowe i geologiczne oraz wodno-prawne”, przewidziany w punkcie 1.4.2
PFU, jest tak ogdlnikowy, ze moze z niego wynika¢ np. koniecznos¢ sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (w wyniku ,rozpoznania srodowiskowego”), dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (w  wyniku ,rozpoznania geologicznego”) i operatu
wodnoprawnego (w wyniku ,,rozpoznania wodno-prawnego”).

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Wykonawca ma obowigzek sporzqgdzi¢ wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia

i realizacji inwestycji.

Zestaw pytan nr 5 2 31.05.2024

15. Dotyczy punktu 1.4.2 PFU i § 17 ust. 8 zatacznika nr 1 do SWZ: prosze wyczerpujgco opisac

obowigzki i czynnosci sktadajgce sie na nadzér i dozér przyrodniczy, ktére ma zapewnic
wykonawca. Wykonawca wskazuje, ze w PFU (w punkcie 1.6.1.1) podano — za ust. 2 lit. j
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak WZR 36/2024 z 28.03.2024 stanowigcej
zatgcznik nr 9 do Koncepcji Projektowej — ze ,,w przypadku realizacji wycinki w okresie od 1
marca do 31 sierpnia, dopuszcza sie jej przeprowadzenie po uprzednim potwierdzeniu przez
specjaliste przyrodnika braku legéw ptasich.
Wycinke drzew w okresie legowym przeprowadzi¢ w ciggu 2 dni od wyrazonej zgody przez
specjaliste przyrodnika”. Ww. decyzja, ktéra méwi w powyzszym kontekscie o ,specjaliscie
przyrodniku — ornitologu” oraz ,nadzorze ornitologicznym”, nie wspomina natomiast
0 nadzorze przyrodniczym. Czy powyzszy nadzor wyczerpuje nadzér i dozér przyrodniczy,
o ktéorym mowa w punkcie 1.4.2 PFU?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Do zadan Wykonawcy nalezec¢ bedzie zapewnienie Nadzoru Przyrodniczego, ktdry petniony
musi by¢ przez specjaliste przyrodnika lub zespot specjalistow przyrodnikéw (zoologéw, w tym
ornitologa, chiropterologa entomologa, herpetologa oraz botanika), przez caty okres trwania
Zamodwienia. Zamawiajqcy uzupetnia PFU o ponizszy zapis:

Do zadan nadzoru przyrodniczego bedzie nalezato:

> przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ inwentaryzacje przyrodniczg pod
wzgledem obecnos¢ gatunkéw chronionych zwierzqt i roslin. W przypadku
stwierdzenia, iz skutkiem planowanych robdt budowlanych bgdZ innych prac
zwigzanych z realizacjqg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami
wzgledem gatunkéw chronionych, wynikajgcymi z art. 51 i/lub 52 ustawy o ochronie
przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu
mftodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub
uszkadzanie gniazd, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgody na
wykonanie czynnosci podlegajgcych zakazom na zasadach okreslonych prawem oraz
jej przestrzegania i wypetnienia.

» Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopow dokonac kontroli obecnosci
zwierzgt w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta
powiadomic¢ Nadzor przyrodniczy i postepowac zgodnie z jego wytycznymi.
Zabezpieczy¢ takze skarpy poprzez ich tagodzenie, w przypadku braku takiej
mozliwosci zastosowac pochylnie z desek na czas przerw w budowie, w celu
umozliwienia opuszczenia putapki ekologicznej przez zwierzeta.
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» Prowadzi¢ nadzor przy wycince drzew zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

> Woykonanie kompensacji przyrodniczej za utracone w wyniku wycinki drzew
potencjalne siedliska gatunkéw chronionych zgodnie z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

» Prace prowadzi¢ zgodne z otrzymang decyzjqg o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr WZR36/2024 z 28.03.2024 i/lub i/lub innymi uzyskanymi decyzjami na etapie
projektowania bqgdz realizacji inwestycji w tym zakresie.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: czy przewidziany w tym punkcie PFU obowigzek ,, poinformowania
mieszkancdw o utrudnieniach” zostanie spetniony, jesli wykonawca przygotuje ,ulotki
informacyjne dla mieszkaricéw o utrudnieniach”, jak tego wymaga § 18 ust. 8 zatgcznika nr 1
do SWZ? Jesli nie — prosze wskaza¢ mieszkanicdw ktérych osiedli nalezy poinformowac
o utrudnieniach (np. czy wystarczy poinformowa¢ mieszkarncow osiedli Bydgoszcz Wschdd-
Siernieczek i Brdyujscie) oraz okresli¢ sposdb powiadomienia mieszkancow, ktérego koszty
wykonawcy majg uwzglednic¢ w cenie oferty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca poinformuje mieszkarnicéw o utrudnieniach przez ulotki informacyjne oraz przez
tablice informacyjne zgodnie z ZARZADZENIEM NR 10/2014. Ulotkami nalezy poinformowac
mieszkancow o utrudnieniach tych ktorzy sq w bezposrednim zblizeniu z budowgq, dla ktorych
wystgpig bezposrednie utrudnienia z dostepem do posesji. To Wykonawca etapuje budowe
i odpowiada za Tymczasowq Organizacje Ruchu, wobec powyzszego to Wykonawca odpowiada
za poinformowanie mieszkancow ktdrych wystgpiq utrudnienia w dostepie do posesji.

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: prosze wymieni¢ wszystkie badania i pomiary
kontrolujgce/sprawdzajgce odnosnie do wszystkich robdt, ktére majg zostacd
zaprojektowane, oraz podaé¢ minimalng wymagang liczbe kazdego z tych badan albo w inny
spos6b opisa¢ czestotliwosé, z jaka nalezy wykonaé kazde z tych badan. Wniosek niniejszy
wynika z obowigzku skalkulowania kosztdw badan i pomiaréow przez wykonawce oraz braku
jakichkolwiek informacji pozwalajacych na takg kalkulacje: SWZ ani zataczniki do SWZ, w tym
PFU, niczego w tym zakresie nie méwig, a do SWZ nie zatgczono dokumentéw typu WWiORB
ani podobnych, ktére zwykle stanowig podstawe dla opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych, a zatem dokumentéw okreslajgcych rodzaj, zakres i liczbe badan i pomiardw.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie zamawiajgcemu wszelkich, niezbednych wynikdw
z przeprowadzonych pomiardw i badan wynikajgcych z przepiséw prawa oraz norm.
Zamawiajgcy udostepnia ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
(WWIORB_Zmiana nr 4 SW2).

Dotyczy punktu 1.4.2 PFU: prosze podaé liczbe tablic informacyjnych oraz tablic
prezydenckich, ktérych koszty wykonania i montazu nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
Niniejszy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wynika w szczegdlnosci z tego, ze okreslenie
miejsc ustawienia ww. tablic jako ,gtdwne wloty w obszarze realizowanej inwestycji” moze
by¢ réznie rozumiane przez Zamawiajacego i poszczegdlnych wykonawcéw uczestniczgcych
w postepowaniu; podanie liczby tablic rozwieje wszelkie watpliwosci w powyzszym zakresie.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:
Zamawiajgcy informuje, iz wymagana jest:
e Jedna tablica Prezydencka, wedfug Polecenia stuzbowego Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 31.12.2020,
e Jedna tablica informacyjna, wedtug zarzqdzenia nr 10/2014, natomiast w przypadku
wartosci kontraktu powyzej 5 000 000 nalezy zastosowac dodatkowa tablice wedtug
zarzqdzenia nr 7/2017.
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Dotyczy punktow 1.4.4.1i2.1.3.1.1 PFU. Prosze jednoznacznie okredli¢, czy wykonawcy majg
uwzgledni¢ w cenach ofert zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcych sieci teletechnicznych, a takze rozbidérke istniejgcej sieci teletechnicznej; jesli tak
— prosze wyczerpujgco opisaé zakres przebudowy i zabezpieczenia jw., ktéry ma zostaé
zaprojektowany i wykonany, bez czego uwzglednienie kosztéw powyzszego w cenie oferty
nie bedzie mozliwe; jesli nie — prosze potwierdzié, ze ,gdy zajdzie taka potrzeba” i trzeba
bedzie zaprojektowac i wykona¢ ww. przebudowe i zabezpieczenie, bedzie to stanowic
robote dodatkowg, o ktérej mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. e zatgcznika nr 1 do SWZ, tj. bedzie
podlegaé dodatkowej zaptacie.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami PFU zakres sieci teletechnicznej obejmuje
w przypadku kolizji przebudowe | zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej.
Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbidrki sieci istniejgcych
w wymaganym zakresie.

Ponadto Zamawiajqcy zaleca przeprowadzenie wizji w terenie celem prawidfowego ustalenia
zakresu niezbednej przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

Dotyczy punktow 1.4.4.212.1.3.1.1 PFU. Prosze jednoznacznie okredli¢, czy wykonawcy majg
uwzgledni¢ w cenach ofert zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcej sieci wodociggowej wraz z jej urzadzeniami, a takze rozbidrke istniejgcej sieci
wodociggowej; jesli tak — prosze wyczerpujaco opisac zakres przebudowy i zabezpieczenia
jw., ktéry ma zostaé zaprojektowany i wykonany, bez czego uwzglednienie kosztéw
powyzszego w cenie oferty nie bedzie mozliwe; jesli nie — prosze potwierdzié, ze ,,gdy zajdzie
taka potrzeba” i trzeba bedzie zaprojektowac i wykonaé¢ ww. przebudowe i zabezpieczenie,
bedzie to stanowic robote dodatkowg, o ktorej mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. e zatagcznika nr 1
do SWZ, tj. bedzie podlega¢ dodatkowej zaptacie.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami PFU zakres sieci wodociggowej obejmuje
w przypadku kolizji przebudowe i zabezpieczenie istniejqgcej infrastruktury technicznej.
Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbidrki sieci istniejgcych
w wymaganym zakresie.

Ponadto Zamawiajqcy zaleca przeprowadzenie wizji w terenie celem prawidfowego ustalenia
zakresu niezbednej przebudowy infrastruktury wodociggowe;.

Dotyczy punktow 1.4.4.312.1.3.1.1 PFU. Prosze jednoznacznie okredli¢, czy wykonawcy majg
uwzgledni¢ w cenach ofert zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, a takze rozbidrke istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej; jesli tak —
prosze wyczerpujaco opisa¢ zakres przebudowy jw., ktéry ma zosta¢ zaprojektowany
i wykonany, bez czego uwzglednienie kosztéw powyziszego w cenie oferty nie bedzie
mozliwe; jesli nie — prosze potwierdzi¢, ze ,gdy zajdzie taka potrzeba” i trzeba bedzie
zaprojektowacd i wykonaé ww. przebudowe, bedzie to stanowic¢ robote dodatkowg, o ktérej
mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit. e zatagcznika nr 1 do SWZ, tj. bedzie podlega¢ dodatkowej
zaptacie.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z zapisami PFU kanalizacje deszczowgq nalezy zaprojektowac
i wybudowac w miejscach, gdzie nie jest mozZliwe odwodnienie powierzchniowe.

Ponadto Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji w terenie celem prawidfowego ustalenia
zakresu niezbednej przebudowy infrastruktury zwigzanej z kanalizacjq deszczowgq.

Dotyczy punktow 1.4.4.412.1.3.1.1 PFU. Prosze jednoznacznie okredli¢, czy wykonawcy majg
uwzgledni¢ w cenach ofert zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i zabezpieczenia
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istniejgcej sieci i urzadzen elektroenergetycznych, a takze rozbidrke istniejgcej sieci
i urzadzen elektroenergetycznych; jesli tak — prosze wyczerpujgco opisa¢ zakres przebudowy
i zabezpieczenia jw., ktéry ma zostac zaprojektowany i wykonany, bez czego uwzglednienie
kosztdw powyzszego w cenie oferty nie bedzie nmozliwe; jesli nie — prosze potwierdzic,
ze ,gdy zajdzie taka potrzeba” i trzeba bedzie zaprojektowac i wykonaé¢ ww. przebudowe
i zabezpieczenie, bedzie to stanowic robote dodatkowg, o ktérej mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 lit.
e zatacznika nr 1 do SWZ, tj. bedzie podlega¢ dodatkowej zaptacie.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z zapisami PFU zakres sieci elektroenergetycznej obejmuje
w przypadku kolizji przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury techniczneyj.
Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbidrki sieci istniejgcych w wymaganym
zakresie.

Ponadto Zamawiajqcy zaleca przeprowadzenie wizji w terenie celem prawidtowego ustalenia
zakresu niezbednej przebudowy infrastruktury elektroenergetyczne;.

Dotyczy punktu 1.4.4.5 PFU: czy przez ,,zezwolenie wodno-prawne”, o ktérym mowa w tym
punkcie PFU, nalezy rozumieé pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w punktach 1.6.2.1
i 2.1.7 PFU oraz przepisach ustawy z 20.07.2017 — Prawo wodne?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przez zezwolenie wodno-prawne nalezy rozumie¢ pozwolenie
wodnoprawne, o ktérym mowa w punktach 1.6.2.1 i 2.1.7 PFU oraz przepisach ustawy
z20.07.2017 - Prawo wodne.

Dotyczy punktow 1.4.4.6 i 2.1.3.1.1 PFU: prosze wyczerpujgco opisa¢ wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce kanatu technologicznego. Wykonawca wskazuje w tym kontekscie,
ze PFU podaje — w ww. punktach — tylko tyle, ze kanat nalezy zaprojektowac i wykona¢;
w punkcie 1.4.4.6 PFU dodano, ze ma to nastgpic¢ ,,w wymaganym zakresie”. Tak zdawkowe
informacje nie pozwalajg na wycene kosztéw projektowania ani wykonania kanatu
technologicznego ani uwzglednienie tych kosztéw w cenie oferty. Doda¢ wypada, ze o ww.
kanale nie ma mowy w Koncepcji Projektowej ani innych zatacznikach do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy informuje, ze w ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowac kanat
technologiczny na catej dtugosci odcinkéw objetych zamdwieniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dotyczy punktu 1.5.1 PFU: prosze wyczerpujaco opisa¢ wymagania Zamawiajgcego dotyczace
przygotowania projektu wykonawczego. Wykonawca wskazuje w tym kontekscie, ze PFU
podaje — w punkcie 2.2.1 — minimalng zawarto$¢ projektu budowlanego oraz, choc
zdawkowo, odnosi sie do wymaganej zawartosci specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz kosztoryséow. O projekcie wykonawczym PFU wspomina
tylko trzykrotnie — w punktach 1.4, 1.4.4i 1.5.1; z punktéw 1.4 i 1.4.4 PFU wynika tylko tyle,
ze wykonawca ma przygotowad projekt wykonawczy, z punktu 1.5.1 PFU wynika, ze projekt
ten ,nalezy opracowac w oparciu 0 wymagania Zamawiajgcego oraz zawarte rozwigzania
przyjete na etapie koncepcji projektowo-przestrzennej”. Innych informacji dot. projektu
wykonawczego (w tym ,wymagan Zamawiajgcego” co do projektu wykonawczego) nie
podano, wobec czego wykonawca sktada niniejszy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy przypomina, ze na formute zaprojektuj i wybuduj i to Wykonawca zobowigzany
jest wykonac niezbedng dokumentacje, a nastepnie zrealizowac roboty budowlane w oparciu
o przekazane materiaty i obowiqzujgce przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dotyczy
to roéwniez wszystkich niezbednych elementdw projektu budowlanego zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Dotyczy punktu 1.6.1.1 PFU oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak WZR
36/2024 z 28.03.2024 stanowigcej zatgcznik nr 9 do Koncepcji Projektowej. Z ust. 2 lit. k ww.
decyzji wynika, ze nalezy dokonac ,nasadzen zastepczych w ilosci odpowiadajgcej skali
wycinki”, przy czym nasadzenia nalezy , wykonac¢ na terenie Miasta Bydgoszczy, w mozliwie
najblizszej lokalizacji usuwanych zadrzewied”. Czy ww. nasadzenia sg obowigzkiem
wykonawcy? Jesli tak — czy nalezy ich dokonac na terenie budowy i zgodnie z punktem 1.6.1.1
PFU, w mysl ktérego ,Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nasadzen
dogeszczajgcych biorgc pod uwage uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania
zwigzane z architekturg krajobrazu i ochrong zabytkow, a takze wymogi bezpieczenstwa”?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza. Nasadzenia sq obowigzkiem Wykonawcy. W pierwszej kolejnosci
nalezy dokonac nasadzen na terenie inwestycji. W przypadku braku miejsca nasadzenia
nalezy wykonac w najblizszej okolicy inwestycji po uzgodnieniu z Inspektorem ds. zieleni.

Dotyczy punktu 1.6.2.1 PFU: czy wskazane postanowienie PFU jest prawidtowo
sformutowane? Dla wykonawcy niejasne sg stowa ,w mysl Np. 9 ustawy”; czy chodzito
o ,w mysl art. 9 ustawy”?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy zmienia punkt 1.6.2.1 PFU w tym zakresie.

Dotyczy punktu 1.6.2.2 PFU oraz pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Bydgoszczy znak 1ZIW4-505-20/2019 z 14.02.2019, stanowigcego cze$é
zatgcznika nr 11 do Koncepcji Projektowej: prosze podaé kwote (wysokos$¢) kosztow
obcigzajgcych wykonawce, wynikajacych z umowy ,regulujgcej zasady i warunki
wykonywania robét w obrebie czynnej infrastruktury kolejowej”, o ktérej mowa w ust. 5
pisma 1ZIW4-505-20/2019, ktére wykonawca ma uwzgledni¢ w cenie oferty, wzglednie
wyjasnié, ze umowa ta nie bedzie rodzi¢ jakichkolwiek kosztéw dla wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zarzqd Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej nie jest organem wtasciwym do podawania
przedmiotowej informacji. Informacje te Wykonawca powinien uzyska¢ od wtasciwych
jednostek PKP. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie koszty zwigzane z np.
z uzgodnieniami, warunkami nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Dotyczy punktu 2 PFU. Zgodnie z § 19 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z 20.12.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021, poz. 2454) cze$¢ informacyjna programu
funkcjonalno-uzytkowego obejmuje ,,0Swiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane”. W PFU czescig informacyjng jest punkt
2 — nie zawiera on jednak ww. oswiadczenia. Prosze wyjasnic ten brak.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:
Zamawiajgcy informuje, iz realizacja inwestycji wykonana bedzie na podstawie spec
ustawy drogowe;.
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Dotyczy punktu 2.2.1 PFU: prosze wymienic¢ wszystkie projekty warsztatowe i technologiczne,
ktére ma opracowad wykonawca — wskazujgc przy tym roboty lub czynnosci lub inne obowigzki
wykonawcy, ktérych majg dotyczyc te projekty. Wykonawca wskazuje w tym kontekscie, ze na
podstawie zdania ,, Opracowanie projektdw warsztatowych, technologicznych itp. koniecznych
do wtasciwego wykonania zadania réwniez nalezg do obowigzkéw przysztego Wykonawcy” —a
jest to jedyne zdanie w PFU i dokumentach zamdéwienia méwigce o ww. projektach — nie sposéb
dokonaé wyceny tego obowigzku ani uwzglednienia zwigzanego z nim kosztu w cenie oferty.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Petny zakres niezbednych projektéw warsztatowych i technologicznych wynikac¢ bedzie
z projektu budowlanego sporzgdzonego przez Wykonawce na etapie realizacji zamdwienia.
Zamawiajgcy informuje, Ze projekty warsztatowe nalezy wykonac¢ dla elementow
konstrukcyjnych np. mur oporowy, obiekty mostowe, ktadka dla pieszych, przepusty itp.

Dotyczy decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak WZR 36/2024 z 28.03.2024
stanowigcej zatgcznik nr 9 do Koncepcji Projektowej. Prosze potwierdzié, ze obowigzki
wymienione w ust. 2 lit. | (dziesiecioletni monitoring udatnosci nasadzen zastepczych) oraz ust.
2 lit. r (pietnastoletnie zapewnienie skutecznosci i trwatosci kompensacji utraconych siedlisk
gatunkow chronionych) nie obcigzajg wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia trwatosci i skutecznosci nasadzen
zastepczych przez okres do korica listopada nastepnego roku po nasadzeniach — po odbiorze
nasadzen. Pozostate (dalsze) obowiqzki wynikajgce z decyzji sSrodowiskowej przejmuje Miasto
Bydgoszcz. Natomiast w zakresie kompensacji za utracone siedliska (budki legowe) przez okres
trwania gwarancji na roboty budowlane.

Zamawiajgcy udostepnia zmienione OSwiadczenie gwarancyjne (zat 10 do Umowy -
Oswiadczenie gwarancyjne_Zmiana nr 4 SWZ”).

Dotyczy § 2 ust. 1 zafacznika nr 1 do SWZ: czy przy okreslaniu terminu wykonania etapu |
podanego w tym przepisie Zamawiajacy uwzglednit czas potrzebny na wykonanie (pozyskanie)
mapy dla celéw projektowych, o ktérej mowa w § 12 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ oraz w pkt
2.1.1 PFU, a jesli tak — jaki czas uwzgledniono?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajqgcy informuje, ze terminem wigZzgcym, na wykonanie przedmiotu umowy (tj.
realizacja Etapu 1 i ll), jest 18 miesiecy od momentu podpisania umowy. Na podstawie tego
terminu Wykonawca sporzqdzi harmonogram prac, ktdry zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Ponadto, czas realizacji etapu | planowany jest na 9 miesiecy od podpisania
Umowy, nie pdZniej jednak niz do 30.04.2025 r.

Dotyczy § 2 ust. 1 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy przy okre$laniu terminu wykonania etapu |
podanego w tym przepisie Zamawiajacy uwzglednit czas potrzebny na uzyskanie decyzji
administracyjnej zezwalajacej na rozpoczecie robot budowlanych, o ktérej mowa m.in. w § 12
ust. 3 zafacznika nr 1 do SWZ, a jesli tak — jaki czas uwzgledniono? Wykonawca wskazuje, ze
wyjasnienie powyzszego ma znaczenie takze dlatego, ze m.in. w punkcie 1.4 PFU i punkcie 2.2
Koncepcji Projektowej podano, ze wykonawca ma uzyskac zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID), natomiast w SWZ (w czesci V ust. 3 oraz w czesci VI ust. 1) oraz w § 2 ust. 1
zatacznika nr 1 do SWZ mowa jest ogdlnie o ,uzyskaniu wymaganego przepisami prawa
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zezwolenia na rozpoczecie robdt (decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu
do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych)” — tymczasem termin na wydanie ZRID jest
dtuzszy niz np. pozwolenia na budowe.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze zaletami uzyskania decyzji ZRID sq m.in. zgoda na wycinke drzew,
zatwierdzenie projektu podziatu, rozpoczecie robdét budowlanych drugiego dnia po wydaniu
decyzji.

Dotyczy § 2 ust. 1 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy przy okreslaniu terminu wykonania etapu |
podanego w tym przepisie Zamawiajacy uwzglednit czas potrzebny na uzyskanie decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie drzew przewidziane w pkt 1.6.1.1 PFU, a jesli tak —
jaki czas uwzgledniono?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze terminem wiqgzgcym, na wykonanie przedmiotu umowy (tj.
realizacja Etapu 1 i ll), jest 18 miesiecy od momentu podpisania umowy. Na podstawie tego
terminu Wykonawca sporzqdzi harmonogram prac, ktéry zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Ponadto, czas realizacji etapu | planowany jest na 9 miesiecy od podpisania
Umowy, nie pdzZniej jednak niz do 30.04.2025 r.

Dotyczy § 2 ust. 1 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy przy okre$laniu terminu wykonania etapu |
podanego w tym przepisie Zamawiajgcy uwzglednit czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego, o ktéorym mowa w pkt 1.6.2.1 PFU, a jesli tak — jaki czas uwzgledniono?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z przepisami prawa organ wydajgcy pozwolenie
wodnoprawne ma na to 30 dni od dnia zfozenia kompletnego wniosku.

Dotyczy § 2 ust. 1 zatacznika nr 1 do SWZ: czy przy okreslaniu terminu wykonania etapu |
podanego w tym przepisie Zamawiajacy uwzglednit czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia
konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku, o ktérym mowa
w pkt 1.6.2.1 PFU, a jesli tak — jaki czas uwzgledniono?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, Ze zakres objety zamowieniem nie wymaga pozwolenia
konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku.

Dotyczy § 2 ust. 1 zatgcznika nr 1 do SWZ: czy przy okre$laniu terminu wykonania etapu |
podanego w tym przepisie Zamawiajacy uwzglednit czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia
konserwatora zabytkéw na badania archeologiczne, o ktérym mowa w pkt 1.6.2.1 PFU, a jesli
tak — jaki czas uwzgledniono?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze do obowigzkow wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich
niezbednych badann umozliwiajgcych realizacje catego przedmiotu zadania. Na etapie
koncepcjina rys. 2.2 zaznaczono obszar stanowiska archeologicznego i dla tego zakresu nalezy
prowadzi¢ nadzor archeologiczny.

Zamawiajgcy informuje, ze terminem wiqzgcym, na wykonanie przedmiotu umowy (tj.
realizacja Etapu 1 i 1), jest 18 miesiecy od momentu podpisania umowy. Na podstawie tego
terminu Wykonawca sporzgdzi harmonogram prac, ktdry zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Ponadto, czas realizacji etapu | planowany jest na 9 miesiecy od podpisania
Umowy, nie pdZniej jednak niz do 30.04.2025 r.
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38.

39.

Dotyczy § 3 ust. 5 zatgcznika nr 1 do SWZ: z przepisu wynika, ze wykonawca ma uwzglednic
w cenie oferty nie tylko ,informacje, wymagania i warunki podane w SWZ”, ale , wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia”. O jakich informacjach innych niz podane
w SWZ mowa w tym przepisie? Na jakiej podstawie Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce
do ich poszukiwania, skoro opisanie przedmiotu zamdwienia jest obowigzkiem Zamawiajgcego,
a nie wykonawcy?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajqgcy informuje, Ze ,wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia
dotyczq udostepnionej dokumentacji, ktorq przekazano w celu sporzqdzenia oferty przez
Wykonawce.

”

Dotyczy § 3 ust. 6 pkt 1 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze wskazaé ustawowg podstawe ,,uznania”,
ze ,wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamodwienia nie okreslone
szczegdtowo, ale niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy”. Wykonawca wskazuje
na jednoznaczng sprzeczno$¢ § 3 ust. 6 pkt 1 zatgcznika nr 1 do SWZ (a takze § 12 ust. 1
zatacznika nr 1 do SWZ) z art. 99 Pzp i bogatym orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej, por.
m.in. (i) wyrok KIO z 25.03.2014 ws. KIO 418/14, w ktorym Izba stwierdzita, ze ,,profesjonalizm
potencjalnych oferentéw nie zwalnia zamawiajgcego z obowigzku jednoznacznego
i wyczerpujacego opisania przedmiotu zamodwienia (art. 29 ust 1 ww. ustawy), ani obowigzku
tego nie ogranicza. Braki w opisie przedmiotu zamdwienia, niezaleznie od ich zrédta, nie moga
przynosi¢ negatywnych konsekwencji dla wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia”, (i) wyrok KIO z 07.09.2017 ws. KIO 1777/17, w ktdérym lzba stwierdzita,
ze ,okreslenie przedmiotu zamdwienia jest nie tylko obowigzkiem, ale i uprawnieniem
zamawiajgcego, ktéry ma prawo wzigé w tym zakresie pod uwage swoje uzasadnione potrzeby.
Jednak podkreslenia wymaga, ze opis przedmiotu zamdwienia powinien by¢ sporzagdzony przez
Zamawiajgcego w taki sposob, aby byt on jednoznaczny i wyczerpujacy. Jedynie takie
skonstruowanie opisu przedmiotu zaméwienia w konsekwencji zapewni wykonawcy - bez
dokonywania dodatkowych interpretacji - mozliwos¢ prawidtowego ustalenia, co jest
przedmiotem zamodwienia, a takze, czy wszystkie elementy istotne dla wykonania zamdwienia
s3 w nim uwzglednione. Wobec tego prawidtowo opisany przedmiot zamdwienia powinien bez
problemu pozwoli¢ wykonawcom na zidentyfikowanie potrzeb zamawiajgcego, a nastepnie
przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzglednieniem wszystkich czynnikéw wptywajgcych
na nig”, (iii) wyrok KIO z 29.09.2017 ws. KIO 1902/17, w ktérym lzba stwierdzita,
ze ,obowigzkiem zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu zamdwienia, tak aby
wykonawca miat jasno$¢ co do tego, jaki produkt jest wymagany przez zamawiajgcego i na
podstawie jakich kryteriow bedzie oceniana jego oferta. Brak precyzji przy formutowaniu tresci
SIWZ nie moze by¢ usprawiedliwiony mozliwoscig wyjasnienia tresci ztozonych ofert na etapie
ich analizy i oceny, jest to bowiem bezwzgledny obowigzek obcigzajgcy zamawiajgcego i nie
moze by¢ przerzucany na wykonawcow. To wtasnie na etapie konstruowania tresci SIWZ
zamawiajgcy winien dotozyé nalezytej starannosci i wyeliminowaé w stopniu mozliwie
najwyzszym wszelkie niejasnosci i nieprecyzyjne zapisy, tak, aby podczas badania i oceny ofert
wyeliminowaé element subiektywnej, nie znajdujacej odzwierciedlenia w dokumentach
postepowania oceny, ktéra realnie prowadzitaby do stawiania wykonawcom na etapie oceny
ofert dodatkowych, nieznanych wczesniej wymagan” czy (iv) wyrok KIO z 22.06.2018 ws. KIO
1146/18, w ktérym lzba stwierdzita, ze ,,zamawiajagcy ma obowigzek opisaé przedmiot
zamoOwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocy dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw
na sporzadzenie oferty. Przy czym nalezy pamietac, ze opis ten ma by¢ zrozumiaty nie tylko dla
zamawiajgcego, ale przede wszystkim dla wykonawcéw pragnacych wzigé udziat
w postepowaniu i dla kazdego w nich — z zatozenia — w ten sam sposdb, aby mogli oni ztozy¢
oferty porownywalne miedzy sobg oraz odpowiadajgce potrzebom zamawiajgcego”.
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40.

41.

42.

43,

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy w dokumentach postepowania okreslit zakres przedmiotu zamdwienia oraz
wskazat jaki cel chce osiggngc. Znajduje to wyraz miedzy innymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym i projektowanych postanowieniach Umowy. Ponadto, dla prawidtowego
rozpoznania przedmiotu zamdwienia i wyceny oferty istnieje mozliwosc¢ przeprowadzenia
wizji lokalnej we wtasnym zakresie.

Dotyczy § 4 ust. 2-10 zatgcznika nr 1 do SWZ: wykonawca prosi o wyjasnienie na przyktadzie (tj.
z podstawieniem chocby przyktadowych wartosci liczbowych) mechanizmu waloryzacji
wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 2-10 zatgcznika nr 1 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy dla zobrazowania mechanizmu waloryzacji udostepnia przyktadowgq tabele dot.
waloryzacji (Przyktadowa kalkulacja waloryzacja_ po_roku_Zmiana nr 4 SWZ).

Dotyczy § 6 ust. 3 zatacznika nr 1 do SWZ: czy szczegdétowy harmonogram rzeczowo-
finansowy Umowy, ktéry nalezy przedstawié¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy, musi
obejmowac caty okres realizacji Umowy oraz szczegdtowo opisywac takze etap |l, tj. realizacje
robot? Wykonawca wskazuje, ze § 1 ust. 4 pkt 1 zatgcznika nr 1 do SWZ juz teraz przewiduje,
ze ,wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej w ramach Etapu |, przekaze
Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o
szczegdtowy kosztorys” — czy zatem przed tg aktualizacjg harmonogramu nie wystarczy, aby
etap Il byt w nim przedstawiony jako jeden wiersz/jedna pozycja?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Harmonogram rzeczowo-finansowy Umowy, ktory nalezy przedstawic¢ w ciggu 7 dni od dnia
podpisania Umowy, musi obejmowac¢ caty okres realizacji Umowy ze wskazaniem
szczegotowego podziatu dla etapu | (projektowego) i dla etapu Il (realizacje robét ) ogdlnie
dla poszczegdlnych branz. Nastepnie wedtug zapisow w PFU (punkt 2.2.1), Wykonawca wraz
z przekazaniem dokumentacji projektowej w ramach Etapu |, przekaze Zamawiajgcemu
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o szczegéfowy kosztorys.

Dotyczy § 6 ust. 31§ 12 ust. 12 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze wyjasni¢ jak — przygotowujac
harmonogram zgodnie z § 6 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ, a zatem ,,w ciggu 7 dni od dnia
podpisania Umowy” — wykonawca ma uwzgledni¢ w tym harmonogramie ,rezerwe czasowa
przeznaczong na wykonanie robdét przez inne podmioty”, o ktérej uwzglednieniu
w harmonogramie mowi § 12 ust. 12 zatacznika nr 1 do SWZ. Wykonawca wskazuje, ze —
zgodnie z § 12 ust. 12 zatgcznika nr 1 do SWZ —informacje potrzebne do okreslenia ww. rezerwy
wykonawca moze uzyskac od ,,gestoréw zewnetrznych” dopiero wystepujgc do nich o warunki
techniczne, a zatem juz po opracowaniu ww. harmonogramu.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:
Zamawiajqgcy informuje, ze zmienia brzmienie § 6 ust. 3. zafqcznika nr 1 do SWZ
projektowanych postanowieri umowy.

Dotyczy § 6 ust. 7 zatacznika nr 1 do SWZ: prosze podaé kwote (wysokos¢) kosztow uzyskania
,wszelkich wymaganych zatwierdzen, regulamindéw i zamknieé¢ torowych w zakresie prac
na terenach kolejowych”, ktére wykonawca ma uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca
wskazuje, ze w SWZ ani dokumentach zamdwienia Zamawiajgcy nie podat jakichkolwiek danych
pozwalajgcych chocby oszacowa¢ ww. koszty (np. minimalnej liczby zamknie¢ torowych),
wzglednie uznaé, ze powyzsze nie bedzie generowac jakichkolwiek kosztéw (na przeszkodzie
czemu stoi pkt 1.4.2 PFU, zgodnie z ktérym ,w ramach kosztéw wykonania robdt nalezy
skalkulowa¢ koszty: zamknie¢ torowych”).
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Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy zafozy¢ realizacje obiektu bez zamknie¢ torowych
i dokonuje stosownej zmiany w PFU oraz w zatgczniku nr 1 do SWZ w tym zakresie.

Zestaw pytan nr 7 z 31.05.2024

44.

45.

46.

Dotyczy § 12 ust. 5 i § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a) zatgcznika nr 1 do SWZ: czy brak akceptacji
warunkéw technicznych przez Zamawiajgcego i konieczno$é ponownego wystgpienia
o warunki techniczne bedg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a) zatgcznika nr 1 do SWZ? Jesli powyzsza
okolicznos¢ ma stanowié podstawe zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ale nie
zostata przewidziana we zatgczniku nr 1 do SWZ — prosze uzupetnié¢ § 27 ust. 1 pkt 1 zatgcznika
nr 1 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji warunkow technicznych przez
Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia zmian wptywajgcych na potencjalnie zwiekszenie
oferty Wykonawcy (np. roboty dodatkowe). Proces zatwierdzania tych zmian przez
Zamawiajgcego jest normalnym jednym z wielu etapow uzgadniania dokumentacji
projektowej. Tym samym nie bedzie powodowat wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu
Zamowienia. W przypadku akceptacji prac dodatkowych wynikajgcych ze zmienionych
warunkow gestorow sieci oraz gdy prace te znajdujq sie na Sciezce krytycznej realizacji
umowy, wydfuzenie terminu nastgpi zgodnie z zapisami § 27 ust. 1 pkt 1 p.p. Umowy -
zatgcznika nr 1 do SWZ.

Dotyczy § 12 ust. 12 i § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a) zatgcznika nr 1 do SWZ: czy plany inwestycyjne
lub remontowe, o ktérych mowa w § 12 ust. 12 zatgcznika nr 1 do SWZ, , kolidujgce
co do lokalizacji i terminu z realizacjg Przedmiotu Zaméwienia”, bedg stanowi¢ podstawe
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a) zatgcznika
nr 1 do SWZ? Jesli powyzsza okoliczno$é ma stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, ale nie zostata przewidziana we zatgczniku nr 1 do SWZ — prosze
uzupetnic¢ § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a) zatacznika nr 1 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. c) Umowy - zatqgcznika nr 1 do SWZ zawiera
przestanki, na podstawie ktorych Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zmiang terminu objete bedq prace dodatkowe (czyt. inwestycyjne, remontowe gestorow
sieci) znajdujqgce sie na ,,sciezce Krytycznej” przedmiotu zamowienia (na dfugosci co najmniej
100 m). Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca podczas prowadzenia robot
budowlanych zobowigzany bedzie udostepni¢ teren budowy gestorom, ktérzy bedq
przebudowywali swoje sieci jezeli roboty te nie bedg mogty by¢ wykonane po zakoriczeniu
zamowienia objetego umowg. Jesli spowoduje to wstrzymanie robét, Wykonawca bedzie miat
prawo do wydtuzenia terminu jedynie o ilos¢ dni, w ktdrych roboty byty wykonywane przez
gestora sieci, a Wykonawca nie mdgt prowadzi¢ tym czasie swoich robét.

Dotyczy § 15 ust. 8 zatgcznika nr 1 do SWZ: prosze podac¢ kwote (wysokos$é) kosztéw
,Szkolenia BHP kolejowe dla wiasnego personelu i Inspektoréw Nadzoru”, ktére wykonawca
ma uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca wskazuje, ze w SWZ ani dokumentach
zaméwienia Zamawiajgcy nie podat jakichkolwiek danych pozwalajgcych choéby oszacowac
ww. koszty (w tym chocby liczby Inspektoréw Nadzoru, ktérzy — obok personelu wykonawcy
— majg by¢ objeci szkoleniem), wzglednie uznaé, ze powyisze nie bedzie generowaé
jakichkolwiek kosztéw.
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47.

48.

49.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zarzqd Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej nie jest organem wtasciwym do podawania
przedmiotowej informacji. Informacje te Wykonawca powinien uzyska¢ od wtasciwych
jednostek PKP. Wskazac przy tym nalezy, Ze liczba inspektoréw nadzoru wynikac bedzie z liczby
branz, jakie realizowane bedq na terenie kolejowym, zatem jest to informacja Wykonawcy
znana. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie koszty zwigzane z np. z uzgodnieniami,
warunkami nalezy uwzglednic w ofercie.

Dotyczy § 21 ust. 3 zatacznika nr 1 do SWZ: czy procent ,przewidzianych robét”, ktérego
osiggniecie warunkuje rozliczenie za wykonanie Etapu |l, odnosi sie do wartosci robét? Jesli
tak — czy warto$¢ ta zostanie okreslona na dzienn odbioru cze$ciowego/korcowego
na podstawie kosztoryséw, o ktérych mowa w punkcie 2.2.1 PFU — i czy jest to , kosztorys
na roboty budowlane”, o ktérym mowa w § 21 ust. 3 zatgcznika nr 1 do SWZ? Jesli nie — do
czego odnosi sie procent ,przewidzianych robét”?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze procent przewidzianych robdt odnosi sie do wartosci robét.
Warto$¢ ta zostanie okreslona na dzieri odbioru czesciowego/koricowego na podstawie
zatwierdzonego kosztorysu na roboty budowlane (przygotowanego przez Wykonawce) wg §
21 ust. 3 Umowy - zatgcznika nr 1 do SWZ.

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 1 lit. a zatgcznika nr 1 do SWZ: jakie wyprzedzenie jest ,odpowiednie”
i kto bedzie to oceniat? Czy dotrzymanie przez wykonawce termindw na wystgpienie
0 uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje wynikajacych z harmonogramu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego bedzie uznane za wystgpienie ,z odpowiednim
wyprzedzeniem”?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dotrzymanie przez wykonawce termindw na wystgpienie
0 uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i decyzje wynikajgcych z harmonogramu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego bedzie uznane za wystgpienie ,z odpowiednim
wyprzedzeniem”.

Dotyczy § 27 ust. 1 pkt 1 zatacznika nr 1 do SWZ: czy ujawnienie — w toku geodezyjnej
weryfikacji, o ktérej mowa w punkcie 2.2.1 PFU — btednej lub brakujacej inwentaryzacji
infrastruktury podziemnej bedzie przestanka zmiany terminu wykonania umowy w oparciu
0 § 27 ust. 1 pkt 1 lit. g zatgcznika nr 1 do SWZ?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy informuje, ze zadaniem wykonawcy na etapie przygotowania oferty jest analiza
szczegotowa dostepnej w dokumentacji przetargowej, w tym przeanalizowanie mapy do celow
projektowych oraz w interesie wtasnym wykonawcy nalezy wykonanie wizji terenowej, w tym
przeglgd studni teletechnicznych i innych. W przypadku gdy na etapie realizacji robot
budowlanych Zamawiajqcy stwierdzi, ze pojawity sie istotne elementy wplywajgce na termin
realizacji zamowienia zostanie to wprowadzone do kontraktu na mocy § 27 ust. 1 pkt 1 lit. g
wzoru umowy. Zamawiajgcy udostepnia mape do celow projektowych uzyskang na etapie
koncepcji (plik o nazwie ,,mdcp_Zmiana nr 4 SWZ”).

Zestaw pytan nr 8 z 31.05.2024

1.

Prosimy o potwierdzenie iz zielen w zakresie humusowania i obsiania nalezy wykona¢ tylko
w miejscach zaznaczonych na planach sytuacyjnych (na kolor zielony), natomiast
w pozostatym zakresie nalezy pozostawic istniejacg zielen.
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Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy informuje, iz zielen w zakresie humusowania i obsiania trawg nalezy wykonac
w miejscach zaznaczonych na planach sytuacyjnych (na kolor zielony) oraz w miejscach
budowanych skarp, a takze w miejscach, w ktérych w skutek przeprowadzonej budowy,
pomiardw, badarn istniejgca zielen zostanie zniszczona m.in. na skarpach nasypu na dojazdach
do ktadki, natomiast w pozostatym zakresie nalezy pozostawic istniejgcq zielen.

Czy Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Jesli tak to prosimy o jej udostepnienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy udostepnia inwentaryzacje zieleni oznaczone ,,Zieleri_Zmiana nr 4 SWZ”.

Czy Zamawiajacy potwierdza fakt, ze na zatozong zielen nalezy przewidzie¢ 12 miesiecy
pielegnacji i gwarancji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze na zatozonq zielen (humusowania z obsianiem trawy) nalezy

przewidziec¢ 12 miesiecy pielegnacji i gwarancji — po odbiorze. Wykonawca bedzie zobowigzany

do zapewnienia trwaftosci i skutecznosci nasadzen zastepczych przez okres od odbioru nasadzen

do konca listopada nastepnego roku po nasadzeniach.

Przyktad

e nasadzenia i odbidér nasadzen przypadac bedzie przyktadowo na marzec 2024 >

gwarancja, podczas ktorej zapewniona zostanie trwatos¢ i skutecznos¢ nasadzen
przypadac bedzie na listopad 2025.

Zamawiajgcy udostepnia zmienione Oswiadczenie gwarancyjne (zat 10 do Umowy -
Oswiadczenie gwarancyjne_Zmiana nr 4 SWZ”).

Czy Zamawiajacy dysponuje decyzjg zezwalajgcg na usuniecie drzew i krzewéw? Jesli tak to
prosimy o jej udostepnienie?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy nie dysponuje takq decyzjg. Do zadarn Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie
decyzji ZRID. Decyzji, ktora obejmuje rowniez gospodarke drzewostanem.

Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajgcy bedzie wymagat szacunku brakarskiego?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:
Zamawiajqcy informuje, Zze do obowigzku Wykonawcy nalezy zleci¢ wycene brakarskq przez
specjaliste.

Prosimy o wyjasnienie kto jest wifascicielem drewna pochodzgcego z wycinki? Jesli
Zamawiajacy, to czy faktura Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartos¢ drewna?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy informuje, ze materiaty po wycince drzew i krzewdw stanowiq wifasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek odkupienia od Zamawiajgcego materiatow
po cenach z wyceny brakarskiej, drewna pochodzqcego z miejskich dziatek tj. m.in.
046101 _1.0276.14, 046101_1.0276.5/3.

W przypadku drewna pochodzgcego z dziatki nr 046101_1.0276.225/9 wtascicielem drewna sg
lasy panistwowe i po wycinkach wykonanych przez lasy paristwowe, wykonawca bedzie miat
obowigzek usungc karpiny i wykarczowac teren na koszt wtasny, zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych:
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10.

11.

Art. 20b. [Wycinka drzew i krzewow]

1. Lasy Panistwowe, zarzgdzajgce nieruchomosciami, o ktérych mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, na
podstawie ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, sq obowigzane do dokonania
nieodpfatnie wycinki drzew i krzewdw oraz ich uprzgtniecia w terminie ustalonym w odrebnym
porozumieniu miedzy Lasami Paristwowymi a wtasciwym zarzgdcq drogi.

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewdw, o ktérej mowa w ust. 1, staje sie nieodpfatnie
witasnoscig Lasow Paristwowych.

3. Koszty wycinki drzew i krzewdw w wieku do 20 lat oraz ich uprzgtniecia ponosi wtasciwy
zarzqgdca drogi.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach kompensacji przyrodniczej nalezy zasadzi¢ drzewa
w stosunku 1:1 przy obwodach ponizej 100 cm i 1:2 przy obwodach powyzej 100cm?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy potwierdza zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w tym zakresie
i traktuje je jako wartosci minimalne. W przypadku uzyskiwania innych uzgodnien lub opinii
na etapie projektowania , ktore bedq wskazywac wiekszq liczbe nasadzer do realizacji nalezy
przyjg¢ wartos¢ wiekszg. Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie
do zapisow Zarzqdzenia nr 212/2024 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia standardow utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta
Bydgoszcz — ,Bydgoskie Standardy Zieleni”. W przypadku, gdy w ,Bydgoskich Standardach
Zieleni” wskazane zostang np. nasadzenia zastepcze w ilosci wiekszej niz w decyzjach/opiniach,
zapisy w standardach bedqg wigzqce.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie ze standardami zieleni w Bydgoszczy nalezy przyjac
do wyceny drzewa o obwodach 16-18 cm chyba, ze zaproponowane gatunki beda
kolekcjonerskie to wéwczas dopuszczalne obwody to 14-16cm?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy potwierdza dobdr materiatu roslinnego wskazanego w przyjetych standardach
zieleni.

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach kompensacji przyrodniczej nalezy zawiesi¢ 10
skrzynek legowych typu A oraz 10 skrzynek legowych typu D.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:
Zamawiajgcy potwierdza.

W przypadku konieczno$ci montazu skrzynek legowych prosimy o wskazanie dtugosci okresu
i czestotliwosci czyszczenia zamontowanych skrzynek legowych dla ptakéw oraz
utrzymywania ich we witasciwym stanie technicznym, zapewniajgcym mozliwosé
ich zasiedlenia przez ptaki.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia skutecznosc i trwafos¢ kompensacji przez
okres trwania gwarancji na roboty budowlane poprzez utrzymywanie we wtasciwym stanie
technicznym, zapewniajgcym mozliwos¢ ich zasiedlenia przez ptaki. Czyszczenie budek nie
bedzie lezato po stronie Wykonawcy. Po odbierze koricowym budki zostanqg przekazane WGK,
ktory co roku czysci budki legowe.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach opisuje iz nalezy prowadzi¢ monitoring
udatnosci wprowadzonych nasadzen drzew i krzewdw przez okres co najmniej 10 lat oraz
w razie potrzeby dokonywaé nasadzen uzupetniajgcych, w miejscach obumartych sadzonek,
zapewniajgc trwatosé wykonanych nasadzen. Prosimy o potwierdzenie iz przedmiotowy
zakres nie dotyczy przedmiotu zamdwienia.
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13.

14.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia trwatosci i skutecznosci nasadzen
zastepczych przez okres do korica listopada nastepnego roku po nasadzeniach — po odbiorze
nasadzen. Pozostate (dalsze) obowigzki wynikajgce z decyzji sSrodowiskowej przejmuje Miasto.
Zamawiajgcy udostepnia zmienione Oswiadczenie gwarancyjne (zat 10 do Umowy -
Oswiadczenie gwarancyjne_Zmiana nr 4 SWZ”).

Prosimy o przedstawienie koncepcji projektowej dla ktadki rowerowej i muru oporowego.
Przekréj poprzeczny, podtuzny, gabaryty podpdr, fundamentéw, zaktadany sposdb
posadowienia. Bez tych informacji Oferenci nie beda w stanie przygotowac rzetelnych
i poréwnywalnych ofert.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy przekazuje koncepcje ktadki. Wykonawca powinien przedstawi¢ do

zatwierdzenia dokumentacje projektowq dla ktadki o konstrukcji zgodnej z Opisem Przedmiotu

Zamdwienia i na jej podstawie zaprojektowac obiekt.

W celu przygotowania ofert Zamawiajgcy podat przewidywane parametry dla ktadki.

Dodatkowo Zamawiajqgcy informuje, ze:

e Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stanowych na kfadce oraz scianie oporowej
nalezy projektowa¢ w zgodnosci z Wytycznymi GDDKiA, z warstwg podktadowq
wysokocynkowq. Nalezy unikac scian i konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego.

e Flementy Zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ na  powierzchniach  poziomych
nawierzchnioizolacjq, na powierzchniach stykajgcych sie z gruntem — dwukrotne
zabezpieczenie powfokowym preparatem bitumicznym ukfadanym na zimno, na
pozostatych powierzchniach - impregnacja gteboko penetrujgcym preparatem
hydrofobizujgcym.

e Gzymsy i oczepy muru oporowego nalezy projektowac jako przekroje petne z betonu
zbrojonego witéknami polimerowo-bazaltowymi (w catej objetosci betonu) oraz
zbrojeniem tradycyjnym (tzw. miekkim). Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
prefabrykowanych desek gzymsowych.

e Pfyta pomostu oraz gzyms muru oporowego powinny byc¢ wykonstruowane w taki sposdb,
by woda opadowa nie zaciekata na spod ptyty bgdZz oczepu (np. poprzez zastosowanie
kapinosa).

Prosimy o udostepnienie dokumentacji ktadki nad trasg S-5 w rejonie m. Steszew (MOP
Wronczyn) o ktdrej Zamawiajacy wspomina w PFU.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajqcy nie moze przekaza¢ dokumentacji ktadki nad trasq S-5 w rejonie m. Steszew.
Wskazana w PFU ktadka zostata wskazana jedynie jako przyktad konstrukcji, jakq
Zamawiajgcy oczekuje uzyska¢ w ramach inwestycji.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologicznej w miejscu posadowienia ktadki.
Bez badan geologicznych Oferenci nie mogg prawidtowo skalkulowaé posadowienia obiektu.
Nie posiadajgc prawa do terenu nie mogg rowniez wykonac swoich badan.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy w pliku pod nazwg ,Geotechnika_ Zmiana nr 4 SWZ” udostepnia dokumentacje
geologiczng: pomiary/opinie geotechnicznqg z etapu koncepcji. W zwigzku z powyziszym
w przypadku stwierdzenia, Zze przekazana dokumentacja jest niewystarczajgca, niekompletna,
obowigzkiem wykonawcy zadania na wtasny koszt bedzie wykonanie dodatkowych odwiertow
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

geotechnicznych w obszarze zadania, sporzqdzenie oraz dostarczenie stosownej dokumentacji
geotechnicznej do informacji zamawiajgcego. O terminie badania, lokalizacji odwiertéw
nalezy powiadomic zamawiajgcego.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza tymczasowe zamkniecie potudniowego wiaduktu drogowego lub
zwezenie do jednego pasa ruchu i wykorzystanie zajetej czesci do scalenia konstrukcji
stalowe].

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy zaktada, Ze scalenie konstrukcji stalowej przeprowadzone bedzie poza jezdnig
ul. Fordoriskiej. Jednakze Zamawiajqcy dopuszcza dowdz materiatdw oraz montaz konstrukcji
z wykonaniem przewezenia, a montaz ktadki na gotowe przyczotki (podpory) z wykonaniem
przewezenia lub zamkniecia potudniowej jezdni ul. Fordonskiej.

Prosze o przedstawienie typu balustrady jakg Zamawiajgcy ma na mysli piszac: ,Balustrady
wyposazone w odbojnice owalng na wysokosci 1,4 m odgietg w kierunku drogi dla pieszych
i roweréow. Pochwyt balustrady na wysokosci 1,3 m z ostonami przeciwporazeniowymi. Stupki
balustrad rowerowych muszg by¢ zaopatrzone w trwate elementy odblaskowe.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Nalezy stosowac balustrady zgodne z Rozdziatem 8 Standardow technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Prosimy o podanie typu balustrady jaki nalezy zamontowac¢ na murze oporowym?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Nalezy stosowac balustrady zgodne z Rozdziatem 8 Standardow technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Prosimy o wyjasnienie czy ptyta ktadki ma by¢ wyposazona w kapy chodnikowe, krawezniki,
deski gzymsowe?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania przedmiotowych elementdw wyposazenia.
Jednoczesnie ptyta pomostu powinna by¢ wykonstruowana w taki sposob, by woda opadowa
nie zaciekata na spdd ptyty.

Prosimy o podanie wymaganej grubosci nawierzchni: bitumicznej z asfaltu lanego (MA)
dla konstrukcji ptyty pomostu zelbetowej lub stalowej, z zywic metakrylanowych lub innych
dla ptyty kompozytowej.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni na obiektach lezy w kompetencjach projektanta.
Zamawiajgcy przewiduje, ze nawierzchnia bitumiczna z asfaltu lanego bedzie o grubosci nie
mniejszej niz 3 ¢cm i nie wiekszej niz 5 cm, zas nawierzchnia z zywic metakrylanowych
lub innych — o grubosci nie mniejszej niz 3 mm (w zaleznosci od rodzaju zastosowanej Zywicy
oraz zgodnie z wytycznymi producenta).

Prosimy o wyjasnienie co zawiera wskazana w PFU masa stali w ilosci ok. 42 Mg? Czy same
rury konstrukcji, czy réwniez poprzecznice, stupki, podtuznice?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy wskazat orientacyjng (mocno szacunkowgq) mase stali konstrukcyjnej rur przesta
ok. 42 Mg. W llosci tej zawierajq sie jedynie rury konstrukcji dZzwigardw kratowych.
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24,

25.

26.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia remontu nawierzchni istniejgcej Sciezki
lub chodnika poza wskazanym na planie sytuacyjnym koncepcji projektowej zakresem
do budowy/przebudowy prosimy o szczegétowe wskazanie jego zakresu (ilosci, konstrukcji,
rodzaju robét).

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze remontem nawierzchni istniejgcej infrastruktury dla pieszych
i rowerdw, jak réowniez nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ na pofqczeniu zakresow,
w przypadku uszkodzenia ww. istniejgcych nawierzchni.

Konstrukcje dla tych elementéow majq by¢ analogiczne jak wskazane w PFU lub zgodne
z istniejgcq nawierzchniq.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapis wzoru umowy w par.18 pkt.13 iz ,Wykonawca musi
posiada¢ oddzielng umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej” bedzie uznany
za spetniony przez posiadang przez Wykonawce umowe ubezpieczenia z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak. Wymagane bedzie aktualne ubezpieczenie OC wykonawcy, ze wskazang we wzorze
umowy sumgq ubezpieczenia. Zamawiajgcy dokonuje stosownej zmiany w zatgczniku nr 1 do
SWZ w tym zakresie.

Prosimy o potwierdzenie iz opaske z kostki betonowej szlachetnej ptukanej w kolorze z6ttym
oddzielajgcg droge dla pieszych od drogi dla roweréw nalezy zaprojektowaé tylko
we wskazanym w koncepcji projektowej miejscu oddzielajgcym peron od Sciezki rowerowej.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze opaske z kostki betonowej szlachetnej ptukanej w kolorze zéttym
oddzielajgcq droge dla pieszych od drogi dla rowerdw nalezy zaprojektowac i wbudowac na
catej wskazanej w koncepcji projektowej dtugosci oddzielajgcej peron od sciezki rowerowej
zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami. Jezeli Wykonawca do ktdérego obowigzkéw bedzie
nalezato wykonac projekt uzna za niewystarczajgcq to nalezy zwiekszyc ilos¢ wykonywanych
powierzchni.

Prosimy o wyjasnienie czy pomiedzy chodnikiem z ptyt betonowych 50x50 cm a $ciezka
rowerowg z mieszanki asfaltowej zalezy dodatkowo zaprojektowaé opaske oddzielajacg
z kostki betonowe] szlachetnej ptukanej w kolorze zéttym. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi prosimy o wskazanie wymaganej szerokosci opaski.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze do oddzielenia drogi dla pieszych od drogi dla rowerdw nalezy
wykonac opaski z kostki betonowej szlachetnej ptukanej w kolorze z6ftym. Szerokosc nalezy
wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji prosimy o wskazanie konstrukcji nawierzchni
oddzielajgcej peron od Sciezki rowerowej (brukowanie z kostki granitowej czy z kostki
betonowej szlachetnej ptukanej w kolorze z6ttym).

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze brukowanie pomiedzy Sciezkq rowerowq a chodnikiem ma by¢

wykonane z kostki betonowej szlachetnej ptukanej w kolorze Zzéftym.

Na planie sytuacyjnym odcinka 2 od ulicy Sochaczewskiej do Wislanej rys. 2.2 nie zaznaczono
kolorem Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowe] po stronie lewej od ktadki pieszo-
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28.

29.

30.

rowerowej, wobec powyzszego prosimy o potwierdzenie iz jego budowa objeta jest
przedmiotem zamdwienia.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotem zamowienia objeta jest rowniez droga dla pieszych
i rowerdw po lewej stronie projektowanej ktadki.

Prosimy o potwierdzenie dtugosci ok 635 m zakresu przebudowy ciggéw pieszo-rowerowych
(z ktadkg) wzdtuz ul. Fordonskiej wchodzacy w zakres zamdwienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze do wykonania zostaje ok. 450 m (z ktadkq) drogi dla pieszych
i rowerzystow oraz odcinki niezalezne, czyli ok. 215 m drogi dla pieszych oraz ok. 185 m drogi
dla rowerdw. Dtugosci te nalezy traktowac orientacyjnie.

W zwigzku z zapisem PFU iz nalezy opracowad projekty kanatu technologicznego oraz budowy
oswietlenia ktadki pieszo-rowerowej dla przedmiotowego zadania. Prosimy o potwierdzenie
iz powyzsze projekty nalezy opracowac tylko w obrebie kfadki pieszo-rowerowej a nie
dla ciggdéw pieszo-rowerowych.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze oswietlenie dotyczy ktadki i podjazdow/najazdéw na ktadke.
Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowac
kanat technologiczny na catej dtugosci odcinkéw objetych zamdwieniem.

Wg PFU zakres statej organizacji ruchu nalezy zaprojektowac i wykonaé wzdtuz ul. Fordonskiej
na odcinku od skrzyzowania ul. Fordonskiej z ul. Kapliczng do skrzyzowania ul. Fordonskiej
z ul. Skandynawskg. Prosimy o potwierdzenie iz oznakowanie dotyczy¢é ma infrastruktury
pieszej, rowerowej, pieszo — rowerowej bez oznakowania samej ulicy Fordonskiej
za wyjatkiem oznakowania nowoprojektowanego lewoskretu w ulice Sochaczewska.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze projekt organizacji ruchu musi objgc¢ wszystkie niezbedne zmiany
wynikajgce z zadania, tj. petne oznakowanie pionowe, poziome i urzqdzenia bezpieczeristwa
ruchu drogowego (jezeli zaistnieje taka potrzeba) zwigzane z infrastrukturg dla pieszych
i rowerzystow oraz skrzyzowanie ul. Sochaczewskiej z ul. Fordoriskg (zmiany na jezdniach).
Zamawiajqgcy wyjasnia, Ze nalezy rowniez uwzgledni¢ ewentualne zmiany oznakowania
wynikajgce z potgczenia projektowanej z obecnq infrastrukturg. Zamawiajgcy poglgdowo
udostepnia projekt stafej organizacji ruchu wykonany na etapie koncepcji (plik o nazwie
,psor_Zmiana nr 4 SWZ”).

Wpg PFU zakres statej organizacji ruchu nalezy zaprojektowac i wykonaé wzdtuz ul. Fordonskiej
na odcinku od skrzyzowania ul. Fordonskiej z ul. Kapliczng do skrzyzowania ul. Fordonskiej
z ul. Skandynawska. W przypadku koniecznosci objecia oznakowaniem ulicy Fordonskiej
ze skrzyzowaniami prosimy o zaznaczenie na planie doktadnego zakresu i wyjasnienie czy ma
objg¢ dwie jezdnie czy jedna.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze projekt organizacji ruchu musi objgc¢ wszystkie niezbedne zmiany
wynikajgce z zadania, tj. petne oznakowanie pionowe, poziome i urzqdzenia bezpieczeristwa
ruchu drogowego (jeZeli zaistnieje taka potrzeba) zwigzane z infrastrukturq dla pieszych
i rowerzystow oraz skrzyzowanie ul. Sochaczewskiej z ul. Fordoriskg (zmiany na jezdniach).
Zamawiajgcy wyjasnia, ze naleZy rowniez uwzgledni¢ ewentualne zmiany oznakowania
wynikajgce z potqczenia projektowanej z obecng infrastrukturg.
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Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie projektu i wykonania statego oznakowania wzdtuz ul.
Fordonskiej na odcinku od skrzyzowania ul. Fordonskiej z ul. Kapliczng do skrzyzowania ul.
Fordonskiej z ul. Skandynawska nalezy wymienié istniejgce oznakowanie pionowe na nowe
czy tylko ewentualnie uzupetnic istniejgce o brakujgce oznakowanie.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, Zze wymaga wszystkich nowych znakdw pionowych na projektowanym
ciggu pieszo — rowerowym i dotyczgcym tego ciggu (w tym nowe znaki na skrzyzowaniach np.
typu D-6b) oraz projektowanych na jezdniach i dotyczgcych ruchu kotowego (np. typu F-11 i
F-10).

Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie zamowienia sg tylko konieczne korekty programow
sygnalizacji Swietlnych i jesli to konieczne przestawienie sygnalizatoréw czy zaprojektowanie
sygnalizacji Swietlnej obejmujgcej cate skrzyzowanie ulicy Fordonskiej z ul. Sochaczewska.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w ramach zadania nalezy wykona¢ nowe projekty programow
sygnalizacji swietlnych. Pamietac¢ jednak nalezy, Ze sygnalizacjqg nalezy objg¢ dodatkowo
rowniez m.in. lewoskret z ul. Fordonskiej w ul. Sochaczewskq oraz przejazd dla rowerzystow
przez ul. Sochaczewskgq.

Prosimy o wyjasnienie czy do przebudowy sygnalizacji mozna wykorzystaé istniejgce
sygnalizatory i wysiegniki.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe urzqdzenia sygnalizacji
Swietlnej. Istniejgce urzgdzenia sygnalizacji Swietlnej nalezy zdemontowac i przewieZc
na magazyn ZDMIKP przy ul. Witebskiej.

W zwigzku z zapisem PFU iz nalezy zaprojektowad i wykonaé¢ nowe oznakowanie poziome
przejscia dla pieszych przez ul. Fordonskg wraz z remontem infrastruktury pieszej na pasie
dzielacym i za przejsciem dla pieszych (po stronie pétnocnej) wykona¢ remont drogi
dla pieszych (na odcinku ok. 10m), dostosowujgc szerokos$¢ krawezinika najazdowego
(o wysokos$¢ +2,00 cm) do szerokosci przejscia dla pieszych. Prosimy o potwierdzenie
iz remont ten nie dotyczy wymiany nawierzchni chodnika tylko kraweznika.

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Zamawiajqgcy informuje, Ze zakres zadania obejmuje rowniez wymiane kraweznikdw
oraz remont nawierzchni drogi dla pieszych na pasie dzielgcym oraz za przejsciem dla pieszych
po stronie pétnocnej.

Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zadania wchodzi réwniez montaz ptytek integracyjnych
dla niewidomych i niedowidzgcych w obrebie przejs¢ dla pieszych i zatoki autobusowej.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakres zadania wchodzi rowniez projekt i montaz ptytek
informujgcych dla niewidomych i niedowidzgcych w obrebie przejs¢ dla pieszych i zatoki
autobusowej.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie innego typu konstrukcji
niz kratownica rurowa?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zaprojektowania innego typu konstrukcji niz kratownica rurowa.

22



37.

38.

39.

Prosimy o doprecyzowanie zakresu badan podfoza gruntowego wymaganych przez
Zamawiajgcego. Czy zakres ten powinien by¢ zgodny z "Wytycznymi wykonania badan
podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego" wydanych przez Panstwowy
Instytut Geologiczny? Jesli nie, to prosimy o wskazanie konkretnych wytycznych, w oparciu,
o ktére nalezy przewidzie¢ i wyceni¢ zakres badan. Brak wytycznych moze wptywaé
na zawyzenie ofert potencjalnych Wykonawcéw.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy w pliku pod nazwg ,Geotechnika_ Zmiana nr 4 SWZ” udostepnia dokumentacje
geologiczng: pomiary/opinie geotechniczng z etapu koncepcji. W zwigzku z powyzszym
w przypadku stwierdzenia, Zze przekazana dokumentacja jest niewystarczajgca, niekompletna,
obowigzkiem wykonawcy zadania na wtasny koszt bedzie wykonanie dodatkowych odwiertéw
geotechnicznych w obszarze zadania, sporzgdzenie oraz dostarczenie stosownej dokumentacji
geotechnicznej do informacji zamawiajgcego. O terminie badania, lokalizacji odwiertow
nalezy powiadomic¢ zamawiajgcego.

Prosimy o udostepnienie przez Zamawiajacego rozpoznania geologicznego wykonanego
na etapie koncepciji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy przekazuje dokumentacje badan podfoza gruntowego w pliku pod nazwg
,Geotechnika_ Zmiana nr 4 SWZ”.

Z uwagi na brak informacji w KPP oraz PFU, prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy preferuje
konkretng technologie wykonania muru oporowego w czesci zachodniej przewidywanej
ktadki?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania sciany oporowej z gruntu zbrojonego. Pozostate
technologie bedq akceptowalne przez Zamawiajgcego.
Dodatkowo Zamawiajqcy informuje, ze:
e Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stanowych na ktadce oraz Scianie oporowej
nalezy projektowac¢ w zgodnosci z Wytycznymi GDDKiA, z warstwq podktadowq
wysokocynkowgq. Nalezy unikac scian i konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego.

e Flementy Zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ na powierzchniach poziomych
nawierzchnioizolacjg, na powierzchniach stykajgcych sie z gruntem — dwukrotne
zabezpieczenie powfokowym preparatem bitumicznym uktadanym na zimno,
na pozostatych powierzchniach - impregnacja gteboko penetrujgcym preparatem
hydrofobizujgcym.

e Gzymsy i oczepy muru oporowego nalezy projektowac jako przekroje petne z betonu
zbrojonego wtéknami polimerowo-bazaltowymi (w catej objetosci betonu) oraz
zbrojeniem tradycyjnym (tzw. miekkim). Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
prefabrykowanych desek gzymsowych.

e Pfyta pomostu oraz gzyms muru oporowego powinny by¢ wykonstruowane w taki
sposob, by woda opadowa nie zaciekata na spdd ptyty bgdz oczepu (np. poprzez
zastosowanie kapinosa).

e Na ktadce, po obu stronach pomostu nalezy zaprojektowac i wykonac stupki
uniemozliwiajgce wjazd na pomost pojazddéw innych niz rower.
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40. Prosimy o wskazanie wymaganego zakresu robdt branzy gazowej i cieptowniczej.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje robdt branzy gazowej oraz cieptowniczej
na zadanym zakresie. Niemniej jednak zadaniem Wykonawcy jest wystgpienie do gestoréw
0 wydanie warunkdw i uzgodnien.

Zestaw pytan nr 9 2 03.06.2024

1.

Jaka jest maksymalna masa pojazdu alarmowego lub wozu technicznego, dla ktérej musi byé
umozliwiony przejazd pomostem ktadki.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyjg¢ maksymalne obcigzenie pieszych i rowerzystow
5kN/m2 z niedopuszczeniem ruchu pojazdéw.

Czy pomost kfadki w przypadku pomostu kompozytowego moze by¢ dowolnie podzielony na arkusze.
Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy oczekuje jak najdtuzszych odcinkéw bezstykowych. Ponadto nalezy unikac
stykéw podtuznych (réwnolegtych do osi podtuznej obiektu).

Zestaw pytan nr 10 z 06.06.2024

Zamawiajacy informuje o dotozeniu do obecnej sygnalizacji (skrzyzowanie ulicy Fordonskiej
z ul. Sochaczewska) lewoskretu w ulice Sochaczewskg oraz przejscia dla pieszych. W obecnej
sytuacji cata sygnalizacja na skrzyzowaniu wymaga przebudowania z wyjgtkiem kierunku
do Fordonu. Jadac od Fordonu konstrukcje powinny byé przed wyjazdem z ulicy
Sochaczewskiej. Nalezy wiec dotozy¢ konstrukcje i detektory na wyjezdzie z ulicy
Sochaczewskiej. W zawigzku z powyzszym:
1) Czy Zamawiajacy przewiduje zastosowanie nowego sterownika do sygnalizacji czy
przekaze go nieodptatnie Wykonawcy?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajqcy informuje, ze nie przekaze wykonawcy sterownika do sygnalizacji. Nalezy
zaprojektowac i wbudowac nowy sterownik sygnalizacji swietlnej, a takze urzqdzenia
komunikujgce i implementujqce zgodne z Systemem ITS, umoZliwiajgce podtqczenie ich
do oprogramowania optymalizujgcego ruch drogowy SCATS, ktory funkcjonuje
w Centrum Zarzqdzania Ruchem i Transportem ZDMIKP w Bydgoszczy

2) Konstrukcje maja by¢ aluminiowe czy stalowe?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, Ze konstrukcje majg by¢ aluminiowe.

3) Czy skrzyzowanie ma by¢ wtgczone do systemu SCATS?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Nalezy zaimplementowac projektowane skrzyzowanie do systemu Scats.

4) Czy transmisja ma sie odbywac po GSM czy po swiattowodzie? A jesli po Swiattowodzie to
czy nalezy zaprojektowac kanalizacje kablowa do skrzyzowania Fordonska — Sporna?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy zapewnic tgcznos¢ swiattowodowgq, ktora zapewni staty nadzor nad obiektem
z poziomu CZRIiT znajdujgcego sie przy ZDMIKP w Bydgoszczy (z wykorzystaniem
istniejgcej kanalizacji teletechnicznej). Nalezy zachowa¢ dotychczasowq funkcjonalnosé
stacji meteo zlokalizowanej w obrebie skrzyzowania ulic Fordoriska / Sochaczewska.
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W zafgczeniu do zestawu odpowiedzi Zamawiajgcy dotgcza plik oznaczony
sInfrastruktura UM_Zmiana nr 4 SWZ” oraz ,,Stacja meteo_Zmiana nr 4 SWZ”.

3.19. Fordonska - Sochaczewskiego

Plan sytuacyjny instalacji stacji znajduje sie na rys. 1.20

Konfiguracja stacji

Numer stacji |NR_20G+M
Stacja pomiaru ruchu

ilos¢ uktadow pomiarowych 2

ilosc petli

ilos¢ modutow DSP-DP4
Stacja meteorologiczna

nazwa czujnika ilosc
wiatromierz (WZ-125) 1
czujnik natezenia opadu (Thies Clima

Precipitation Sensor) !
czujnik temperatury i wilgotnosci z ostong 1
antyradiacyjng (HT-125 + OAR-994m)

czujnik stanu nawierzchni (ARS-121) 1
Medium Transmisyjne GSM

Zamawiajgcy informuje, ze nowoprojektowany sterownik sygnalizacji swietlnej nalezy
wpigc¢ do Miejskiej Sieci Teletechnicznej z zachowaniem warunkdow okreslonych przez
Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy — warunki zatgczone do odpowiedzi
na pytania do przetargu.

2. Czy Zamawiajacy przewiduje wymiane wszystkich stupdw oswietleniowych w pasie rozdziatu
na ulicy Fordonskiej na odcinku budowy sciezki?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze przewiduje stupy do wymiany i koniecznej dyslokacji w przypadku
kolizji, przy czym oprawy naleZy wykorzysta¢ ponownie na pasie rozdziatu na dfugosci
projektowanego lewoskretu w pasie rozdziatu. Obowigzkiem wykonawcy w ramach zadania
bedzie rdwniez dyslokacja reklamy bedgcej w kolizji.

3. Czy Zamawiajagcy przewiduje dodatkowe stupy oswietleniowe parkowe wzdtuz Sciezki
rowerowej?

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:
Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe stupy oswietleniowe na ktadce oraz na dojazdach na
ktadke.

Zestaw pytan nr 11 z 10.06.2024

1. W zwigzku z planowang przez CRI PKP PLK przebudowg linii kolejowej nr 201 na szlaku
Bydgoszcz Wschéd — Emilianowo i w celu spetnienia warunkéw uzgodnienn z PKP PLK
z 14.02.2019 (nr 1ZIW4-505-20/2019) oraz z 28.10.2022 (1213D0.2133.113.2022.2.PM.48)
prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z Centrum
Realizacji Inwestycji PKP PLK, PGE Energetyka Kolejowa S.A., TK Telekom Sp. z 0.0. oraz PKP
Telkol Sp. z 0.0. Sg one niezbedne w celu wtasciwego oszacowania kosztéw ewentualnej
przebudowy sieci (a w szczegdlnosci sieci trakcyjnej) lub dostosowania lokalizacji i konstrukcji
ktadki. Brak takich informacji moze spowodowa¢ brak mozliwosci doprowadzenia ofert do
poréwnywalnosci zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcéw. Nadmieniamy, ze w planie sytuacyjnym dofgczonym do PFU kfadka koliduje z
obecng konstrukcjg sieci trakcyjnej (pomost znajduje sie nad stupem trakcyjnym) powodujac
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koniecznosé przebudowy sieci trakcyjnej nad torami znajdujgcymi sie w ciasnym tuku linii
kolejowej 201.

Wyjasnienia Zamawiajqgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze dysponuje warunkami od PKP PLS S.A. z 14.02.2019 oraz ich
aktualizacjqg z 28.10.2022. Wykonawca ma obowiqzek uzyskac aktualne warunki techniczne.
Warunki archiwalne zostaty zatqczone poglgdowo, by wskazac jakie wymagania PKP PLK
moze podstawic na etapie wydawania warunkow.

Rolg wykonawcy jest usuniecie wszelkich kolizji z infrastrukturq kolejowg widoczng w terenie,
kolidujgcg, mimo Ze nie zostaty wyszczegdlnione przez PKP, np. stupy trakcyjne.

Zestaw pytan nr 12 z 11.06.2024
Wykonawca zwraca sie z nastepujgcym pytaniem do w/w postepowania: Lokalizacja obiektu
mostowego koliduje ze stupami trakcyjnymi. Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienie z PKP na
przebudowe sieci trakcyjnej lub lokalizacje obiektu nad stupami?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje warunkami od PKP PLS S.A. z 14.02.2019 oraz ich
aktualizacjq z 28.10.2022. Wykonawca ma obowiqgzek uzyskac¢ aktualne warunki techniczne.
Rolg wykonawcy jest usuniecie wszelkich kolizji z infrastrukturg kolejowqg widoczng w terenie,
kolidujgcg, mimo Ze nie zostaty wyszczegdlnione przez PKP, np. stupy trakcyjne.

Zestaw pytan nr 13 2 12.06.2024

1. Wykonaweca zwraca sie z nastepujgcymi, kolejnymi pytaniami do w/w postepowania: 1. Jezeli
lokalizacja ktadki bedzie wymagata przebudowy sieci trakcyjnej, prosimy o okreslenie zakresu
jej przebudowy uzgodnionej z PKP.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Zze dysponuje warunkami od PKP PLS S.A. z 14.02.2019 oraz ich
aktualizacjg z 28.10.2022. Wykonawca ma obowiqzek uzyskac aktualne warunki techniczne.
Rolg wykonawcy jest usuniecie wszelkich kolizji z infrastrukturq kolejowg widoczng w terenie,
kolidujgcq, mimo ze nie zostaty wyszczegdlnione przez PKP, np. stupy trakcyjne.

2. Prosimy o okreslenie ciezaru pojazdu alarmowego lub wozu technicznego mogacego
awaryjnie przejechac ktadka.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy przyjg¢ maksymalne obcigZenie pieszych i rowerzystow
5kN/m2 z niedopuszczeniem ruchu pojazdow.

Zestaw pytan nr 14 z 13.06.2024
Zwracam sie z prosbg o przesuniecie terminu przetargu do 28 czerwca poniewaz charakter
"projektuj i buduj" wymaga wielobranzowych uzgodnien na co potrzebujemy wiecej czasu

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert na dzieri 03.07.2024 r.

1. W zwigzku ze zmianami tresci SWZ okresSlonymi w pkt | niniejszego pisma, w zatgczeniu
Zamawiajgcy przekazuje nastepujgce ujednolicone dokumenty, zawierajgce wszystkie
wprowadzone zmiany SWZ, tj.:

v’ Projektowane postanowienia Umowy - Zatgcznik Nr 1 do SWZ - oznaczone ,,ZMIANA nr 4 SWZ”,

Oswiadczenie gwarancyjne zatgcznik nr 10 do Umowy - oznaczone ,,ZMIANA nr 4 SWZ”

PFU — oznaczone Zatgcznik Nr 2 do SWZ ,,ZMIANA nr 4 SWZ”

KPP - oznaczone Zatqcznik Nr 2 do SWZ,,ZMIANA nr 4 SWZ”

AN
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Geotechnika_Zmiana nr 4 SWZ.

Infrastruktura UM_Zmiana nr 4 SWZ

Ktadka_Zmiana nr 4 SWZ

mdcp_Zmiana nr 4 SWZ

psor_Zmiana nr 4 SWZ

Stacja meteo_Zmiana nr 4 SWZ

Zieleri_Zmiana nr 4 SWZ

Fordoriskal _Zmiana nr 4 SWZ

Przyktadowa kalkulacja waloryzacja po_roku_Zmiana nr 4 SWZ
WWIORB_Zmiana nr 4 SWZ

TT T T T T

lll. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 tresci SWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty i wymaga od wszystkich
zainteresowanych Wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z jej trescig i przygotowanie
ofert, w zwigzku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 uPzp, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadnia ofert
do dnia 03.07.2024 r. godz.10:00 i na postawie art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany tresci SWZ w tym
zakresie, tj.:

e dotychczasowq date ,25.06.2024 r.”, zawartq w pkt XIl.3. i XIV.1. SWZ, dotyczqcq terminu
sktadania i otwarcia ofert, zmienia na date: ,03.07.2024 r.”

Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

e dotychczasowq date ,24.07.2024 r.”, zawartg w pkt XV.1. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania
ofertq, zmienia na date: 01.08.2024 r.”

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 SWZ prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu.

V. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 4 SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw ubiegajacych
sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania (ID 923528).

p.o. Dyrektora ZDMiKP
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(podpis kierownika Zamawiajacego)

27



