
 
 

ZP.271.46.2022     Starogard Gd., dn. 23.09.2022 r. 

 

 

 

Dot.: Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy - Siwiałka 

 

 

Na podst. art. 137 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść 

SWZ w następujący sposób: 

 

1. Pkt 5 SWZ otrzymuje brzmienie: 

ETAP I: Projekt koncepcyjny  -  do 20.12.2022 r., 

ETAP II: Projekt budowlany oraz wniosek wraz z załącznikami, niezbędny do złożenia                 

w Starostwie celem uzyskania decyzji zezwolenia realizacji inwestycji 

drogowej  -   do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

ETAP III: 

 

Decyzja ZRID, Projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania                         

i Odbioru Robót, kosztorysy i przedmiary budowlane, projekt stałej organizacji 

ruchu -  do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

ETAP IV: Odpisy ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami graficznymi – 2 szt., 

wyniesienie w terenie nowych granic wynikających z podziału nieruchomości, 

Uzgodnienia branży elektrycznej po wydaniu decyzji ZRID  - do 2 m-cy od 

daty wydania ostatecznej decyzji ZRID. 

 

2. Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.10.2022 r.  

 

3. Pkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard  do dnia 30 września 2022 r., do 

godziny 9:00.  

 

4. Pkt 15.2. SWZ otrzymuje brzmienie  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r., o godzinie 9:05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/ugstarogard


 
 

5. § 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:  

ETAP I: Projekt koncepcyjny  -  do 20.12.2022 r., 

ETAP II: Projekt budowlany oraz wniosek wraz z załącznikami, niezbędny do złożenia                 

w Starostwie celem uzyskania decyzji zezwolenia realizacji inwestycji 

drogowej  -   do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

ETAP III: 

 

Decyzja ZRID, Projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania                         

i Odbioru Robót, kosztorysy i przedmiary budowlane, projekt stałej organizacji 

ruchu -  do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

ETAP IV: Odpisy ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami graficznymi – 2 szt., 

wyniesienie w terenie nowych granic wynikających z podziału nieruchomości, 

Uzgodnienia branży elektrycznej po wydaniu decyzji ZRID  - do 2 m-cy od 

daty wydania ostatecznej decyzji ZRID. 

 

 

 

 

  Sekretarz Gminy 

 

             Tomasz Rogalski 

 


