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Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemny
Branża: Instalacyjna

Rodzaj: Przedmiar

KOSZTORYS:
45000000-7  Roboty budowlane
45331210-1  Instalowanie wentylacji

BUDOWA: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z parkingiem podziemnym
Budynek mieszkalny
Instalacje wentylacji
ul. Tomanka dz. nr 2730/145, 2731/145, 2735/325, 2736/325
Ruda Śląska

INWESTOR: 

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 3/3  41 - 500 Chorzów

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ: 

mgr inż. Zofia Cymbor
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L.p. Opis Wartość netto

 1 INSTALACJA WENTYLACJI POM. MIESZKALNYCH - Specyfikacja nr S.06  

 2 INSTALACJA WENTYLACJI GARAŻU - Specyfikacja nr S.06  

Razem:  
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L.p. Podstawa
opisu

Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.

 1 INSTALACJA WENTYLACJI POM. MIESZKALNYCH - 
Specyfikacja nr S.06

 1.1 Przewody wentylacyjne

 1.1.1 KNRw 0217
0122-0100

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 
100 mm (przewody ocynkowane z kształtkami z fabrycznie 
zamontowanymi uszczelkami EPDM) - udział kształtek do 35 %

225,249 m2

Przedmiar:
Wyw1 -  7
0,123  =  0,123
Wyw1 - 10
0,057  =  0,057
Wyw1 - 12
0,104  =  0,104
Wyw1 - 16
0,73  =  0,730
Wyw1 - 17
1,042  =  1,042
Wyw1 - 18
0,624  =  0,624
Wyw1 - 20
2,0  =  2,000
Wyw1 - 21
0,247 * 4  =  0,988
Wyw1 - 22
0,109  =  0,109
Wyw1 - 26
0,111  =  0,111
Wyw1 - 28
0,687  =  0,687
Wyw1 - 30
0,602  =  0,602
Wyw1 - 32
0,646  =  0,646
Wyw1 - 40
0,711  =  0,711
Wyw1 - 42
0,804  =  0,804
Wyw1 - 44
0,897  =  0,897
Wyw1 - 48
0,840  =  0,840
Wyw1 - 51
0,251 * 19  =  4,769
Wyw1 - 52
0,197 * 6  =  1,182
Wyw1 - 53
0,059 * 102  =  6,018
Wyw1 - 54
1,179 * 4  =  4,716
Wyw1 - 57
0,155 * 4  =  0,620
Wyw1 - 58
0,126  =  0,126
Wyw1 - 61
0,052 * 32  =  1,664
Wyw1 - 62
0,058 * 12  =  0,696
Wyw1 - 64
0,086  =  0,086
Wyw1 - 67
0,195  =  0,195
Wyw1 - 68
0,079  =  0,079
Wyw1 - 69
0,881  =  0,881
Wyw1 - 70
6,578  =  6,578
Wyw1 - 71
1,258  =  1,258
Wyw1 - 72
0,47  =  0,470
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Wyw1 - 73
4,506  =  4,506
Wyw1 - 75
0,107  =  0,107
Wyw1 - 77
0,653  =  0,653
Wyw1 - 78
1,341 * 16  =  21,456
Wyw1 - 79
0,109  =  0,109
Wyw1 - 80
1,486 * 14  =  20,804
Wyw1 - 81
0,284 * 5  =  1,420
Wyw1 - 82
0,568 * 4  =  2,272
Wyw1 - 83
0,459 * 5  =  2,295
Wyw1 - 84
5,995  =  5,995
Wyw1 - 85
0,453  =  0,453
Wyw1 - 86
0,35 * 4  =  1,400
Wyw1 - 87
4,693 * 6  =  28,158
Wyw1 - 88
0,222  =  0,222
Wyw1 - 89
0,03 * 4  =  0,120
Wyw1 - 90
4,513 * 6  =  27,078
Wyw1 - 91
0,180  =  0,180
Wyw1 - 92
0,457 * 4  =  1,828
Wyw1 - 93
0,477 * 5  =  2,385
Wyw1 - 94
1,636 * 5  =  8,180
Wyw1 - 95
0,126 * 35  =  4,410
Wyw1 - 96
0,036  =  0,036
Wyw1 - 97
0,080 * 4  =  0,320
Wyw1 - 102
0,147 * 4  =  0,588
Wyw1 - 103
0,085 * 4  =  0,340
Wyw1 - 104
0,049 * 4  =  0,196
Wyw1 - 105
1,214  =  1,214
Wyw1 - 106
0,098 * 4  =  0,392
Wyw1 - 107
1,562 * 4  =  6,248
Wyw1 - 109
0,322 * 3  =  0,966
Wyw1 - 110
1,051  =  1,051
Wyw1 - 112
0,498  =  0,498
Wyw1 - 113
0,775  =  0,775
Wyw1 - 114
0,035  =  0,035
Wyw1 - 115
0,385  =  0,385
Wyw1 - 116
0,174  =  0,174
Wyw1 - 117
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0,829  =  0,829
Wyw1 - 118
0,963  =  0,963
Wyw1 - 121
0,04  =  0,040
Wyw1 - 122
0,05 * 3  =  0,150
Wyw1 - 4
0,19 * 3  =  0,570
Wyw1 - 5
0,143 * 57  =  8,151
Wyw1 - 8
0,2 * 52 + 0,2 * 2  =  10,800
Wyw1 - 11
0,118 * 23  =  2,714
Wyw1 - 13
0,04 * 23  =  0,920
Wyw1 - 14
0,021 * 6  =  0,126
Wyw1 - 15
0,06 * 24  =  1,440
Wyw1 - 33
0,021 * 50  =  1,050
Wyw1 - 34
0,04 * 2  =  0,080
Wyw1 - 55
0,082 * 2  =  0,164
uzup.
9,59  =  9,590
Razem  =  225,249

 1.1.2 KNRw 0217
0122-0200

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 
200 mm (przewody ocynkowane z kształtkami z fabrycznie 
zamontowanymi uszczelkami EPDM) - udział kształtek do 35 %

163,016 m2

Przedmiar:
Wyw1 - 49
0,314 * 24  =  7,536
Wyw1 - 56
1,686 * 48  =  80,928
Wyw1 - 60
1,868 * 24  =  44,832
Wyw1 - 63
0,715 * 8  =  5,720
Wyw1 - 9
0,25 * 96  =  24,000
Razem  =  163,016

 1.1.3 KNRw 0217
0101-0200

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %

1,480 m2

Przedmiar:
Wyw1 - 50
0,246 * 6  =  1,480
Razem  =  1,480

 1.1.4 KNRw 0217
0103-0600

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o 
obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %

5,200 m2

Przedmiar:
Wyw1 - 120
1,602 * 1  =  1,600
Wyw1 - 123
3,604 * 1  =  3,600
Razem  =  5,200

 1.1.5 Analiza 
własna

Przewód elastyczny - Montaż i dostawa przewodów AE-SN-125 (lub 
równoważne)

6,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 -  24
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<Przewód elastyczny AE - SN - 125 605> 1  =  1,000
Wyw1 -  37
<Przewód elastyczny AE - SN - 125 516> 1  =  1,000
Wyw1 -  111
<Przewód elastyczny AE - SN - 125 519> 3  =  3,000
Wyw1 -  119
<Przewód elastyczny AE - SN - 125 750> 1  =  1,000
Razem  =  6,000

 1.1.6 Analiza 
własna

Nyple - Montaż i dostawa 54,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
<nypel NSL - C - 125  ( lub równoważne ) > 33  =  33,000
<nypel NSL - C - 160  ( lub równoważne ) > 21  =  21,000
Razem  =  54,000

 1.2 Elelmenty regulujące przepływ powietrza

 1.2.7 Analiza 
własna

Nawiewnik okienny higrosterowany EXR302.HP (lub równoważne) - 
Montaż i dostawa

154,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Naw1 - 1
154  =  154,000
Razem  =  154,000

 1.2.8 Analiza 
własna

Nawiewnik ścienny higrosterowany EHT302 (lub równoważne) - Montaż i
dostawa

7,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Naw1 - 2
7  =  7,000
Razem  =  7,000

 1.2.9 KNRw 0217
0136-0100

Klapa zwrotna ZIP 125 (lub równoważne) - Montaż i dostawa 44,000 szt.

analogia

Przedmiar:
Wyw1 -  23
44  =  44,000
Razem  =  44,000

 1.2.10 KNRw 0217
0136-0100

Zawór nawiewny KN-RM-125-C (lub równoważne) - Montaż i dostawa 4,000 szt.

analogia

Przedmiar:
Wyw1 -  108
4  =  4,000
Razem  =  4,000

 1.2.11 Analiza 
własna

Regulator przepływu MRM.125.2 (lub równoważne) - Montaż i dostawa 44,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 25
44  =  44,000
Razem  =  44,000

 1.2.12 KNRw 0217
0136-0100

Klapa p.poz. CR120.160.MFUS (lub równoważne) - Montaż i dostawa 9,000 szt.

analogia



Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemny

EDBUD Moduł Kosztorys 3.28 2022-01-24- 7 -

L.p. Podstawa
opisu

Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.

Przedmiar:
Wyw1 -  124
9  =  9,000
Razem  =  9,000

 1.2.13 KNRw 0217
0136-0100

Klapa p.poz. CR120.125.MFUS (lub równoważne) - Montaż i dostawa 10,000 szt.

analogia

Przedmiar:
Wyw1 -  125
10  =  10,000
Razem  =  10,000

 1.2.14 KNRw 0217
0136-0100

Klapa p.poż. ABS2 120r160 (lub równoważne) - Montaż i dostawa 23,000 szt.

analogia

Przedmiar:
Wyw1 -  126
23  =  23,000
Razem  =  23,000

 1.2.15 KNRw 0217
0136-0100

Klapa p.poż. ABS2 120r125 (lub równoważne) - Montaż i dostawa 14,000 szt.

analogia

Przedmiar:
Wyw1 -  127
14  =  14,000
Razem  =  14,000

 1.3 Uzbrojenie przewodów wentylacyjnych

 1.3.16 Analiza 
własna

Kratka wyciągowa higrosterowana BXC 273 (lub równoważne) - Montaż i
dostawa

102,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 1
102  =  102,000
Razem  =  102,000

 1.3.17 Analiza 
własna

Kratka wyciągowa samoregulacyjna BAT15/125 (lub równoważne) - 
Montaż i dostawa

45,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 2
45  =  45,000
Razem  =  45,000

 1.3.18 Analiza 
własna

Kratka wyciągowa samoregulacyjna BAT15/125 (lub równoważne) - 
Montaż i dostawa

7,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 3
7  =  7,000
Razem  =  7,000

 1.3.19 Analiza 
własna

Nasada niskociśnieniowa VBP 901 (lub równoważne) - Montaż i dostawa 17,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 6
17  =  17,000
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Razem  =  17,000

 1.3.20 Analiza 
własna

Króciec przyłączeniowy do nasady VBP KPV.1.200 (lub równoważne) - 
Montaż i dostawa

3,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 19
3  =  3,000
Razem  =  3,000

 1.3.21 KNR 0217 
0149-0100

Podstawa dachowa PD-B1-C-160-GALA (lub równoważne) 5,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 35
5  =  5,000
Razem  =  5,000

 1.3.22 KNR 0217 
0145-0100

Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-160-MSF (lub równoważne) 5,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 36
5  =  5,000
Razem  =  5,000

 1.3.23 Analiza 
własna

Skrzynka rozprężna - Montaż i dostawa 22,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 38
<Skrzynka rozprężna na wymiar 490x320x300 2xf160> 7  =  7,000
Wyw1 - 39
<Skrzynka rozprężna na wymiar 760x320x300 2xf160 + 200> 1  =  
1,000
Wyw1 - 41
<Skrzynka rozprężna na wymiar 570x320x300 2xf200> 6  =  6,000
Wyw1 - 43
<Skrzynka rozprężna  SBC,500,23  ( lub równoważne ) > 1  =  1,000
Wyw1 - 45
<Skrzynka rozprężna  SBC,500,22  ( lub równoważne ) > 6  =  6,000
Wyw1 - 47
<Skrzynka rozprężna  SBC,500,33  ( lub równoważne ) > 1  =  1,000
Razem  =  22,000

 1.3.24 KNR 0217 
0144-0100

Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-125 (lub równoważne) 4,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 59
4  =  4,000
Razem  =  4,000

 1.3.25 KNR 0217 
0149-0200

Podstawa dachowa PD-B1-C-200-GALA (lub równoważne) 8,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 65
8  =  8,000
Razem  =  8,000

 1.3.26 KNR 0217 
0145-0100

Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-200-MSF (lub równoważne) 8,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 66
8  =  8,000
Razem  =  8,000
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 1.4 Elementy pomocnicze

 1.4.27 KNR 0217 
0155-0200

Tłumik elastyczny SAS.125.1200 (lub równoważne) 6,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 29
6  =  6,000
Razem  =  6,000

 1.4.28 KNR 0217 
0155-0200

Tłumik elastyczny SAS.160.1200 (lub równoważne) 18,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 27
18  =  18,000
Razem  =  18,000

 1.4.29 KNR 0217 
0155-0200

Tłumik elastyczny SAS.200.1200 (lub równoważne) 16,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 31
16  =  16,000
Razem  =  16,000

 1.4.30 Analiza 
własna

Nagrzewnica kanałowa DH-125-09 (lub równoważne) - Montaż i dostawa 4,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 98
4  =  4,000
Razem  =  4,000

 1.4.31 KNR 0217 
0210-0100

Filtr kanałowy DF-125 (lub równoważne) 4,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 101
4  =  4,000
Razem  =  4,000

 1.4.32 Analiza 
własna

ACC.V.4.1 rozdzielnica zasilająca nasady VBP (lub równoważne) - Montaż
i dostawa

3,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 128
3  =  3,000
Razem  =  3,000

 1.4.33 Analiza 
własna

ACC.V.5.1 rozdzielnica zasilająca nasady VBP (lub równoważne) - Montaż
i dostawa

1,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
Wyw1 - 129
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 1.5 Urządzenia wentylacyjne

 1.5.34 KNR 0217 
0205-0100

Montaż wentylatorów 8,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 74
<Wentylator dachowy z automatyką PB CAT,160,550,PB  ( lub 
równoważne ) > 1  =  1,000
Wyw1 - 76
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<Wentylator dachowy z automatyką PB CAT,125,400,PB  ( lub 
równoważne ) > 7  =  7,000
Razem  =  8,000

 1.5.35 Analiza 
własna

Dostawa wentylatorów 8,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 74
<Wentylator dachowy z automatyką PB CAT,160,550,PB  ( lub 
równoważne ) > 1  =  1,000
Wyw1 - 76
<Wentylator dachowy z automatyką PB CAT,125,400,PB  ( lub 
równoważne ) > 7  =  7,000
Razem  =  8,000

 1.5.36 KNR 0217 
0205-0100

Montaż wentylatorów 4,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 99
<Wentylator dachowy z automatyką PB CAT,160,550,PB  ( lub 
równoważne ) > 4  =  4,000
Razem  =  4,000

 1.5.37 Analiza 
własna

Dostawa wentylatorów 4,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 99
<Wentylator kanałowy RAT,125,350,HB  ( lub równoważne ) > 4  =  
4,000
Razem  =  4,000

 1.5.38 KNR 0217 
0210-0100

Króciec amortyzujący ILA-C-125 (lub równoważne) 8,000 szt.

Przedmiar:
Wyw1 - 100
8  =  8,000
Razem  =  8,000

 1.6 Malowanie podpór

 1.6.39 KNR 0202 
1510-0100

Dwukrotne malowanie emalią ftalową zamocowań metalowych o 
powierzchni do 0.1 m2 bez szpachlowania + gruntowanie 1xfarbą 
ftalową miniową 60% - malowanie podpór kanałów wentylacyjnych

360,000 szt.

analogia

Przedmiar:
360  =  360,000
Razem  =  360,000

 1.7 Izolacje termiczne przewodów

 1.7.40 Analiza 
własna

Izolacja akustyczna matami lamelowymi LAMELLA MAT (lub 
równoważne) w/alu foli z wełny mineralnej grubości 20 mm

460,000 m2

kalk. własna

Przedmiar:
460,0  =  460,000
Razem  =  460,000

 1.8 Rozruch i próby montażowe

 1.8.41 Analiza 
własna

Próby montażowe instalacji 1,000 kpl

kalk. własna

Przedmiar:
1  =  1,000
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Razem  =  1,000

 1.8.42 Analiza 
własna

Rozruch instalacji wentylacji 1,000 kpl

kalk. własna

Przedmiar:
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 1.9 Roboty budowlane towarzyszące

 1.9.43 Analiza 
własna

Przekucia i wykucia otworów w przegrodach ściannych i stropowych wraz
z osadzeniem tulei ochronnych, uszczelnieniem przejść i ich 
zamurowaniem oraz wraz z załadunkiem gruzu na środki transportu, 
wywozem na składowisko i opłatą za składowanie

1,000 kpl

kalk. własna

Przedmiar:
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 2 INSTALACJA WENTYLACJI GARAŻU - Specyfikacja nr S.06

 2.10 Przewody wentylacyjne

 2.10.44 Analiza 
własna

Kanał wentylacyjny 950x500 dł.800mm wykonany z płyty Promatect 
L500 gr. 50mm (montaż)

6,420 m2

kalk. własna

Przedmiar:
( 0,95 + 0,5 )  * 2 * 0,8 * 1  =  2,320
<kolano wentylacyjne 950x500mm  -  1szt,> 4,1  =  4,100
Razem  =  6,420

 2.11 Elementy regulujące przepływ powietrza

 2.11.45 Analiza 
własna

Klapa p.poż. topikowa - 120 wym  950x500mm (indywidualne 
zamówienie Mercor lub Frapol lub równoważne) - Montaż i dostawa

1,000 szt.

kalk. własna

Przedmiar:
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 2.12 Urzązenia wentylacyjne

 2.12.46 KNR 0217 
0205-0100

Wentylator strumieniowy jednokierunkowy typu EGP.TUC.4.2 o 
odporności F400120 (lub równoważne) - Montaż wentylatorów

2,000 szt.

Przedmiar:
2  =  2,000
Razem  =  2,000

 2.12.47 Analiza 
własna

Wentylator strumieniowy jednokierunkowy typu EGP.TUC.4.2 o 
odporności F400120 (lub równoważne) - Dostawa wentylatorów

2,000 szt.

Przedmiar:
2  =  2,000
Razem  =  2,000

 2.12.48 KNR 0217 
0205-0100

Wentylator główny wyciągowy TRT 100E8P (lub równoważne) Na 
skrzynce rozprężnej - Montaż wentylatorów

1,000 szt.

Przedmiar:
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 2.12.49 Analiza 
własna

Wentylator główny wyciągowy TRT 100E8P (lub równoważne) Na 
skrzynce rozprężnej - Dostawa wentylatorów

1,000 szt.
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L.p. Podstawa
opisu

Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.

Przedmiar:
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 2.13 Roboty budowlane towarzyszące

 2.13.50 Analiza 
własna

Przekucia i wykucia otworów w przegrodach ściannych i stropowych wraz
z osadzeniem tulei ochronnych, uszczelnieniem przejść dylatacyjnych 
(uszczelnienie otworu 1150x700 mm) i ich zamurowaniem oraz wraz z 
załadunkiem gruzu na środki transportu, wywozem na 

1,000 kpl

...składowisko i opłatą za składowanie. Dodatkowo malowanie ścian wokół otworu masą 

Coating gr. 1mm (lub równoważne)

kalk. własna

Przedmiar:
1  =  1,000
Razem  =  1,000
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Robocizna

Robocizna razem: 2 742,2578 r-g   

Materiały

 1 ACC.V.4.1 rozdzielnica zasilająca nasady VBP 3,0000 szt.   

 2 ACC.V.5.1 rozdzielnica zasilająca nasady VBP 1,0000 szt.   

 3 czerpnia-wyrzutnia UELA-C-125 4,0000 szt.   

 4 emalia ftalowa ogólnego stosowania 3,7080 dm3   

 5 farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% 3,4560 dm3   

 6 filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm 5,7000 kg   

 7 filtr kanałowy DF-125 4,0000 szt.   

 8 kausze stalowe ocynkowane 212,5000 szt.   

 9 klapa p.poz. CR120.125.MFUS 10,0000 szt.   

 10 klapa p.poz. CR120.160.MFUS 9,0000 szt.   

 11 klapa p.poż. ABS2 120r125 14,0000 szt.   

 12 klapa p.poż. ABS2 120r160 23,0000 szt.   

 13 klapa p.poż. topikowa - 120 wym  950x500mm (indywidualne zamówienie Mercor lub 

Frapol lub równoważe)

1,0000 szt.   

 14 klapa zwrotna ZIP 125 44,0000 szt.   

 15 kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 21,2500 m   

 16 kratka wyciągowa higrosterowana BXC 273 102,0000 szt.   

 17 kratka wyciągowa samoregulacyjna BAT15/125 45,0000 szt.   

 18 kratka wyciągowa samoregulacyjna BAT30/125 7,0000 szt.   

 19 króciec amortyzujący ILA-C-125 8,0000 szt.   

 20 króciec przyłączeniowy do nasady VBP KPV.1.200 3,0000 szt.   

 21 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 

do 4400 mm

2,6520 m2   

 22 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie 

do 600 mm

0,4144 m2   

 23 kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 

100 mm

65,3222 m2   

 24 kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 

200 mm

47,2746 m2   

 25 linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm 106,0800 m   

 26 maty lamelowe LAMELLA MAT w/alu foli z wełny mineralnej grubości 20 mm 460,0000 m   

 27 nagrzewnica kanałowa DH-125-09 4,0000 szt.   

 28 nasada niskociśnieniowa VBP 901 17,0000 szt.   

 29 nawiewnik okienny higrosterowany EXR302.HP 154,0000 szt.   

 30 nawiewnik ścienny higrosterowany EHT302 7,0000 szt.   

 31 nyple 54,0000 szt.   

 32 papier ścierny 15,0120 ark.   

 33 płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm 10,0500 kg   

 34 płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm 8,1000 kg   

 35 podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm 85,6000 szt.   

 36 podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 0,4500 kg   

 37 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm 0,6760 szt.   

 38 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm 0,6364 szt.   

 39 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm 80,0000 szt.   

 40 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100 mm 186,9567 szt.   

 41 podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm 66,8366 szt.   

 42 podstawa dachowa PD-B1-C-160-GALA 5,0000 szt.   
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 43 podstawa dachowa PD-B1-C-200-GALA 8,0000 szt.   

 44 przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 4400 mm

2,7560 m2   

 45 przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 

obwodzie do 600 mm

1,1100 m2   

 46 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S 

(SPIRO) o śr. do 100 mm

168,9368 m2   

 47 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S 

(SPIRO) o śr. do 200 mm

122,2620 m2   

 48 przewody elastyczne 6,0000 szt.   

 49 regulator przepływu MRM.125.2 44,0000 szt.   

 50 rozcieńczalnik 1,6560 dm3   

 51 skrzynki rozprężne 22,0000 szt.   

 52 ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z 

uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym

53,0400 szt.   

 53 śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm 12,6000 kg   

 54 śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi 

średniodokładnymi M 12x160 mm

141,4400 szt.   

 55 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 

podkładkami M-10 o dł. do 60mm

1,4040 kg   

 56 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 

podkładkami M-8 o dł. do 50mm

165,9573 kg   

 57 śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 

podkładkami M10 o dług. do 60 mm

0,4000 kg   

 58 śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i 

podkładkami M8 o dług. do 50 mm

21,9400 kg   

 59 tłumik elastyczny SAS.125.1200 6,0000 szt.   

 60 tłumik elastyczny SAS.160.1200 18,0000 szt.   

 61 tłumik elastyczny SAS.200.1200 16,0000 szt.   

 62 uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie 

ponad 2500 do 4500 mm

8,2400 szt.   

 63 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm 1 128,4975 szt.   

 64 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 150 mm 216,3200 szt.   

 65 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm 329,2923 szt.   

 66 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 4400 

mm

1,9240 szt.   

 67 uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 600 mm 4,5880 szt.   

 68 uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm 13,3900 szt.   

 69 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm 10,4000 szt.   

 70 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm 17,8500 szt.   

 71 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 250 mm 16,6400 szt.   

 72 uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm 66,5600 szt.   

 73 wentylator dachowy z automatyką PB CAT.125.400.PB 7,0000 szt.   

 74 wentylator dachowy z automatyką PB CAT.160.550.PB 1,0000 szt.   

 75 wentylator główny wyciągowy TRT 100E8P na skrzynce rozprężnej 1,0000 szt.   

 76 wentylator kanałowy RAT.125.350.HB 4,0000 szt.   

 77 wentylator strumieniowy jednokierunkowy typu EGP.TUC.4.2 o odporności F400120 2,0000 szt.   

 78 wyrzutnia dachowa WD-C1-C-160-MSF 5,0000 szt.   

 79 wyrzutnia dachowa WD-C1-C-200-MSF 8,0000 szt.   

 80 zawór nawiewny KN-RM-125-C 4,0000 szt.   

Materiały pomocnicze:  

Materiały razem:  
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Sprzęt

 1 Samochód dostaw.do 0.9t (1) 61,2142 m-g   

Sprzęt razem: 61,2142 m-g  


