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Opis techniczny 

Do projektu  Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na  Przebudowę drogi 

gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo  w m. Stuchowo gm. Świerzno” – droga wzdłuż bloków 

mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie z dnia 12.10.2021  

- Kopia mapy zasadniczej  w skali 1:500. Pomiary uzupełniające  sytuacyjno – wysokościowe 

przeprowadzone w terenie 

Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z późniejszymi 

zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z 

1999r. 

-Instrukcja postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych , ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 

23.08.2013r 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r. 

Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r. 

Wymagania ogólne 

Roboty przygotowawcze 

Rozbiórka elementów dróg i chodników 

Roboty ziemne .Wymagania ogólne 

 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Krawężniki betonowe 

Betonowe obrzeża chodnikowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 



 

  

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 

Humusowanie i obsianie trawę 

Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych ,  kanalizacyjnych i wodociągowych 

Uzgodnienia ze Zleceniodawcą 

 

 

Zakres i temat opracowania 

Tematem opracowania jest . 

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na  Przebudowę drogi gminnej dz. 

8/2 , obręb Stuchowo  w m. Stuchowo gm. Świerzno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych 

i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105 

 

Stan istniejący 

Droga stanowi dojazd oraz dojście do osiedla mieszkaniowego , kościoła , sklepu. 

Nawierzchnia jezdni jest z betonowa (trylinka) , która w złym stanie technicznym (liczne 

spękania oraz ubytki nawierzchni jezdni ) , krawężnik uszkodzony na różnej wysokości w 

świetle (0 cm do 15 cm)  

Przed wykonaniem robót konstrukcyjnych należy dokonać rozbiórki nawierzchni betonowej 

(trylinki). Materiał z rozbiórki należy wywieść w miejsce zgodnie z decyzją Inwestora. 

Jeżeli zajdzie konieczność zmiany wysokości niwelety nawierzchni należy dokonać regulacji 

wysokościowej istniejących studni oraz zaworów wodociągowych. 

Stan projektowany 

Klasa drogi a w szczególności istniejąca szerokość pasa drogowego wymusza przyjęcie 

określonych parametrów jezdni po przebudowie. 

 

• Kategoria drogi – droga gminna 

• Klasa drogi  - dojazdowa 

• Szerokość pieszo- - jezdni 3,50 m na całym odcinku 

 

 

Roboty rozbiórkowe 
W ramach projektu przewiduje się wykonanie  robót rozbiórkowych 

• Rozbiórka nawierzchni z płyty betonowej (trylinka) jezdni  

• Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 4,5*1,5*0,15 (istniejący zjazd w 

granicach pasa drogowego) 



 

  

• Rozbiórka nawierzchni chodników w granicach pasa drogowego (dojścia do bloków i 

kościoła) 

• Rozbiórka krawężników betonowych i obrzeży 

 

Proponowane ławki i kosze na śmieci 

 

 

 

Jezdnia ciągu pieszo - jezdnego 

Całkowita długość odcinka robót – 173,70m 

Jezdnia o szerokości 3,50 m 

Przyjęta do przebudowy powierzchnia to – 620 m2  

 Po wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych należy wykonać koryto pod zaprojektowaną 

konstrukcję jezdni i zjazdów , miejsc postojowych i dojść do posesji.  

Wysokościowo jezdnię należy dowiązać do istniejących skrzyżowań  zjazdów i dojść do 

posesji , oraz istniejącej nawierzchni jezdni.  

Na całej długości przebudowywanego odcinka zaprojektowano krawężnik wtopiony – 

opornik betonowy 12*25*100 (światło -1 cm) , (zgodnie z rys. nr 2). 

Istniejące chodniki - dojścia do bloków mieszkalnych i kościoła należy dopasować 

wysokościowo do nowej jezdni (w granicach pasa drogowego). 

Ze względu na szerokość drogi zaprojektowano mijankę  (wymiar 17*2+ skosy)  

w km 0+096,8 – 0+126,3 . Ma ona na służyć bezpiecznemu mijaniu się pojazdów. 

Nawierzchnia mijanki jak jezdnia. 



 

  

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano próg spowalniający wykonany z materiału jak 

jezdnia z odpowiednim oznakowaniem. Próg zlokalizowany w km 0+052,3 . 

 

Na odcinku 0+000 – 0+173,70 spadek podłuży zgodnie z profilem podłużnym istniejącej 

jezdni. Na całym odcinku spadek podłużny dopasować do rzędnych terenu w uzgodnieniu z 

przedstawicielem Inwestora (Inspektor Nadzoru). Na planie sytuacyjnym pokazano spadki 

nawierzchni.  

Spadki podłużne i poprzecze mają zapewnić swobodny spływ wody opadowej poza 

nawierzchnie (w teren zielony). 

Konstrukcja jezdni , zjazdów  

 Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  

 Podbudowa pod jezdnię i zjazdy  z KSŁM gr. 20 cm.  

 Alternatywnie podbudowę z KŁSM można zamienić na podbudowę  betonową Rm 5 

Mpa. Grubości warstwy podbudowy pozostają bez zmian. 

 Nawierzchnia  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary.  

 Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor czerwony.   

 Grubość konstrukcji: 42 cm 

 

Konstrukcja chodnika 

 Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  

 Podbudowa pod jezdnię i zjazdy  z KSŁM gr. 10 cm.  

 Alternatywnie podbudowę z KŁSM można zamienić na podbudowę  betonową Rm 5 

Mpa. Grubości warstwy podbudowy pozostają bez zmian. 

 Nawierzchnia  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary.  

 Nawierzchnia chodnika kostka brukowa betonowa gr. 6 cm kolor szary.   

 Grubość konstrukcji: 30 cm 

 

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podłużnym i poprzecznym.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

W zakres robót wchodzą: 

Zakres roboty jm ilość 

wykonanie jezdni wraz ze zjazdem , 

mijankami 

m2 663,30 

wykonanie  chodników m2 18 

Krawężnik wystający  0 

Krawężnik najazdowy  0 

obrzeże betonowe 8*30 m 18,30 

opornik betonowy 12*25 m 365 



 

  

 

 

 

 

 

 

Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych 

- klasa betonu minimum C25/30 

- nośność >3,5Mpa 

 - nasiąkliwość < 4% 

 - mrozoodporność F150 

 

 - ścieralność < 3,5mm 

 

 

Po trasie chodnika  przebiega uzbrojenie podziemne 

- kable energetyczne 

- wodociąg 

-gaz 

W przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na kable energetyczne (zjazdy ) należy 

je zabezpieczyć rurą osłonową typu arot dwudzielny 

UWAGA!  W pobliżu uzbrojenia terenu (gaz , wodociąg , kable energetyczne) należy 

zachować szczególną ostrożność , roboty należy wykonywać ręcznie. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

Przedsięwzięcie pod nazwą : Przebudowa drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo  w m. 

Stuchowo gm. Świerzno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi 

wojewódzkiej nr 105 

 

 
 Prace przygotowawcze , roboty ziemne 

 - wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi jezdni wraz z projektowanymi rzędnymi 

ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót. 

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjną informacje powykonawczą robót. 

- roboty rozbiórkowe 

 - roboty ziemne (wykopy , nasypy) 

Wykonanie podbudowy 

 - wykonanie koryta 

- w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.  20  cm 

Wykonanie nawierzchni 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 - Roboty wykończeniowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym projektowana przebudowa są następujące obiekty budowlane i 

urządzenia obce: 

 - sieć wodociągowa , gazowa 

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania , które mogą podczas przebudowy 

stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie podziemnych sieci 



 

  

energoelektrycznych stan których nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopów z 

wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

 - roboty drogowe wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego 

 - roboty drogowe wykonywane pod ruchem 

 - roboty w pobliżu sieci elektroenergetycznych 

W związku z tym niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie 

i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadku. 

Każda z kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania , zaś 

pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 

kategoriach. 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne  uprawnienia i 

wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 

Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnoręcznym podpisem nabycie wiedzy 

, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazywania wskazówek osobie 

prowadzącej szkolenie , co do programu szkolenia , w którym powinny być w sposób 

szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 

4. Kierownik budowy oraz kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia , czy 

pracownik  przystępując do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót  kategorii 

wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym 

pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążących się z daną kategorią. 

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa , 

a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzenia raportu z tej czynności. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną 



 

  

i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i 

innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposób organizacji robót: 

. wygrodzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne 

. informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo 

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych , by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 

minimalne 

. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony 

. zapewnienia niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanego 

sprzętu , maszyn i urządzeń technicznych pod katem zapewnienia bezpieczeństwa 

. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. głębokie wykopy , urządzenia elektryczne pod napięciem , zabezpieczenie maszyn 

i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione , itp. 

. zorganizowanie miejsca gdzie można udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w 

wypadku 

. zorganizowanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

 

 


