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1.Wstep.

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45 400 000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45 331 210-1 Instalowanie wentylacji

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie Inzynierii ladowej i wodnej

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggdw

45231110-9 Kiadzenie rurociggéw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow do odprowadzania sciekow
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktdre zostana wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwa;

ZAGOSPODAROWANIE ZtOZA W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU
GORNICZEGO UJECIA WOD TERMALNYCH OTWOREM WOLCZYN VIl AWRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ.

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Celem wykonania inwestycji jest zagospodarowanie ztoza w granicach projektowanego obszaru
gorniczego ujecia wod termalnych otworem Wotczyn Vlla wraz z infrastruktura towarzyszaca,
I remontem drogi dojazdowe;.

Zgodnos¢ z planem zagospodarowania przestrzennego:
Dziatka oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta i
gminy Wotczyn symbolem WZ



Dila terenow oznaczonych na rysunku planu syjunbolem: WZ,
ustala sie:

Przemaczenie podstawowe: tereny obiekt 6w i mzadzen zaopatizenia wwode, obej
mujace ujecia wody, stacje uzdamiania wody. przepompownie, budynki administracyjne,
gospodarcze 1 ne towarzyszace

zasady uzytkowania 1 wrzadzania terenu, w tym:

a/ utrzymanie oraz mozliwos¢ przeprowadzenia modernizacji oraz remontow urza-
dzen 1 obiektow.

b/ uzytkowanie 1 zagospodarowanie stref ochronnych zgodnie z warunkanmi obowia-
zwjacych pozwolen wodno-prawnych,

¢l mozliwosé realizacji niezbednej infrastruktury techniczne) 1 komunikacyjnej.

d/ ochrone pirzed zagrozeniami sanitarnymi, w tym przed robotami 1 czynnosciami
powodujacymi zmniejszenie przydatnosci wymowanych wod lub wydajnoser wyec.




1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robét opisanych

w pkt. 1.2 jako czes¢ Dokumentow Przetargowych.

1.4 Zakres Robdét

Zakres prac:

Zagospodarowanie ztoza polega na budowie:

- zabudowy istniejgcego odwiertu

- budowie zbiornikéw na wody solankowe

- zabudowie zbiornika wod solankowych, budowa budynku gospodarczego
- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji elektrycznej tgcznie z oswietleniem terenu stacji

- utwardzenie terenu stacji

- ogrodzenie terenu stacji

- remont drogi dojazdowej

Technologia poboru wody solankowe;j.

Woda solankowa pobierana bedzie z odwiertu pompg gtebinowa, nastepnie
rurociggiem ttocznym transportowana do zbiornika magazynowego solanki.
Zbiornik magazynowy solanki wyposazony bedzie w aerator napowietrzajgcy
powierzchniowy pozwalajgc na redukcje zelaza.

W wiekszosci wod gtebinowych obserwujemy wysokie stezenie zelaza oraz
manganu. Wystepowanie tych zwigzkéw przyczynia sie do zmiany wtasciwosci
organoleptycznych wody, takich jak barwa, metnos¢ oraz smak. Zwigzki zelaza i
manganu przyspieszajg proces korozji instalacji oraz powodujg obnizenie Swiatta

rur i zmniejszenie przeptywu wody. Aby zapobiec wystgpieniu powyzszych



negatywnych skutkéw stosuje sie proces odzelaziania i odmanganiania wody.

W procesach usuwania zelaza i manganu z wody nalezy przyjgé, jako zasade, ze
natlenianie wody jest warunkiem koniecznym. Natlenienie wody powoduje
zmiane rozpuszczonych form zelaza i manganu na nierozpuszczalne, state

formy, ktére nastepnie nalezy poddac procesowi filtraciji.
Napowietrzanie wody- istota procesu

Proces napowietrzania wody prowadzi do usuwania dwutlenku wegla z wody,
powoduje naruszenie rwnowagi gazowej, co sprzyja rekcji hydrolizy

wodoroweglanu zelazawego.

Fe(HCO3)2 +2 H20 <— Fe(OH)2 +2 H2CO3

H2CO3 «<— 1CO2 + H20

Proces filtracji wody solankowej polega¢ bedzie na opadnieciu po napowietrzenia
zZwigzkow zelaza na dnie zbiornika, ktére nastepnie bedg zrzucane do zbiornika
magazynowego wody solankowej.

Wode do potowy gtebokosci zbiornika bedzie przepompowywania do zbiornika
magazynowego drugiego, gdzie bedzie przepompowywana do zbiornikow
transportowych i dostarczana jako uzupetnienia dla tezni solankowych.

Wody poptuczkowe ze zbiornika pierwszego poprzez zbiornik magazynowy bedg
grawitacyjnie sptywac do przepompowni gdzie bedg zrzucane do kanalizacji
sanitarnej.

Okresowo zbiorniki bedg czyszczone, czyszczenie polegaé bedzie na
przeptukaniu zbiornikow wodg z sieci wodociggowej, ktora dodatkowo rozciehnczy
zwigzki zelaza

i niewielkim tadunkiem zelazowym trafi do sieci kan. sanitarnej.

Zbiornik w celu ochrony przed zanieczyszczeniami, kurzem nasionami roslin,
lisci, ptakami bedzie usytuowany w budynku gospodarczym.

Poboér wody oraz jej uzdatnianie nie bedzie miato miejsca w okresie zimowym.



1. Budowa obudowy istniejacego odwiertu.

Zaprojektowano zabudowe istniejgcego odwiertu poprzez montaz podbudowy z
kregdw betonowych DN1000mm wys. 1,0m oraz montazu ptyty podwtazowej.
Na projektowang ptyte podwtazowg nalezy zamontowac¢ obudowe

odwiertu pcv mrozoodporng.

(rysunek pogladowy)



2. Budowy zbiornikéw na wody solankowe.

Zaprojektowano budowe zbiornikéw na wody solankowe

Zbiornik na wody solankowe PE panellplast z zebrami antywyporowymi oraz
kotwami do ptyty zelbetowej zapobiegajgcymi wyparciu przez wody gruntowe,
zbiornik o wymiarach 3,00 m x 2,50 m gtebokosci 1,10-1,20 m z kratkg Sciekowag
38x38 mm wys. 38 mm oraz niezbednymi podtgczeniami wg. projektu

budowlanego wraz z niezbednym odwodnieniem wykopu

(rysunek poglagdowy)

3. Budowa zbiornika na wody poptuczynowe



Zaprojektowano zbiornik na wody poptuczynowe powstate w wyniku ptukania

zbiornikodw solankowych.

(rysunek pogladowy)

PrUKANIA ZBIORNIKA WOD SOLANKOWYCH
DN150cm Gt. 2,5M POJ. CZYNNA 2,4/M3

MATERIAY PE—-HD

1 — /BIORNIK NA WODY POWSTALE W WYNIKU



4. Budowa przepompowni wéd solankowych.

Zaprojektowano przepompownie wod solankowych sptywajgcych grawitacyjnie
ze zbiornika zbiorczego (wody powstate w wyniku ptukania o znikomej
zawartos$ci zelaza) przepompowywane do projektowanej studni rozpreznej na

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej.

(rysunek pogladowy)

Przepompownia sciekdw - wody poptuczynowe ze zbiornikow wod solankowych,
Srednica wylotu rurociggu Dn50 mm wraz z przytgczem energetycznym oraz
tablicg rozdzielczg oraz zabezpieczeniem przed wyporem wod gruntowych i
niezbednymi pracami zwigzanymi z odwodnienia wykopow. Trzon zbiornika z PE-

HD urzadzenia i armatura przystosowane do pracy w srodowisku wéd



solankowych

— PRZEPOMPOWANIA WODY SOLANKOWEJ PE—HD Z OZEBROWANIEM ANTYWYPOROWYM
DN 1000 mm gfebokosc 3,0 m GtEBOKOSC CZYNNA ZBIORNIKA
0,50 m ZASILANIE 400V ZtACZKI PE 63mm WIRNIK POLOTWARTY
POMPA O PARAMETRACH Qmax 7,5 I/s H=11,0 m

5. Budowa studni rozpreznej
Zaprojektowano studnie rozprezng na istniejgcej kanalizacji sanitarnej

w ul. Poznanskie;j.
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5. Pompa giebinowa poboru wody solankowej z istniejacego

odwiertu
Zaprojektowano pompe gtebinowg Dn 32 mm, pompa usytuowana w odwiercie
na gtebokosci 10,0 m.

Pompa dodatkowa mocowana na dodatkowych dwoch linkach stalowych.

(rysunek pogladowy)

— POMPA GLEBINOWA WODY SOLANKOWEJ
V=3,6m3/h WYS. PODNOSZENIA 100,0m
TEMPERATURA PRACY DO +50C

Z WYLACZNIKIEM POZIOMU LUSTRA WODY
ZASILANIE YKY 9X6 mm2 400V



6. Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano studnie wodomierzowag

(rysunek pogladowy)

— PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Z PE—HD
DN 1000 mm GLEBOKOSCI 1,70 m
7 OZEBROWANIEM ANTYWYPOROWYM
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6. Pompa poboru wody solankowej
Zaprojektowano pompe poboru wody solankowej ze ztgczkg do weza i

przewodem elastycznym.

(rysunek poglgadowy)

— POMPA POBORU WODY SOLANKOWEJ
V=4M3/h DN25mm H=30,0m



7. Pompa pompe przepompowywania wody solankowej
Zaprojektowano pompe przepompowywania wody solankowej DN 50mm
stuzgcg do przepompowywania wody z ze zbiornika nr 1 do zbiornika nr 2.
Wszystkie potgczenia wykonac ponad projektowanym zbiornikiem

oraz z przewodow PE-HD ksztattki rowniez z PE-HD tgczone na zgrzewanie.

(rysunek pogladowy)

— POMPA PRZEPOMPOWYWANIA WODY SOLANKOWEJ
V=4M3/h DN50mm H=30,0m



8. Aerator napowietrzajgcy wody solankowe
Zaprojektowano aerator napowietrzajgcy wody solankowe powierzchniowy
ptywajacy.

W wiekszosci wod gtebinowych obserwujemy wysokie stezenie zelaza oraz
manganu. Wystepowanie tych zwigzkéw przyczynia sie do zmiany wtasciwosci
organoleptycznych wody, takich jak barwa, metnos¢ oraz smak. Zwigzki zelaza i
manganu przyspieszajg proces korozji instalacji oraz powodujg obnizenie swiatta
rur i zmniejszenie przeptywu wody. Aby zapobiec wystgpieniu powyzszych
negatywnych skutkéw stosuje sie proces odzelaziania i odmanganiania wody. W
procesach usuwania zelaza i manganu z wody nalezy przyjac¢, jako zasade, ze
natlenianie wody jest warunkiem koniecznym. Natlenienie wody powoduje
zmiane rozpuszczonych form zelaza i manganu na nierozpuszczalne, state

formy, ktére nastepnie nalezy poddac procesowi filtraciji.
Napowietrzanie wody- istota procesu

Proces napowietrzania wody prowadzi do usuwania dwutlenku wegla z wody,
powoduje naruszenie réwnowagi gazowej, co sprzyja rekcji hydrolizy
wodoroweglanu zelazawego.

Fe(HCO3)2 +2 H20 <— Fe(OH)2 +2 H2CO3

H2C03 «<— 1CO2 + H20



— SYSTEM NAPOWIETRZANIA WODY SOLANKOWEJ
AERATOREM POWIERZCHNIOWYM ZASILANIE 230V

OBJETOSC POWIETRZA Q=20000L/H




Uwagqi:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ przystosowane do pracy w srodowisku

wod solankowym.

9. Budynek gospodarczy — zabudowa zbiornikéw solankowych.
Zaprojektowano budynek gospodarczy wykonany w technologii szkieletowej,

drewniany, drewno klasy C27.
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Objasnienia:

— gont papowy w kolorze zielonym
— deskowanie pefne tarcica gr 19mm

— jetka 10/16cm
— krokwie zadaszenia 8/16cm
sfup 14/14cm

- murfata—rygiel 14/14cm

— belka podporowa 14/14cm

~NSN OB WN

— &cigna zewnetrzna deskowanie
pefne tarcica gr. 3Zmm
malowanie w kolorze zielonym

drabiny
opieraine

— drabina opieralna z uchwytami
oluminiowa

Budynek w kolorze zielonym

10
11
Dz1

O1
S1

- rygiel sciany zewnetrznej 5/14em
— stopa fundamentowa 40/40cm gf. 1,10m
zbrojona 4x#12mm strzemiona #6mm co 25cm

— barierka ochronna wys. 1,10m
stal kwasoodporna

furtka w ogrodzeniu o wym. 80/110 cm
ze stali kwasoodpornej w nawiqzaniu do ogrodzenia

drzwi zewnetrzne ciesielskie 100/200ecm
w kolorze zielonym zamek z wkfadkq

— okno pev rozwierno—uchyline 150/150cm hp=0,80m

—5ciana zewnetrzna deskowanie pefne tarcica strugana
impregowana w kolorze zielonym gr. 32mm



Instalacja elektryczna
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Instalacja odgromowa
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Objasnienia:

— SZAFKA ZLACZOWO-BEZPIECZNIKOWA IPES
NA SCIANIE BUDYNKU

2 — POMPA POBORU WODY SOLANKOWEJ
V=8M3/h H=30,0m

4 %% ™ — LAMPA ZEWNETRZNA LED 40W Z CZUJNIKIEM RUCHU IP65

/@\ — LAMPA WEWNETRZNA LED 40W SCIENNA IP65

3 — INST. ODGROMOWA FEZN 87mm

4 — PUSZKI POMIAROWE #110mm
5 — IGLICE ODGROMOWE WYS. 60cm

6 = UZIOM OTOKOWY BEDNARKA OC. 4X30mm

/d — WYLACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY IP65

- POMPA PRZEPOMPOWYWANIA WODY SOLANKOWEJ
V=4M3/h DN50mm H=30,0m

A\ — GNIAZDO HERMETYCZNE PODWGJINE 230V 16A IP63 8 — GNIAZDO WTYKOWE 400V

— SYSTEM NAPOWETRZANIA WODY SOLANKOWEJ
AERATOREM POWIERZCHNIOWYM ZASILANIE 230V
OBJETOSC POWIETRZA Q=20000L/H

1 0 — GLOWNY WYLACZNIK P/POZ.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy (zgodnie z zawartg
umowa, na realizacje robot).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do
nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy(zgodnie z
zawarta umowa, na realizacje robot).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacja, Projektowg, i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
1.6 Og6lne wymagania dotyczace robot

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data
zamkniecia przetargu, o ile wyrazZnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,



normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym z
przedmiarem rob6t, Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosc ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Opisem Przedmiotu Zamowienia, Projektem badowlano-
wykonawczym z przedmiarem robdt, Specyfikacja, Techniczng, i poleceniami Inspektora Nadzoru,
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamdéwienia i uwzglednienia ich w wycenie i
terminie wykonania robot.

1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla
Robat.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji budynku z przedmiarem robét.
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po zawarciu Umowy

Projekt budowlany

ZAGOSPODAROWANIE ZtOZA W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU
GORNICZEGO UJECIA WOD TERMALNYCH OTWOREM WOLCZYN VIl A WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Nie dotyczy.
1.6.5 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacija, Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Opis Przedmiotu Zamdwienia, Projekt budowlano-wykonawczy z przedmiarem rob6t,
Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach.

Poszczegolne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

* Projekt budowlany z przedmiarem robat,

* Specyfikacje Techniczne,

*  Opis Przedmiotu Zamowienia

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie

w Projekcie budowlano-wykonawczym z przedmiarem robot, Opisie Przedmiotu Zamdwienia lub
Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomic¢
upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.

2. Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym z przedmiarem robot, Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz Specyfikacjach Technicznych.



1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1.
2.
3.

4,

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy przez
caly okres realizacji umowy, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania pracy i placu
budowy w sposob minimalizujacy uciazliwosci zwiazane z realizacja umowy.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia od inwestora,
do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz pPonosi
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenie inwestycji

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:

1.

2.

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegolny wglad na:

lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.6.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda posiadaly Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.



1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw oraz zapewni¢ wkasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia, odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycj.

1.6.11 Ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalaciji i urzadzen.

1.6.12 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatow i urzadzeri
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koricowego i przekazania budowy Zamawiajacemu..

2. Kazdy odcinek robdt powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym
sposob przez caty okres trwania robdt, az do momentu wydania przekazania budowy
Zamawiajacemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie rob6t i podja¢ wszelkie
dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do
jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan rob6t i ich zabezpieczenie.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji paristwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac
upowaznionego przedstawiciela inwestora 0 podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwoleri i wiasciwych dokumentow.



1.6.14 Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowazywac postanOW|en|a najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogdlne

1.

2.
3.

Wszystkle Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:
by¢ nowe i nieuzywane ,
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz innych nie
wymienionych , ale obowiazujacych norm i przepisow,
mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez
| Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeristwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot
Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza, jedynie
doktadnemu okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie
materiatow innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametrow i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materiatow i urzadzeri akceptuje upowazniony przedstawiciel
inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek Zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

2.3 Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materiaty, ktore nie odpowiadaja, wymaganiom Specyfikacii
technicznej.

Kazda czes¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana
na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ Swiadomosc¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robot moze nie
zostac zaakceptowana, a nalezne za nia, ptatnosci wstrzymane.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja, jakosc i wkasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy, w



miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Opis Przedmiotu Zamowienia lub Specyfikacje Techniczne przewiduja, mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3.Sprzet

1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4.Transport

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wpltyng, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i ma wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Opisem Przedmiotu
Zamodwienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Opisie Przedmiotu Zamdwienia i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowaznionego przedstawiciela inwestora uwzgledni
wyniki badann materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie

Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

dziennik budowy ( w uzgodnionym zakresie),

pozwolenie na realizacje inwestycji (jesli wymagane prawem),

protokoty przekazania Palcu Budowy,

dokumenty zatwierdzenia wykonania robat,

uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami



prawnymi,

protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawiciela

inwestora,

korespondencja budowy,

umowa na realizacje robot.
Wplsy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnle | powmny rejestrowac postep robat,
ochrone 0s6b wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa,
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana, przedtozone
upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wkasciwymi wymogami.
6.0dbidr robat

6.1 Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika, przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbhidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

I jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari

| w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projektowa, specyfikacja
techniczna, i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje
postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

6.3 Odbidr czesciowy

Odhidr czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowosc¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie z
jednoczesnym powiadomieniem telefonicznym o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.  Odbidr
czesciowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych, liczac od  dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakorniczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
czesciowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci  Przedstawiciela

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw,  wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja przetargowa, i ST.



6.4 Odbidr koicowy

Odbhidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosSci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
wymaganych dokumentow.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja, techniczng, i specyfikacja techniczna,

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg, ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

6.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,0dbidr koricowy rob6t”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie robét.

7. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004 .
poz177 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o0 dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 r. , poz. 1321
z pozn. zm. ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dot. bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198z 2004 r., poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr198 z 2004 r. , poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401 ).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

.. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
- Iaczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.



2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

24.

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-

teriatdw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypoéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujgce

wlasciwosci:

Sprzet

max. Srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych [<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10%.

Roboty mogg by¢ wykonywane regcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.



(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyz;i.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materialdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stala na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczg¢cie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych i $§mieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot



6.1.

6.2.

6.3.

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
Wykonanie podktadow i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.



B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — placi sie za m’ podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyrownaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyrOwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — placi sic za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosé¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
WYKOPY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budows, przebudowa, modernizacjg, remontem i rozbiorka
obiektow inzynieryjnych w ramach Modernizacji Poznanskiego Wezta Kolejowego.

W zakres robot wchodzi:

— wykonanie wykopdéw nieobudowanych,

— wykonanie wykopdéw obudowanych,

— wykonanie wykopoéw w oslonie $cianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j



przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe

S.

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepuja jako

zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

— grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

— pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

— inne elementy umacniajgce $ciany wykopow — za zgodg Inzyniera,

— elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztaltownikoéw stalowych zgodne z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
— geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania og6lne”.

Transport

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ roéwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i
na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot



5.1. Wymagania ogélne

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

5.3.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

54.

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budows, przebudows, modernizacja, remontem lub
rozbiorka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwic wykopodw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

— wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez



naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierska w calym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

— zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwié
odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glgbokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego
wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce

zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materialow, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odpltyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowlokniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien S$cian wykopow w bezposrednim sgsiedztwie torow
kolejowych dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod
czynnymi torami zgodnie z SST M.14.01.

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed

obsuwaniem sie¢.



5.7. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych

5.8.

Ja

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktoérym
nalezy zawrze¢:

— 0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego Scianki szczelne,

— szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

— dane odno$nie zagltebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sgsiedztwie torow kolejowych, dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami
zgodnie z SST M.14 .41.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementow przyszitej konstrukcji muszg one

spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

Odwodnienie wykopéw

5.9.

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowa¢ systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wy-
kopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiorce
przepustow przed przystgpieniem do robot na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy wykonac grodzie
ziemne. W przypadku duzych ciekow wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek
rowu $cianki szczelne;j.

Wode na druga strong torowiska nalezy przepompowywac za pomoca pomp i wezy lub uja¢ w
rurociag poprowadzony w $wietle istniejgcego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:
+15cm  — dla wymiarow wykopow w planie,
+ 2cm  —dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,

+10% — dla nachylenia skarp wykopow.

Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja,

b) kontrole prawidlowosci wytyczenie robot w terenie,



c) sprawdzenie przygotowania terenu,

d) kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

e) sprawdzenie wymiarow wykopow,

f) sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w SST Czeé¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czegsé G ,,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m* wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

h) oznakowanie robot,

1)  wyznaczenie zarysu wykopu,

j)  wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykonaniem elementdw usztywniajacych 1 rozpierajacych oraz ich obcigciem lub
wyciagnieciem,

k) wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umoc-
nienia $cian wykopoéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciag-
nigciem,

1) odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad Iub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

m) odwodnienie wykopu,

n) utrzymanie wykopu,

0) przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST Iub zleconych przez
Inzyniera,

p) wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

q) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane



14.1. Normy:

1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-88/8932-02 Podtoze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7.  PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
8.  PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

9.  PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje

1

1

1

1

ksztaltu 1 wymiarow.

0. PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

1.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

2. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

L.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra

Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

. Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

° Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

° Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

. Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%

. Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%



c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
e oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
e sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
koéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i §cianach)

dla cementu luzem:



e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objg¢to$ci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania

w skladach zamknigtych.

r) Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

s) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

e 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

o skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

e ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

e zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

B-30 dla wykonania konstrukc;ji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-25 dla wykonania ostony izolacji

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek



e B-10 dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
e pospolka kruszona 0/40,
e cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu 1 wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie

wagowo, z doktadnoscia:



2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym

dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji umozli-

wiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢

rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-

niajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktorg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawaé za pomo-

cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

e warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wickszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie

poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ bulawe¢ w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po

czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.



Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-

teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bo-

kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié

doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wyko-
nawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw

technologicznych.



Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikéw betonu
® badanie mieszanki betonowe;j

e badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.



(2) Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) R6wno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnige,
peknigcia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie

nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni

odpowiedniej §ciany,
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

t) wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehic¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac rowna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,
wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 m’ wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych wg

zasad podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni
pielegnacje betonu

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbidorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.






1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa, przebudows, modernizacja

i remontem obiektow inzynieryjnych w ramach Modernizacji Poznanskiego Wezta Kolejowego.

Okres$lenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogdlne™:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prgtami stalowymi wspol-

pracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domie-
szek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngtrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji

montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzgtu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych

na miejscu.

. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,



SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6ézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 Iub PN-ENV 206-1:2002

oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegbtowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast¢pujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

oraz warunkéw technicznych D2.

¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie,
nazwa wytworni i miejscowosci,
masa worka z cementem,
data wysylki,
termin trwalo$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami



g)

badan.

Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

u) dla cementu pakowanego (workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardOw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana

w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje

kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki

sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan



i testow 1 nie zaklocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betondéw klasy B30 1 B25 nalezy stosowac kruszywo o lgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej

wymieniong norma.



2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajagcym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko

Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowg wykonywang w Wytworni
(tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wlasne laboratorium Iub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny

niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworcg stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
dziatem wg wymiardw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy s$rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.



2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie

oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podkladek

dystansowych z drewna, cegly Iub pretow stalowych.
2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ s$rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkoéw

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzgtem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,

— prostowarkami i innym sprze¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.



4) do ukladania mieszanki betonowe;j:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— latami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wiasny

koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W cza-
sie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny

koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji



betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak

réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowa-
ng przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajagcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia si¢ zZ masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubos$ci nie mniejszej niz 18 mm
i szerokosci nie wickszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania.

Szczegblng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture $cian
licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukeji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekt¢ rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaré6w nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczgca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych

ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba



olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wilasci-
wosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przy-
padku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z réw-
noczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw i1 odgie¢ na ich strong zewnetrzng. Niedopuszczalne sg

tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy Srednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-
91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie

betonowania jest nie dopuszczalne.



Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania prgtow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierun-

ku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usunig¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio ulozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes-
niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét
i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.



Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewnié
mieszank¢ betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co

najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postegpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzni¢ciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyj-
nej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zZelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi
podziat obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne

wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.



6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czysto$ci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia géornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
InZynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materialow, a wy-
magane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. Ilos¢ pobranych



probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez

Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stoso-
wanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowa-
nych materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
InZynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢

okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.



Beton powinien mie¢ wtasciwos$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej

SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacija projektowa, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania og6lne”.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanych konstrukeji betonowych i zelbetowych

zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6

niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie
z dokumentacjg projektows, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot na podstawie
wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i1 sktadowanie niezbednych czynnikdéw produkc;i,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robot,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,



wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

przycigcie, wygigcie i lgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

przygotowanie mieszanki betonowej,

ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem

zakotwien 1 marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiorke deskowania 1 rusztowan,

usuni¢cie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i1 usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacje niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

L.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

PN-S-10040:1999

PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Beton zwykty.

Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci



zanieczyszczen w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow
mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

20. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg¢$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i1 zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

23. PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

Projektowanie.

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspodlne
wymagania i badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica liSciasta 0golnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze¢s$¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz¢$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),



3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 360, z p6zniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II 1 A-III.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
v) Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a—Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

w) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pegknigc,

naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

x) Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.




Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sag dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej

do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pr¢téw o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigk-

szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlhasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spelnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4.

S.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

6.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

y) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakoS$ci
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna

dhugos¢ pretow poszezegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.



8.1

10.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.
8.3.

Odbiér koncowy — wg SST G.00

Odbioér zbrojenia
Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnoSci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.
Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.02.02

B12.02.03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnie-
niem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podloza rzadka zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- Iub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem 1 przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysokoSciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przyci¢ciem, dopa-
sowaniem 1 uloZzeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przy-
gotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i uto-
Zeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem

powierzchni.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot



2.2.

2.3.
24.

2.5.

2.6.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatnag do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Wyroby podtogowe PCW
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ —2 i3 mm,
- masalm’-355Kkg,
- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odpornos$¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,
- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
- Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkow myjacych,
wykazuja duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do
trudno palnych.
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migkni¢cia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkéw zwickszajacych przyczepno$é kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych



spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje
sig,
- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez peknigé 1 odpryskow,
- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.7. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc 1 szerokos¢: +1,5 mm
- grubo$¢: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- S$cieralnos¢V klasa $cieralno$ci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc 1 szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢:  +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.



d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoSci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,, Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo tlukgcych.

f) Skladowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé

sktadowania do 1,8 m.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymalos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
z) llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.
Zaprawe¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub

mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.



6.

6.1.

6.2.

6.3.

&.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitdow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m*. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
Odbidr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.



- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnictego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie

nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatldw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1.
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2.3.

24.

Wstep

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie drewna

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase¢ bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki



W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogoélnego stosowania —

biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
-~ wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm’
- czas schnigcia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy



wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*/dm’

czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm’

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do

osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 um

przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac

specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtoki malarskie;j.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka

epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeSwitdw, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

ro6znych odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawag cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o

dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.



1.16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.

ROBOTY IZOLACYJNE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktoérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych



2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
aa)papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
bb) wymiary papy w rolce
- dhugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

2.2.2.

2.2.3.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmiej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegltosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos$¢ migdzy stosami — 80 cm.
Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mi¢knienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998



2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,

oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.
Materialy izlacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajagcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatléw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpwiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotoOw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
wymiary:
- dhlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.



b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date¢ produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddet
ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-

chu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsq twardos¢ oraz $cisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- $ci$liwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na goraco..

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.



5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)
¢)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a)

b)

¢)

d)

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mig¢dzy sobg w
sposob ciggly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte

wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez

Inzyniera.

a)
b)

c)

d)

Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja dna: izolacj¢ uktada¢ na przygotowanym podktadzie na warstwie geowtdkniny i ostonié
zaprawg cementowg marki 5 MPa,

izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowldkniny i ostonié¢ $ciankg z bloczkdéw betonowych grub.
12 cm,

izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowltokniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej marki

5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy

uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie

stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.



5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysoko$ci jednej warstwy §ciany, zmontowac plyty
a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
cc) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢gdnym dokumentem.
dd) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
ee) Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.
ff) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zaizolowane;j.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
e) protokdly odbioru materialdw 1 wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.



9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNE
I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

konstrukcji betonowych, zelbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i1 przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych

i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czgs¢ G: ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,
z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej



przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych 1 stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow zgodnych z dokumen-

tacjg projektowa i posiadajacych aprobatg techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegbtowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych
Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do ukladania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO
11126-1:2001.

2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczaca napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-

10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastgpujace materialy:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujace materialy:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615,
PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materialy przewidziane w dokumentacji
projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betono-



wych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej

oraz niniejszej SST.

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

— geowloknine o gramaturze 500 g/m* odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— plytki betonowe o wymiarach 35x35%5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

— warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretow
@ 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych),

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych

stykajgcych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatdéw izolacyjnych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania og6lne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby

zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatdéw, normg
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem

izolacji.



Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywa-
nia podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce¢ Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje
Inzynier. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/5-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-
97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie¢
przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— stanu podltoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pyhu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czgéci i substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyrownaé, a wigksze ubytki wypehi¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do na-



praw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezo-

nym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych stosowanych materialow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podioza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, Ze material jest przeznaczony do uktadania na pod-
loza o wigkszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkdéw gruntujacych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu

izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

malowanie pegdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapoéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do

Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwiazane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,



— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole¢ prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoScia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla si¢
jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosé¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng
IBDiM,

— kontrole poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja

projektowg i obmiarem w terenie.

Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czegsé G ,,Wymagania ogolne”.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do ko-
lejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dzien-
nika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platno$ci stanowi cena za 1 m* wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakoSciowa na podstawie wynikow pomiarow
i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,



— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedow w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

— przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:
1. PN-ENISO 8504-1:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

2. PN-ENISO 8504-2:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace;
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-

sciernej. Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami
stosowany na goraco.

8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej

z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.



12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

14. PN-ENISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czgs$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

15. PN-ENISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje
powierzchni 1 sposoby przygotowania powierzchni.

16. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz po calkowitym usuni¢ciu nalozonych powtok.

18. PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
1 podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

18. PN-70/H-91051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

19. PN-701H-91052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, tgczonych na

wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastgpujgcych norm panstwowych:



— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33

Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wikien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 172
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 12
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm



Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek
- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
e w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
e w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
e w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawegdziakéw na grubos$ci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i

-2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.



2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie S$rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w

zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

4.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport



Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewnia

osiaggnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dhlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
e w rozstawie belek Iub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
e w dlugosci elementu do 20 mm
e w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

o w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

e wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm

e w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4.Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami

grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej

3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych




5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek

powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu

2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$¢ m* wykonanej konstrukc;ji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m”®.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne

dla drewna okraglego i tarcicy.



PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:
- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
1.3.3 Instalacje zasilania gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy rozprowadzi¢ z tablic sieci ogdlnej TP przewodami YDY zo
3 x 2,5 mm2 obwody ogdélnych gniazd wtykowych 230V.
Projektuje si¢ nastepujace sposoby prowadzenia instalacji:
- bezposrednio pod tynkiem
Gniazda wtykowe 230 V, 16 A/Z mocowane beda:
- w $cianach na wysokosci 1,40 m od p.p (W pomieszczeniach sanitarnych),

Nalezy stosowa¢ gniazda wtynkowe/nadtynkowe, o stopniu ochrony IP 20 oraz szczelnych o
min [P 44.

Szczegbdty dotyczace doboru rodzaju gniazd i1 osprzetu nalezy ustali¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru.

1.3.4 Ochrona p.porazeniowa

Jako ochron¢ przed porazeniem w obiekcie projektuje si¢ szybkie wylaczenie/wytaczniki
réznicowopradowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia pewnych zmian funkcjonalnych co
pociaga za sobg zmiany lokalizacji gniazd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
dokumentacja wykonawcza i uzupeiniajaca dokumentacja wykonawczg specyfikacja techniczna,



poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Szczegodtowe zestawienia materialow

Przewdd instalacyjny o izolacji 1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z
zylami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i iloéci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Przewdd z zyta miedziana, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe 250
V o izolacji polwinitowe] wedtug PN-87/E-90054.

Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
Laczniki 1 przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”. Do
wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO0.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.



5.2. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.

muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przej$cia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.3. Montaz sprze¢tu, osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.4. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5. Ukladanie przewodow
5.5.1. Przewody izolowane kabelkowe

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody 1 Slepych wnegk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

5.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywad
w sprzecie 1osprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki



metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.7. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow zzaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg

itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji

odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach

sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

1 kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie

lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gi¢tkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.8. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalac;ji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow [6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd,

- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem,

- wykonanie pomiaroOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci, ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT



Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot - ryczatt

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST WO.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) Odbiory cz¢sciowe;

3) Odbiory konicowe;

4) Odbiory ostateczne;

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST W0.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw montazowych jako ryczatt z
podzialem na obiekty.

10. Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania

na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle. [2] PN-87/E-90054.
Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania

na stale. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej. [3] PN-76/E-90301. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV. [4] PN-
EN 12464-1:2004. Swiatlo io$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. [S] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. Wymagania ogélne. [6] Przepisy budowy urzadzen
elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczag zamiany materiatlow
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow



powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan 1w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

gg) Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu

taczonych przez zgrzewanie.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usuni¢tym wyplywem wewnetrznym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i1 ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature
wyplywowa o podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac si¢

krytymi $§rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone

krytymi $§rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby 1imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy

przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego



dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociaggow

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

¢ wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng S$ciang rury i1wewnetrzng tulei nalezy wypehnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie welng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonaé rewizje.



5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1wzdluzne elementéw nast¢gpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy

1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT



Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom

II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

e przejscia dla przewodow przez S$ciany istropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworow),
e bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodno$¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢

wykonania oraz przydatnos$¢ robo6t i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie
wykonywania robot,

¢ Dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jako$ci wydane
przez dostawcoé6w materialow),

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjag projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

e protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:

1  oznakowanie robot,

2 dostawe materiatow,

3 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

4 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

5 przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

6 ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

7  wykonanie izolacji studzienek,

8 zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

9 odtworzenie nawierzchni po robotach

10 przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do
odprowadzania wod sanitarnych

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow

1.4.2.3. Odgatlezienie - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.3.  Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.



1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii
sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanalu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do
odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy
rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komorg robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang
komory robocze;.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw

wody w kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania
1 iglowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6.  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.



2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 1609300 mm zgodne z PN-85/C-89205 s3

stosowane do budowy kanaldéw 1 odgalezien kanalizacji

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

—kregdéw betonowych lub zelbetowych $rednicy 120 cm odpowiadajgcych wymaganiom
PN-EN 1917,

e) muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wej$cia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymalosci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.

2.3.2. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica

plyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregdéw, zgodnie z dokumentacja

projektowa.

2.3.3. Ptyta denna

Ptyt¢ denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5. Wiazy kanalowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

—wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska,

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Studzienki sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy
B 15.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.



2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do
osi, w sposOb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac¢ si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu
1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztgczki,
stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o §rednicy zewnetrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.9. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim,
ktorymi moéglby si¢ do nich dosta¢. Do otwordéw tych nalezg szczeliny stykowe migdzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawartos$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o §rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-

11113.

2.10. Geowloknina

Geowloknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie 1 biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw cigglosci z dobra
sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami
technicznymi i ST.

2.11. Skladowanie materialow

2.11.1. Rury

Tury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposoOb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.



2.11.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.11.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej
z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢
stosOw 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.11.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.11.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.

2.11.7. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy
naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej
0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornos$ci na obnizong temperaturg (typu O, barwy czarnej)
nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5
workow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozli-
woscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:
—zurawi budowlanych samochodowych,
a) koparek podsigbiernych,
g) spycharek kotowych lub gasienicowych,
h) wibromiotu do zapuszczania grodzic
—sprzetu do zageszczania gruntu,



1. weciagarek mechanicznych,
2. pomp spalinowych do odwadniania wykopow
—beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian §rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o
srednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka
transportu. Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie
za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
przyrzaddéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie



spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkéw 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdéw 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV - 1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i1 rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki



drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewngtrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyla si¢ rowna warstewka, nie tworzac
zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm.
Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykonaé tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza
rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie
produkowanych ztaczek.

Geowlokniny mogg by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego lub owinigcia
kruszywa.

5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm lacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe
Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
—najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
e) dla kanatow o $rednicy 315 mm - 3 %o
—dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
1 wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$§ dla rur PVC 25 %).
—glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0
do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1. Kanaty
Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m”,
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelno$ci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.



Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

¢) trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

—minimalny przekroj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

—wlaczenie odgatezienia do kanalu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

—spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

e wlaczenie odgat¢zienia do kanatu poprzez studzienk¢ polaczeniowq nalezy
dokonywac licujgc przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wiaczenia
odgalezienia na wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki lub dokonywa¢ wiaczenia do
studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpo-
wiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

—studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

e) wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$§ w oS,

5) studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

—w przypadku gdy ro6znica rz¢dnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

—Studzienki zlokalizowane na kanatach o §rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych 1 kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

1. komory roboczej,

—komina wlazowego,

1. dna studzienki,

—wlazu kanalowego,

e stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich

(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic

ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych

ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczjacej 3,0 m z

kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé

na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wowczas bezposrednio na



komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynk¢ wiazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Czgs¢

studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ bez kinety z osadnikiem o

glebokosci 0,5 m.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj

zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢

ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu

powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1

zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zta-

zowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziomej osi stopni

0,30 m.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni

drog i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem. Podstawowe wymiary

studzienek powinny wynosic:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,80 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z

rozwigzania drogowego. Liczba wpustow deszczowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest

przede wszystkim od wielkos$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy

przyjmowac, ze na jeden wpust powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m* nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m;

od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by¢ podtagczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej pota-

czeniowej. Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia

powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow

podwojnych.

5.6.5. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢

stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W §rodowisku

stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyC przez

zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stoso-

wanym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy

powinien by¢ réwnomiernie uktadany i1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik

zageszezenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej 1 ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw 1 ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwo$ciag okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
—sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
c) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
d) sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
—badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
1. badanie odchylenia osi kanatéw,
h) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
a) badanie odchylenia spadku kanatow,
1. sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
e Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
—sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania
hh) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz ¢ 5 cm,
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
—odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ § 3 cm,
g) odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ © 5 cm,
—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglto$ci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ % 5 mm,
—odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
—wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,
—rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do
%5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InzZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczeg6lnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem 1

drenazem,
—wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,
f) wykonana izolacja,

—zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
e oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
—wykonanie robot przygotowawczych,
—wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
e przygotowanie podtoza i fundamentu,
—wykonanie drenazu korytkowego,
—wykonanie wlaczen do istniejacych wylotow kanalizacji deszczowe;j i istniejacych komor
kanalizacji deszczowej,
—utozenie przewodow kanalizacyjnych, o, studni, wpustow deszczowych,
—wykonanie izolacji studzienek,
b) zasypanie i1 zageszczenie wykopu,
—przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka



6. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV
-1989 . — Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY DROGOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych

Remont drogi o nawierzchni gruntowej z ul. Poznanskiej do ujecia wod solankowych dz. Nr 29
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé



warstwy po zageszczeniu 10 cm

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia (mieszanka drogowa) 31,5-63 mm - grubos¢ po zaggszczeniu 20
cm

Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia (mieszanka drogowa) 0-31,5 - grubo$¢ po zaggszczeniu 10 cm

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych nastepujacymi
specyfikacjami:

NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN: Grupa robét 451
- Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robét 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego czg¢$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy InZzynierem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.8. Inzynier projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera projektu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



1.4.19. Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.4.20. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.21. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierdéwno$ci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.
1.4.22. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze. Podbudowa moze

sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.23. Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.24. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.
1.4.26. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.4.27. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.28. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.29. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.30. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.32. Pobocze - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.33. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokos$ci przemarzania.

1.4.34. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.35. Polecenie Inzyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.37. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.38. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.39. Przeszkoda naturalna - clement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.41. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.43. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.44. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca



wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Szczegoélowe wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera projektu.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy (stosownym protokotem) teren budowy,
dziennik budowy, papierowy egzemplarz dokumentacji przetargowej oraz wzory formularzy niezbednych do rozliczenia zadania.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykonania wszystkich robot pomiarowych zwiazanych z remontem drogi ( odtworzenie
wg potrzeb granic pasa, skrzyzowan , pomiaru wysoko§ciowego istniejacej nawierzchni i po remoncie i inne pomiary sytuacyjno-
wysoko$ciowe ) przez uprawnionego geodete oraz odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.4. Dokumentacja przetargowa

. Dokumentacja przetargowa bedzie zawiera¢ krotki opis przedsigwzigcia wraz z jego lokalizacja, tabelg elementéw
rozliczeniowych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Rodzaje dokumentacji:

a. Dokumentacja Zamawiajacego,

L4 Dokumentacja Przetargowa zostanie udost¢pniona oferentom w formie elektronicznej w trakcie przeprowadzenia
procedury przetargowej na stronie internetowej GDDKIiA. Po wylonieniu Wykonawcy, w/w dokumentacja przekazana zostanie
protokétem w formie papierowej podczas przekazania placu budowy.

L4 Podczas przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma dodatkowo opracowanie niezbedne do wykonania
oznakowania poziomego - schemat oznakowania poziomego dla odcinka.

b. Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawceg
L4 Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy.
L4 Wykonawca na wlasny koszt wykona opracowanie - fotograficzna inwentaryzacj¢ stanu nawierzchni tj. szerokosci,

réwnosci poprzecznej (glgbokos¢ koleiny) oraz pochylenia poprzecznego jezdni. Pomiary nalezy wykonywac z interwalem 25m
przy uzyciu miar, taty 2-metrowej oraz elektronicznej poziomicy. W uzasadnionych przypadkach Inzynier projektu moze
dokona¢ zmiany interwalu pomiaréw, jednak nie czg$ciej niz 20m. Dokumentacje nalezy opracowaé w formacie A4, zdjgcia
winny by¢ kolorowe i wyrazne, umozliwia¢ odczyty warto$ci pomiarowych oraz zawiera¢ opisana lokalizacje przekroju
(kilometracj¢). Wykonawca przekaze opracowanie Inzynierowi projektu do akceptacji przed przystapieniem do prac
nawierzchniowych.

. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie
Dokumentacji Przetargowej przekazanej przez Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi brakujaca ST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja przetargowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu stanowia czgs¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa.

Dane okreslone w dokumentacji przetargowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w



ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materi atow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja przetargowa wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia

projektu.

W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciaglte zabezpieczenie dojazdéw do posesji 0s6b prywatnych
1 instytucji na obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoznikéw wynikajacych z wytyczonych objazdow.
1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
L4 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

L4 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0soéb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

L4 lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

L4 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

L4 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
L4 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

L4 mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo



przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera projektu i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach wlascicieli urzadzen infrastruktury techniczne;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera
projektu. Inzynier projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera projektu.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorego szczegdtowy zakres i forme okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robodt i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera projektu.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera projektu. Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwickszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie real izacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow ze zrédet
miejscowych wlaczajac w to zroédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdéw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialdow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdow miejscowych begda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inzyniera projektu.



Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zloZzone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera projektu. Jesli Inzynier projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

24. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a. Inzynier projektu bedzie miat zapewniona wspoétpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b. Inzynier projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

c. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunké6w umowy, zostana przez Inzyniera
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera projektu, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera projektu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier projektu uwzgledni wyniki badan materiatdéw i roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera projektu, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania roboét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

6.2.3. Czes¢ ogolng opisujaca:

a. organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c. sposob zapewnienia bhp.,

d. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e. wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robot,

f. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h. sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi projektu;

6.2.4. Czes¢ szezegéltowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi



oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b. rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e. sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.3. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier projektu natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materialow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera projektu begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera projektu.

Na zlecenie Inzyniera projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera projektu

Inzynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.



Inzynier projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier projektu powinien pobieraé¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.4.46. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

1.4.47. Deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
° Polska Norma lub
L4 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte

certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bgdzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.3.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

L4 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

L4 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

L4 date przekazania przez Inzyniera projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

L4 terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

L4 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

L4 uwagi i polecenia Inzyniera projektu,

° daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

L4 zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
L4 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

L4 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

L4 zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone InZzynierowi projektu do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.4. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera projektu.

6.8.6. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢gpujace dokumenty:

L4 pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
L4 protokoty przekazania terenu budowy,

L4 protokoty odbioru robot,

L4 protokoty z narad i ustalen,

L4 korespondencje na budowie,

6.8.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera projektu.

7.2. Zasady oKkreslania ilo$ci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$¢é pomnozona przez
sredni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan



atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

L4 odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
L4 odbiorowi czg¢sciowemu,

° odbiorowi ostatecznemu,

L4 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier projektu.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera projektu.

Jakosc¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.14. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inzynier projektu.

8.1.5. Odbior ostateczny robot
8.1.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach



wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

L4 dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

L4 szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehni ajace lub zamienne),
° recepty 1 ustalenia technologiczne,
L4 dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
L4 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,
° opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokument6éw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

L4 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
L4 robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

L4 warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

L4 warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

L4 koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa



drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenie oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

itd.
L4 zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
b ryzyko,
L4 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
L4 Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

L4 opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

L4 ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
° optaty/dzierzawy terenu,

L4 przygotowanie terenu,

° konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
L4 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

L4 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

L4 utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

L4 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
o usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 9.4.

Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty konieczne, ktdre nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie, ktore
wyniknely w trakcie realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.4.48. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

1.4.49. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

1.4.50. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOSTKA BRUKOWA

1 . WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycza prowadzenia robot w ramach remontu
nawierzchni drogi, placu i chodnika. Ilo$ci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze
robot.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, lub
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch
warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

1.4.3. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w
polaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych
si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania
albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

1.4.4.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla
komunikacji.

1.4.5 Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub
drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.6.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto
chodnika.

1.4.7.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie
wyroéwnanie roznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania
nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.8.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami. 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm kolor szary spelniajacej ponizsze



wymagania.
2.1.1 Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gbrna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkles$niecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

1.4.51. Wymiary kostki brukowej Tolerancje wymiarowe wynosza: - na dlugosci +/- 3
mm, - na szerokosci +/- 3 mm, - na grubosci +/- 5 mm.

1.4.52. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
1.4.53. Mrozoodporno$¢ Mrozoodporno$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

1.4.54. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDiM.

1.4.55. obrzeza betonowe B30 20x6
1.4.56. krawezniki drogowe 30x15

1.4.57. cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711
3.SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do zaggszczania podioza i nawierzchni nalezy
stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggni¢ciu przez beton min. 0,7 §redniej
wymaganej warto$ci wytrzymatosci badanej serii probek.

5.WYKONANIE ROBOT

1.4.58. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
robot i harmonogram robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bgda roboty
przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych. Z uwagi na to, ze Wykonawca jest



odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest
przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajacego schematu oznakowania robét.

1.4.59. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zaggszczone.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikéw drogowych na podsypce cementowo-
piaskowej 5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

1.4.60. Drogi 1 place z kostka gr. 8cm - kostka betonowa o wym. 8x10x20cm kolor szary -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
po zageszczeniu

1.4.61. Plac z kostki gr. 6cm - kostka betonowa o wym. 6x10x20cm kolor szary, podsypka
piaskowa

1.4.62. Chodnik z kostki szarej gr. 6cm - kostka betonowa o wym. 6x10x20cm

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych Kostke uktada si¢ na podsypce w taki
sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢
ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy
wypehic piaskiem , a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢
nawierzchnig.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.63. Zasady ogolne kontroli jakosci robot W czasie budowy Wykonawca powinien
prowadzi¢ systematyczne pomiary i1 badania kontrolne i dostarczaja ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywacé
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikac;ji.

1.4.64. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jako$ci materiatéw Sprawdzenie jakos$ci uzytych materialéw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci 1 wymaganych
spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

6.2.3.Sprawdzenie nierownos$ci nawierzchni Sprawdzenie nieréwnos$ci nawierzchni
nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m2 utozonej i miejscach
watpliwych. Sprawdzenie

nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowg a
nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.



6.2.4.Sprawdzenie profilu poprzecznego Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy
przeprowadzaé za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2
nawierzchni 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza

+/- 0,3 %.

6.2.5.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza, -
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1cm na kazde 100 dtugosci

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczng i pomiarem
w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

1.4.65. Ogolne zasady odbioru robot Ogolne zasady odbioru robot podano w SST

, Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za zgodne z projektem , SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary, z uwzglednieniem ustalonych
tolerancji daty wynik pozytywny.

1.4.66. Rodzaje odbiorow Odbior wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje: a) odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; b) odbior ostateczny (wszystkie elementy
robot objete SST); ¢) odbidor pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru 1 atestu producenta kostki
brukowej oraz oceny jakos$ci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow. Cena
wykonania robot obejmuje: -roboty pomiarowe 1 przygotowawcze, - dostarczenie na
miejsce wbudowania materiatow, -przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie, -
rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, -utozenie betonowych kostek
brukowych, - zamulenie spoin piaskiem, - przeprowadzenie badan i pomiarow
wymaganych w SST Stanowi podstawe do wyliczenia warto$ci ryczattowe;j

10.Przepisy zwigzane

1.4.67. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci Boehmego.
1.4.68. PN-B-06250 Beton zwykty.
1.4.69. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
1.4.70. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
1.4.71. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
1.4.72. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
1.4.73. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
1.4.74. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
1.475.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE PANELOWE

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogrodzenia stacji ujecia wod solankowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji ww. Robot:

Ogrodzenia z elementdw panelowych prefabrykowanych wys. 1,73 m z plyta cokotowa ogrodzeniowa
oraz stopami fundamentowymi pod stupki

Brama wjazdowa przesuwna (przesuwanie r¢czne) z elementdw stalowych ocynkowanych o wym.
300/173 cm z zamkiem z wktadka

Furtki wejsciowe z elementdw panelowych o wym. 100/173 ¢cm z zamkiem z wktadka

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie paneclowe systemowe - ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych 1 pionowych pretow stalowych réznych wysoko$ciach i srednicach,
stupkow montazowych.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z budowa ogrodzenia
stacji odwiertu

W sktad robot wehodza:

1.4.1. Roboty budowlano-montazowe
®zabetonowa¢ w gruncie - osadzi¢ stupki z profili zamknigtych zakonczone deklami
e zamontowac elementy betonowe, prefabrykowane cokotu

®zamontowac przgsta panelowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng i sztukg budowlang

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowg w taki sposdb aby utrzymac
normalne warunki uzytkowania pozostalej czeSci terenu. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do odbioru koncowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy

bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 zycia oraz nie spelniajacych odpowiednich warunkow sanitarnych

2. MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powloka PCV - farba poliestrowa nanoszong metoda
elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach paneli 1960x2500mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o
srednicy pretow poziomych i pionowych 5Smm na shupkach przystosowanych do montazu paneli o
przekroju 40x60mm, wysoko$ci 2200mm wykonane z pr¢tow stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z
czterema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknigtym 40x60mm. Stupki
zabetonowane w gruncie i utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

3.WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie - beton B 20) w cokole szerokosci 20cm wykonanych w gruncie gtebokosci
80-90cm stupkow z profili stalowych prostokatnych o wymiarach40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i powlekanych powlokg
PCV - farbg poliestrowa nanoszong metodag elektrostatyczng na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w
pionie i co 20 cm w poziomie.

® plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyro6wnania terenu

® Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a
ich wierzcholki powinny znajdowac si¢ odcinkami na jednakowej wysokosci.

- Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu.

4. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi:

® odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiorowi koncowemu
® odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos$¢, sposdb i terminy okresla umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.



