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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa budynku WOMP modut D - ETAP IB

Pow. zabudowy budynek D 340,89 m2 - dwukondygnacyjny budynek centralnej rejestraciji

Podstawa naktadéw: KNR, NNRKB,KNNR, analiza indywidualna

Niniejszy kosztorys inwestorski sporzadzono z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
gruQnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
g:gjzelg}g\rllvg\zgnych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Podstawa naktadéw: KNR, NNRKB,KNNR, analiza indywidualna
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1/Etap IB - modut D 0.00 0.00 0.00
1.1|/Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.3|Roboty fundamentowe 0.00 0.00 0.00
1.4|Roboty zelbetowe 0.00 0.00 0.00
1.5/Zbrojenie 0.00 0.00 0.00
1.6|Roboty murowe 0.00 0.00 0.00
1.7|Scianki szkieletowe 0.00 0.00 0.00
1.8|Sufity podwieszone 0.00 0.00 0.00
1.9|Tynki i oktadziny scian wew- 0.00 0.00 0.00
netrzne
1.10|Podtogi 0.00 0.00 0.00
1.11|Stolarka budowlana 0.00 0.00 0.00
1.12|Elewacja 0.00 0.00 0.00
1.13|Instalowanie wyrobow metalo- 0.00 0.00 0.00
wych i innych
1.14|Dach 0.00 0.00 0.00
1.15/Roboty porzadkowe 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Etap IB - modut D
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - podjazd m
d.1./0804-01
1|analiza indy-
widualna
(6.072)+2.5+(14*2) m 42.500
RAZEM 42.500
2|KNR 4-04 Rozebranie schodéw oraz ptyty podestu m3
d.1.|0305-02
1|analiza indy-
widualna
[(6.3"2.75)+(4.0*1.8)]"0.15 m3 3.679
RAZEM 3.679
3|KNR 4-04 Rozebranie podjazdu z ptyty WPS, warstwy wyréwnawczej oraz lastryka m3
d.1./0305-01
1|analiza indy-
widualna
[(5.0"1.2)+(2.6*1.5)+(8.65"1.2)+(2.6*1.5)+(9.0*1.2)]*0.1 m3 3.498
RAZEM 3.498
4|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentédw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.1./0302-02 sokosci) do 100 cm - fundamenty podjazdu i schodéw
1
1.0*0.4*1.0*12 m3 4.800
RAZEM 4.800
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - murki podjazd i schody
1
(1.070.4*0.4*4)+(1.0*0.4*0.8"4)+(1.0*0.4*1.2*4) m3 3.840
RAZEM 3.840
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<modut D><piwnica>1.5*2.2"0.54 m3 1.782
RAZEM 1.782
7 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
3.679+3.498+4.8+3.84+0.782 m3 16.599
RAZEM 16.599
1.2 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0218-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - 95% prac - warto$¢é szacunko-
2 wa - ze wzgledu na uksztattowanie terenu przyjeto wspoczynnik 0.7
367.47*3.0"95%*0.7 m3 733.103
RAZEM 733.103
9/KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0310-02 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - 5% prac - war-
2 to$¢ szacunkowa - ze wzgledu na uksztattowanie terenu przyjeto wspoczynnik
0.7
367.47*3.0"5%"0.7 m3 38.584
RAZEM 38.584
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - przygotowanie gruntu rodzimego
2|analiza indy-
widualna
[(16.65"5.4)+(0.5*16.0*32.0)] m?2 345.910
RAZEM 345.910
11/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2
(0.5¥16.0*32.0)*0.2 m3 51.200
RAZEM 51.200
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1./0320-0202 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m nalez dodac do pozycji M - piasek
2
(367.47*3.0)-(327.90*3.0) m3 118.710
RAZEM 118.710
13/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki $cian fundamentowych ubijakami mechanicznymi; grun-|m3
d.1./0236-01 ty sypkie kat. I-11I
2|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 118.710
RAZEM 118.710
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0218-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - wymiana gruntu
2
500.0*1.0 m3 500.000
RAZEM 500.000
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km - dostawa piasku i zasypanie wykopu do wymiany gruntu (Na-
lezy doliczy¢ koszt M - piasek 1,02 m3/m3)
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
16/KNR 2-01 Zageszczenie obsypki $cian fundamentowych ubijakami mechanicznymi; grun-|m3
d.1./0236-01 ty sypkie kat. I-1ll - wymiana gruntu
2|analiza indy-
widualna
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legto$¢ do 1 km - wywoz ziemi z wykopow wraz z utylizacjg
poz.1+poz.2+poz.14 m3 546.179
RAZEM 546.179
1.3 Roboty fundamentowe
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 m3
d.1./1101-01
3
<ptyta>(152.09*0.1)+<tawy fundamentowe>(88.5*1.0*0.1)+<stopy fundamento-|m3 28.791
we>(2.6"2.6%0.1*7)
RAZEM 28.791
19/KNR 2-02 Izolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrotnie z wywinigciem na $ciany m?2
d.1./0616-01 Krotnosé = 1.05
3
<ptyta>152.09 m?2 152.090
RAZEM 152.090
20|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.1./0205-01 C30/37
3
152.09*0.5 m3 76.045
RAZEM 76.045
21|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu - beton C30/37
3
88.5"0.870.5 m3 35.400
RAZEM 35.400
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1./0204-04 stosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
3
2.5°2.5*0.6"7 m3 26.250
RAZEM 26.250
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-02 pompy do betonu - beton C30/37
3
[91.23-(0.4*10)]*3.08 m?2 268.668
RAZEM 268.668
24|/KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy |m?2
d.1./0207-07 1 cm réznicy grubosci - beton C30/37
3 Krotnos¢ = 22
poz.23 m?2 268.668
RAZEM 268.668
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
3
<D.5-1.0>0.4"0.4*3.28"17+<D.S-2.0>0.4"0.4"3.03+<D.S-3.0>0.4"0.4*4.16 m3 10.072
RAZEM 10.072
26|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3|analiza indy-
widualna
91.23*3.1 m?2 282.813
RAZEM 282.813
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - powierzchnia pod docieplenie w gruncie
3
poz.26 m2 282.813
RAZEM 282.813
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o gr. 20 cm do powierzchni  |m2
d.1./2612-02 pod docieplenie w gruncie
3|analiza indy-
widualna
poz.27 m?2 282.813
RAZEM 282.813
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-07 ki do powierzchni pod docieplenie w gruncie
3|analiza indy-
widualna
poz.27 m2 282.813
RAZEM 282.813
30|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1./0207-01 wierzchni
3
poz.27 m2 282.813
RAZEM 282.813
1.4 Roboty zelbetowe
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
4
<D.S-1.1>0.4*0.4*3.95*17 m3 10.744
RAZEM 10.744
32|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -|m3
d.1./0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
4
<belka D.B01>0.65*0.4*6.97*6 m3 10.873
<belka D.B06>0.65*0.4*(6.97+0.73+1.37) m3 2.358
<belka D.B07>0.65*0.4*(6.97+3.81+1.37) m3 3.159
<belka D.B10>0.65*0.4"(6.295+6.295+2.25) m3 3.858
RAZEM 20.248
33|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 [m3
d.1./0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
4
<belka D.B02>0.570.35*(3.56+1.69+5.6+1.8+3.41+5.31+1.68) m3 4.034
<belka D.B08>1.12*0.3*(6.97+6.89) m3 4.657
<belka D.B09>1.12*0.3*(5.6+5.6+5.6+5.31+6.42) m3 9.586
<belka D.B11>0.6*0.4*(5.6+5.6+1.8+3.41+5.31+1.68) m3 5.616
RAZEM 23.893
34|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37
4
<belka D.B03>0.470.3*2.45 m3 0.294
<belka D.B04>0.470.35*3.67 m3 0.514
<belka D.B03>0.4*0.3*3.2 m3 0.384
RAZEM 1.192
35|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2 rzu-
d.1./0219-02 do betonu - beton C30/37 tu
4
4.14*3.5 m2 rzu- 14.490
tu
RAZEM 14.490
36|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1./0219-06 waniem pompy do betonu docelowa grubos¢ 18 cm tu
4 Krotnosé = 10
4.14*3.5 m2 rzu- 14.490
tu
RAZEM 14.490
37|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.1./0216-01 waniem pompy do betonu
4
<ptyta P1>329.68+<ptyta P2>329.68 m2 659.360
RAZEM 659.360
38|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1./0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
4 Krotnosé = 17
poz.37 m2 659.360
RAZEM 659.360
1.5 Zbrojenie
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 6 mm
5
<tawa fundamentowa>0.110 t 0.110
RAZEM 0.110
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 8 mm
5|analiza indy-
widualna
<stopy fundamentowe>0.016+<$ciana zelbetowa>0.036+<stupy zelbetowe po- |t 1.965
dziemie>0.190+0.09+0.011+<stupy zelbetowe pietro>0.219+<belka D.BO1>
0.417+<belka D.B02>0.169+<belka D.B03>0.006+<belka D.B04>0.010+<bel-
ka D.B04>0.008+<belka D.B06>0.084+<belka D.B07>0.099+<belka D.B08>
0.083+<belka D.B09>0.155+<belka D.B10>0.133+<belka D.B11>0.189+<
schody>0.050
RAZEM 1.965
41|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 10 mm
5|analiza indy-
widualna
<ptyta fundamentowa>1.693 t 1.693
RAZEM 1.693
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 12 mm
5
<ptyta fundamentowa>0.554+0.856+<stopy fundamentowe>0.358+<tawa fun- |t 7.789
damentowa>0.750+<$ciana zelbetowa>4.838+<belka D.B08>0.107+<belka
D.B09>0.221+<schody>0.105
RAZEM 7.789
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 14 mm
5
<ptyta fundamentowa>2.698+<ptyta P1>11.804+<ptyta P1>11.357 t 25.859
RAZEM 25.859
44| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 16 mm
5
<belka D.B03>0.038+<belka D.B04>0.067+<belka D.B04>0.054+<belka t 0.958
D.B08>0.166+<belka D.B09>0.369+<belka D.B10>0.264
RAZEM 0.958
45/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 18 mm
5
<stopy fundamentowe>0.211+<stupy zelbetowe podziemie>1.289+0.067+ t 4.667
0.085+<stupy zelbetowe pietro>1.379+<belka D.B01>1.192+<belka D.B02>
0.444
RAZEM 4.667
46| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0259-02 browane o $r. 20 mm
5
<ptyta fundamentowa>0.390+<belka D.B06>0.268+<belka D.B07>0.310+<bel- |t 1.625
ka D.B11>0.657
RAZEM 1.625
1.6 Roboty murowe
47|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m2
d.1./0150-03 grubosci 30 cm
6|analiza indy-
widualna
<Modut D><parter>[(1.38+2.11+1.38+5.61+4.34+4.34+4.29)*3.52]-(4.34*2.4)+ |m2 114.985
<ogniomury>[(15.84+30.45+4.13)*0.85]
RAZEM 114.985
48/KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o |m2
d.1./0150-02 grubosci 24 cm
6|analiza indy-
widualna
<Modut D>
<piwnica>[(0.84+3.81+4.3+2.54+2.24)*3.08]-(1.1*2.0) m2 40.088
<| pietro>[(1.79+2.71)*3.93] m?2 17.685
RAZEM 57.773
49|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- m2
d.1./0155-01 mérkowego o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
6
<piwnica>[(2.09+7.42+21.33+4.79+4.89+7.1+3.78+3.78+3.67+3.02+1.8+3.6+ |m2 197.977
0.73+0.83+1.8+1.96)*3.08]-[(2.1*2.0)+(1.1*2.0*7)+(1.0*2.0*3)]
RAZEM 197.977
50|KNR 9-17 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego - $ciany o gr. 75 mm - m?2
d.1./0107-01 szachty oraz $cianki hydrantowe
6|analiza indy-
widualna
<modut D><hydrant>0.7*7.05+<wentylacja>[(0.32*2+0.82)*7.05] m2 15.228
RAZEM 15.228
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51NNRNKB (z.VII) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w Scianach gr. 24, cm m
d.1.|202 0187-01
6|analiza indy-
widualna
<Modut D><piwnica>1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
52/NNRNKB (z.VIl) Utozenie nadprozy prefabrykowanych w $cianach gr. 11,5 cm m
d.1.|202 0187-01
6|analiza indy-
widualna
<Modut D><piwnica>2.5+1.5*7+1.4*3 m 17.200
RAZEM 17.200
53|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1./0346-01 nej dla belek stalowych
6
<modut D><piwnica>2*3 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
54| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-05 dzenie belek stalowych nadproza - przebicia
6
<modut D><piwnica>2.1*3 m 6.300
RAZEM 6.300
55|KNR K-03 Kanaty wentylacyjne z pustakéw pojedynczych 12/17 m
d.1./0501-01
6
25.5 m 11.000
RAZEM 11.000
56|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05
6
0.51.0 m?2 0.500
RAZEM 0.500
57|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-04 towej cegtami
6
<zamurowanie otworéw okiennych pom. 0.82>1.0%1.4*0.42*3 m3 1.764
RAZEM 1.764
1.7 Scianki szkieletowe
58|KNR 0-24 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtoknowych na konstrukcji stalowej wypetnione|m2
d.1./2013-04 wetng mineralng pokryte jednowarstwowo - gr. 12 cm zgodnie z dokumentacjg
7|analiza indy- |projektowa
widualna
<MODUL D>
<parter>[(4.1+2.49+2.78+3.4+3.15+5.64+0.81+1.1+0.72*2+1.9+0.72)*3.93]- |m2 107.325
[(1.0"2.0%4)+(4.6*2.4)]+[(2.070.93)+(6.0"0.93)+(4.270.93)+(1.7470.93)+(5.6*
0.93)]
RAZEM 107.325
59 Dostawa i montaz $cianek z laminatu HPL z drzwiami 90x200 - D38- pomiesz- |m?2
d.1.|analiza indy- |czenia WC wg dokumentacji projektowej
7|widualna
<MODUL D>
<piwnica><pom. -1.16>(3.1+1.2*4)*2.1+<pom. -1.18>(3.1+1.2"4)*2.1 m?2 33.180
<parter><pom. 0.16>(1.99+1.2)*2.1+<pom. 0.17>(1.84+1.2)*2.1 m?2 13.083
RAZEM 46.263
1.8 Sufity podwieszone
60| NNRNKB Sufit z widoczng konstrukcjg nosng 60 x 60 , na ruszcie zgodnie z dokumenta-|m2
d.1./202 2701-01 |cjg projektowag
8|analiza indy-
widualna
<MODUL D>
<piwnica><pom. -1.09>58.76+<pom. -1.11B>64.05+<pom. -1.13>10.61+< m?2 237.760
pom. -1.14>19.40+<pom. -1.15>19.34+<pom. -1.16>11.72+<pom. -1.17>
16.06+<pom. -1.18>11.45+<pom. -1.19>26.37
RAZEM 237.760
61/ NNRNKB Sufit - higieniczny z niewidoczng konstrukcja nosng 60 x 60 , na ruszcie zgod- |[m2
d.1./202 2701-01 |nie z dokumentacjg projektowg
8|analiza indy-
widualna
<MODUL D>
<parter><pom. 0.28>104.77+<pom. 0.29>25.63+<pom. 0.30>56.88+<pom. m?2 311.900
0.31>13.91+<pom. 0.32>6.14+<pom. 0.33>34.14+<pom. 0.34>18.17+<pom.
0.35>52.26
RAZEM 311.900
1.9 Tynki i okladziny $cian wewnetrzne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-02 pach - $ciany murowane
9
MODUL D>
<piwnica><pom. -1.10>[13.22*3.08]-(1.1*2.0)+<pom. -1.11A>[24.82*3.08]+< |m2 545.434
pom. -1.11B>[36.41*2.6]-(1.1*2.0*2)+<pom. -1.12>[12.28*2.6]-(1.1*2.0)+<pom.
-1.13>[13.85"2.6]-(1.1*2.0)+<pom. -1.14>[17.7772.6]-(1.1*2.0)+<stupy>[(0.95+
0.68+0.96)*3.08]+<pom. -1.15>[17.90*2.6]-[(1.1*2.0)+(1.0*2.0)]+<pom. -1.16>
[(8.79+3.1)*273.08]-[(1.0*2.0)]+<pom. -1.17>[16.33*2.6]-[(1.1*2.0)+(1.0*2.0)]+<
pom. -1.18>[(3.79+3.03)*2*3.08]-[(1.0*2.0*2)]+<pom. -1.19>[26.862.6]-[(1.1*
2.0)+(1.0"2.0)]
<parter><pom.0.28>[(4.34+6.4)*3.93]-(4.34*2.4)+<stupy>(0.4"3.93)+< m?2 200.900
pom.0.29>[9.6*3.93]+<pom.0.30><stupy>[(1.6*3+1.08)*3.93]+<pom.0.31>
[10.12*3.93]+<stupy>[(0.95+0.8)*3.93]+<pom.0.32>[6.78*3.93]+<pom.0.33><
stupy>[(0.4+0.4+1.6+1.2)*3.93]+<pom.0.34><stupy>[(0.4+1.6)*3.93]+<
pom.0.35><(1,22*3,93)+stupy>[(1.3+1.6)*3.93]
<zamurowanie otworéw okiennych pom. 0.82>1.0*1.4*2*3 m2 8.400
RAZEM 754.734
63|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek - obrobienie belek stalowych |m
d.1.|0703-03
9
<modut D><piwnica>1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
64| KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa |m2
d.1./0704-01
9
1.77(0.42+0.25*2) m?2 1.564
RAZEM 1.564
65/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowa
9
1.77(0.42+0.25*2) m?2 1.564
RAZEM 1.564
66| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
9 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.77(0.42+0.25*2)+<nadproza YTONG>4*(0.24*3)+15.0 m?2 19.444
RAZEM 19.444
67|KNR 4-01 Woykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 42 cm - przebicia do istniejgcych budyn-
9|analiza indy- |kow
widualna
<modut D><piwnica>1.5+2.0*2 m 5.500
RAZEM 5.500
68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1./202 1134-02 |- przed gipsowaniem
9
p0z.69 m?2 433.818
RAZEM 433.818
69|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
<piwnica><pom. -1.09>[63.45*2.6]-[(1.7*2.0)+(1.8*2.0)+(2.1*2.0)+(1.1*2.09)] |m2 133.970
<parter><pom. 0.28>[37.803.0]-[(4.34*2.4)+(1.0*2.0"2)+(3.41*1.8)+(6.0*3.0)+ |m2 299.848
(1.74*3.0)+(4.2*3.0)+(1.75*3.0)+(2.0*3.0)]+<pom. 0.29>[16.16*3.0]-[(1.0*2.0*
2)]+<pom. 0.30>[(3.04+2.5)*3.0]+<stupy>1.2*3*3.0+<pom. 0.31>[18.76*3.0]-
[(1.0*2.0)+(3.41*1.8)]+<pom. 0.32>[12.51*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.33>[16.77*
3.0]-[(1.0*2.0)]+<stupy>(1.6+1.02)*3.0+<pom. 0.34>[3.18*3.0]+<pom. 0.35>
[14.61*3.0]-[(4.62.4)]
RAZEM 433.818
70/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-07 wego wykonywane recznie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9
p0z.69 m?2 433.818
RAZEM 433.818
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.|202 1134-02
9
p0z.72+p0z.73+p0z.76+84.48 m2 1099.350
RAZEM 1099.350
72|KNNR 2 Tapetowanie $cian tapetg winylowg wg opisu z dokumentacji projektowej m2
d.1.|1406-02
9
MODUL D>
<piwnica><pom. -1.09>[63.45*2.6]-[(1.7*2.0)+(1.8*2.0)+(2.1*2.0)+(1.1*2.09)] |m2 133.970
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<parter><pom. 0.28>[37.803.0]-[(4.34*2.4)+(1.0*2.0"2)+(3.41*1.8)+(6.0*3.0)+ |m2 299.848
(1.74*3.0)+(4.2*3.0)+(1.75*3.0)+(2.0*3.0)]+<pom. 0.29>[16.16*3.0]-[(1.0*2.0*
2)]+<pom. 0.30>[(3.04+2.5)*3.0]+<stupy>1.2*3*3.0+<pom. 0.31>[18.76*3.0]-

[(1.0*2.0)+(3.41*1.8)]+<pom. 0.32>[12.51*3.0]-[(1.0*2.0)]+<pom. 0.33>[16.77*
3.0]-[(1.0*2.0)]+<stupy>(1.6+1.02)*3.0+<pom. 0.34>[3.18*3.0]+<pom. 0.35>
[14.61*3.0]-[(4.62.4)]
RAZEM 433.818
73|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowa emulsyjng dwukrotnie  |m?2
d.1./1401-05 bez gruntowania
9|analiza indy-
widualna
<MODUL D>
<piwnica><sufity><pom. -1.10>9.03+<pom. -1.11A>35.35+<pom. -1.12>4.4 m?2 48.780
<piwnica><pom. -1.10>[13.22*3.08]-(1.1*2.0)+<pom. -1.11A>[24.82*3.08]+< |m2 466.980
pom. -1.11B>[36.41*2.6]-(1.1*2.0*2)+<pom. -1.12>[12.28*2.6]-(1.1*2.0)+<pom.
-1.13>[13.85"2.6]-(1.1*2.0)+<pom. -1.14>[17.77*2.6]-(1.1*2.0)+<stupy>[(0.95+
0.68+0.96)*3.08]+<pom. -1.15>[17.90*2.6]-[(1.1*2.0)+(1.0*2.0)]+<pom. -1.17>
[16.33*2.6]-[(1.1*2.0)+(1.0"2.0)]+<pom. -1.19>[26.86*2.6]-[(1.1*2.0)+(1.0*2.0)]
RAZEM 515.760
74|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1./0637-01 uszczelnienia - gruntowanie
9|analiza indy-
widualna
<MODUL D>
<piwnica><pom. -1.16>[(3.79+3.1)*2*2.6]-[(1.0"2.0)]+<pom. -1.18>[(3.79+ m?2 65.292
3.03)*2*2.6]-[(1.0*2.0*2)]
RAZEM 65.292
75/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1./0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg uszczelniajgca
9|analiza indy-
widualna
poz.74 m2 65.292
RAZEM 65.292
76/ KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek gresowych - gres szkliwiony 44,6 x 89,5 lub réwno- |m2
d.1./0204-07 waznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j;
9|analiza indy-
widualna
<MODUL D>
<piwnica><pom. -1.16>[(3.79+3.1)*2*2.6]-[(1.0"2.0)]+<pom. -1.18>[(3.79+ m?2 65.292
3.03)*2*2.6]-[(1.0*2.0*2)]
RAZEM 65.292
1.10 Podtogi
77/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - wypetnienie m3
d.1./1101-07 pomiedzy fundamentami podtoga P8
10
(123.56+10.60+2.52)*0.2 m3 27.336
RAZEM 27.336
78/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 - wypet- |m3
d.1./1101-01 nienie pomiedzy fundamentami podtoga P8
10
(123.56+10.60+2.52)*0.1 m3 13.668
RAZEM 13.668
79/KNR 2-02 Izolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrotnie z wywinieciem na $ciany - |m2
d.1./0616-01 wypetnienie pomiedzy fundamentami podtoga P8
10 Krotnos¢ = 1.05
(123.56+10.60+2.52) m?2 136.680
RAZEM 136.680
80|KNR 2-02 Podktady betonowe - beton zbrojony gr. 20 cm - wypetnienie pomiedzy funda- |m3
d.1./1101-02 mentami podfoga P8
10|analiza indy-
widualna
(128.56+10.60+2.52)*0.2 m3 27.336
RAZEM 27.336
81|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko - podtoga P1, P7, P8
10
136.68+152.09 m?2 288.770
RAZEM 288.770
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur 20 cm - podtoga P1, P7,
10/|analiza indy- |P8
widualna
poz.81 m2 288.770
RAZEM 288.770

-10 -
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[12.28%0.1]-(1.1*0.1)+<pom. -1.13>10.61+[13.85*0.1]-(1.1*0.1)+<pom. -1.14>
19.40+[17.77*0.1]-(1.1*0.1)+<stupy>[(0.95+0.68+0.96)*0.1]+<pom. -1.15>
19.34+[17.90*0.1]-[(1.1*0.1)+(1.0*0.1)]+<pom. -1.17>16.06+[16.33*0.1]-[(1.1*
0.1)+(1.0%0.1)]+<pom. -1.19>26.37+[26.86*0.1]-[(1.1*0.1)+(1.0*0.1)]

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii PU jednokrotnie z wywinieciem na $ciany - warstwa po- |m2
d.1./0616-01 slizgowa - podtoga P1, P3, P7, P8
10 Krotnos¢ = 1.05
<piwnica><pom. -1.09>58.76+<pom. -1.10>9.03+<pom. -1.11A>35.05+<pom. |m2 286.240
-1.11B>64.05+<pom. -1.12>4.4+<pom. -1.13>10.61+<pom. -1.14>19.40+<
pom. -1.15>19.34+<pom. -1.16>11.72+<pom. -1.17>16.06+<pom. -1.18>
11.45+<pom. -1.19>26.37
<parter><pom. 0.28>104.77+<pom. 0.29>25.63+<pom. 0.30>56.88+<pom. m?2 311.900
0.31>13.91+<pom. 0.32>6.14+<pom. 0.33>34.14+<pom. 0.34>18.17+<pom.
0.35>52.26
RAZEM 598.140
84|KNR 2-02 Podktady betonowe - wylewka betonowa 15 cm beton C25/30 - podioga P1, |m3
d.1./1101-02 P7, P8
10|analiza indy-
widualna
(poz.81-<pom. - 1.09>58.76)*0.15 m3 34.502
RAZEM 34.502
85|KNR 2-02 Podkiady betonowe - wylewka betonowa 13,5 cm beton C25/30 - podtoga P1,|m3
d.1./1101-02 P7, P8
10|analiza indy-
widualna
<pom. - 1.09>58.76*0.15 m3 8.814
RAZEM 8.814
86|KNR 2-02 Podktady betonowe - wylewka betonowa 6,5 cm beton C25/30 - podtoga P3  |m3
d.1./1101-02
10|analiza indy-
widualna
[<parter><pom. 0.28>104.77+<pom. 0.29>25.63+<pom. 0.30>56.88+<pom. m3 20.274
0.31>13.91+<pom. 0.32>6.14+<pom. 0.33>34.14+<pom. 0.34>18.17+<pom.
0.35>52.26]*0.065
RAZEM 20.274
87 Posadzka z zywicy epoksydowej kolor szary grafit w potgczeniu z z6ttym m?2
d.1.|analiza indy- |zgodnie z dokumentacjg projektowg
10|widualna
<piwnica><pom. -1.10>9.03+<pom. -1.11A>35.05 m2 44.080
RAZEM 44.080
88/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |mz2
d.1./202 1134-01
10
p0z.89+p0z.92 m2 554.631
RAZEM 554.631
89|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek granitowych poler 80 x 80 szary melanz o regu- |m?2
d.1./0206-07 larnych ksztattach na zaprawie klejowej
10|analiza indy-
widualna
<MODUL D>
<piwnica><pom. -1.09>58.76 m2 58.760
<parter><pom. 0.28>104.77+<pom. 0.35>52.26+<podstopnice>3.7*0.14*6 m2 160.138
RAZEM 218.898
90|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ptytek granitowych o wysokosci 10 cm na zaprawie m
d.1./0216-06 cienkowarstwowej;
10/|analiza indy-
widualna
<piwnica><pom. 1.09>62.70 m 62.700
<parter><pom. 0.28>37.80-[4.34+(1.0*2)+6.0+1.74+4.2+1.75+2.0]+<pom. m 25.780
0.35>14.61-4.6
RAZEM 88.480
91 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - docelowa
10 grubos¢ 3 mm krotnosc¢ 0,6
Krotnos¢ = 0.6
<piwnica><pom. -1.11B>64.05+<pom. -1.12>4.4+<pom. -1.13>10.61+<pom. - |m2 160.230
1.14>19.40+<pom. -1.15>19.34+<pom. -1.17>16.06+<pom. -1.19>26.37
<parter><pom. 0.29>25.63+<pom. 0.30>56.88+<pom. 0.31>13.91+<pom. m?2 154.870
0.32>6.14+<pom. 0.33>34.14+<pom. 0.34>18.17
RAZEM 315.100
92|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej |m2
d.1./{1123-02 heterogeniczna wyktadzina wywinigta na wys. 10 cm na profilu katowym przy-
10|analiza indy- |$ciennym, (dodatkowo R,M,S - 20% na wywinigcie na $ciany ) zgodnie z doku-
widualna mentacjg projektowg
<piwnica><pom. -1.11B>64.05+[36.41*0.1]-(1.1*0.1*2)+<pom. -1.12>4.4+ m?2 173.449
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<parter><pom. 0.29>25.63+[16.16*0.1]-[(1.0*0.1*2)]+<pom. 0.30>56.88+ m2 162.284
[(8.04+2.5)*0.1]+<stupy>1.2*3*0.1+<pom. 0.31>13.91+[18.76*0.1]-[(1.0*0.1)]+
<pom. 0.32>6.14+[12.51*0.1]-[(1.0"0.1)]+<pom. 0.33>34.14+[16.77*0.1]-[(1.0*
0.1)]+<stupy>(1.6+1.02)*0.1+<pom. 0.34>18.17+[3.18*0.1]

RAZEM 335.733
93|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2

d.1./1123-04 wych

10
p0z.92 m2 335.733
RAZEM 335.733
94|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2
d.1./0635-01
10/|analiza indy-
widualna
p0z.96 m2 23.170
RAZEM 23.170
95|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.1.|0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie
10|analiza indy-
widualna
p0z.96 m2 23.170
RAZEM 23.170
96|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych - gres szkliwiony 44,6 x 44,6 o regu- |m?2
d.1./0206-07 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej zgodnie z dokumen-
10|analiza indy- |tacjg projektowa
widualna
<pom. -1.16>11.72+<pom. -1.18>11.45 m?2 23.170
RAZEM 23.170
1.11/45421000-4 |Stolarka budowlana
97|KNR 0-19 Drzwi dzwiekoizolacyjne izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB 90x200 cm petne |szt
d.1./1023-12 wraz z oscieznicg opis zgodnie z dokumentacja projektowa
11 |analiza indy-
widualna
<D1>2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
98|KNR 0-19 Drzwi dzwigkoizolacyjne izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32dB 90x200 cm petne, |szt
d.1.{1023-12 kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2) wraz z oscieznicg opis zgodnie z dokumenta-
11|analiza indy- |cjg projektowa
widualna
<D2>1+3 szt 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR 0-19 Drzwi techniczne przeciwpozarowe El 30 100x200 cm petne obsadzenie pian- |szt
d.1./1023-12 ka p.poz opis zgodnie z dokumentacjg projektowag
11 |analiza indy-
widualna
<D3 EI30>1+7 szt 8.000
RAZEM 8.000
100/KNR 0-19 Drzwi techniczne przeciwpozarowe El 60 100x200 cm petne obsadzenie pian- |szt
d.1./1023-12 ka p.poz opis zgodnie z dokumentacjg projektowa
11|analiza indy-
widualna
<D4 E|60>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
101/KNR 0-19 Drzwi techniczne przeciwpozarowe El 60 180x200 cm petne obsadzenie pian- |szt
d.1./1023-12 ka p.poz opis zgodnie z dokumentacjg projektowag
11 |analiza indy-
widualna
<D5 EI60>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
102/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 140x200 EIS60, przeszklonych |szt
d.1./1024-08 obsadzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacja projektowg
11|analiza indy-
widualna
<D6 EIS60>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 200x240 EI60, przeszklonych szt
d.1./1024-08 obsadzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacja projektowa
11 |analiza indy-
widualna
<D7 EI60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
104/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych 200x300, prze-  |szt
d.1./1024-08 szklonych, opis zgodnie z dokumentacjg projektowg
11|analiza indy-
widualna
<D8>2 szt 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
105/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych 200x300, prze- szt
d.1./1024-08 szklonych, opis zgodnie z dokumentacjg projektowg
11|analiza indy-
widualna
<D11>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106 Dostawa i montaz odbojnic podtogowych lub $ciennych szt
d.1.|analiza indy-
11 |widualna
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
107/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami 174x300+560x300 cm, wewnetrz- szt
d.1./1024-10 nych, opis zgodnie z dokumentacja projektowa
11 |analiza indy-
widualna
<$1+82+D10+S3>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami 200 x300 cm, wewnetrznych, opis szt
d.1./1024-10 zgodnie z dokumentacja projektowg
11|analiza indy-
widualna . .
<S4+D9+S4>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami EI30 600 x300 cm, wewnetrznych, |szt
d.1./1024-10 opis zgodnie z dokumentacjg projektowa, obsadzenie pianka ppoz
11 |analiza indy-
widualna
<D9+55+S5 EI30>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|szt
d.1./1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 140 x 90 cm zgodnie z opisem z
11|analiza indy- |dokumentacji projektowe;j
widualna
<01>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic PCV - wykucie okien do wymiany szt.
d.1.|0354-09
11
28+3 szt. 31.000
RAZEM 31.000
112/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - okno ppoz EI60 140 x 50 cm szt
d.1./1024-01 zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej
11 |analiza indy-
widualna
<O3 El60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 - okno ppoz EI60 80 x 50 cm szt
d.1./1024-01 zgodnie z opisem z dokumentacji projektowe;j
11|analiza indy-
widualna
<04 EI60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
114/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 - okno ppoz EI60 100 x 140 cm |szt
d.1./1024-02 zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej
11 |analiza indy-
widualna
<05 EI60>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno ppoz EI60 140 x 140 cm |szt
d.1./1024-03 zgodnie z opisem z dokumentacji projektowe;j
11|analiza indy-
widualna
<06 EI60>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
116/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 - okno ppoz EI60 104 x 172 cm |szt
d.1./1024-03 zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej
11 |analiza indy-
widualna
<07 EI60>10 szt 10.000
RAZEM 10.000
117/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - okno ppoz EI60 140 x 172 cm |szt
d.1./1024-04 zgodnie z opisem z dokumentacji projektowe;j
11|analiza indy-
widualna
<08 EI60>9 szt 9.000
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RAZEM 9.000
118 Obrébka okien po wymianie - uzupetnienie tynkéw malowanie osciezy kpl.
d.1.|analiza indy-
11|widualna
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
119 Dostawa i montaz doswietlacza okna piwnicznego 150x100x70 cm szt
d.1.|analiza indy-
11|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Elewacja
120/ KNR-I1 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw systemem do wetny mineralnej. Przyklejenie ptyt z |m2
d.1./2613-0100 |wetny mineralnej,do $cian
12
<Modut D>185.05 m?2 185.050
RAZEM 185.050
121|KNR-I1 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw systemem do wetny mineralnej. Przymocowanie  |szt.
d.1.|2613-0400 |ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych,do $cian z cegty
12
<Modut D>185.05*8 szt. 1480.400
RAZEM 1480.400
122 Elewacja zewnetrzna kompletny system dostawa plus montaz zgodnie z doku- |m?2
d.1.|analiza indy- |mentacja projektowg
12|widualna
<Modut D>185.05 m?2 185.050
RAZEM 185.050
123 Elewacja szklana wraz z oknami - kompletny system dostawa plus montaz m2
d.1.|analiza indy- |zgodnie z dokumentacjg projektowg
12|widualna
159.33 m?2 159.330
RAZEM 159.330
124/ KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych wg dokumentacji projektowe;j kpl.
d.1./0705-01
12|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.13/45421160-3 |Instalowanie wyrobow metalowych i innych
125 Balustrady catoszklane zgodnie z dokumentacja projektowg m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
126 Dostawa i montaz kagtownik nierdzewny réwnoramienny 25 x 25 x 3 mm m
d.1.|analiza indy-
13|widualna
<modut D><pom. -1.16>(0.9+2.0*2)*2+<pom. -1.18>(0.9+2.0*2)*2 m 19.600
RAZEM 19.600
127 Dostawa i montaz wycieraczek systemowych wg dokumentacji projektowej szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128 Lustra montowane montwane w ptaszczyznie pionowej ptytek wg dokumentaciji|szt
d.1.|analiza indy- |projektowe;j
13|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
129 Daszek 450 x 150 cm wg dokumentac;ji projektowej szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
<modut D>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.14 Dach
130|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.1./0201-01
14|analiza indy-
widualna
302.00 m?2 302.000
RAZEM 302.000
131/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu EPS 150 gr. 20 cm m2
d.1./0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na kleju do styropianu
14
302.00 m?2 302.000
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RAZEM 302.000
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu EPS 100 spadkowe |m2
d.1./0609-01 gr. 5 - 30 cm poziome na wierzchu konstrukcji na kleju do styropianu (przyjeto
14|analiza indy- |$rednig grubosé 18 cm)
widualna
302.00 m?2 302.000
RAZEM 302.000
133 Dostawa i montaz klinéw styropianu 10x10 cm przy ogniomurach, $ciana ist- |m
d.1.|analiza indy- |niejacych i swietlikach
14|widualna
<MODUL D><ogniomury>[(15.84+30.45+4.13)]+<$ciany budynkéw przylegaja- |m 89.120
cych>(18.0+4.2+16.5)
RAZEM 89.120
134 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - swietlik wytazowy 120 x 120 cm szt
d.1./1016-07
14
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
14
302 m?2 302.000
RAZEM 302.000
136/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg - powierzchnia pod docieplenie w gruncie
14
<Modut D><ogniomury od wewngtrz>[(15.84+30.45+4.13)*0.5] m?2 25.210
RAZEM 25.210
137|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych o gr. 5 cm do powierzchni m2
d.1./2612-02 pod docieplenie
14|analiza indy-
widualna
<Modut D><ogniomury od wewngtrz>[(15.84+30.45+4.13)*0.5] m2 25.210
RAZEM 25.210
138/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-07 ki do powierzchni
14|analiza indy-
widualna
poz.136 m?2 25.210
RAZEM 25.210
139 NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
14
<Modut D><ogniomury>[(15.84+30.45+4.13)*0.8]+<s$ciany budynkéw przylega-|m2 64.686
jacych>(18.0+4.2+16.5)*0.5+<pozostate obrébki> 5.0
RAZEM 64.686
140 Dostawa i montaz przelewéw z koszami montowanych w ogniomurach do pod- [szt
d.1.|analiza indy- |taczenia do rur spustowych
14|widualna
<modut D>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
141 KNR-W 2-02 |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur {m
d.1./0529-02 spustowych okragtych o srednicy 15 cm rury spustowe
14|analiza indy-
widualna
<modut D>5.5*2 m 11.000
RAZEM 11.000
1.15 Roboty porzadkowe
142 Porzadkowanie terenu wokét budowy (sprzatanie, plantowanie terenu) kpl.
d.1.|analiza indy-
15|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 13802.0064 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3400 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0786 0.00 0.00
3.|balustrada catoszklana zgodnie z dokumentacjg projektowg m 4.6000 0.00 0.00
4.|beton C20/25 m3 0.0355 0.00 0.00
5.|beton C25/30 m3 29.6698 0.00 0.00
6.|beton C25/30 m3 35.1920 0.00 0.00
7./beton C30/37 m3 456.7707 0.00 0.00
8.|beton C30/37 m3 4.1007 0.00 0.00
9.|beton zbrojony m3 27.8827 0.00 0.00

10.|beton zwykty C-8/10(B-10) m3 43.7328 0.00 0.00
11.|blacha powlekana ptaska m2 79.5638 0.00 0.00
12.|bloczki z betonu komérkowego 60x20x11.5 cm szt. 1690.7236 0.00 0.00
13.|bloczki z betonu komérkowego 625/75/250 szt. 97.4592 0.00 0.00
14.|bloczki z betonu komérkowego gtadkie 60x20x24 cm szt. 493.3814 0.00 0.00
15.|bloczki z betonu komérkowego gtadkie 60x20x30 cm szt. 981.9719 0.00 0.00
16.|cegta budowlana petna szt. 731.8080 0.00 0.00
17.|cement portlandzki t 0.0080 0.00 0.00
18.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.3209 0.00 0.00
19.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1127 0.00 0.00
20./cementowa masa szpachlowa uniwersalna-sucha mieszanka kg 866.3100 0.00 0.00
21.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1044 0.00 0.00
22.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 271.6147 0.00 0.00
23.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 105.8869 0.00 0.00
24./daszek 450 x 150 cm szt 1.0000 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.1884 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 5.9490 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0821 0.00 0.00
28.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0580 0.00 0.00
29.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 8.0235 0.00 0.00
30.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 2.8946 0.00 0.00
31.|doswietlacz okna piwnicznego 150x100x70 cm szt 1.0000 0.00 0.00
32.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1062 0.00 0.00
33.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.0389 0.00 0.00
34.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0145 0.00 0.00
35.|drut stalowy okragty kg 32.2402 0.00 0.00
36.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.0510 0.00 0.00
37.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 140x220 EI60, przeszklonych ob- |szt 1.0000 0.00 0.00
sadzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacja projektows -
D6 EIS60
38.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe 200x240 EI60, przeszklonych ob- |szt 2.0000 0.00 0.00
sadzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacja projektows -
D7 EI60
39.|drzwi aluminiowe wewnetrznedwuskrzydtowe 200x300, przeszklo- |szt 2.0000 0.00 0.00
nych, opis zgodnie z dokumentacja projektowg - D8
40.|drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe 200x300, przeszklo- |szt 2.0000 0.00 0.00
nych, opis zgodnie z dokumentacijg projektowg - D11
41.|Drzwi dzwiekoizolacyjne izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB 90x200 |szt 4.0000 0.00 0.00
cm petne wraz z oscieznica opis zgodnie z dokumentacjg projekto-
wag - D1
42.|Drzwi dzwiekoizolacyjne izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB 90x200 |szt 4.0000 0.00 0.00
cm petne, kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2) wraz z oscieznicg opis
zgodnie z dokumentacijg projektowg - D2
43.|Drzwi techniczne przeciwpozarowe El 30 100x200 cm petne obsa- |szt 8.0000 0.00 0.00
dzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacjg projektowg - D3
EI30
44.|Drzwi techniczne przeciwpozarowe El 60 100x200 cm petne obsa- |szt 1.0000 0.00 0.00
dzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacjg projektowg - D4
EI60
45.|Drzwi techniczne przeciwpozarowe El 60 180x200 cm petne obsa- |szt 1.0000 0.00 0.00
dzenie pianka p.poz opis zgodnie z dokumentacjg projektowg - D5
EI60
46.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okragte - |m 11.3300 0.00 0.00
rura spustowa 15 cm
47.|Elewacja szklana wraz z oknami zgodnie z dokumentacja projekto- |m2 159.3300 0.00 0.00
wg
48.|Elewacja zewnetrzna zgodnie z dokumentacjg projektowg m2 185.0500 0.00 0.00
49.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 90.6000 0.00 0.00
50.|emulsja gruntujgca kg 61.6046 0.00 0.00
51.|emulsja izolacyjna kg 1159.5333 0.00 0.00
52.|Farba lateksowa wewnetrzna dms3 149.1062 0.00 0.00
53.|filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm' m2 6.4073 0.00 0.00
54. folia kubetkowa m2 311.0943 0.00 0.00
55.|Folia polietylenowa 0,2mm m2 1108.1940 0.00 0.00
56.|folia polietylenowa dachowa 0,2 mm m2 392.6000 0.00 0.00
57.|gaz propan-butan kg 131.0680 0.00 0.00
58.|gips budowlany szpachlowy t 2.3296 0.00 0.00
59.|gips szpachlowy t 0.0068 0.00 0.00
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60.|gips szpachlowy t 0.0545 0.00 0.00
61.|gips szpachlowy t 0.0819 0.00 0.00
62.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 474.7536 0.00 0.00
63.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.2450 0.00 0.00
64.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 37.2049 0.00 0.00
65.|katownik nierdzewny réwnoramienny 25 x 25 x 3 mm m 19.7960 0.00 0.00
66.|klej do styroduru kg 44.5600 0.00 0.00
67.|klej do styropianu kg 1057.0000 0.00 0.00
68. klej winylowy' kg 241.7278 0.00 0.00
69.|klin ze styroduru 10 x 10 cm m 90.0112 0.00 0.00
70.|kotek do mocowania wetny mineralnej szt. 1539.6160 0.00 0.00
71.|kotki rozporowe szt 83.7135 0.00 0.00
72.|kotwy stalowe szt. 679.2682 0.00 0.00
73.|ksztattki cokotowe z ptytek granitowych o wysokosci 10 cm m 92.9040 0.00 0.00
74. ksztattowniki stalowe profilowane C 100x06 m 200.6978 0.00 0.00
75.|ksztattowniki stalowe profilowane U 100x06 m 45.0765 0.00 0.00
76.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 153.9720 0.00 0.00
77.|lustro szt 2.0000 0.00 0.00
78.|masa uszczelniajgca kg 326.4600 0.00 0.00
79.|masa uszczelniajgca kg 111.2160 0.00 0.00
80.|materiaty do obrébki okien po wymianie kpl. 28.0000 0.00 0.00
81.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 159.7896 0.00 0.00
82.|nadproza prefabrykowane gr. 11,5 cm m 17.2000 0.00 0.00
83.|nadproza prefabrykowane gr. 24 cm m 1.5000 0.00 0.00
84.| odbojnice podtogowe lub $cienne szt 35.0000 0.00 0.00
85.|okno 140 x 90 cm zgodnie z opisem z dokumentacji projektowej - |szt 2.0000 0.00 0.00

o1
86.|okno ppoz EI60 100 x 140 cm zgodnie z opisem z dokumentacji szt 2.0000 0.00 0.00
projektowej - O5 EI60
87.|okno ppoz EI60 104 x 172 cm zgodnie z opisem z dokumentacji szt 10.0000 0.00 0.00
projektowej- O7 EI60
88.|0kno ppoz EI60 140 x 140 cm zgodnie z opisem z dokumentacji szt 3.0000 0.00 0.00
projektowej - O6 EI60
89.|okno ppoz EI60 140 x 172 cm zgodnie z opisem z dokumentacji szt 9.0000 0.00 0.00
projektowej - O8 EI60
90.|okno ppoz EI60 140 x 50 cm zgodnie z opisem z dokumentacji pro- |szt 2.0000 0.00 0.00
jektowej- O3 EI60
91.|okno ppoz EI60 80 x 50 cm zgodnie z opisem z dokumentacji pro- |szt 2.0000 0.00 0.00
jektowej- O4 EI60
92.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 356.3600 0.00 0.00
93.|papa termozgrzewalna podktadowa m?2 356.3600 0.00 0.00
94.|pianka poliuretanowa kg 0.2100 0.00 0.00
95.|pianka poliuretanowa dm3 18.7919 0.00 0.00
96.|pianka poliuretanowa kg 4.8000 0.00 0.00
97.|pianka poliuretanowa dms3 4.7520 0.00 0.00
98.|pianka poliuretanowa p.poz dm3 2.0160 0.00 0.00
99.|pianka poliuretanowa p.poz dm 6.4152 0.00 0.00
100. | pianka poliuretanowa ppoz dm3 4.3220 0.00 0.00
101.|pianka poliuretanowa ppoz dm3 0.9520 0.00 0.00
102. | piasek m3 86.2519 0.00 0.00
103.|piasek m3 1188.1868 0.00 0.00
104. | ptyta gipsowo-witéknowa gr. 12,5 mm m2 223.2360 0.00 0.00
105. | ptytki granitowe poler 60 x 60 szary melanz m?2 240.7878 0.00 0.00
106.| ptytki gres szkliwiony 44,6 x 44,6 zgodnie z dokumentacjg projekto- |m2 25.4870 0.00 0.00
wg
107.|ptytki gresowe 44,6 x 89,50 m?2 71.8212 0.00 0.00
108.|Ptyty dwugestosciowe ze skalnej welny mineralnej grub. 200 mm  |m2 194.3025 0.00 0.00
do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
109. | ptyty ze styropianu EPS 100 spadkowego gr. 5 - 30 cm m2 317.1000 0.00 0.00
110. | ptyty ze styropianu EPS 150 gr. 20 cm m2 317.1000 0.00 0.00
111.|posadzka z zywicy epoksydowej kolor szary grafit w potaczeniuz |m?2 44.0800 0.00 0.00
z6ttym zgodnie z dokumentacijg projektowg
112.|preparat gruntujgcy dms 241.8570 0.00 0.00
113. |preparat gruntujgcy kg 211.9125 0.00 0.00
114. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 10 mm kg 1726.8600 0.00 0.00
115. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12 mm kg 7944.7800 0.00 0.00
116. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 14 mm kg 26376.1800 0.00 0.00
117. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16 mm kg 977.1600 0.00 0.00
118. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 18 mm kg 4760.3400 0.00 0.00
119. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 20 mm kg 1657.5000 0.00 0.00
120. | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 6 mm kg 110.2200 0.00 0.00
121.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8 mm kg 2004.3000 0.00 0.00
122. | prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 10.0720 0.00 0.00
123. |profil dylatacyjny kpl 1.0000 0.00 0.00
124. |przelewy z koszami szt 2.0000 0.00 0.00
125.| Pustaki wentylacyjne 1x12/17 El 60 szt 33.2200 0.00 0.00
126. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 90.6000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
127.|siatka tkana Rabitza m2 0.4590 0.00 0.00
128. siatka z wtékna szklanego m2 41.4200 0.00 0.00
129. |siatka z wiékna szklanego' m2 464.6618 0.00 0.00
130. silikon dms3 0.1764 0.00 0.00
131.|silikon kg 0.3100 0.00 0.00
132. silikon' dms3 2.0304 0.00 0.00
133.|styrodur 20 cm m?2 303.2085 0.00 0.00
134. styropian ekstrudowany 20 cm m3 5.1050 0.00 0.00
135. |styropian ekstrudowany 20 cm m3 57.2696 0.00 0.00
136.|Sufit - higieniczny z niewidoczng konstrukcjg nosng 60 x 60 , na m2 327.4950 0.00 0.00

ruszcie zgodnie z dokumentacja projektowg
137.|Sufit z widoczng konstrukcjg nosng 60 x 60 , na ruszcie zgodnie z |m?2 249.6480 0.00 0.00
dokumentacjg projektowg
138. |Scianki aluminiowe z drzwiami 174x300+560x300 cm, wewnetrz-  |szt 1.0000 0.00 0.00
nych, opiszgodnie z dokumentacjg projektowg - S1+S2+D10+S3
139.|scianki aluminiowe z drzwiami 200 x300 cm, wewnetrznych, opis  |szt 1.0000 0.00 0.00
zgodnie z dokumentacijg projektowg - S4+D9+S4
140.|cianki aluminiowe z drzwiami EI30 600 x300 cm, wewnetrznych, |szt 1.0000 0.00 0.00
opis zgodnie z dokumentacijg projektowag
141.|$cianki z laminatu HPL z drzwiami 90x200 - pomieszczenia WC m2 46.2630 0.00 0.00
142.|$rodek gruntujagcy uszczelniajgcy dm3 3.6368 0.00 0.00
143.|$rodek gruntujgcy uszczelniajgcy dm3 1.2674 0.00 0.00
144.|Sruby kotwigce szt. 5.0000 0.00 0.00
145. | $wietlik wytazowy 120 x 120 cm szt 1.0000 0.00 0.00
146.|tapeta winylowa m?2 477.1998 0.00 0.00
147.tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm' m 254.3603 0.00 0.00
148. tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 2.8900 0.00 0.00
149.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 3.6300 0.00 0.00
150.]uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 3080.2300 0.00 0.00
151. | utylizacja gruzu m3 16.5990 0.00 0.00
152.|wetna mineralna gr. 60 mm m2 112.6913 0.00 0.00
153. | wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30' szt. 2339.6850 0.00 0.00
154.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 1112.5992 0.00 0.00
155.|woda m3 2.2853 0.00 0.00
156.|woda m3 1.5184 0.00 0.00
157.|wycieraczka systemowa szt 2.0000 0.00 0.00
158.|wyktadzina podtogowa z PCV heterogeniczna zgodnie z dokumen- |m?2 439.1388 0.00 0.00
tacja projektowg
159.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0647 0.00 0.00
160.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.5849 0.00 0.00
161.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 16.0004 0.00 0.00
162.|zaprawa do bloczkéw z betonu komérkowego kg 850.9229 0.00 0.00
163.|zaprawa do bloczkéw z betonu komérkowego kg 31.9788 0.00 0.00
164.|zaprawa do spoinowania kg 27.4226 0.00 0.00
165.|zaprawa do spoinowania’ kg 9.2680 0.00 0.00
166.|zaprawa klejowa do ptytek z granitu kg 1041.0647 0.00 0.00
167.|Zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 1110.3000 0.00 0.00
168.| Zaprawa montazowa Schiedel kg 39.1600 0.00 0.00
169.|zaprawa samopoziomujgca kg 1474.6680 0.00 0.00
170.|zaprawa wapienna M 4 m3 2.2642 0.00 0.00
171.|zaprawa YTONG kg 401.8933 0.00 0.00
172.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0.00
173.|materiaty pomocnicze zt 0.00
174.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
175.|materiaty pomocnicze zt 0.00
176. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski cem - wap m-g 30.8686 0.00 0.00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.6322 0.00 0.00
3.|gietarka do pretéw m-g 214.3968 0.00 0.00
4.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 91.8807 0.00 0.00
5./mieszarka do zapraw m-g 2.6029 0.00 0.00
6./ nozyce do pretéow m-g 259.0628 0.00 0.00
7.|pita tasmowa m-g 0.4568 0.00 0.00
8.|pompa do betonu na samochodzie m-g 41.5931 0.00 0.00
9.|prosciarka do pretéw m-g 192.0638 0.00 0.00

10./samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 188.8099 0.00 0.00
11.|Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 2.9238 0.00 0.00
12.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.3490 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 164.7878 0.00 0.00
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 43.5572 0.00 0.00
15.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.4874 0.00 0.00
16.|wyciag m-g 602.9210 0.00 0.00
17.|zacieraczka mechaniczna do posadzek m-g 7.9344 0.00 0.00
18.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2.5500 0.00 0.00
19./zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9.9415 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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