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między istniejącą szkołą a projektowaną halą - jako realizacja zadania "budowa 
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Nazwa I kody CV dotyczące przedmiotowego zamówienia:
 
Główny przedmiot zamówienia:  
45000000-7 Roboty budowlane  
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia:  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4 Roboty elewacyjne
71000000-8 Usługi architektoniczne , budowlane , inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykówkę
37452910-3 Standardowe wyposażenie hali sportowej do siatkówki
 
 



Spis treści:
• Strona tytułowa.
• Część opisowa  
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
2.5.  Szczegółowe właściwości  funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalone  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-ISO  9836:1997  „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”:
a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub
wskaźników.
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:
3.1 Robót projektowych i odbiorowych
3.2. Przygotowania terenu budowy;
3.3. Architektury;
3.4 Konstrukcji;
3.4.1 Fundamenty;
3.4.2. Konstrukcja nośna hali
3.4.3. Konstrukcja nośna przewiązki
3.4.4. Pozostałe elementy konstrukcji
3.4.5. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających
3.4.6. Izolacje szczelin dylatacyjnych
3.4.7. Izolacje z płyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego (ściany i posadzki);
3.4.8. Izolacja dachu i stropodachu
3.4.9. Okna.
3.4.10. Przegrody wewnętrzne.
3.4.11. Opierzenia, rynny i rury spustowe.
3.4.12. Drzwi zewnętrzne.
3.5 Instalacji;
3.5.1. Zewnętrzne przyłącza i instalacje sanitarne
3.5.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne
3.5. Instalacje;
3.5.1. Przyłącze  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
3.5.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne:
3.5.2.1. Instalacja Wodociągowa
3.5.2.2. Instalacja hydrantowa
3.5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
3.5.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza hali
3.5.2.6. Wentylacja mechaniczna w hali sportowej
3.5.2.7. Przejścia ppoż:
3.5.2.8. Instalacja kanalizacji deszczowej
3.5.3. Instalacje elektryczne
3.6. Wykończenia;
3.6.1. Tynki wewnętrzne.
3.6.2. Wykończenie ścian, malowanie.
3.6.3. Sufity.
3.6.4. Posadzki.
3.6.5.  Drzwi wewnętrzne.
3.6.6. Wycieraczki.
3.6.7. Toaleta z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych
3.6.8. Sanitariaty - wyposażenie stałe i ruchome:
3.6.9. Hala sportowa  
3.6.10. Technologia sportowa.
3.7. Zagospodarowania terenu.



4. Opis wymagań, o których mowa w ust. 3,
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
4.1.1.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
4.1.2.  Ogólne zasady wykonania robót  
4.1.3.  Materiały
4.2.   ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
4.2.1.  Pobranie próbek
4.2.2.  Badania i pomiary
4.2.3.  Raporty z badań
4.2.4.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
4.2.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń
4.3. DOKUMENTY BUDOWY
4.3.1. Dziennik budowy
4.3.2.  Dokumenty laboratoryjne
4.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy
4.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy
4.4. ODBIORY
4.4.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
4.4.2. Odbiór częściowy
4.4.3.  Odbiór końcowy robót
4.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT
4.6.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
4.7.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
4.8.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
4.9.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
4.10.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
4.11.  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
4.12.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
4.13.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
4.14.  SPRZĘT
4.15.  TRANSPORT
4.16.  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
5.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.  
 
 
 
 
 
 



2. Część opisowa  

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa przyszkolnej hali sportowej w ramach programu "Olimpia -
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich", wraz z zapleczem  sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną halą,
jako realizacja zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o  stałej konstrukcji", na działce nr ewid. gr.
866/2 obr. 4, położonej przy ul. Wyrobka w Dębicy.
Zadanie swym zakresem obejmuje:
• opracowanie dokumentacji projektowej,
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
• przebudowę  istniejącego  budynku  dydaktycznego  w  miejscu  przyszłego  łącznika,  pod  potrzeby  komunikacji

pomiędzy halą sportową a istnieją części dydaktyczną,
• budowę nowych oraz przebudowę istniejących przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynkach Publicznej Szkoły

Podstawowej nr 4 w Dębicy,
• wybudowanie budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i łącznikiem,
• wybudowanie obiektów towarzyszących, w tym m.in. powierzchni utwardzonych oraz opaski z kostki betonowej,
- wykonanie nowego zagospodarowania działki, w tym m.in. urządzenia terenów zielonych,
- usunięcie kolidujących utwardzeń terenu,
- usunięcie kolidującego uzbrojenia terenu,
- usunięcie kolidujących drzew,
- uzyskanie odbiorów i pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Uwaga:
Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych,
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
- przewidywany sposób użytkowania hali gimnastycznej to jednoczesne zajęcia dla dwóch dwudziestoosobowych klas,
- boisko o wymiarach 20,0 x 40,0 m wraz z wybiegami o wymiarach min. 1,95 m wzdłuż linii bocznych boiska i min.
2,15m za liniami końcowymi boiska,
- pole gry wydzielone z przestrzeni hali za pomocą kotary grodzącej, przesuwnej, z własnym napędem,
• dwa zespoły szatniowe, wszystkie wyposażone w niezbędną ilość szafek ubraniowych, sanitariatów i pryszniców
• zaplecze magazynowe w postaci co najmniej dwóch magazynów o powierzchni ok. 9,81 m2 i 10,45 m2,
• pokój trenerski  i opiekunów zajęć wraz z zapleczem sanitarnym,
• zespół sanitariatów ogólnodostępnych,
• budynek hali winien posiadać co najmniej niezależne wejście z zewnątrz na halę, w kierunku zaplecza techniczno-
      sanitarnego,
• winien być skomunikowany z istniejącymi budynkami dydaktycznymi, w części łącznika powinien nawiązywać  
      architektonicznie do istniejących budynków dydaktycznych, 
• powinien  posiadać  pomieszczenia  niezbędne  dla  prawidłowego  funkcjonowania  obiektu,  w tym co  najmniej  
      pomieszczenia techniczne, porządkowe i komunikacji
• min. wysokość hali (w świetle) nad polem gry w siatkówkę: 11,00 m,
• min. wysokość hali (w świetle) nad skrajem boiska wielofunkcyjnego: 6,0m
• instalacja nagłośniająca hali sterowana z pomieszczenia biurowego,  
• pomieszczenia techniczne i gospodarcze zgodnie z koncepcją architektoniczno-budowlaną
• zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone i opaska z kostki brukowej wokół budynku, zieleń niska,
• przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej,
• budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,
• przebudowa przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej,
• przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
• budowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
• budowa instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej,
• usunięcie kolidujących utwardzeń terenu,
• usunięcie kolidujących drzew,
• wykonanie przyłącza MPC
• całość zagospodarowania na działce nr ewid. 866/2, obręb 0004 Dębica.



2.3.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
2.3.1.  Dla  planowanej  budowy  hali  sportowej  wraz  z  zapleczem  Inwestor  uzyskał  decyzję  o ustaleniu  lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy hali sportowej, decyzja znak GP.6733.26.2023.GJ.  Kopia decyzji  
            w załączeniu.
2.3.2. Pod  budowę  i  zagospodarowanie  terenu przewidziano  działkę  nr : 866/2, w obrębie 0004 Dębica. Wielkość

terenu  objętego zagospodarowaniem –  ok. 10 234,0 m2.
2.2.4. Główne wjazdy na teren posesji szkolnej znajdują się od strony zachodniej (ul. Wyrobka), a główne wejście od

strony północnej (ul. Kochanowskiego).
   Teren  wokół  istniejących  budynków  szkoły  jak  i  projektowanej  hali  jest  stosunkowo  równy  z minimalnym

spadkiem   w kierunku płn-zach.
2.2.5.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącego  budynku  szkoły  i  w  miejscu  projektowanej  
           hali sportowej przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji na których rozbiórkę,
przebudowę  i  budowę  wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  zapewnienia  i  techniczne  warunki  wydane  przez  
          operatorów tych sieci.  
2.2.6.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  sporządzenie  mapy  do  celów  projektowych  ze  szczegółową  inwentaryzacją

istniejącej  infrastruktury liniowej.
2.2.7. Zamawiający dysponuje „Dokumentacją badań podłoża gruntowego” (w załączeniu).
2.2.8.   Obowiązkiem  wykonawcy  jest  spełnienie  założeń  i  zastosowanie  w  projekcie  budowlanym  rozwiązań
wskazanych  przez  „Program  Olimpia  -  Program  budowy przyszkolnych  hal  sportowych  na  100-lecie  pierwszych
występów  reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
 
2.4.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;
Zadanie inwestycyjne  przewiduje lokalizację hali sportowej od strony zachodniej budynku szkoły podstawowej, który
zostanie przebudowany w celu połączenia komunikacyjnego z budowaną halą  sportową, zgodnie z koncepcją projektu
zagospodarowania terenu (w załączeniu).
Hala sportowa z główną salą umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych oraz szkolnych i  pozaszkolnych zawodów
sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej.
Magazyn musi umożliwiać przechowywanie sprzętu sportowego i innych niezbędnych akcesoriów.
Projektowana hala umożliwia wykorzystanie jej do organizacji zawodów oraz przeprowadzania zajęć 2 grup po 20 osób
każda.  
Szczegółowy wykaz pomieszczeń budynku zgodnie z pkt. 2.5. oraz częścią graficzną koncepcji architektonicznej.  
Dla hali gimnastycznej należy przewidzieć:  
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla piłki siatkowej,
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla koszykówki,
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla piłki ręcznej,
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla unihokeja,
- boiska do prowadzenie rozgrywek dla tenisa ziemnego,
- 4 tory dla mobilnych strzelnic laserowych, 
- kotarę grodzącą,
-  piłkochwyty.
Elementy boisk takie jak kosze, słupki, bramki, linie itp. wzajemnie ze sobą nie kolidujące, kotara grodząca  pomiędzy
boiskiem a trybuną, piłkochwyty na oknach, drabinki gimnastyczne na wolnych powierzchniach i po długości na ścianie
zachodniej, nagłośnienie hali i jedna tablica wyników.
Zaprojektowane szerokości przejść, dróg ewakuacyjnych, drzwi wejściowych muszą spełniać wymogi ochrony ppoż. dla
przewidywanej ilości osób.  
Zarządzanie  obiektem odbywać  się  powinno  poprzez  sterownie:  instalacją  nagłośnienia,   oświetlenia,  automatyki
systemu wentylacyjno-grzewczego.
Przewiduje się oświetlenie hali sportowej światłem dziennym poprzez okna umieszczone w ścianie podłużnej od strony
zachodniej i północnej. Światło to będzie miało znaczenie głównie dla zajęć szkolnych.  Zawody  szkolne  rozgrywane
wieczorem wymagają natężenie oświetlenia (min. 500 lx w trybie normalnym i 1200 lx w trybie meczowym) na płycie
boiska co zapewni oświetlenie elektryczne podwieszone do konstrukcji dachu.
Nie przewiduje się podpiwniczenia budynku hali.  Pomieszczenia techniczne,  rozdzielnia elektryczna,  zlokalizowane
mogą być na parterze, wentylatornia na stropodachu łącznika.
Cały obiekt i pomieszczenia użytkowe muszą być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.



2.5.  Szczegółowe właściwości  funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalone  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-ISO  9836:1997  „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.  Określenie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”:
 

a)   powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń projektowanej budowy hali:  
Powierzchnia zabudowy: 1321,3 + 60,9 = 1382,2  m2
Powierzchnia użytkowa parteru: 1292,76 m2
Zestawienie powierzchni parteru :

Lp. Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
1.1. Wiatrołap Płytki gresowe 3,70 m2
1.2. Komunikacja Wykładzina PCV 56,15 m2
1.3. Szatnia męska Wykładzina PCV 27,67 m2
1.4. Sanitariaty męskie – przedsionek Płytki gresowe 4,98 m2
1.5. Sanitariaty męskie - prysznic Płytki gresowe 4,03 m2
1.6. Sanitariaty męskie – wc Płytki gresowe 3,03 m2
1.7. Pomieszczenie techniczne Płytki gresowe 9,24 m2
1.8. Pokój trenerów Wykładzina PCV 9,92 m2
1.9. Łazienka trenerów Płytki gresowe 3,72 m2

1.10. Hala sportowa Nawierzchnia sportowa - poliuretanowa 1088,00 m2
1.11. WC dla os. niepełnosprawnych Płytki gresowe 4,64 m2
1.12. WC damskie – przedsionek Płytki gresowe 4,34 m2
1.13 WC damskie – toalety Płytki gresowe 2,73 m2

1.14. WC męskie – toalety Płytki gresowe 2,73 m2
1.15. WC męskie – przedsionek Płytki gresowe 4,24 m2
1.16. Pomieszczenie porządkowe Wykładzina PCV 2,89 m2
1.17. Magazyn sprzętu sportowego Wykładzina PCV 9,81 m2
1.18. Magazyn sprzętu sportowego Wykładzina PCV 10,54 m2
1.19. Sanitariaty damskie – przedsionek Płytki gresowe 28,36 m2
1.20. Sanitariaty damskie - prysznic Płytki gresowe 4,98 m2
1.21. Sanitariaty damskie – wc Płytki gresowe 3,03 m2
1.22. Sanitariaty damskie - prysznic Płytki gresowe 4,03 m2

Razem: 1 292,76 m2

b)   wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni
netto,
• wskaźnik udziału powierzchni komunikacji w powierzchni budynku wynosi  4,6%,
• wskaźnik udziału powierzchni sportowych i do uprawiania ćwiczeń fizycznych  w powierzchni budynku wynosi
84,2%,
• wskaźnik udziału powierzchni pomieszczeń pomocniczych (szatnie, sanitariaty)  w powierzchni budynku wynosi
8,7%,
• wskaźnik  udziału  powierzchni  pomieszczeń  technicznych  (magazyny,  rozdzielnia,  gospodarcze,  kotłownia)
w powierzchni budynku wynosi   2,5%,
 
c)   inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
• wskaźnik udziału powierzchni terenów zabudowanych w powierzchni   części  działki  objętej inwestycją wynosi
22,1%,
• wskaźnik udziału powierzchni terenów zielonych w powierzchni analogicznie jak wyżej wynosi  58,8%,
• wskaźnik udziału powierzchni  terenów przeznaczonych na komunikację (drogi  wewnętrzne,  parking,  chodniki)
w powierzchni analogicznie jak wyżej działki wynosi  19,1%,
 
d)   określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur
lub wskaźników.
Dopuszcza się zmianę kubatury obiektu o maksimum 10 % w stosunku do wartości podanej.  Dopuszcza się zmianę
powierzchni  utwardzeń  i  ciągów  pieszojezdnych  na  działce  nr  ewid.  866/2  do  20%  w  stosunku  do  podanych
wskaźników.



Do  wszystkich  w/w  zmian  w  stosunku  do  podanych  wskaźników  i  załączonej  koncepcji  należy  uzyskać  zgodę
Zamawiającego.  
Powierzchnia wewnętrzna obiektu może być przekroczona maksymalnie do 15%.  
W ramach  tej  powierzchni  dopuszcza  się  różnice  powierzchni  poszczególnych pomieszczeń w granicach  ±  15% w
stosunku do podanych wskaźników w stosunku do podanych wskaźników).
Zmiany w elewacjach, np. ilość i układ okien  - przy zachowaniu warunku doświetlenia światłem naturalnych przez
okna  zgodnym z  zapisami  §  13,  §   58   oraz  §  60  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  „W sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

3.  Wymagania  Zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  należy  określić,  podając,  odpowiednio
w zależności od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczące:
 

3.1. Robót projektowych i odbiorowych
 Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż ……………………………………. , w tym:
• Wykonawca  wykona  projekt  budowlany  i  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  decyzję  o  pozwoleniu  na
budowę ......................………………………………………. od daty podpisania umowy,
• Wykonawca wykona projekt Wykonawczy nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
• Wykonawcy wykona obiekt w terminie do dnia ………………………………………………………………………………….
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych  zgodnie z PFU.
Projektant uzyska techniczne warunki przyłączenia do wszystkich wymagających tego mediów wraz z warunkami na
przebudowę  kolidujących  sieci  i  instalacji,  a  także  wszystkie  wymagane  prawem  budowlanym,  zatwierdzenia,
uzgodnienia i odstępstwa od warunków technicznych.
• przed  złożeniem  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  należy  przedłożyć  projekt  budowlany  do  akceptacji
Zamawiającego.
• po wykonaniu Projektów Wykonawczych należy je przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia i skierowania do
wykonania .
 

3.2.   Przygotowania terenu budowy;
 Wykonawca rozpocznie wykonanie robót budowlanych niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Roboty budowlane i  zagospodarowanie terenu należy zakończyć nie później niż  2 tygodnie przed końcem upływu
terminu realizacji zamówienia.  
Wykonawca wykona:
• ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy w sposób zapewniający warunki bezpieczeństwa funkcjonowania
czynnej    
      placówki oświatowej  - Szkoły Podstawowej,
• uporządkowanie  terenu  i  obiektów  istniejących,  w  tym ewentualna  wycinka,  karczowanie  drzew  i  krzewów,
zdjęcie  
      humusu, makroniwelacja terenu.
 

3.3. Architektury;
Zaprojektowano budowę przyszkolnej hali sportowej w ramach „Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych
hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną hala sportową.
Istniejący  budynek jest  budynkiem wolnostojącym,  składającym się  z  dwóch  prostopadłościennych brył  z  których
główna bryła szkoły jest pięciokondygnacyjna ( w tym 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna) natomiast
druga, w której znajduje się hala sportowa z szatniami i sanitariatami jest dwukondygnacyjna (w tym 1 kondygnacja
nadziemna oraz jedna podziemna)

Projektowany budynek będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty  w głównej części  dachem
łukowym o kącie nachylenia od 0° do 22° o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową, zaś
część niższa przykryta będzie dachem płaskim o nachyleniu kąta połaci 3 stopnie.
Budynek składać się będzie również z dwóch brył:
– wyższa  w  której  znajdować  się  będą  hala  sportowa,  magazyny  sprzętu  sportowego,  część  zapleczy  sanitarno-
szatniowych,    oraz pomieszczenie porządkowe
-  niższa  część  w  która  będzie  pełnić  funkcję  łącznika  miedzy  istniejąca  szkołą  a  projektowaną  halą.  W tej  części
znajdować  się będzie pozostała część zapleczy sanitarno-szatniowych, toalety, pokój trenera z zapleczem sanitarnym.
Dopuszcza się następujące rozwiązania elewacji:
• Przeszklenie  hali sportowej od strony zachodniej z częścią okien uchylnych z poziomu posadzki,
• Bryła budynku ze ścianami warstwowymi, 



Rozwiązanie elewacji musi być uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania i przez niego zaakceptowane,
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Okładziny zewnętrzne:
Płytki klinkierowe klejone systemowo do styropianu lub tynk mozaikowy cokołowy (kolor uzgodnić z Zamawiającym).  
 Do  budynku  należy  zapewnić  dostęp  osobom  niepełnosprawnym.  Podesty  zewnętrzne  prefabrykowane  lub
monolityczne wykończone żywicą lub kostką brukową po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na podestach obsługowych
urządzeń  wentylacyjnych  zlokalizowanych  na  stropodachu  części  przebudowywanej  przewiduje  się  zewnętrzne
balustrady  stalowe,  ocynkowane  ogniowo.  Wyjście  na  stropodach   przez  otwór  w  stropodachu  zlokalizowany  w
korytarzu lub ubikacji na piętrze. W ścianie pod otworem należy zamontować klamry stalowe.  
 
3.4. Konstrukcji;
3.4.1 Fundamenty
- budynek posadowiony bezpośrednio na gruncie,
- grunt rodzimy pod fundamentami stabilizowany cementem,
- posadowienie zrealizowane przez żelbetowe ławy i stopy fundamentowe,
- na ławach fundamentowych ściany fundamentowe monolityczne betonowe szerokością dostosowane do szerokości
ścian,
- w miejscu bezpośredniego sąsiedztwa z budynkiem istniejącym fundamenty należy wykonać na tym samym poziomie
co fundamenty części istniejącej,
- dopuszcza sią zastosowanie fundamentów alternatywnych.
3.4.2. Konstrukcja nośna hali.
- ramy łukowe z drewna klejonego,
- pomiędzy ramami konstrukcja wsporcza dla ścian osłonowych pełniąca jednocześnie funkcję usztywnienia słupów
ram nośnych
- zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową układaną na izolacji
z wełny mineralnej i pod konstrukcji z blachy trapezowej.
- pokrycie dachu nad boiskiem wielofunkcyjnym z blachy trapezowej łukowej.
Przekrycie dachowe powinno mieć klasę odporności ogniowej RE30, zaś konstrukcja nośna R30.

3.4.3. Konstrukcja nośna przewiązki.
- tradycyjna, murowana z pustaków ceramicznych,
- stropodach monolityczny, żelbetowy, lub z elementów  systemowych ceramiczno - betonowych lub betonowych
- stropodach izolowany termicznie, kryty papą lub membraną
3.4.4. Pozostałe elementy konstrukcji budynku.
- słupy nośne z drewna klejonego oparte na fundamentach w hali,
- w przewiązce ewentualne słupy i rdzenie jako żelbetowe monolityczne,
- wszystkie ściany nośne zwieńczyć wieńcami żelbetowymi,
- wszystkie belki, nadproża, wieńce, monolityczne, żelbetowe,
- ściany nośne zewnętrzne w przewiązce  murowane z pustaka ceramicznego grubości 25 i 30cm,
- ściany wewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych grubości 25 i 30cm,
- elementy stalowe  zabezpieczone  antykorozyjne
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczone antykorozyjnie środkami chemicznymi bezbarwnymi,
3.4.5. Izolacje wodochronne elastycznych  zapraw uszczelniających, z folii płynnej:
• izolacja fundamentów za pomocą  elastycznych systemowych zapraw uszczelniających  (przykładowe parametry 

techniczne; baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, gęstość nasypowa: ok. 
1,62 ± 10% kg/dm3, proporcje mieszania: do nakładania pędzlem, ok. 7,0 l wody na 25 kg, do nakładania pacą lub 
natryskowo: ok. 5,8 l wody na 25 kg, temperatura stosowania: od +5° C do +25° C, czas zużycia: do 2 godz., 
Przyczepność: do podłoża betonowego ≥ 2,5 N/mm2, do cegły ≥ 1,7 N/mm2),

• środki gruntujący w systemie producenta zaprawy, folii
• elastyczne taśmy uszczelniające systemowe
3.4.6. Izolacje szczelin dylatacyjnych, naroży:
• elastyczne taśmy, sznury  pp -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
3. 4.7. Izolacje z płyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego (ściany i posadzki):
• styropian EPS 70 - 040 - styropian fasadowy  
• styropian EPS 100 - 038  - styropian posadzkowy  
• polistyren ekstrudowany XPS - izolacja ścian fundamentowych  
• pomiędzy istniejącą szkołą a rozbudową należy zastosować izolację cieplną zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
pożarowego,



3.4.8. Izolacja dachu i stropodachu
wykonać ze skalnej wełny mineralnej gr. min. 20 cm, współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,040W/(mK) (dla grubości
80-200mm),  siła  ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie  5mm dla  gr.80-  200mm ≥500 N,
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,5 KN/m3, naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym
≥  50kPa,  nasiąkliwość  wodą  przy  krótkotrwałym  zanurzeniu  ≤1,0kg/m2,  nasiąkliwość  wodą  przy  długotrwały
zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m2, klasa reakcji na ogień A1,   
3.4.9. Okna.
• w hali sportowej, zastosować okna zespolone w ramie aluminiowej o wysokiej przepuszczalności światła, niskiej

przepuszczalnością  energii  słonecznej  i  wysokiej  izolacyjności  cieplnej  -  współczynnik  U  dla  całego  okna ≤0,9
W/m2*K (wyznaczony zgodnie z  PN-EN ISO 10077-1:2007 +AC2010).  

Okna zgodne z Normą Europejską PN-, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych 
o współczynniku U=0,9W/m2xK, 
Okna zaopatrzyć w ogranicznik otwarcia mechanizm rozszczelniający i okucia systemowe. 
- parapety wewnętrzne - gr. min. 2 cm z kompozytu,
-  parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i  powlekane w kolorze ślusarki  okiennej.  Część  okien uchylna celem
przewietrzania. Okna powyżej 2m otwierane automatycznie z poziomu podłogi (siłowniki elektryczne).
Wysokość okien tak dobrać by wszystkie grzejniki zmieściły się we wnękach podokiennych i wraz z osłoną grzejnika nie
wystawały poza lico ściany.
Rozwi  ązanie  przeszkleń  musi  odpowiadać  układowi  funkcjonalnemu  budynku  oraz  być zaakceptowane  przez
Zamawiającego.
3.4.10. Przegrody wewnętrzne.
• ścianki działowe - murowane z bloczków z betonu komórkowego gr.12 lub piaskowo-wapiennych  na zaprawie
cem.-wap. marki 10, tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową lub tynki gipsowe maszynowe.  
• ścianki  systemowe  – w toaletach przewidzieć  systemowe ściany działowe i  drzwi  z  płyt  HPL lub podobnych,
profile nośne aluminiowe anodowane, nóżki, okucia, wieszaki ze stali nierdzewnej,  minimalna szerokość otworów w
natryskach w świetle ościeżnicy 80cm minimalna szerokość otworów w wc, w  świetle ościeżnicy 90cm, otwarty pas
dolny o wysokości do 20cm.  
 3.4.11. Opierzenia, rynny i rury spustowe.
Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obróbki blacharskie w obr ębie elewacji muszą być
dostosowane materiałowo i kolorystycznie do elewacji.
Odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe. Wpusty, rury i kształtki systemowe stalowe
ocynkowane i powlekane.  
 3.4.12. Drzwi zewnętrzne.
Drzwi zewnętrzne  – główne drzwi zewn. w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szyby zespolone, szkło bezpieczne
obustronnie, kolor uzgodnić z Zamawiającym. Wysokość minimalna w świetle 2,50 m, szerokość minimalna w świetle
0,90+0,90 m, 0,90+0,50 m dwuskrzydłowe i 0,90 m, jednoskrzydłowe,
Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów użyteczności publicznej. Zamykanie drzwi – zamki 
antywłamaniowe, okucia antypaniczne. Klamki  ze stali nierdzewnej. Współczynnik całkowity U dla drzwi ≤ 1,3 W/m2K.
Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz odbojniki.  
Klasa antywłamaniowości zamków w drzwiach zewnętrznych RC3.
 
3.5. Instalacje;
3.5.1. Przyłącze  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
Przewidzieć  przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni włączeniowej oznaczonej jako Si1 do
istniejącej studni oznaczonej jako Si2. Przebudowę wykonać po istniejącej trasie. Przebudowę przyłącza kanalizacji
sanitarnej wykonać z rur PVC 200x5,9. Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe.
Na  przebudowywanym  przyłączu  kanalizacji  sanitarnej  studnię  rewizyjną  Si2  wykonać  jako  o  średnicy  dn  1000
z włazem żeliwnym o nośności min. 25 T. W przypadku studni betonowej, w terenach najazdowych płytę nastudzienną
posadowić na pierścieniu odciążającym.
Odprowadzenie  ścieków  deszczowych  należy  wykonać  do  istniejącego  przyłącza  kanalizacji  deszczowej
przewidzianego do przebudowy, oraz do nowo projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej. Nowo projektowany
przyłącz kanalizacji deszczowej należy wykonać od istniejącej studni włączeniowej Di1 do studni oznaczonej jako D1.
Przyłącz kanalizacji deszczowej przewidzieć z rur PVC o średnicy wyliczonej wg projektu.
Istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej należy przebudować po istniejącej trasie od istniejącej studni włączeniowej
Di2  do  istniejącej  studni  oznaczonej  jako  Di4.  Przebudowę  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  wykonać  z  rur  PVC
200x5,9.
Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe.
Na  przyłączach  kanalizacji  deszczowej  studnie  rewizyjne  Di3,  Di4  przebudować  wykonać  jako  studnie  o  średnicy
dn 1000 z włazem żeliwnym o nośności min.25 T.



Studnię D1 wykonać jako studnię dn 1000 z włazem żeliwnym o nośności min. 25 T.
Roboty ziemne – wykopy, mogą być wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast w pobliżu istniejących
budynków,  istniejącego  uzbrojenia  (gazociągi,  kable  energetyczne,  telekomunikacyjne,  sieci  wodociągowe,
kanalizacyjne)  oraz  w  pobliżu  napowietrznej  sieci  energetycznej  lub  telekomunikacyjnej,  roboty  ziemne  należy
wykonywać ręczenie.
Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, należy nałożyć rurę ochronną na kabel.
W obszarze pasa drogowego je  śli to możliwe zgodnie z zaleceniami prace wykonać metodą bezwykopową.

3.5.2. Wewnętrzne instalacje sanitarne:
3.5.2.1. Instalacja wodociągowa
Budynek hali zasilany będzie w wodę zimną z istniejącej instalacji wody zimnej prowadzonej w istniejącym budynku
szkolnym. Główny przewód zasilający od miejsca włączenia do istniejącej instalacji do pomieszczenia technicznego
węzła cieplnego prowadzić pod sufitem piwnicy oraz nad sufitami podwieszanymi zaplecza  hali sportowej. Główny
przewód  zasilający  wykonać  z  rur  stalowych  ocynkowanych.  Wewnętrzna  instalacja  wody  w  pomieszczeniach
projektowanego  budynku  zostanie  wykonana  z   rur  polietylenowych,  wielowarstwowych.  Rury  polietylenowe
prowadzone będą w posadzkach, należy je prowadzić i montować zgodnie z technologią montażu rur. Prowadzenie
przewodów w posadzkach. Mocowanie przewodów do posadzki zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur
zachowując  warunki  kompensacji  wydłużeń.  Wszystkie  przewody  zaizolować  otulinami  z  pianki  polietylenowej  o
grubości wg obowiązujących przepisów. Jeśli  rury prowadzone są przez szczeliny dylatacyjne należy je dodatkowo
zabezpieczyć karbowaną rurą  ochronną w odległości  co  najmniej  25 cm od szczeliny  dylatacyjnej.  Podejścia  pod
urządzenia wykonać jako kryte w bruzdach. Instalację należy wyposażyć w zawory odcinające kulowe posiadające
atest.
Umywalki należy wyposażyć w baterie stojące umywalkowe, natomiast
zlewozmywaki należy wyposażyć w baterie zlewozmywakowe również stojące. Przy natryskach należy zamontować
baterii  natryskowej  ze  słuchawką,  dodatkowo  w pomieszczeniach  wskazanych  zamontowane  zostaną  zawory
czerpalne ze złączką do węża. Przy pisuarach należy zamontować baterie pisuarowe, czasowe.
W pomieszczeniach WC projektuje się miski ustępowe podłączone z instalacją wody poprzez zawór czerpalny kątowy

Źródłem  ciepłej  wody  użytkowej  w  projektowanym  budynku  będzie  pojemnościowy  podgrzewacz  ciepłej  wody
o wydajności  ok.  1350 l/h,  zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.  Zasobnik c.w.u.  zasilany będzie  z  węzła
ciepłowniczego, dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną, która pozwoli na wspomaganie podgrzewu ciepłej
wody zasilanej z planowanej instalacji fotowoltaicznej.
Ze względu na dużą rozpiętość instalacji ciepłej wody przewidzieć instalację cyrkulacyjną wykonaną w takiej samej
technologii co pozostałe instalacje. Do wymuszenia obiegu wody należy zamontować pompę cyrkulacyjną. Instalacje
ciepłej wody i cyrkulacyjnej z rur takich samych jak instalację wody zimnej.
Na  instalacji  cyrkulacji  przewidzieć  zawory  cyrkulacyjne  ograniczniki  temperatury  montowane  w  szafkach
podtynkowych.
Po  wykonaniu  instalacji  wykonać  próbę  szczelności  na  ciśnienie  p=0,9MPa.  Należy  wykonać  próbę  ciśnieniową
wstępną i główną. Ciśnienie wstępne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego. W żadnym miejscu badanej
instalacji nie może wystąpić nieszczelność.
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Armatura:
Dla  poszczególnych przyborów sanitarnych montować  odpowiednią  armaturę czerpalną.  Przed armaturą  (baterie
stojące, spłuczki itp) montować zawory odcinające kulowe.
Armatura sanitarna
- baterie natryskowe jednouchwytowe - typ standard
- baterie umywalkowe jednouchwytowe – typ standard
- zwory ze złączką do węża chromowane standard
- baterie pisuarowe, czasowe
W budynku należy zainstalować następujące urządzenia i przybory sanitarne:
-Miski ustępowe „kompakt” – typ standard
-Umywalki 50 cm z syfonem chromowanym, ,
-Natryski ścienne z odpływem liniowym – typ standard,
- pisuary z zaworem spłukującym – typ standard
- wpust podłogowy z rusztem chromowanym

3.5.2.2. Instalacja hydrantowa
Dla  potrzeb  instalacji  przeciwpożarowej  budynku,  wynikającej  z  wielkości  pomieszczeń  oraz  zasięgu  hydrantów,
wykonać osobną instalację p.poż. wykonaną z rur stalowych ocynkowanych, łączonych poprzez kształtki gwintowane,



uszczelnianymi taśmą teflonową lub konopiami lnianymi i pastą pasywującą. Instalację należy prowadzić nad sufitem
podwieszanym ze spadkiem w kierunku hydrantu.
Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z  Dz. U. z 2022r. poz. 2057 z późn. zm. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków.
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Wymagania
ogólne.  Poziomy  prowadzone  nas  sufitem  podwieszanym  oraz  przy  ścianach  mocowane  przy  pomocy  profili
montażowych i kotew stalowych w obejmach stalowych masywnych i na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1, oraz
przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiącą z gumy.
Instalację p.poż.  wykonaną z rur stalowych ocynkowanych,  oraz hydrantów ø25 o wydajności  1,0dm3/s,  ściennych
z wężem  półsztywnym  ø25  o  długości  30,0m.  Hydranty  będą  zamontowane  w typowych  szafkach  wnękowych,
ściennych. Wysokość zaworu hydrantowego od posadzki powinna wynosić 1,35 ± 0,1m. Hydrant można podłączyć do
instalacji  wodnej  hydrantowej  o  średnicy  ø25  za  pomocą  zaworu  hydrantowego  ZH  25  aluminiowego.  W  skład
hydrantu wchodzi: szafka na hydrant – zawór hydrantowy – prądownica PWh-25 – wąż tłoczny półsztywny ø25mm
o długości 30mb i zasięgu 33m.
Z uwagi na osobno instalację ppoż. za rozejściem się instalacji wody ppoż i  socjalno-bytowej na instalacji wody zimnej
socjalno  -  bytowej  należy  zamontować  zawór  elektromagnetyczny,  który  w  momencie  pożaru  i uruchomienia
hydrantu odetnie wewnętrzną instalację socjalno-bytową, dzięki  czemu cała woda trafiająca do budynku popłynie
wyłącznie do hydrantów. Sterowanie zaworu odbywać się będzie poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji
hydrantowej.  Wówczas  zamknięcie  zaworu  następuje  automatycznie  w  momencie  wykrycia  spadku  ciśnienia
w instalacji przeciwpożarowej.
Po zakończeniu montażu należy poddać instalację próbie na ciśnienie 0,9 MPa.

3.5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki  sanitarne  z  projektowanych  przyborów  i  kratek  ściekowych  należy  odprowadzić  za  pomocą  wewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wewnętrzną  instalację  kanalizacji  sanitarnej  przewidzieć  z  rur  PVC/PP.  Odprowadzenie  ścieków  od  przyborów
sanitarnych do przewodów odpływowych wykonać pod posadzką. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej zakończyć
rurą  wywiewną  nad  dachem budynku.  Na  pionach  na  wysokości  około  0,5m od  poziomu  posadzki  zamontować
czyszczak rewizyjny.
Kanalizację sanitarną należy prowadzić w następujący sposób:
- poziomy odprowadzające należy wykonać rur dn110-160 ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków,
- następnie należy montować piony wentylacyjne kanalizacji oraz podejścia do poszczególnych przyborów,
- podejścia do przyborów wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych o następujących
średnicach:
- miski ustępowe - dn110mm,
- umywalki, zlewozmywaki - dn50 mm,
- natryski - dn50 mm,
- kratki ściekowe z rusztem ze stali nierdzewnej – dn50mm,
- piony kanalizacji sanitarnej obudować płytami G-K
Projektowaną  zewnętrzną instalacje  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  z  rur  PVC litych  SN 8  dn160.  Odprowadzenie
ścieków sanitarnych należy wykonać do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na istniejącej instalacji
kanalizacji sanitarnej przy budynku szkoły oznaczonej jako Si2.
Rury kanalizacyjne należy ułożyć ze spadkiem w kierunku studni kanalizacyjnej, zachowując wymagane,  minimalne
spadki. Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe.
Przy skrzyżowaniu z  istniejącym gazociągiem na rurę  kanalizacyjną nałożyć rurę  osłonową o średnicy Ø 250 mm
i długości 3,5 m.
Na  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  istniejącą  studnię  kanalizacyjną  oznaczoną  jako  Si2  przebudować,
dostosować głębokość i rodzaj studni do projektowanej kanalizacji  i terenu.

3.5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej należy wykonać nowe przyłącze
ciepłownicze wg warunków technicznych wydanych przez MPEC w Dębicy.  Węzeł ciepłowniczy należy wykonać w
pomieszczeniu  technicznym  (  w  części  zaplecza  hali  sportowej).  Węzeł  cieplny  obsługiwać  będzie  instalację
centralnego ogrzewania, zasilanie central oraz zasilanie c.w.u.. Instalację dla central wentylacyjnych (ze względu na
zlokalizowanie na dachu) należy wykonać w układzie glikolowym. 
Instalację hydrauliczną w węźle cieplnym wykonać z rur stalowych czarnych. Rurociągi zabezpieczyć przed korozją,
poprzez  wyczyszczenie i  malowanie.  Sterowanie  pracą projektowanego węzła poprzez regulator  oraz automatykę
węzła cieplnego.
Przejścia rurociągów przez stropy i przegrody  ścian, wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z rur  PE lub PVC,



uzupełniając wolną przestrzeń pianką poliuretanową.
Rurociągi  w  węźle  ciepłowniczym  (pomieszczeniu  technicznym)  należy  zaizolować  otuliną  izolacyjną  z pianki
poliuretanowej.
Instalacja hydrauliczna w budynku hali zostanie wykonana w układzie zamkniętym. Układ hydrauliczny zabezpieczyć
zaworami bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym oraz naczyniem na glikol. Instalację hydrauliczną węzła cieplnego
należy wykonać z rur stalowych czarnych zabezpieczonych przed korozją. Sterowanie pracą węzła poprzez automatykę
z programatorem  np.  tygodniowym.  Instalację  należy  wyposażyć  w  czujniki  temperatury  wewnętrznej  obiegów
grzewczych (czujniki nie montować w pobliżu grzejników) .
Przewiduje się następujące obiegi grzewcze:
- obieg grzewczy zasilający instalację centralnego ogrzewania hala sportowa
- obieg grzewczy zasilający instalację centralnego ogrzewania zaplecze hali sportowej 
- obieg grzewczy zasilający centrale wentylacyjną dla hali 
- obieg grzewczy zasilający centrale wentylacyjną dla pomieszczeń zaplecza hali
- obieg grzewczy do podgrzewacza c.w.u.
Rurociągi w węźle cieplnym należy zaizolować otulinami z wełny w foli aluminiowej.
Izolację zabezpieczyć drutem ocynkowanym.
Grubość izolacji cieplnej należy wykonać z godnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania izolacyjności cieplnej i
inne wymagania związane z oszczędnością energii powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać
budynki ich usytuowanie  (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) z późniejszymi zamianami.
Wewnętrzną  instalację  centralnego  ogrzewania  od  rozdzielacza  do  grzejników  przewidziano  z  rur  z  tworzywa,
wielowarstwowych. Technologia wykonania i łączenia zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta rur. Przejścia
rurociągów przez przegrody ścian, wykonać w rurach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupełniając wolną
przestrzeń pianką poliuretanową. Przewody prowadzić w posadzkach do grzejników zgodnie z rysunkami. Przewody
układać zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta rur zachowując warunki kompensacji wydłużeń.
W budynku wykonać grzejniki  stalowe płytowe, dolnego zasilania.  Grzejniki  z zasilaniem dolnym należy podłączyć
przez  bloki  zaworowe  o  figurze  kątowej.  Na  zaworach  termostatycznych  montować  głowice  termostatyczne.  W
przypadku  zabudowy  grzejnika,  zaleca  się  zastosować  głowice  z  czujnikiem  zdalnym.  W  łazienkach  zamontować
grzejniki  łazienkowe.  Grzejniki  łazienkowe  należy  łączyć  przez  zawory  termostatyczne  grzejnikowe.  Na  zaworach
termostatycznych montować głowice termostatyczne.
Projektowaną  instalację  ciepła  technologicznego  do  central  wentylacyjnych  wykonać  w  systemie  zaciskowym.
Przewody rurowe prowadzić  w strefie  nad sufitem podwieszanym do  central  wentylacyjnych  zlokalizowanych na
dachu budynku. Rury wykonane są z C-stali zewnętrznie cynkowane galwanicznie dla optymalnego zabezpieczenia
przed  korozją  zewnętrzną.  Mocowanie  przewodów  do  konstrukcji  budynku  zgodnie  z  wytycznymi  montażowymi
producenta rur  zachowując warunki  kompensacji  wydłużeń.  Mocowania rurociągów wg.  rozwiązań systemowych.
Przejścia rurociągów przez stropy i przegrody ścian, wykonać w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC,
uzupełniając wolną przestrzeń pianką poliuretanową. Instalacje hydrauliczne zasilające centrale wentylacyjne z uwagi
na lokalizację w strefie nie ogrzewanej należy za wymiennikiem ciepła do central wentylacyjnych napełnić glikolem
etylenowym o stężeniu 35%.
Instalację  centralnego  ogrzewania  należy  wyregulować  poprzez  ustawienie  odpowiednich  nastaw  na  wkładkach
zaworów do grzejników, zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych.
Urządzenie wyposażone w programowalny termostat:
-nastawienie czasów załączania i temperatury pracy nagrzewnicy. Regulacja napływu powietrza poprzez ustawienia
przepustnicy na powietrze świeże i obiegowe, a dla temperatury powietrza napływającego poniżej 0ºC, przepustnica
powinna być zamknięta dla powietrza z zewnątrz.
- regulację dopływu czynnika grzewczego za pomocą zaworu termostatycznego,
- ustawienie prędkości wentylatora (regulacja ilości powietrza).
Zastosowany wymiennik ciepła może współpracować z instalacją, która w zależności od czynnika może być grzewcza
lub chłodnicza.

3.5.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza hali
Przewidzieć  się  wentylację  nawiewno-wywiewną  z  odzyskiem  ciepła.  Wentylacja  mechaniczna  dla  dostarczania
powietrza  świeżego  do  pomieszczeń  zaplecza  hali  sportowej  .  Centrala  wentylacyjna  montowana  na  konstrukcji
wsporczej  na  dachu.  Projekt  wentylacji  mechanicznej  ze  względu  na  zapewnienie  wysokiego  poziomu  komfortu
cieplnego  w ogrzewanych  i  wentylowanych  pomieszczeniach  oraz  zminimalizowanie  kosztów  eksploatacyjnych
instalacji  wentylacji  mechanicznej  wykonać  w  oparciu  o  centrale  wentylacyjne  z  wymiennikiem  krzyżowym  i
nagrzewnicą glikolową. Dla projektowanych pomieszczeń przewidzieć układ nawiewno-wywiewny o działaniu ciągłym
z  możliwością  osłabienia  nocnego.  W  tym  celu,  wykonać  centralę  wentylacyjną  stojącą  nawiewno-wywiewną  z
wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i tłumikami.



Powietrze przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej stojącej nawiewno-wywiewnej.
Nawiew  i wywiew  powietrza  za  pomocą  anemostatów  nawiewnych  i  wywiewnych  lub  zaworów  nawiewnych  i
wywiewnych ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy prowadzić w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz po dachu do centrali wentylacyjnej.
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonać z blachy ocynkowanej oraz kanałów i kształtek spiro. Kanały
wentylacyjne  montować  na  zawiesiach  instalacyjnych  systemowych  montowanych  do  konstrukcji  dachu  i  ścian
stosując obejmy z tłumikiem gumowym.
Przewody  wentylacyjne  nawiewne  i  wywiewne  w  przestrzeni  nadsufitowej  należy  izolować  matami  z  wełny
mineralnej.  Kanały  biegnące na zewnątrz  budynku zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej.  Grubość izolacji
przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Regulacja przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez odpowiednie
ustawienie przepustnic regulacyjnych na nawiewnikach, oraz regulatory przepływu.

3.5.2.6. Wentylacja mechaniczna w hali sportowej
Przewidzieć wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna dla dostarczania powietrza
świeżego do hali sportowej. Centrala wentylacyjna montowana na konstrukcji wsporczej na dachu zaplecza. Projekt
wentylacji  mechanicznej  ze  względu  na  zapewnienie  wysokiego  poziomu  komfortu  cieplnego  w ogrzewanych  i
wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej
wykonać  w  oparciu  o  centrale  wentylacyjne  z wymiennikiem  krzyżowym  i  nagrzewnicą  glikolową.  W  tym  celu,
wykonać  centralę  wentylacyjną  stojącą  nawiewno-wywiewną  z  wymiennikiem  krzyżowym,  nagrzewnicą  wodną,
urządzeniem chłodzącym i tłumikami. Agregat chłodniczy nalezy zlokalizować przy centrali.  
Powietrze przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej stojącej nawiewno-wywiewnej.
Nawiew i wywiew powietrza za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. W
instalacji  hali  sportowej   przewody  wentylacyjne  nawiewne i  wywiewne  należy  prowadzić  po  dachu  do  centrali
wentylacyjnej oraz w pomieszczeniu hali sportowej 
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonać z blachy ocynkowanej oraz kanałów i kształtek spiro. Kanały
wentylacyjne montować na zawiesiach instalacyjnych systemowych montowanych do konstrukcji dachu, ścian i belek
stosując obejmy z tłumikiem gumowym.
Przewody  wentylacyjne  nawiewne  i  wywiewne  na  dachu  należy  izolować  matami  z  wełny  mineralnej  oraz
zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. Grubość izolacji przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Regulacja przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez odpowiednie
ustawienie przepustnic regulacyjnych na nawiewnikach, oraz regulatory przepływu.

3.5.2.7. Przejścia p.poż:
Przewody poziome i pionowe instalacji sanitarnych przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wg
warunków ochrony przeciwpożarowej, należy zabezpieczyć:
a) Przy przejściach przez ściany i stropy klasy odporności ogniowej REI 60 rurami stalowymi o średnicy do Ø150 mm,
uszczelnienie w przegrodzie wykonać z wełny mineralnej o gęstości ≥ 40 kg/m3, rury maluję się masą, która w razie
pożaru uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych (rury na długości 400 mm z obydwu stron
przegrody) o grubości warstwy 2 mm.
b) Przy przejściach przez ściany i stropy klasy odporności ogniowej REI 60 rurami z tworzyw sztucznych o średnicy do
Ø200 mm, zabezpieczenie wykonać kołnierzami ognioochronnymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Kołnierze mogą
być zabetonowane lub umieszczone na zewnątrz przegrody.

3.5.2.8. Instalacja kanalizacji deszczowej
Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachów
oraz powierzchni utwardzonych projektowanego budynku. Odcinki zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej należy
włączyć  do  studni  kanalizacji  deszczowej  na  przyłączach  kanalizacji  deszczowej  oznaczonych  na  planie
zagospodarowania terenu jako D1 oraz Di4.
Odcinek istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej od studni Di4 do studni D8 przebudować po istniejącej
trasie.  Przebudowę  wykonać  z  rur  dn200,  przy  przebudowie  dopuszcza  się  zmianę  spadku  przebudowywanego
rurociągu. Projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, odprowadzającą wody opadowe z dachów oraz
terenów utwardzonych należy wykonać z rur PVC SN 8 SDR 34 litych ( dopuszcza się wykonanie z rur dwuściennych ).
Rury spustowe odprowadzające wody opadowe z dachu budynku należy zaopatrzyć w osadniki  rewizje.  Rurociągi
odpływowe  wykonać  z rur  o  średnicy  dn160  mm  i  spadku  min  1%  w  kierunku  odpływu.  Rurę  odpływową  od
istniejących wpustów ulicznych wykonać o średnicy min. 160 mm i spadku min 1% w kierunku odpływu.
Przewody kanalizacyjne kielichowe należy łączyć na wcisk na uszczelki gumowe.
Przed przystąpieniem do budowy projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej  ustalić  z  zarządcą  budynku  oraz  zarządcą  sieci  ciepłowniczej  dokładną  trasę  oraz  rzeczywiste  rządne



przewodów przyłącza ciepłowniczego do budynku szkoły. W miejscu skrzyżowania roboty ziemne wykonywać ręcznie.
Na  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  istniejące  studnie  oznaczone  jako  Di4  oraz  Di5  przebudować.
Przebudowywane studnie wykonać jako dn 1000. Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej studnie D1 do D6
wykonać jako studnie o średnicy dn 1000 z włazem żeliwnym o nośności min. 25 T i odpowiednim wyposażeniem.
Pozostałe studnie wykonać z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej dn425mm z rurą teleskopową i włazem
żeliwnym o nośności 25 T.
Instalacja kanalizacji wraz z uzbrojeniem winna być poddana badaniom na zgodność z dokumentacją techniczną tj.
sprawdzenie  materiału,  średnicy,  spadków,  zasypki.  Przed  zasypaniem instalację  zainwentaryzować  geodezyjnie  i
zgłosić  do  odbioru.  Do  odbioru  końcowego  dostarczyć  egzemplarz  inwentaryzacji  powykonawczej  ze  szkicami
zdawczo-odbiorczymi.
Przed rozpoczęciem układania rur dokonać wszystkich odkrywek uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych
instalacji zewnętrznych. Roboty ziemne – wykopy, mogą być wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast
w pobliżu  istniejących budynków,  istniejącego uzbrojenia  (gazociągi,  kable  energetyczne,  telekomunikacyjne,  sieci
wodociągowe, kanalizacyjne)oraz w pobliżu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne
należy wykonywać ręczenie. Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi, należy nałożyć rurę ochronną na kabel.
Projektowane instalacje kanalizacyjne układać w gotowym wykopie. Po wykonaniu umocnień i odwodnieniu wykopu
układać rury na podsypce z zagęszczonego drobnego piasku o grubości warstwy 10 cm. Po odbiorze, rurociąg należy
obsypać piaskiem nie zawierającym kamieni oraz  resztek roślinnych na wysokość 0,3 m ponad rurę w każdym miejscu.
Całość wykopu należy zasypać warstwami po 30 cm z dokładnym zagęszczeniem.
Po zagęszczeniu tej warstwy zasypki pozostałą część wykopu zasypać:
piaskiem  pod  terenami  utwardzonymi  z  ubijaniem  do  uzyskania  stopnia  zagęszczenia  95%  w  skali  Proctora,  w
terenach nieutwardzonych można zasypać gruntem rodzimym z ubijaniem i zagęszczaniem warstwami co 20cm do
uzyskania stopnia zagęszczenia 89-95% w skali Proctora.

3.5.3. Instalacje elektryczne
-  zasilanie elektroenergetyczne:  budynek hali gimnastycznej zasilić z istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej
budynku szkoły podstawowej, projektowana hala sportowa nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejącej tablicy
pomiarowej, tj. wymiany przekładników prądowych. Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu wykonać sprawdzenie czy
istniejąca moc przyłączeniowa 35kW jest wystarczająca.
- trasy kablowe: odpowiednie trasy kablowe do ułożenia:
• instalacji elektrycznych;
• instalacji teletechnicznych.
- wewn  ętrzne linie zasilające: w związku z koniecznością wymiany rozdzielni głównej RG istniejące wewnętrzne linie
zasilające na czas prac należy odłączyć a po ich zakończeniu ponownie podłączyć.
-  rozdzielnie: ze  względu  na  stan  techniczny  oraz  brak  miejsca/rezerwy  dla  zainstalowania  aparatów  należy
przebudować  główny  punktu  rozdziału  energii  elektrycznej  dla  istniejącego  budynku  szkoły  i  projektowanej  hali
sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym.
- o  świetlenie og  ólne:  z zastosowaniem opraw ze źródłami światła typu LED o wskaźniku oddawania barw Ra 80-100
oraz liczbie oznaczającą barwę światła (4000K, 3000K). Oprawy z elektronicznymi układami zapłonowymi z kloszami
transparentnymi, opalizowanymi, rastrami aluminiowymi.
-  o  świetlenie  awaryjne  strefy  otwartej:  zrealizować  jest  z  wykorzystaniem opraw ze  źródłami  światła  typu  LED,
wyposażonymi w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi.  Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w
moduły  awaryjne  adresowalne  z  bateriami  o  czasie  pracy  1h  przystosowane  do  pracy  w  systemie  centralnego
monitoringu.
-  o  świetlenie  awaryjne  ewakuacyjne:  realizować  z  wykorzystaniem  opraw  ze  źródłami  światła  typu  LED  z
piktogramami wskazującymi wyjścia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji,  wyposażonymi w zasilacze awaryjne z
bateriami akumulatorowymi. Zastosować oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy świecą w przypadku braku
napięcia zasilającego) w korytarzach,  nad drzwiami ewakuacyjnymi.  Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w
moduły  awaryjne  adresowalne  z bateriami  o  czasie  pracy  1h  przystosowane  do  pracy  w  systemie  centralnego
monitoringu.
- monitoring instalacji o  świetlenia awaryjnego
- o  świetlenie zewnętrzne
- instalacja siłowa
• gniazd wtykowych 1-fazowych ogólnych
• gniazd wtykowych 3-fazowych ogólnych
• zasilania wentylatorów i neoluxów
• zasilania urządzeń specjalistycznych elektrycznych i teletechnicznych.
- wentylatory, neoluxy
W budynku w wybranych pomieszczeniach będzie zainstalowana wentylacja mechaniczna.



W  pomieszczeniach  zapleczy  sanitarnych  zainstalowane  będą  wentylatory  wyciągowe  z  wyłącznikami  czasowymi
sterowanymi przez czujniki ruchu.
Urz  ądzenia  specjalistyczne elektryczne i teletechniczne
• szafa instalacji teletechnicznych.
• tablica wyników sportowych.
• Okna z możliwością zastosowania  otwierania elektrycznego, w miejsce wysięgnika  umożliwiającego ich regulację
otwarcia z poziomu podłogi.
- instalacja dzwonkowa
- instalacja okablowania strukturalnego
- instalacja radiowęzłów w rozbiciu na strefy nagłośnieniowe:
• hala gimnastyczna część 1
• hala gimnastyczna część 2
• korytarz, zaplecze.
- instalacja przyzywowa  w pomieszczeniu wc dla niepełnosprawnych,
- instalacja monitoringu wizyjnego

• wewnętrzne - kolorowa,
• zewnętrzne - kolorowa, dzień/noc, w obudowie wandaloodpornej,

- instalacja radiowo-telewizyjna do odbioru sygnału radiowo-telewizyjnego z nadajników naziemnych.
- instalacja połączeń wyrównawczych
- instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20kWp, usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
- ochrona instalacji – zabezpieczenie przed przepięciami

3.6. Wykończenia;
3.6.1. Tynki wewnętrzne.
 pod malowanie – na ścianach murowanych wykonać tynk cementowo – wapienny następnie wykonać gładź gipsową
lub tynk gipsowy maszynowy, następnie zagruntować i malować farbami akrylowymi i lakierować do pełnej wysokości.
 pod okładziny ścian glazurą – wykonać warstwę tynku,  następnie zagruntować i wykonać obłożenie ścian.
3.6.2. Wykończenie ścian, malowanie.
• w szatniach i  sanitariatach płytki  ceramiczne do wysokości  2,0 m od posadzki,  w pomieszczeniach pryszniców
okładziny z płytek do pełnej  wysokości  
Powyżej linii płytek malowanie farbami lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności.  
Płytki ceramiczne na ścianach w poszczególnych pomieszczenia jednokolorowe z wstawkami w innym kolorze (ilość
wstawek do 20% powierzchni ścian), w każdym pomieszczeniu inna kolorystyka. Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym
• w pomieszczeniach komunikacji  ściany należy wykończyć poprzez ułożenie tynków mozaikowych do wysokości
2,00 m nad posadzką - kolor uwzględnić z Zamawiającym.
• tynk mozaikowy w kolorze uwzględnić na jednej ścianie hali (nawiązanie kolorystyki z korytarzy).  
• Ściany  w  pomieszczeniach:  trenera,  magazynowych,  malowane  farbami  akrylowymi  i  lakierowane  do  pełnej
wysokości tych ścian,
• wszystkie  narożniki  zewnętrzne  w  pomieszczeniach  budynku  należy  zabezpieczyć  narożnikami  z tworzywa
sztucznego,
• Sufity  malowane farbami akrylowymi
Wszystkie powłoki malarskie ścian i sufitów w kolorach jasnych, pastelowych, przewidzieć malowanie ścian min w
dwóch kolorach w każdym pomieszczeniu, każde z pomieszczeń w innym kolorze,
 Użytkownik podaje wzorzec kolorystyki wykończenia pomieszczeń:
a. wykładziny ceramiczne ścian płytek – łazienki:  
• I - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) cappuccino– np. C3414 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z
tonacji koloru podstawowego) - brązu np. C3412, C3411, C3420;
• II - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) jasnoniebieski– np. C3254 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z
 tonacji koloru podstawowego) – niebiesko-granatowe np. C3251, C3250, granatowy;
• III - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) wrzosowy– np. C3184 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z
tonacji koloru podstawowego) – wrzosowo - fioletowy np. C3183, C3182, C3180;
• IV - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biały) śmietankowy – np. C32024 oraz 10 % mozaika w odcieniach
(z tonacji koloru podstawowego) – żółto-miodowy np. C3020, C3030,
C3070;
b. Ściany i stropy  
• kolor podstawowy (prawie biały),
• tynk mozaikowy na korytarzach i szatniach w kolorze jasny popiel,



3.6.3. Sufity
W  pomieszczeniach  mokrych  (sanitariaty)  w  postaci  płyt  gipsowo-kartonowych  na  wysokości  2,70cm,  malowane
farbami  lateksowymi  z  przeznaczeniem  do  pomieszczeń  o  zwiększonej  wilgotności  lub  sufit  podwieszany  z  płyty
odpornej na wilgoć,  
W pomieszczeniach: hall, korytarz główny na parterze, stosować sufity podwieszone modułowe  tj. np. w formatach
min. 60 x 60 cm z ukrytą konstrukcją.   
Pozostałe pomieszczenia sufit kasetonowy na wysokości 3,20 m.
Stosowanie sufitów podwieszonych nie może ograniczyć dostępu do instalacji i urządzeń technicznych wymagających
bieżącej obsługi.  
3.6.4 Posadzki.
- wiatrołap, sanitariaty, pomieszczenie techniczne, wc: płytki gresowe, w kolorze grafitowym,
- komunikacja, szatnie, pokój trenerów , magazyn sprzętu sportowego - wykładzina pvc, gr. 2mm, klasa użyteczności
34, antypoślizgowość – r9, klasa palności – bfl-s1
W  miejscach  zmiany  poziomu  ruchu  (schody,  pochylnie)  wykonać  ostrzegawcze  pasy  z  płytek  w kolorze  silnie
kontrastującym z kolorem posadzki.  
3.6.5.  Drzwi wewnętrzne.
Drzwi wewnętrzne do hali sportowej zaprojektowano jako aluminiowe  przeszklone, szyby zespolone, szkło bezpieczne
w kolorze RAL 7016 wyposażone w samozamykacz oraz uchwyty antypaniczne. 
Pozostałe drzwi wewnętrzne do pomieszczeń szatni, sanitariatów itp. zaprojektowano jako typowe, okleinowane, w
kolorze białym, wyposażone w klamkę z zamkiem, z ościeżnicą  regulowaną.  Drzwi do pomieszczeń sanitarnych , w
dolnej części powinny mieć otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.
Przy drzwiach montować odbojniki i ochraniacze na  ścianach, na które wykładane są drzwi.  
UWAGA! Wysoko  ść drzwi w świetle przejścia minimum 2,0 m.
Wszystkie drzwi musz  ą posiadać atest o przeznaczeniu do obiekt  ów u  żyteczności publicznej.
3.6.6. Wycieraczki.
• wycieraczki wewnętrzne w każdym wiatrołapie aluminiowe ze szczotkami lub mieszane (przykładowe parametry:
11 mm głębokości, do wbudowania lub do montażu nawierzchniowego, możliwość zwijania do łatwego czyszczenia,
obciążenie toczne 225kg/, do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego, wkładki wymienne w terenie, opcje spinki
otwartej (pozwala aby brud opadał na dno wnęki) lub zamkniętej
• Wycieraczki zewnętrzne stalowe przed każdym projektowanym wejściem do budynku.  
3.6.7. Toaleta z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych:
• Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, 65x56 cm na stelażu montażowym
• miska ustępowa wisząca  – ceramiczna, spłuczka podtynkowa ze stelażem montażowym, przycisk do spłuczki  –
płytka biała
• deska sedesowa biała z zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast
• poręcze  kątowe  lub  uchylne  umożliwiające  korzystanie  z  urządzeń  sanitarnych  osobom niepełnosprawnym -
stalowe, malowane proszkowo  
• baterie stojące umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym z regulacją temperatury z  przeznaczeniem
dla osób niepełnosprawnych;
• nad umywalką należy umieścić lustro uchylne w oprawie metalowej. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczeń
o zwiększonej wilgotności, do pomieszczeń użyteczności publicznej.
3.6.8. Sanitariaty - wyposażenie stałe i ruchome:
• umywalki  wiszące  z  półpostumentem  jak  dla  użyteczności  publicznej  mocowana  na  śrubach,  dostarczane  z
syfonem  oraz zaworem spustowym .
• miski  ustępowe  ceramiczne  wiszące  spłuczka  podtynkowa  ze  stelażem  montażowym  w komplecie  z  deska
sedesową twardą np. z tworzywa Duroplast lub równoważne;
• przycisk do spłuczek płytka biała
• baterie:
• umywalkowe na przycisk z zaworem czasowym wyposażona w zawór mieszający (z możliwością regulacji czasu
wypływu),
• ścienne - czasowe z mieszaczem termostatycznym podtynkowe z regulacją temperatury.  
• Kabiny prysznicowe systemowe z płyt HPL lub podobnych oraz kotary,  
• Nad  umywalkami  należy  umieścić  lustra  zlicowane  z  powierzchnią  płytek.  Lustra  z przeznaczeniem  do
pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, do pomieszczeń użyteczności publicznej.
• Elementy wyposażenia chromoniklowe: pojemnik na mydło i papier toaletowy, suszarki (2 suszarki dla każdego
sanitariatu), kosze na śmieci - 6 szt.  



3.6.9. Hala sportowa  
Posadzka
- hala sportowa 
Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, dedykowana dla boisk
wielofunkcyjnych i bieżni szkolnych lub równoważna technologia
Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym,
jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy SBR mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.  Grubość warstwy ok. 7-8 mm.
Górna  warstwa  składa  się  z  granulatu  EPDM   o  granulacji  1-3  mm,  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym,
jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat
EPDM mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 7-8 mm.
Podbudowa elastyczna typu ET składa się z granulatu gumowego  o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych.
Wpusty podłogowe systemowe z kratką ze stali nierdzewnej.   
Podbudowę  pod  posadzkę  w  hali  sportowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  nawierzchni
z zapewnieniem wymaganej gwarancji.
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów
p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących projektowanej nawierzchni:
• Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014,  potwierdzające minimalne parametry oferowanej

nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,
• Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
• Karta techniczna nawierzchni poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
• Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i potwierdzeniem

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
• Badania  na  bezpieczeństwo  ekologicznie  nawierzchni  potwierdzające  wymaganą  zawartość  związków

chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021-08,
• Certyfikat FIBA 3x3,
• Badania reakcji na ogień na poziomie min. CflS1.
Oznaczenie boisk - pasy wyznaczające boiska gier malowane farbami o wysokiej odporności na ścieranie, malowane
według wymogów odpowiednich organizacji sportowych (np. PZKosz, PZPS, …)
 Cokoły: w hali sportowej wykonać zgodnie z materiałem zastosowanym na posadzkę. 
Uwagi:

• Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 

• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, 
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie 
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami. 
3.6.10.Technologia sportowa:
Boisko do siatkówki
• boisko o wymiarach 9x18 m  
• linie boiska grubości 5 cm w kolorze białym
• słupki  do  siatkówki  montowane  w  tulejach  talerzykowych z  mechanicznym  naciągiem  (regulowane,
wielofunkcyjne) kpl. 1
• siatka do siatkówki , antenka,
• w układzie podłużnym jeden zestaw a w układzie poprzecznym należy przewidzieć dwa zestawy do siatkówki:
słupki montowane w tulejach talerzykowych, siatka, tuleje talerzykowe
• należy przewidzieć dwa komplety do siatkówki
 
Boisko tenisa ziemnego:
• w układzie podłużnym należy przewidzieć jeden zestaw do tenisa ziemnego: tuleje do montażu słupków wraz ze
słupkami.
 



Boisko do koszykówki
• boisko o wymiarach 15x28m
• linie boiska grubości 5 cm w kolorze czarnym
• Tablica  do  koszykówki  ze  szkła  akrylowego  przezroczysta  o  wymiarach  105x180  cm  na  konstrukcji  jezdnej
2kpl.,tablica, obręcz, siatka na obręcz, osłona dolnej krawędzi tablicy, konstrukcja wsporcza tablic podwieszona do
konstrukcji dachu z napędem elektrycznym,  

Boisko do piłki ręcznej
• boisko o wymiarach 20x40
• linie boiska grubości 8cm w kolorze niebieskim - bramka do piłki ręcznej 3x2m 2szt.
• elementy mocujące bramkę – talerzykowe  2 kpl.

Boisko do unihokeja
- bramki do unihokeja - 2 szt, malowane proszkowo bramki do unihokeja o wym. min 60x 90 cm.

Dopuszcza się odstępstwo od wyżej wymienionych wymiarów i kolorystyki linii po akceptacji Zamawiającego.   
Obowiązkowe wyposażenie hali - mobilne strzelnice laserowe  (wirtualne), stanowiska strzeleckie do rozkładania
i instalowania  na  samej  hali  na  czas  prowadzenia  zajęć  strzeleckich  w  ramach  przykładowego  systemu  szklono
treningowego POJEDYNEK - 4 stanowiska

Dodatkowego wyposażenie hali:  
- tablica główna, 1 szt.:
• tablica wyświetlająca wyniki z napisem GOŚCIE, GOSPODARZE,
• obsługiwane gry:  koszykówka,  siatkówka,  piłka  ręczna,  tenis  ziemny, strzelectwo (wyświetlająca sety,  punkty,
przewinienia, czas).  
• obudowa malowane na czarno lakierem proszkowym, profile aluminiowe; antyrefleksyjne płyty czołowe odporne
na uderzenia piłki.
• Tablica powinna mieć możliwość pamiętania swojego stanu w przypadku chwilowej awarii zasilania
- drabina gimnastyczna podwójna -  12 sztuk,
- drążek gimnastyczny zakładany na drabinkę gimnastyczną -  2 sztuki,
- poduszka na drabinkę gimnastyczną -  2 sztuki,
- drabina sznurowa z koszem -  2 sztuki,
- ławeczki gimnastyczne - 8 sztuk,
- kozioł gimnastyczny - 1 sztuka,
- skrzynia gimnastyczna - 1 sztuka,
- odskocznia gimnastyczna - 1 sztuka,
- kotara grodząca z napędem elektrycznym -  1 sztuka,
-  siatki ochronne (piłkochwyty), z twardego polietylenu z węzłami, grubość splotu od 3 do 5 mm, o  wymiarze oczka
min 50x50 mm, zabezpieczające okna na hali sportowej, ,
- ławko-wieszak jednostronny, około 35 metry bieżące
- kosze na śmieci 2 szt. – do szatni (po 1 szt. do każdej szatni)

3.7. Zagospodarowania terenu.
Inne elementy wykończeniowe.
• Dojścia do budynku i opaskę wokół budynku wykonać z kostki betonowej  gr. 6 cm,  
• Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej wg projektu kanalizacji deszczowej.
• Przed  wejściami  zastosować  wycieraczki  do  obuwia  na  całą  szerokość  drzwi,  przewidzieć  odpływ  w ód
deszczowych.: wycieraczki aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub mieszanym na ruszcie stalowym (przykładowe
parametry: systemem złożonym z połączonych płytek, wykonanych z odpornego na promieniowanie UV tworzywa PVC
/ NBR, nie podlegającego kurczeniu się czy tworzeniu luk., wykonany z płytek gumowo/winylowych, które zgarniają
zanieczyszczenia, błoto oraz częściowo wilgoć, przed wejściem do budynku, opcja montażu nawierzchniowego lub we
wnęce, płytki o głębokości 11mm, przenoszą obciążenie toczne 250 kg / koło, ramy do montażu w opcji wpustowej, we
wnęce oraz nawierzchniowej)
Drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi.
Chodnik wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm w dwóch kolorach (kolor uzgodnić z Zamawiającym).   
 Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachu hali sportowej do kanalizacji deszczowej.
Zieleń.
Obszar  wolny  od  zabudowy  obiektów,  dróg  i  parkingów  przewidzieć,  jako  teren  zielony  – trawniki  ewentualnie
nasadzenia zastępcze.



Wykonawca  na  etapie  projektowania  zobowiązany  jest  opracować  projekt  zagospodarowania  terenu  wraz
z uwzględnieniem wyżej opisanych elementów. Należy go uzgodnić z Zamawiającym.
Mała architektura
Należy zaprojektować  n/w elementy:
• Kosze na odpadki – min. 6 szt.: przy wejściach do budynku, przy ciągach pieszych, parkingach,
• Stojaki na rowery –  na 10 szt . rowerów;

4. Opis wymagań, o których mowa w ust. 3, obejmuje:
1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;
• powierzchnia zabudowy                                                                          2 344,2 m2
• części istniejąca                                                                                            962,0 m2
• części rozbudowywanej                                                                           1 382,2 m2
• kubatura brutto                                                                                       27 822,1 m3
• części istniejąca                                                                                       14 020,7 m3
• części rozbudowywanej                                                                         13 801,4 m3
• wysokość hali
• w świetle boiska (w osi podłużnej) – min. 11,00 m (do spodu konstrukcji dachu)
• min. wysokość hali (w świetle) nad skrajem boiska wielofunkcyjnego: 6,0 m (do spodu konstrukcji dachu)
• powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem:                                              10 234,0 m2
• powierzchnia zielona (biologicznie czynna                                                              5789,3 m2  
• powierzchnia chodników, boisk i utwardzeń istniejących i projektowanych      1 950,7m2

2)  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadających  zawartości  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.
Niniejszy  tekst  precyzuje  ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  inwestycji  pn.  „Budowa
przyszkolnej hali sportowej w ramach programu "Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-
lecie  pierwszych  występów  reprezentacji  Polski  na  Igrzyskach  Olimpijskich",  wraz  z  zapleczem  sanitarno-
szatniowym oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną halą - jako realizacja zadania "budowa boiska
wielofunkcyjnego  z zadaszeniem  o  stałej  konstrukcji",  na  działce  nr  ewid.  gr.  866/2  obr.  4,  położonej  przy  ul.
Wyrobka w Dębicy”.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy pomiędzy stronami:
• Zamawiający  ustanowi  Inspektora  koordynującego  jego  działanie  w  trakcie  realizacji  robót  oraz  działanie
branżowych  inspektorów nadzoru,
• Wykonawca wskaże osobę lub osoby odpowiedzialne za:
• opracowanie projektów budowlanych,
• objęcie kierownictwa budowy i kierownictwa robót w poszczególnych branżach.  
• koordynację robót i działań związanych z realizacją zadania po jego stronie.  
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej.  

4.1.1.  ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Podstawą  wykonania  jest  dokumentacja  projektowa  (projekt  budowlany  i  wykonawczy),  specyfikacje  techniczne
wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich i zatwierdzone przez Zamawiająco są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej  dokumentacji.  Dokumentacja  projektowa  wykonawcza  zawierać  będzie  niezbędne  rysunki,  obliczenia
i dokumenty.
W  przypadku  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w dokumentacji,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami  technicznymi  a także  z  przepisami  obowiązującymi.  Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać
instrukcje producenta materiałów i urządzeń oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy
zmianie  lub  aktualizacji.  W przypadku istnienia  norm,  atestów,  certyfikatów,  instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
 



4.1.2.  Ogólne zasady wykonania robót  
Kierownik Budowy będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działania w
zakresie:
· organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów;
· zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru;
· jakości zastosowanych materiałów;
· właściwego zabezpieczenie terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich;
· ochrony środowiska w czasie wykonania robót;
· ochrony przeciwpożarową;
· ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich;
· warunków bezpieczeństwo i higienę pracy;
· ochrony i utrzymanie robót;
· stosowania się do prawa i innych przepisów.
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową;
· zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową.
 
Kierownik Budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich
elementów robót, zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na
piśmie  przez  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Kierownika  Budowy  w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Kierownika Budowy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także
w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Kierownika Budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
 
4.1.3.   Materiały
Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  mają  spełniać  wymagania  polskich
przepisów, a Kierownika Budowy będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
będą  wymagały  przeprowadzenia  badań  potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane  parametry.  Koszty
przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i  ich częstotliwość określą specyfikacje
techniczne.
 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalające na
ich stosowanie na terenie Polski.
 
Źródła uzyskania materiałów
Kierownika Budowy przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych,
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i
urządzeń przeznaczonych do robót.
Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego
źródła uzyskują zatwierdzenie. Kierownika Budowy zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  technicznych  w  czasie  postępu  robót.
Kierownika  Budowy  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
wszelkich  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  wszelkie  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Kierownika  Budowy wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Kierownikowi Budowy na
użycie tych materiałów do innych robót,  niż  te,  dla których zostały zakupione,  to koszt  tych materiałów zostanie



przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Kierownik Budowy wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
 
Przechowywanie i składowanie materiałów
Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Kierownika Budowy.

Wariantowe stosowanie materiałów
W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów i instalacji istnieje
kilka równoważnych rozwiązań i  producentów, oferujących równoważne pod względem kosztowym i  jakościowym
rozwiązania  materiałowe,  techniczne  i  urządzenia.  Dopuszcza  się  stosowanie  różnych  urządzeń  i  materiałów  pod
warunkiem, że są odpowiednie technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań programu. Jeśli
dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału  w  wykonywanych
robotach, Kierownik Budowy powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.  
 
4.2.   ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny
za  pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Kierownik  Budowy zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów  oraz  robót.  Kierownik  Budowy  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej  i  ST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,  normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Kierownik Budowy dostarczy
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację,
zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Inspektor
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
będzie przekazywać Kierownikowi Budowy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do
robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
 
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane :
· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji
o pozwoleniu  na  budowę,  oraz  projekty  wykonawcze  i  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodno ści z programem
funkcjonalnoużytkowym i warunkami umowy;
· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu
oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;
· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na
okoliczność ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi;
·  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z  projektami  wykonawczymi,
programem funkcjonalno-użytkowym i umową.
 
4.2.1.  Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do
badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.    
UWAGA!
O ile  nie  jest  podane  inaczej  w specyfikacji  budowy,  próbki  do badania  wytrzymałości  na  ściskanie  powinno  się
pobierać nie rzadziej niż 3 sztuki na 25 m3 betonu, pod warunkiem że jest to ten sam beton. Zaleca się, aby pobierać



minimum 3 próbki do badania wytrzymałości na ściskanie dla każdego betonowanego elementu (fundamenty, ściany
piwniczne, strop itp.) nawet, jeżeli objętość wbudowywanego betonu o tych samych wymaganych właściwościach nie
przekracza 25 m3.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Kierownik Budowy będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Kierownika Budowy usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca.  Pojemniki  do  pobierania  będą
dostarczone przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Kierownika
Budowy do badań będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
 
4.2.2.  Badania i pomiary
Wszystkie  pomiary  i  badania  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Kierownik  Budowy
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania, Kierownik Budowy przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
 
4.2.3.  Raporty z badań
Kierownik Budowy będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości lub w terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
 
4.2.4  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Kierownika Budowy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót prowadzonych przez Kierownika Budowy, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Kierownika Budowy.  
 
4.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Kierownika Budowy, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest
określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Kierownika Budowy Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą
być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub
urządzenia zostaną odrzucone.
 
4.3. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy.

• dokumentacja projektowa  
• Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone pełnomocnictwo przez Zamawiającego
oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie
lub urządzeniach.
• Projekt  budowlany  w  zakresie  projektu  zagospodarowania  terenu  i  projektu  architektoniczno-budowlanego
stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli  miały
miejsce w trakcie realizacji robót),  
• Projekt budowlany w zakresie projektu technicznego  dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli
miały miejsce w trakcie realizacji robót),  
• Projekt wykonawczy,
• Plan BIOZ, 
• SSTWiOR,
• Przedmiary.
• Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.

• dokumentacja powykonawcza,
• Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
• Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie.



• Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
• Protokoły prób i badań.
• Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń.
• Dokumentacja  techniczno-rozruchowa  oraz  instrukcje  montażowe  i  wykonania  robót  opracowane  przez
producentów   maszyn i materiałów.
• Mapy  powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej,
potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym lub jego modyfikacjami (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji
robót),  
• Projekt  rozruchu,  operaty,  sprawozdania  z  prób  i  rozruchów,  protokoły  odbiorów  robót  na  terenach  i
urządzeniach obcych.
• Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na
budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.
• Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu.
• Instrukcja  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przeciwpożarowe,  na  poszczególne  stanowiska  pracy,  ogólne  dla
obiektu.
• Dokumenty rozliczenia finansowego robót,
• rysunki powykonawcze (uzupełniające i zamienne) zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.  
 
Dokumentację  powykonawczą  należy  przekazać  Zamawiającemu  w  2  egzemplarzach  zawierającą  komplet
dokumentów wyszczególnionych wcześniej.
 
W przypadku, jeżeli podczas prac budowlanych Wykonawca wprowadzi istotne zmiany do projektu budowlanego z
punktu widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu wprowadzonych zmian i
uzyska zmianę pozwolenia na budowę.  
Projekt  zamienny   powinny  być  opracowane  przez  uprawnionego  projektanta  i  podpisane  przez  projektanta
wymienionego w pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego.
 
Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z uzgodnieniami i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu
środowiskowego, uwzględnić w cenie oferty koszt opracowania  projektu budowlanego i wykonawczego wynikający z
tych informacji.  
 
Pomiary geodezyjne
Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane
przez uprawnionego geodetę.
Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych X, Y i poziomów
charakterystycznych punktów budowli.
Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar:
• obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju);
• obiekty  kubaturowe  lub  powierzchniowe  — długości,  szerokości,  powierzchnia  zabudowy.  Wykonać  mapy
powykonawcze,  zarejestrować  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezji  i  Kartografii  z  klauzulą  zgodności
z projektem - 3 komplety.
Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, robot podlegających
obmiarowi częściowemu.
 
4.3.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.  
Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny;
• przerwy w robotach;
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;



• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy;
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; · dane dotyczące
czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadził;
• wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzi ł, inne istotne informacje
o przebiegu robót;
• propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Kierownika  Budowy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do zajęcia stanowiska.
 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
 
4.3.2.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
4.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy;
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
• protokoły odbioru robót;
• protokoły z narad i ustaleń;
• korespondencję na budowie.
 
4.3.4.  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
 
4.4. ODBIORY
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
• odbiór częściowy;
• odbiór końcowy;
• odbiór po okresie rękojmi;
• odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
• użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu  w odniesieniu  do  ich
parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy;
• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych;
• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;
• poprawność  połączeń  funkcjonalnych,  wydajność  przesyłowa  i  szczelność  (próby  ciśnieniowe)  w sieciach  i
instalacjach.
 
4.2.4.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do
dziennika budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (m.in. konieczne powiadomienie drogą e-
mailową)  .  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia



wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
4.4.2. Odbiór częściowy
Po  zakończeniu  etapu  robót,  dokonaniu  wpisu  w  dzienniku  budowy  przez  Kierownika  Budowy  i potwierdzeniu
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy  zawiadomi Inspektora Nadzoru a
gotowości odbioru (m.in. konieczne powiadomienie drogą  e-mailową).
Do zawiadomienia Kierownik Budowy załączy następujące dokumenty (jeżeli są wymagane):
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot;
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały;
• dokumentację  powykonawczą  etapu  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w trakcie  budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
• dziennik budowy;
• protokoły badań i sprawdzeń;
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  czynności  odbioru  częściowego  robót  stanowiących
przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
Zakończenie czynności  odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia
odbioru.
Protokół  odbioru  częściowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym  przez  Zamawiającego  i  doręczy
Kierownikowi Budowy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości
wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
 
4.4.3.  Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty
do  odbioru  końcowego  robót”.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Kierownika Budowy i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.  
 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje
czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja  może  nakazać  ponowne  wykonanie  i  usunięcie  usterek,  wad  lub  obniży  wynagrodzenie,    oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
 
4.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.
Przy zawiadomieniu Kierownik Budowy załączy następujące dokumenty w 2 egzemplarzach:
• inwentaryzację geodezyjna powykonawczą;
• protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały;
• dokumentacje  powykonawczą  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
• dziennik budowy i księgi obmiaru;
• oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem  budowlanym,  warunkami
pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;
• protokoły badań i sprawdzeń;
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego;



• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez
podatku VAT);
• dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.  
• projekt  budowlany  (  zagospodarowania  terenu,  architektoniczno-budowlany   i  techniczny)  z  naniesionymi
zmianami nieistotnymi jeżeli takie miały miejsce.
 
Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym  przez  Zamawiającego  i  doręczy
Kierownikowi Budowy  w dniu zakończenia odbioru.
 
Dokumentacja powykonawcza  
Operat odbioru końcowego należy opracować w 2 egz.:
- 1 egz. dokumentów w oryginale;
- 1 egz. kopie.
Dokumentacja powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.
Z zawartości dokumentacji należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia.
Do dokumentacji powykonawczej  Kierownik Budowy sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:
• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych załączników (kserokopie)
lub
• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych załączników
(kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na użytkowanie.  

Wady ujawnione w trakcie odbioru
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;  
• jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
 
Kierownik Budowy zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
 
Instrukcje obsługi i eksploatacji
Wykonawca (Kierownik  Budowy) opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji.
1) Instrukcje ogólne - zawierające co najmniej:
• schemat ogólny działania z  oznaczeniem poszczególnych urządzeń,  linii,  sieci  technologicznych i podaniem ich
znaczących parametrów technicznych;
• opis działania;
• wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn; - sposób usuwania typowych awarii.

2) Instrukcje stanowiskowe
- dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia.

Kierownik  Budowy   skompletuje  podręczniki  eksploatacji,  konserwacji,  napraw  oraz  dokumentacje  techniczno-
ruchowe (DTR), zawierające co najmniej:
• dane techniczne;
• opis działania;
• warunki gwarancji i rękojmi;
• dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie z decyzjami UDT;
• instrukcje montażu, rysunki złożeniowe;
• instrukcję konserwacji i napraw;
• wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny;
• listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, instrukcję smarowania i wymiany
olejów  ze  wskazaniem  przez  producenta  lub  ich  zamienników;  -  opis  powłok  antykorozyjnych,  ich  konserwacji  i
napraw.



3)  Odrębne  instrukcje  należy  opracować  dla  instalacji  elektrycznych  oraz  pomiarów  i  instalacji  automatyki  i
sterowania. Instrukcje te powinny zawierać:
• opis funkcjonowania;
• schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej;
• powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe;
• powykonawcze rysunki szaf sterowniczych;
• opis programowania sterowników;
• opis programowania procesu technologicznego;
• zasady konserwacji i napraw;
• wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania.
4) Kierownik Budowy przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze technologii wskazanego przez Zamawiającego.
 
Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
Kierownik Budowy opracuje instrukcje bhp:
a) ogólne;
• stanowiskowe;
• na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne stanowiska (wykonane techniką
trwałą) i zamontuje na obiekcie;
• wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z podaniem:
• nazwy urządzenia lub obiektu;
• oznaczenia jak w schemacie;
• danych technicznych charakterystycznych.
 
Uwaga: instrukcje powinny zawierać:
• wykaz prac, do wykonania których powinno być zabezpieczenie 2 pracowników;
• wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych;
• wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów.
Instrukcje przeciwpożarowe
Kierownik Budowy opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb):
• ogólne stanowiskowe;
• na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie wg
wskazań projektu ppoż. odrębnie opracowanego.

4.6.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o zakończeniu robót.
Kierownik Budowy będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Kierownik Budowy w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
 
4.7.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Kierownik Budowy jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Kierownik  Budowy  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
Robót, wygody społeczności i innych.
 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót.
 
4.8.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Kierownik Budowy ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Kierownik Budowy będzie:
· utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej;



· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych;
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; - możliwością powstania pożarów.
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko odpadów komunalnych.
 
4.9.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Kierownik Budowy  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Kierownik  Budowy będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.  
Kierownik  Budowy  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
 
4.10.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Kierownik  Budowy  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.,  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Kierownik Budowy zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i  urządzeń w
czasie trwania budowy.
Kierownik  Budowy zobowiązany  jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  wszelkiego  rodzaju
Robót,  które mają być wykonane,  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych na Terenie  Budowy i
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Kierownik Budowy bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane  władze,  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.
Kierownik Budowy a  będzie  odpowiadać za  wszelkie  spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
 
4.11.  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia uzgodnionego z Zarządcą
dróg.  Wymagane  jest  również  usuwanie  z  jezdni  zanieczyszczeń  ziemnych,  powodowanych  ruchem samochodów
budowy.
 
4.12.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Kierownik Budowy będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W  szczególności  Kierownik  Budowy  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Kierownik  Budowy  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
 
4.13.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Kierownik Budowy zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Kierownik Budowy będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
 



4.14.  SPRZĘT
Kierownik  Budowy  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach,  sprzęt  powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i  wydajność sprzętu
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST
i wskazaniach  Zamawiającego  w terminie  przewidzianym  Zleceniem.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy,  bądź
wynajęty  do wykonania  robót  ma być utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z
normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Kierownik  Budowy  dostarczy
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Kierownik Budowy powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
 
4.15.  TRANSPORT
Kierownik Budowy stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z
terenu Robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Kierownik Budowy jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Środki  transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Kierownik
Budowy pod warunkiem przywrócenia  do stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków dróg  publicznych na koszt
Wykonawcy.
Kierownik  Budowy  jako  przedstawiciel  Wykonawcy  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.16.  WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  wykonawcy.  Dla  potrzeb  odbioru  i  rozliczania  robót
budowlanych zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i częściowym odbiorze, których
będą dokonywane kolejne płatności wg ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
 
Płatność  za  elementy  rozliczeniowe  obiektu  będzie  obejmować  również  zapłatę  za  wykonanie  dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych, związanych z realizacją wykonywanych robót,
objętych elementem rozliczeniowym.
 
Kierownik Budowy będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający
nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dźwigi  budowlane,  odwodnienie  robocze  itp.  Również  koszty  związane  z  placem  budowy  należą  w  całości  do
Wykonawcy.

5.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO.  
 
DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

• Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych.
• Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
 
Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania przepisów
prawnych i norm:

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm..
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm..



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z późn. zm..
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U. z 2012 r., poz. 463.
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U. z 1995 r., Nr 25,
poz. 133.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i  przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowę lub rozbiórkę. Dz. U. z 2016 r., poz. 1493.
• Ustawa  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych.  Tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2023  r.,  poz.1605  z
późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 633 z późniejszymi
zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie  określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie
innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 983.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U. z 2011 r., Nr
288, poz. 1696.
• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2016  r.  w  sprawie  dokumentacji  hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dz.U. z 2016 r., poz. 2033.
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556; z późniejszymi
zmianami.
• Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 168 z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne. Tekst jednolity:  Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1990 z
późniejszymi zmianami.
• Ustawa  z  dnia  21.08.1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami.  Tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  1899  z
późniejszymi zmianami.
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1587.
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  w  sprawie  BHP  podczas  wykonywania  robót
budowlanych,  Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji  maszyn,  i  innych
Urządzeń technicznych do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dz.U. z
1997 r., nr 129, poz. 844.
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dn.  21-04-2006r.  W  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów  Dz. U. 2006 r., nr 80, poz. 563.
oraz  obowiązujące  PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy  krajów  UE  w  zakresie  przyjętym  przez  polskie
prawodawstwo.
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