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1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1.1.  Zespół projektowy 

Projektant:             mgr inż. Monika Żurawska 

Sprawdzający:                    mgr inż. Zbigniew Janaszczyk 

Asystent Projektanta:        mgr inż. Michał Suchecki 
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2. DANE OGÓLNE 

2.1.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Skoki przy ul. 

Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, a firmą Biuro Projektowe Espeja, ul. Górnośląska 8/13, 62-800 

Kalisz. 

2.2. Materiały wyjściowe 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:500 

 ustalenia z Inwestorem 

 normy branżowe 

 wizja lokalna w terenie 

 ogólna charakterystyka terenu inwestycji 

2.3. Zestawienie działek pod inwestycję 

Tabela 1 Zestawienie działek pod inwestycję 

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach 

Lp. działka  Obręb 

1. 4/1 0017 Jagniewice 

2. 4/16 0017 Jagniewice 

3. 5 0017 Jagniewice 

4. 13/1 0017 Jagniewice 

5. 13/2 0017 Jagniewice 

6. 17 0017 Jagniewice 
 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Przedmiotowy odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej będzie usytułowany  

w pasie drogowym na projektowanej drodze gminnej w miejscowości Jagniewice. Inwestycja 

zlokalizowana jest w miejscowości Jagniewice na obszarze Gminy Skoki, powiecie 

wągrowieckim w województwie wielkopolskim. Teren jest częściowo zabudowany. Istniejąca 

nawierzchnia drogi jest gruntowa z odcinkami brukowanymi. W pobliżu przebudowywanej 

drogi występują sieci: 

- sieć energetyczna 

- sieć teletechniczna 

- sieć wodociągowa 

- kanalizacja sanitarna 
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA 

4.1.  Opis rozwiązań 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nastąpi poprzez 

projektowaną kanalizacje deszczową, której zadaniem będzie skuteczne odprowadzenie wód 

roztopowych i opadowych z projektowanych dróg. Kanalizację zaprojektowano jako 

kanalizację grawitacyjną. Wody deszczowe z odwadnianej drogi odprowadzone zostaną przez 

wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanały. Wody opadowe poprzez zaprojektowanie 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych drogi gminnej odprowadzane będą do 

wpustów deszczowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni w odpowiednich miejscach 

wynikających z zaprojektowanej niwelety.  

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana jako kanał z rur PCV-U klasy S SDR-

34 (SN8) o średnicy 315 mm, ze studniami o średnicy 1000 mm wraz z wpustami z osadnikiem 

o głębokości 0,5 m. 

Rozmieszczenie elementów projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej 

pokazano na planie sytuacyjnym. 

Przyjęte spadki podłużne dla poszczególnych odcinków są wynikiem rzędnej wylotu do 

rzeki Małej Wełny. Ukazano to na profilach podłużnych. 

4.2. Obliczenie ilości wód opadowych 

Średnia wysokość opadu rocznego wynosi H= 800mm, do obliczenia natężenia deszczu 

miarodajnego dla czasu t= 15 min, występującego z prawdopodobieństwem  

p= 20% i częstotliwością c=5, zastosowano następujące równanie (wg Błaszczyka). 

𝑞𝑚 =
470 ∗ √𝑐3

𝑡0,667  
 

𝑞𝑚 =
470 ∗ √5

3

150,667  
= 131,4 𝑑𝑚3/𝑠 ∙ ℎ𝑎 

Dla poszczególnych powierzchni znajdujących się na terenie przedmiotowej zlewni, 

przyjęto następujące współczynniki spływu powierzchniowego: 

- projektowana jezdnia    – Ψ1 = 0,80 

- zjazdy indywidualne               – Ψ2 = 0,80 

- zieleń         – Ψ3 = 0,10 

- chodniki     – Ψ4 = 0,80 
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Powierzchnia zlewni wylot W1:   

─ projektowana jezdnia    : 2 360 m2 

─ chodnik                                                  : 350 m2 

─ tereny zielone     : 3 200 m2 

 

Obszar, z którego będą spływały wody deszczowe z projektowanego obiektu 

budowlanego wynikają z ukształtowania terenu.  

Ilość wód deszczowych obliczono na podstawie wzoru: 

𝑄 = 𝑞 × 𝜓 × 𝜑 × 𝐹 [𝑑𝑚3/𝑠𝑒𝑘] 

gdzie: 

𝑄 - przepływ w dm3/sek, 

𝑞 – miarodajne natężenie deszczu [dm3/s/ha]. 

 
Tabela 2 Obliczenie ilości wód opadowych 
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P1 

jezdnia 

2 

360,00 
0,90 

0,46 28,58 1729,2 1,73 25,94 102,89 7,77 2836,80 

tereny zielone 

3 

200,00 
0,10 

chodnik 350,00 0,85 

suma: 

5 

910,00   
          

      

  

q 131,4 [dm3/s] Natężenie deszczu 

φ 0,8 - Wsp. opóźnienia odpływu 

0,27 ha Powierzchnia zlewni zredukowana 
 

Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu p=20% i czasie trwania opadu 

wynoszącego 15 min dla zlewni przez odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej ilość 

powstałych ścieków szacuje się na 25,94 [m3/15min]. 
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4.3. Raport z obliczeń projektowanej kanalizacji deszczowej 

Tabela 3 Raport z obliczeń projektowanej kanalizacji deszczowe 

KANALIZACJA DESZCZOWA ODCINEK OD S1 DO W1 

L.p. 

Nr 
odcinka 

[-] 

Rzędna 
początku 

[m] 

Rzędna 
końca 

[m] K 
Typ 

rury [-] 
Średnica 

[mm] 
Długość 

[m] 
Spadek 

[%] 

Natężenie 
przepływu 

[dm3/s] 

Prędkość 
przepływu 

[m/s] 

Stopień 
wypełnienia 

[%] 
SN 

[kN/m2] 

1 S1-S2 105,11 104,74 0,02 PVC-U 315,00 36,52 1,00 4,50 0,73 14 8,00 

2 S2-S3 104,74 104,50 0,02 PVC-U 315,00 29,36 0,80 7,50 0,83 19 8,00 

3 S3-S4 104,50 104,32 0,02 PVC-U 315,00 30,67 0,60 10,2 0,80 24 8,00 

4 S4-S5 104,32 104,17 0,02 PVC-U 315,00 29,80 0,50 13,4 0,83 29 8,00 
5 S5-S6 104,17 103,72 0,02 PVC-U 315,00 30,25 1,50 16,7 1,31 24 8,00 

6 S6-S7 103,72 102,97 0,02 PVC-U 315,00 30,02 2,50 19,8 1,69 23 8,00 

7 S7-S8 102,97 101,47 0,02 PVC-U 315,00 29,89 5,00 22,6 2,41 20 8,00 

8 S8-S9 101,47 99,67 0,02 PVC-U 315,00 30,00 6,00 25,4 2,58 21 8,00 

9 S9-S10 99,67 97,26 0,02 PVC-U 315,00 30,23 8,00 28,58 2,94 20 8,00 

10 S10-S11 97,26 94,91 0,02 PVC-U 315,00 29,28 8,00 28,58 2,94 20 8,00 

11 S11-S12 94,91 93,10 0,02 PVC-U 315,00 20,16 9,00 28,58 3,13 20 8,00 

12 S12-S13 93,10 90,73 0,02 PVC-U 315,00 26,32 9,00 28,58 3,13 20 8,00 

13 S13-S14 90,73 90,31 0,02 PVC-U 315,00 21,04 2,00 28,58 1,74 29 8,00 

14 S14-S15 90,31 89,96 0,02 PVC-U 315,00 17,32 2,00 28,58 1,74 29 8,00 

15 S15-S16 89,96 89,32 0,02 PVC-U 315,00 31,99 2,00 28,58 1,74 29 8,00 

16 
S16-
SEP1 89,32 89,08 0,02 PVC-U 315,00 12,01 2,00 28,58 1,74 29 8,00 

17 
SEP1-
W1 89,08 87,80 0,02 PVC-U 315,00 12,92 9,91 28,58 3,15 19 8,00 

 

4.4. Studnie rewizyjne 

Studnie należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. Projektuje się studnie betonowe  

o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Wielkość średnic zaznaczono na profilu podłużnym. Izolację 

studni należy wykonać abizolem R+P na zimno od strony zewnętrznej. Przykanaliki wpustów 

deszczowych łączone będą do studni kanalizacyjnych betonowych Ø1000 za pomocą przejść 

szczelnych systemowych oferowanych przez producentów studni.  

Projektowane studnie Ø1000 mm należy wykonać jako prefabrykowane, z elementów 

betonowych. Elementy studni takiej jak kręgi betonowe, prefabrykowane dno należy wykonać  

z betonu C45/55 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelności W-8, nasiąkliwości do 8%, 

mrozoodporności F150. Projektuje się kinete studni z ukształtowaną kierunkiem przepływu.  

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych, projektuje się klasy D400 zgodnie z PN-EN 

124:2000. Włazy projektuje się żeliwne ryglowane średnicy 680 mm typu ciężkiego. Do 

połączeń elementów studzienki należy stosować uszczelki oferowane przez producentów 

studni. Uszczelki winny być gumowe, stożkowe wykonane specjalnie do łączenia 

prefabrykatów betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-

94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 oC. Podbudowę studni stanowić będzie 
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podsypka piaskowa ~15cm, oraz wylewka betonowa z betonu C16/20 grubości 15 cm. Grunt 

dookoła studzienek starannie zagęścić do Is=1.00. 

4.5. Separator substancji ropopochodnych 

Wody opadowe pochodzą z powierzchni projektowanej drogi będą oczyszczane za 

pomocą separatora substancji ropopochodnych. Przewiduje się wykonanie separatora ze 

zintegrowanym osadnikiem wewnętrznym bypassem Qmax = 100 dm3/s o średnicy zewnętrznej 

1740 mm. 

Dobór separatora  

Dane wyjściowe: 

 zlewnia całkowita: F = 0,6 ha 

 ogólny współczynnik spływu: 0,8 

 natężenie deszczu obliczeniowego: qo = 15 l/s/ha 

 natężenie deszczu nawalnego: qm = 132 l/s/ha 

 współczynnik opóźnienia: w=0,7 

 nominalna przepustowość separatora Qn =30 l/s 

                              

Qo=15*0,6*0,8*0,7 

Qo=5,04 l/s 

Warunek: 

 Qn > Qo 

10 l/s >5,04 l/s 

Qmax = 10 x Qn 

Qmax = 100 l/s  

 

 

(100x10)/1 = 1000 l 

Dobrano separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym ze zintegrowanym 

osadnikiem, z bypassem wewnętrznym: Qn = 10 l/s; Qmax = 100 l/s. 
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Tabela 4 Zestawienie separatora 

Nazwa 
Numer 

działki 

Średnica 

zewnętrzna 

separatora 

[mm] 

Średnica 

wlotu i 

wylotu 

[mm] 

Współrzędne 

geodezyjne 

Rzędna 

włazu 

[m] 

Rzędna 

dna 

[m] 

Rzędna 

wlotu 

[m] 

Rzędna 

wylotu 

[m] 

Materiał 

SEP1 13/1 1740 315 
X=6450160.59 

Y= 5834573.38 
90,81 86,73 89,08 88,07 

żelbet/ 

tworzywo 

sztuczne 

 

Parametry techniczne żelbetonowego separatora substancji ropopochodnych  

z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem, z bypassem wewnętrznym:  

 Przepływ nominalny On:                                     10 l/s 

 Maksymalny przepływ hydrauliczny Qmax:        100 l/s 

 Pojemność osadnika:                                          1000 l 

 Pojemność magazynowania oleju:                     373 l 

 Średnica przyłącza:                                            400 mm 

 Średnica zewnętrzna zbiornika:                         1740 mm  

 Minimalne zagłębienie rury wlotowej:              1220 mm           

 Wysokość całkowita:                                         3570 mm    

 Ciężar całkowity:                                               8800  kg   

W separatorze oczyszczane będą ścieki pochodzące ze zlewni wylotu kanalizacji 

deszczowej W1. 

4.6. Wpusty uliczne 

Należy zastosować wpusty deszczowe typowe Ø 0,50m z osadnikiem o głębokości 0,5 

m, z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym montowanym pod żeliwną skrzynką 

wpustową kl. D400 (nośność 40 ton) z kołnierzem wg PN-EN 124:2000. Beton z którego należy 

wykonać elementy wpustu winien posiadać klasę wytrzymałości nie niższą niż C35/45, 

wodoszczelność W-8 oraz mrozoodporność F-150. Do połączeń elementów studzienki należy 

stosować uszczelki oferowane przez producentów wpustów. Uszczelki winny być gumowe, 

stożkowe wykonane specjalnie do łączenia prefabrykatów betonowych, wykonane  

z mieszaniny gumowej AAC  5363 wg PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od 

-30 do +80 oC. Wpusty uliczne podłączone będą do projektowanego kanału deszczowego 

poprzez przykanaliki z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U kl. S (SDR 34) o średnicy  

Ø 200 mm. 
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4.7. Wylot kolektora 

Wyloty kolektorów ściekowych należy wykonać według wg. KPED 02.16 wylot 

kolektora. Wylot kolektora należy wykonać zgodnie ze szczegółem załączonym w części 

graficznej. 

4.8. Przyjęty materiał 

 Studnie betonowe DN 1000 mm: 16 szt. 

 Betonowe wpusty uliczne na studni osadnikowej o średnicy 500 mm: 10 szt.  

 Rura PVC-U, klasy S-SDR-34 (SN8) DN 315 mm: 447,77 m 

 Rura PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8) DN 200 mm: 28,42 m 

 Separator ze zintegrowanym osadnikiem wewnętrznym bypassem: 1 szt. 

5. WYTYCZNE REALIZACJI 

5.1.  Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zostało wykazane na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, uprawniony geodeta powinien wyznaczyć 

wykorzystując mapę z uzgodnieniami ZUDP wszystkie kolizje. Istnieje jednakże 

prawdopodobieństwo napotkania sieci nieobjętych inwentaryzacją geodezyjną. 

5.2. Roboty ziemne 

Trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej mają obowiązek wyznaczyć w terenie 

służby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny i lokalizację studzienek rewizyjnych.  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:  

- PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

- PN-S-02205 – „Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.  

- PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich kolizji  

z rurociągami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia 

rurociągów istniejących odpowiadają rzeczywistości. W przypadku rozbieżności rzędnych 

posadowienia, należy spowodować korektę dokumentacji technicznej.  

Wykopy dla sieci kanalizacji deszczowej należy wykonywać jako liniowe o ścianach 

pionowych umocnionych. W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy 

należy wykonywać ręcznie. Odspojony grunt na odkład. Odkopane kable lub rurociągi należy 

pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na 
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dylach szalunkowych. Projektowane przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce z 

piasku o grubości 20cm. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Zasypkę 

z piasku należy wykonać do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu. Zagęszczenie zasypki 

należy bezwzględnie wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyżej tej 

strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20 cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem, 

a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części drogowej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korpusie drogowym nie powinien być mniejszy niż Is=1,00, 

natomiast poza drogami wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż Is= 0,95. 

Niedopuszczalne jest używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających kamienie. 

Zasypanie kanalizacji deszczowej należy wykonać materiałem zależnym od służebności 

miejsca tzn. jeśli kanalizacja jest pod obiektem drogowym zasypka musi spełniać wymagania 

dla materiałów przeznaczonych do wykonania nasypów. 

Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:  

− wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,  

− w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,  

− w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami.  

W trakcie robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej 

uzbrojenia terenu. 

5.3. Roboty montażowe 

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą posiadać atest 

dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL" Warszawa. 

Rury należy montować w wykopie na podsypce grubości 20cm z piasku wyprofilowanej 

zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji należy 

bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kanałów.  

Odcinki kolektorów przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.  

Po ułożeniu odcinka kanału miedzy studniami należy dokonać próbę szczelności. Próbę 

szczelności należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela inwestora. Z każdej próby 

szczelności należy sporządzić protokół.  

Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w 

sposób widoczny w dzień i w nocy. 

5.4. Odwodnienie wykopów 



Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach 

58 
 

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoża pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz, jak też 

utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału.  

Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna 

wykopu pompą spalinową lub elektryczną.  

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie 

wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość 

zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy 

dostosować do rzeczywistych warunków na budowie.  

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz 

bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę 

techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów. 

5.5. Próby i odbiory robót 

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez inspektora 

nadzoru. Odbiorowi podlegają:  

1. technologia montażu  

2. jakość materiałów  

3. atesty rur i kształtek  

4. jakość dna wykopu i podsypki  

5. ułożenie rurociągu  

6. obsypka rury  

7. próby szczelności  

8. protokóły prób szczelności 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych PVC występują dwa rodzaje prób:  

 próba na eksfiltrację wody z przewodu  

 próba na infiltrację wody do przewodu  

Próba szczelności na eksfiltrację  

 Próbę przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. 

Studzienki rewizyjne umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za pomocą 

tymczasowych zamknięć mechanicznych – korki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania 

próby szczelności. Złącza kielichowe rurociągu na rurach jak i na połączeniach ze studzienkami 

lub przyłączami, pozostawia się wolne nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka 
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przewodu – łącznie z przyłączami i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby 

zakorkowane i zabezpieczone podparciem.  

 Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić ze 

zbiornika otwartego na powierzchni terenu – grawitacyjnie.  

Czas napełnienia odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego 

napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ciśnienia można używać przeźroczystej 

rurki pionowej. Rurociąg z rur kanałowych z PCV poddaje się próbie ciśnienia 3,0 m sł. H20.  

Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie 

napełniony. Czas trwania próby powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych nie 

powinny się ukazywać krople wody rurociąg uważa się za szczelny, kiedy dopełnienie ilości 

wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 minut) nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 

powierzchni rury.  

 W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącza należy wymienić, a próbę 

szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza zabezpiecza się obsypką 

piasku w strefie kanałowej – odpowiednim jej zagęszczeniem. 

Próba szczelności na infiltrację  

 Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową okrągłą nosi charakter 

uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartości działania. Przeprowadzona próba 

szczelności przewodu na ciśnienie 3,0m sł. H20 zabezpiecza przewód przed infiltracją wód 

gruntowych do ww. wartości. 

 Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana przy pozytywnej próbie 

szczelności na eksfiltrację. 

Uwagi końcowe: 

1. Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z 

zachowaniem instrukcji i przepisów BHP i p.poż przy stałym nadzorze osoby 

uprawnionej.  

2. Próby szczelności sieci kanalizacji wykonywać przy udziale inspektorów Gminy Skoki.  

3. Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach 

realizacji.  

4. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do 

projektowanego kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy 

zabezpieczyć (podwiesić), przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich 

właścicielowi.  

5. Na wszelkie zmiany materiałowe należy uzyskać zgodę Inwestora i Projektanta. 
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6. Wykopy należy zabezpieczyć w pełnym szalowaniu. 

7. Zabrania się wprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

8. Wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru technicznego wraz 

z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

9. Odbiór techniczny należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej 

sieci kanalizacyjnej. 

10. Roboty zanikające należy zgłosić w otwartym wykopie. 

6. BADANIA GEOLOGICZNE 

Na podstawie analizy kart otworów geotechnicznych stwierdzono, że w podłożu 

opisywanego obszaru występują utwory czwartorzędowe plejstoceńskie. Od powierzchni 

terenu do głębokości 2,4 m p. p. t. występuje warstwa nasypu niekontrolowanego o 

zróżnicowanym składzie, z dominującym piaskiem drobnym i piaskiem średnim z domieszką 

żwiru, gruzu ceglanego, humusu, tłucznia oraz asfaltu. Poniżej nasypu nawiercono warstwę 

holoceńskich gruntów sypkich, tj. piasków średnich z domieszką humusu w stanie średnio 

zagęszczonym. 

Podczas prowadzenia badań, wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na 

głębokości 2,20 m p. p. t., tj. na rzędnej 88,77 m n.p.m. Wysokość zwierciadła wody może 

podlegać wahaniom w zależności od pory roku i wielkości opadów. 
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BIURO PROJEKTOWE ESPEJA 

62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 8/13 
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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7.1.  Podstawa prawna 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a; 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. 

7.2. Zakres robót 

 W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie podstawowych robót jak i innych 

niezbędnych robót, w tym zbliżenie się do innej podziemnej infrastruktury. Zakres prac obejmuje: 

- trasowanie przebiegu kanału 

- wykopy liniowe szerokoprzestrzenny z umocnionymi ścianami i transportem na odkład gruntów 

- wykopy liniowe lub jamiste z umocnionymi skarpami na odkład wykonywane ręcznie w pobliżu 

innej infrastruktury podziemnej  

- wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku  

- umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi dł.3,2m przy wykonywaniu studzienek  

betonowych 

- wpłukiwanie w grunt igłofiltrów bez obsypki w przypadku wystąpienia wody gruntowej 

w razie wystąpienia wody gruntowej 

- pompowanie wody z igłofiltrów agregatem próżniowo-pompowym 

- zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 6m z zagęszczeniem 

- zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem gruntu 

- montaż rur PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8)  

- montaż studni z kręgów betonowych 

- montaż wpustów ulicznych 

- odbiór odcinaka sieci 

- odtworzenie istniejącej konstrukcji  

7.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty: 

• Podziemne: 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja sanitarna, 
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- kable podziemne, energetyczne 

- kable telekomunikacyjne, 

- linie napowietrzne energetyczne niskiego i średniego napięcia, 

- drogi, 

- sieć ciepłownicza, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nienaniesionych na mapach. 

7.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne, sieć gazociągowa 

ze względu na liczne skrzyżowania i prowadzenie robót w ich pobliżu, 

- napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i w/n, 

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 

- tory kolejowe – w miejscu ich przekraczania, 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 

wykopów. 

7.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji 

przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,4 m – wysokie 

niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie roboty 

związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji deszczowej, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych,  

d) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe,  
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e) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w 

odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszej niż: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

      30 kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

     110 kV, 

f) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych i cieków wodnych. 

2. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

c) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego – przejścia kanalizacją sanitarną pod torami kolejowymi PKP, 

d) prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów. 

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach 

kanalizacyjnych oraz komorach, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi - wykonywanie przejść kanałami pod istniejącymi ciekami 

wodnymi, oraz wykonywanie odcinków kanałów metodą przewiertu. 

4. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t –wykonywanie komór. 

5. Inne roboty 

a) prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy, 

b) prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych, 

c) prowadzenie robót w pobliżu stacji benzynowych 

d) prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego sprzętu oraz 

ciągły ruch dużych samochodów ciężarowych, 
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e) wykonanie dezynfekcji stwarza zagrożenia związane z pracą przy środkach chemicznych, 

7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 

robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz 

z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym 

zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

7.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i 

regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi wdanym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż 

stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 

pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 
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pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne 

podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

 Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a 

na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych  

i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 

jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 

oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

7.8. Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny 

być przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
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mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 

401). 

7.9. Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji 

 Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP 

oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy 

winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Wszystkie czynności związane z 

wejściem do studzienek kanalizacyjnych, powinny być wykonywane, co najmniej w zespołach 

trzyosobowych z udziałem mistrza (1 osoba pracująca i 2 osoby asekurujące). Przed zejściem do 

zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu 

wentylacyjnego, zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony 

zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub 

lampki Daryego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp itd. 

urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym 

włączeniem. Schodzący pracownik musi być wyposażony w szelki z linką asekurowany z  

zewnątrz. 

Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu 

oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkową. 

Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do24 

V lub latarek kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione. 

 W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać 

pogotowie lekarskie. Wyposażenie pracowników; sprzęt ratunkowy; szelki i liny 

bezpieczeństwa, lampę bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych  

i wybuchowych, maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz lub aparat tlenowy lub 

aparat powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strażackiego z hakiem o długości sięgającej 

dna studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na stałe lub braku stopni złazowych, 

apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi, obsługiwana przez przeszkolonego pracownika, 

hełmy ochronne. 

7.10. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

 Roboty prowadzone w drogach - krajowych, wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych - prowadzić zgodnie z zatwierdzą „Organizacją ruchu zastępczego”. 

Ponadto, organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z: 
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- „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 

poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 

- Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych”, 

- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

- Prawem o ruchu drogowym, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 

 Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosować kładki dla 

pieszych i mostki przejazdowe. Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani 

w kamizelki ochronne lub w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów 

trwale z nią połączonych o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność. 

7.11. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

 Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  

W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 

zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. Na terenie budowy powinny być 

wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

 Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  

w sposób zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 

lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  

i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 

warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

2) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
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wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Niedopuszczalne jest składowanie 

materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości 

mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż: 

1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 

2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 

3) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV; 

4) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu 

środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego 

środka transportowego. Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy 

z przyczepą i dźwig. 

7.12. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie 

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 

wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 
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e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych, 

j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt 

ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 

7.13. Uwaga końcowa 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmować szczegółowy zakres 

rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z 

rozporządzeniem do takich prac będą należały: przewierty pod czynnymi układami 

komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyżej 1,0 m, roboty wykonywane przy użyciu 

dźwigów, roboty przy montażu osprzętu na słupach na wysokości ponad 5 m, roboty wykonywane 

w odległości mniejszej niż 3,0 m od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 1 kV. Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w 

bezpieczny sposób z zachowaniem instrukcji i przepisów BHP i p. poż przy stałym nadzorze osoby 

uprawnionej. Próby szczelności sieci kanalizacji wykonywać przy udziale inspektorów Gminy 

Skoki. Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacji. 

Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do projektowanego 

kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć (podwiesić), 

przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich właścicielowi. Na wszelkie zmiany 

materiałowe należy uzyskać zgodę Inwestora i Projektanta. Wykopy należy zabezpieczyć w pełnym 

szalowaniu. Zabrania się wprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji 

deszczowej. Wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru technicznego wraz 

z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej. Odbiór techniczny należy poprzedzić 
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wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej. Roboty zanikające należy 

zgłosić w otwartym wykopie. 

 

                           Opracowała: 

mgr inż. Monika Żurawska 
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8. ZESTAWIENIA 

8.1. Tabelaryczne zestawienie rur 

Tabela 5 Zestawienie rur 

Struktura 
początkowa 

Struktura 
końcowa Materiał 

Średnica 
wewnętrzna 
[mm] 

Długość  
[m] Nachylenie 

Początkowa 
rzędna spodu 
rury 

Końcowa 
rzędna 
spodu rury 

S1 Wp2 PVC-U 200 8,789 1,00% 105,847 105,935 

Wp1 S1 PVC-U 200 7,426 -1,00% 105,922 105,847 

Wp3 S2 PVC-U 200 1,668 -1,00% 104,959 104,942 

Wp4 S3 PVC-U 200 1,503 -1,00% 104,762 104,747 

Wp5 S4 PVC-U 200 1,378 -1,00% 104,674 104,661 

Wp6 S5 PVC-U 200 1,28 -1,00% 104,366 104,353 

Wp7 S6 PVC-U 200 1,513 -1,00% 103,996 103,981 

Wp8 S7 PVC-U 200 1,639 -1,00% 103,522 103,506 

Wp9 S8 PVC-U 200 1,572 -1,00% 102,042 102,026 

Wp10 S9 PVC-U 200 1,656 -1,00% 99,899 99,882 

S1 S2 PVC-U 315 36,521 -1,00% 105,105 104,74 

S2 S3 PVC-U 315 29,363 -0,80% 104,74 104,505 

S3 S4 PVC-U 315 30,675 -0,60% 104,505 104,321 

S4 S5 PVC-U 315 29,795 -0,50% 104,321 104,172 

S5 S6 PVC-U 315 30,25 -1,50% 104,172 103,718 

S6 S7 PVC-U 315 30,019 -2,50% 103,718 102,968 

S7 S8 PVC-U 315 29,891 -5,00% 102,968 101,473 

S8 S9 PVC-U 315 29,999 -6,00% 101,473 99,673 

S9 S10 PVC-U 315 30,226 -8,00% 99,673 97,255 

S10 S11 PVC-U 315 29,276 -8,00% 97,255 94,913 

S11 S12 PVC-U 315 20,16 -8,00% 94,913 93,099 

S12 S13 PVC-U 315 26,32 -9,00% 93,099 90,730 

S13 S14 PVC-U 315 21,036 -2,00% 90,730 90,309 

S14 S15 PVC-U 315 17,325 -2,00% 90,309 89,963 

S15 S16 PVC-U 315 31,99 -2,00% 89,963 89,323 

S16 SEP1 PVC-U 315 12,008 -2,00% 89,323 89,083 

SEP1 W1 PVC-U 315 12,916 -9,91% 89,083 87,803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach 
 

73 
 

8.2. Tabelaryczne zestawienie studni  

Tabela 6 Zestawienie studni 

Nazwa 

Współrzędna 
północna 
wstawienia 

Współrzędna 
wschodnia 
wstawienia 

Rzędna 
wstawiania 
włazu 

S1 5834948.2215 6450328.4683 107.311 

S2 5834915.4063 6450312.4377 106.500 

S3 5834888.8478 6450299.9145 106.274 

S4 5834861.0558 6450286.9318 106.088 

S5 5834834.0329 6450274.3815 105.846 

S6 5834806.7024 6450261.4146 105.520 

S7 5834779.5507 6450248.6118 105.153 

S8 5834752.2985 6450236.3320 103.641 

S9 5834725.2717 6450223.3137 101.616 

S10 5834697.5649 6450211.2327 99.634 

S11 5834670.1466 6450200.9696 96.817 

S12 5834649.9879 6450200.7518 95.622 

S13 5834624.1016 6450205.5124 92.711 

S14 5834603.6583 6450210.4723 92.495 

S15 5834588.7935 6450201.5739 92.136 

S16 5834575.7545 6450172.3623 91.331 

SEP1 5834573.3830 6450160.5904 90.807 

Wylot W1 5834575.7530 6450147.8942 88.267 

Wp1 5834945.8985 6450335.5221 107.200 

Wp2 5834953.4541 6450321.4065 107.564 

Wp3 5834915.5608 6450314.0988 106.469 

Wp4 5834888.9328 6450301.4152 106.242 

Wp5 5834861.1543 6450288.3064 106.058 

Wp6 5834834.2799 6450275.6377 105.823 

Wp7 5834807.0241 6450262.8928 105.499 

Wp8 5834780.0509 6450250.1729 105.142 

Wp9 5834752.5028 6450237.8908 103.654 

Wp10 5834725.3178 6450224.9695 101.628 
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny, rysunek nr 1.0 

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500, rysunek nr 2.0 

3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej 1:100/500,1:50/100 rysunek nr 3.1-3.3 

4. Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20, 1:25, 1:100  rysunek nr 4.1, 4.2, 4.3, 
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