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1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. Zespol projektowy

Projektant: mgr inz. Monika Zurawska
Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk

Asystent Projektanta: mgr inz. Michat Suchecki
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2. DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Gming Skoki przy ul.
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, a firmg Biuro Projektowe Espeja, ul. Gérnoslaska 8/13, 62-800
Kalisz.

2.2. Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500
e ustalenia z Inwestorem

e normy branzowe

e wizja lokalna w terenie

e ogolna charakterystyka terenu inwestycji

2.3. Zestawienie dzialek pod inwestycje

Tabela 1 Zestawienie dziatek pod inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

Lp. | dzialka Obreb

1. 4/1 0017 Jagniewice

2. 4/16 0017 Jagniewice

3. 5 0017 Jagniewice

4. 13/1 0017 Jagniewice

5. 13/2 0017 Jagniewice

6. 17 0017 Jagniewice

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Przedmiotowy odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie usytulowany
w pasie drogowym na projektowanej drodze gminnej w miejscowosci Jagniewice. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Jagniewice na obszarze Gminy Skoki, powiecie
wagrowieckim w wojewddztwie wielkopolskim. Teren jest cze§ciowo zabudowany. Istniejgca
nawierzchnia drogi jest gruntowa z odcinkami brukowanymi. W poblizu przebudowywanej
drogi wystepuja sieci:
- sie¢ energetyczna
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1. Opis rozwigzan

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z drogi gminnej nastapi poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa, ktérej zadaniem bedzie skuteczne odprowadzenie wod
roztopowych i opadowych z projektowanych drog. Kanalizacje zaprojektowano jako
kanalizacj¢ grawitacyjng. Wody deszczowe z odwadnianej drogi odprowadzone zostang przez
wpusty uliczne, przykanaliki, studnie, kanaty. Wody opadowe poprzez zaprojektowanie
odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych drogi gminnej odprowadzane beda do
wpustow deszczowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni w odpowiednich miejscach
wynikajacych z zaprojektowanej niwelety.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana jako kanat z rur PCV-U klasy S SDR-
34 (SN8) o s$rednicy 315 mm, ze studniami o $rednicy 1000 mm wraz z wpustami z osadnikiem
o glebokosci 0,5 m.

Rozmieszczenie elementow projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej
pokazano na planie sytuacyjnym.

Przyjete spadki podtuzne dla poszczegdlnych odcinkdw sg wynikiem rzednej wylotu do
rzeki Matej Welny. Ukazano to na profilach podtuznych.

4.2. Obliczenie ilosci wod opadowych
Srednia wysoko$¢ opadu rocznego wynosi H= 800mm, do obliczenia natgzenia deszczu
miarodajnego dla czasu t= 15 min, wystepujagcego z prawdopodobienstwem

p=20% 1 czgstotliwosciag c=5, zastosowano nastepujace rownanie (wg Blaszczyka).

470 = /c
qm = ————
£0,667
470 % /5
gm = —— =131,4dm3/s- ha
150,667

Dla poszczegdlnych powierzchni znajdujacych si¢ na terenie przedmiotowej zlewni,

przyjeto nastepujace wspotczynniki spltywu powierzchniowego:

- projektowana jezdnia -Y¥:=0,80
- Zjazdy indywidualne -%¥,=0,80
- zielen -¥3=0,10
- chodniki -¥,=0,80
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Powierzchnia zlewni wylot W1:

Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

— projektowana jezdnia

— chodnik
— tereny zielone

: 2 360 m?
: 350 m?
3200 m?

Obszar, z ktorego beda sptywaly wody deszczowe z projektowanego obiektu

budowlanego wynikaja z uksztaltowania terenu.

Ilo$¢ wod deszczowych obliczono na podstawie wzoru:

Q=qXxq@xF[dm3/sek]

gdzie:

Q - przeptyw w dm?®/sek,

q — miarodajne natezenie deszczu [dm®/s/ha].

Tabela 2 Obliczenie ilosci wod opadowych

Droga gminna Jagniewice

2 E T | 2| &
< £ —_ = -
E |2 | §-|% |52| E|-T|_ 95233, 52%
= g | % | 22|22 | SE| E| 35 |E25B8E 28
o c c Mo > . = = N ST D & o= 8T N E
> = S g 3 2 o E E E R |BEQ|l oD 8EST
= N ET| 52 22| = $E |535|528|5882
N ks S 28| 2o | 8 ¢ x| ° 2 |OLs|833|0eRZ
= = S| o ES g | &3 gEnl28g| " g8%¢
[} 2 R o 'Z:-O' -8 ol = = 32
o £3 é (o4 = o O
2
jezdnia | 360,00 | %%
P1 3 0,46 | 28,558 | 1729,2 | 1,73 25,94 | 102,89 | 7,77 2836,80
. 0,10
tereny zielone | 200,00
chodnik 350,00 | 0,85
5
suma: | 910,00
q 131,4 [dm¥/s] Natezenie deszczu
[0) 0,8 - Wsp. opdznienia odptywu
0,27 ha Powierzchnia zlewni zredukowana

Przy prawdopodobienstwie wystapienia deszczu p=20% 1 czasie trwania opadu

wynoszacego 15 min dla zlewni przez odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej ilos¢

powstatych $ciekow szacuje sie na 25,94 [m®/15min].

52




Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

4.3. Raport z obliczen projektowanej kanalizacji deszczowej

Tabela 3 Raport z obliczen projektowanej kanalizacji deszczowe

KANALIZACJA DESZCZOWA ODCINEK OD S1 DO W1

Nr Rzedna | Rzedna Natezenie | Predkos¢ Stopien

odcinka | poczatku | konca Typ |Srednica | Dtugo$é | Spadek | przeptywu | przeptywu | wypetnienia SN
Lp.| [ [m] [m] K |rury[-]| [mm] [m] [%] [dm?/s] [m/s] [%] [kN/m?]
1 S1-S2 105,11 104,74 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 36,52 1,00 4,50 0,73 14 8,00
2 S2-S3 104,74 104,50 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 29,36 0,80 7,50 0,83 19 8,00
3 S3-S4 104,50 104,32 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 30,67 0,60 10,2 0,80 24 8,00
4 S4-S5 104,32 104,17 | 0,02 | PvC-U | 315,00 | 29,80 0,50 13,4 0,83 29 8,00
5 S5-S6 104,17 103,72 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 30,25 1,50 16,7 1,31 24 8,00
6 S6-S7 103,72 102,97 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 30,02 2,50 19,8 1,69 23 8,00
7 S7-S8 102,97 101,47 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 29,89 5,00 22,6 2,41 20 8,00
8 S8-S9 101,47 99,67 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 30,00 6,00 25,4 2,58 21 8,00
9 | S9-S10 99,67 97,26 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 30,23 8,00 28,58 2,94 20 8,00
10 | S10-S11 | 97,26 94,91 0,02 | PVC-U | 315,00 | 29,28 8,00 28,58 2,94 20 8,00
11 | S11-S12 | 94,91 93,10 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 20,16 9,00 28,58 3,13 20 8,00
12 | S12-S13 | 93,10 90,73 0,02 | PVC-U | 315,00 | 26,32 9,00 28,58 3,13 20 8,00
13 | S13-S14 | 90,73 90,31 0,02 | PVC-U | 315,00 | 21,04 2,00 28,58 1,74 29 8,00
14 | S14-S15 | 90,31 89,96 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 17,32 2,00 28,58 1,74 29 8,00
15 | S15-S16 | 89,96 89,32 0,02 | PVC-U | 315,00 | 31,99 2,00 28,58 1,74 29 8,00

Si6-
16 | SEP1 89,32 89,08 | 0,02 | PVC-U | 315,00 | 12,01 2,00 28,58 1,74 29 8,00

SEP1-
17 W1 89,08 87,80 0,02 | PVC-U | 315,00 12,92 9,91 28,58 3,15 19 8,00

4.4. Studnie rewizyjne

Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Projektuje si¢ studnie betonowe
o Srednicy wewnetrznej 1000 mm. Wielkos$¢ srednic zaznaczono na profilu podtuznym. Izolacje
studni nalezy wykona¢ abizolem R+P na zimno od strony zewnetrznej. Przykanaliki wpustow
deszczowych taczone beda do studni kanalizacyjnych betonowych @1000 za pomoca przejs¢
szczelnych systemowych oferowanych przez producentéw studni.

Projektowane studnie @1000 mm nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z elementow
betonowych. Elementy studni takiej jak kregi betonowe, prefabrykowane dno nalezy wykonaé
z betonu C45/55 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci do 8%,
mrozoodpornosci F150. Projektuje si¢ kinete studni z uksztalttowang kierunkiem przeptywu.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych, projektuje si¢ klasy D400 zgodnie z PN-EN
124:2000. Wlazy projektuje si¢ Zeliwne ryglowane $rednicy 680 mm typu cigezkiego. Do
potaczen elementéw studzienki nalezy stosowac uszczelki oferowane przez producentow
studni. Uszczelki winny by¢ gumowe, stozkowe wykonane specjalnie do laczenia
prefabrykatow betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-
94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 °C. Podbudowe studni stanowi¢ bedzie
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podsypka piaskowa ~15cm, oraz wylewka betonowa z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Grunt

dookota studzienek starannie zagesci¢ do Is=1.00.

4.5. Separator substancji ropopochodnych

Wody opadowe pochodza z powierzchni projektowanej drogi beda oczyszczane za
pomoca separatora substancji ropopochodnych. Przewiduje si¢ wykonanie separatora ze
zintegrowanym osadnikiem wewnetrznym bypassem Qmax = 100 dm®/s o $rednicy zewnetrzne;
1740 mm.

Dobbér separatora

Dane wyjsciowe:
e zlewnia catkowita: F = 0,6 ha
e 0g06lny wspotczynnik sptywu: 0,8
e natezenie deszczu obliczeniowego: go = 15 I/s/ha
e natezenie deszczu nawalnego: qm = 132 I/s/ha
e wspotczynnik opdznienia: w=0,7
e nominalna przepustowos¢ separatora Qn =30 I/s
Q,=q,xFxyxw
Q.=15*0,6*0,8*0,7

Qo=5,04 |/S

Warunek:

Qn> Qo
101/s >5,04 |/s
Qmax =10 x Qn

Qmax = 100 I/S

Q. =Q=NG

100 x NG
fd

(100x10)/1 = 1000 |
Dobrano separator substancji ropopochodnych z wkladem lamelowym ze zintegrowanym

osadnikiem, z bypassem wewnetrznym: Qn = 10 I/S; Qmax = 100 I/s.
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Tabela 4 Zestawienie separatora

Srednica | Srednica Razedna | Rzedna | Rzedna | Rzgdna

Numer | zewnetrzna | wlotu i Wspotrzedne .
Nazwa dzialki | separatora | wylotu geodezyjne wiazu dna wlotu | wylotu | Materiat
et | Tomd ml | [ | [m] | [m]

zelbet/
X=6450160.59
SEP1 13/1 1740 315 Y= 583457338 90,81 86,73 89,08 88,07 t\s/\g;i)zl\rll\go

Parametry techniczne zelbetonowego separatora substancji ropopochodnych

z wkladem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem, z bypassem wewngtrznym:

e Przeplyw nominalny On: 101/s

e Maksymalny przeptyw hydrauliczny Qmax: 100 I/s

e Pojemnos¢ osadnika: 1000 1

e Pojemnos$¢ magazynowania oleju: 3731

e Srednica przytacza: 400 mm
e Srednica zewnetrzna zbiornika: 1740 mm
e Minimalne zaglebienie rury wlotowe;: 1220 mm
o  Wysokos¢ catkowita: 3570 mm
e Cigzar catkowity: 8800 kg

W separatorze oczyszczane beda Scieki pochodzace ze zlewni wylotu kanalizacji
deszczowej W1.
4.6. Wpusty uliczne

Nalezy zastosowac wpusty deszczowe typowe @ 0,50m z osadnikiem o glebokosci 0,5
m, z kregow betonowych z pierScieniem odcigzajagcym montowanym pod zeliwng skrzynka
wpustowg kl. D400 (no$nos¢ 40 ton) z kolierzem wg PN-EN 124:2000. Beton z ktoérego nalezy
wykona¢ elementy wpustu winien posiada¢ klase wytrzymaloSci nie nizszg niz C35/45,
wodoszczelno$¢ W-8 oraz mrozoodpornos$¢ F-150. Do polaczen elementdw studzienki nalezy
stosowac uszczelki oferowane przez producentow wpustow. Uszczelki winny by¢ gumowe,
stozkowe wykonane specjalnie do laczenia prefabrykatow betonowych, wykonane
z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od
-30 do +80 °C. Wpusty uliczne podiaczone beda do projektowanego kanatu deszczowego
poprzez przykanaliki z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U kl. S (SDR 34) o $rednicy
0 200 mm.
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4.7. Wylot kolektora

Wyloty kolektorow S$ciekowych nalezy wykona¢ wedluig wg. KPED 02.16 wylot
kolektora. Wylot kolektora nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdlem zalaczonym w czegsci

graficzne;.

4.8. Przyjety material
e Studnie betonowe DN 1000 mm: 16 szt.

e Betonowe wpusty uliczne na studni osadnikowej o $rednicy 500 mm: 10 szt.
e Rura PVC-U, klasy S-SDR-34 (SN8) DN 315 mm: 447,77 m
e Rura PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8) DN 200 mm: 28,42 m

e Separator ze zintegrowanym osadnikiem wewnetrznym bypassem: 1 szt.
5. WYTYCZNE REALIZACJI

5.1. Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zostalo wykazane na profilu podluznym.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania, uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢
wykorzystujgc mape z uzgodnieniami ZUDP wszystkie kolizje. Istnieje jednakze

prawdopodobienstwo napotkania sieci nieobjetych inwentaryzacja geodezyjna.

5.2. Roboty ziemne

Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej majg obowigzek wyznaczy¢ w terenie
shuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacj¢ studzienek rewizyjnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

Przed przystagpieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich kolizji
Z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociaggoéw istniejagcych odpowiadajg rzeczywisto$ci. W przypadku rozbiezno$ci rzednych
posadowienia, nalezy spowodowac korekt¢ dokumentacji techniczne;.

Wykopy dla sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ jako liniowe o $cianach
pionowych umocnionych. W miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia terenu wykopy
nalezy wykonywac¢ recznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociagi nalezy

pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na
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dylach szalunkowych. Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce z
piasku o grubosci 20cm. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Zasypke
z piasku nalezy wykona¢ do wysokos$ci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki
nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej
strefy zasypke wykopu wykonywa¢ warstwami 20 cm z odpowiednim dokladnym ubijaniem,
a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowej.
Wskaznik zageszczenia gruntu w korpusie drogowym nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00,
natomiast poza drogami wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is=0,95.
Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntow zmarznigtych 1 zawierajacych kamienie.
Zasypanie kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ materialem zaleznym od shizebnoS$ci
miejsca tzn. jesli kanalizacja jest pod obiektem drogowym zasypka musi spelnia¢ wymagania
dla materialow przeznaczonych do wykonania nasypow.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

— wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

— w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

— w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

W trakcie robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej
uzbrojenia terenu.

5.3. Roboty montazowe

Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza posiada¢ atest
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL" Warszawa.

Rury nalezy montowac¢ w wykopie na podsypce grubosci 20cm z piasku wyprofilowanej
zgodnie z projektowanymi rzednymi i1 spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kanatow.

Odcinki kolektorow przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Po ufozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ probe szczelnosci. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora. Z kazdej proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w

sposob widoczny w dzien i w nocy.

5.4. Odwodnienie wykopow
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Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podlozu odwodnionym.
Odwodniony stan podloza pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rurg, montaz zlacz, jak tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

Jezeli wystapi naplyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna
wykopu pompa spalinowa lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wglebne wykopu tj. za pomoca zestawu iglofiltrow. Ilos¢ iglofiltréw, ich rozstaw, glebokos¢
zapuszczania oraz ilo$¢ pracujacych agregatow pompowych pracujacych jednoczes$nie nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture

techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

5.5. Proby i odbiory robét

Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora
nadzoru. Odbiorowi podlegaja:
1. technologia montazu
2. jakos$¢ materiatow
3. atesty rur i ksztattek
4. jakos¢ dna wykopu 1 podsypki
5. ulozenie rurociggu
6. obsypka rury
7. proby szczelnosci
8. protokoly prob szczelnosci
W odbiorze na szczelno$¢ przewodoéw z rur kanatowych PVC wystepuja dwa rodzaje prob:
— proba na eksfiltracje wody z przewodu
— proba na infiltracj¢ wody do przewodu
Préba szczelnosci na eksfiltracje
Probe przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki rewizyjne umozliwiaja zej$cie na poziom kanaldw i zamknig¢cie ich za pomoca
tymczasowych zamknigé mechanicznych — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania
proby szczelnosci. Ztacza kielichowe rurociggu na rurach jak i na polaczeniach ze studzienkami

lub przytaczami, pozostawia si¢ wolne nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
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przewodu — lacznie z przytaczami i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego
napelnienia 1 odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci$nienia mozna uzywac przezroczystej
rurki pionowej. Rurociag z rur kanalowych z PCV poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m st. H20.
Badany przewod kanatowy powinien przed probg pozostawac przez jedng godzing catkowicie
napeliony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zlgczach kielichowych nie
powinny si¢ ukazywac krople wody rurocigg uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopehienie ilosci
wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 minut) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m?
powierzchni rury.

W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zlacza nalezy wymienic, a probe
szczelnosci powtdrzy¢. Po sprawdzeniu zlaczy na szczelnosé, zlacza zabezpiecza si¢ obsypka
piasku w strefie kanatowej — odpowiednim jej zageszczeniem.

Proba szczelnos$ci na infiltracje

Uszczelnienie zigcza kielichowego uszczelka gumowa okragla nosi charakter
uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartos$ci dzialania. Przeprowadzona proba
szczelnosci przewodu na ci$nienie 3,0m st. H20 zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod
gruntowych do ww. wartosci.

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie
szczelno$ci na eksfiltracje.

Uwagi koncowe:

1. Prace ziemne 1 montazowe muszg by¢ prowadzone w bezpieczny sposob z
zachowaniem instrukcji 1 przepisow BHP 1 p.poz przy stalym nadzorze osoby
uprawnionej.

2. Proby szczelnoscei sieci kanalizacji wykonywacé przy udziale inspektoréw Gminy SKoki.

3. Nalezy zapewni¢ nadzor autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach
realizacji.

4. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i1 $wiatlowody biegnace prostopadle do
projektowanego kolektora na czas wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ (podwiesi€), przed zasypaniem kolektora zglosi¢ je do odbioru ich
wlascicielowi.

5. Na wszelkie zmiany materialowe nalezy uzyska¢ zgod¢ Inwestora i Projektanta.
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6. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w pelnym szalowaniu.

7. Zabrania si¢ wprowadzania $ciekow sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej.

8. Wybudowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego wraz
z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjne;.

9. Odbior techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonane;j
sieci kanalizacyjnej.

10. Roboty zanikajace nalezy zglosi¢ w otwartym wykopie.

6. BADANIA GEOLOGICZNE

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu
opisywanego obszaru wystgpuja utwory czwartorzedowe plejstocenskie. Od powierzchni
terenu do glebokosci 2,4 m p. p. t. wystepuje warstwa nasypu niekontrolowanego o
zroznicowanym sktadzie, z dominujagcym piaskiem drobnym i piaskiem $rednim z domieszka
zwiru, gruzu ceglanego, humusu, tlucznia oraz asfaltu. Ponizej nasypu nawiercono warstwe
holocenskich gruntow sypkich, tj. piaskow $rednich z domieszka humusu w stanie $rednio
zageszczonym.

Podczas prowadzenia badan, wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono na
glebokosci 2,20 m p. p. t., tj. na rzednej 88,77 m n.p.m. Wysokos¢ zwierciadta wody moze

podlega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku i wiclkosci opadow.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1. Podstawa prawna
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

7.2. Zakres robét
W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie podstawowych robot jak i innych
niezbednych robot, w tym zblizenie si¢ do innej podziemnej infrastruktury. Zakres prac obejmuje:
- trasowanie przebiegu kanalu
- wykopy liniowe szerokoprzestrzenny z umocnionymi §cianami i transportem na odkiad gruntow
- wykopy liniowe lub jamiste z umocnionymi skarpami na odkiad wykonywane recznie w poblizu
innej infrastruktury podziemnej
- wykopy wykonywane koparkami z transportem urobku
- umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi dt.3,2m przy wykonywaniu studzienek
betonowych
- wptukiwanie w grunt igtofiltrow bez obsypki w przypadku wystapienia wody gruntowe;j
w razie wystgpienia wody gruntowej
- pompowanie wody z igtofiltrow agregatem prozniowo-pompowym
- zasypanie wykopow z przerzutem na odlegtos¢ do 6m z zageszczeniem
- zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem gruntu
- montaz rur PCV-U, klasy S SDR-34 (SN8)
- montaz studni z kr¢géw betonowych
- montaz wpustow ulicznych
- odbior odcinaka sieci
- odtworzenie istniejacej konstruke;ji
7.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty:
» Podziemne:
- sie¢ wodociaggowa,
- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

62



Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach

- kable podziemne, energetyczne
- kable telekomunikacyjne,
- linie napowietrzne energetyczne niskiego i sredniego napiecia,
- drogi,
- sie¢ cieplownicza,
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nienaniesionych na mapach.
7.4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace  elementy zagospodarowania  mogg  stwarzaé  zagrozenie  bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci linie kablowe elektroenergetyczne, sie¢ gazociggowa
ze wzgledu na liczne skrzyzowania i prowadzenie robot w ich poblizu,
- napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n i w/n,
- drogi — szczego6lnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaglosé ruchu,
- tory kolejowe — w miejscu ich przekraczania,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych
wykopow.

7.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie  wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o0 s$cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,4 m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie roboty
zwigzane z wykonywaniem gtebokich komor kanalizacji deszczowej,
c) rozbiorki obiektow budowlanych,

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montazowe,
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e) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodow mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kv,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV,
f) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych i ciekow wodnych.
2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz

15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz

30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

c) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego — przejscia kanalizacja sanitarng pod torami kolejowymi PKP,

d) prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie pojazdow.

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznychiw
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe w studniach
kanalizacyjnych oraz komorach,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi - wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejagcymi ciekami
wodnymi, oraz wykonywanie odcinkow kanalow metoda przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montazu 1 demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t —wykonywanie komor.

5. Inne roboty

a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

b) prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

c) prowadzenie robot w poblizu stacji benzynowych

d) prowadzenie robot w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujacego sprzetu oraz

ciggty ruch duzych samochodoéw cigzarowych,
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e) wykonanie dezynfekcji stwarza zagrozenia zwiazane z praca przy srodkach chemicznych,

7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do

robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegolnie niebezpieczne wraz
z charakterystyka rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0sob wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

7.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,.instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi wdanym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie  wstepne na  stanowisku pracy  (,,Instruktaz
stanowiskowy”)  powinien  zapozna¢ pracownikow z  zagrozeniami  wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystagpieniem do

pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
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pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —

miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych
I innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio Kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

7.8. Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny

by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogéInymi zasadami BHP obowigzujacymi

przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzgtu
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mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.
401).

7.9. Instruktaz pracownikéw w okresie prébnej eksploatacji

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepisow BHP
oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy
winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Wszystkie czynnosci zwigzane z
wejsciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ wykonywane, co najmniej w zespotach
trzyosobowych z udziatem mistrza (1 osoba pracujaca i 2 osoby asekurujace). Przed zejsciem do
zbiornika-studni nalezy oprozni¢ go ze $ciekow i przewietrzy¢ za pomoca przewoznego agregatu
wentylacyjnego, zapewniajacego 10-krotng wymiang powietrza na godzing. Przewietrzony
zbiornik nalezy sprawdzi¢ na zawarto$¢ szkodliwych gazow, za pomoca wykrywacza gazow lub
lampki Daryego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwacji lub remontu pomp itd.
urzadzenia powinny by¢é wylaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
wiaczeniem. Schodzacy pracownik musi by¢é wyposazony w szelki z linka asekurowany z
zewnatrz.

Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu
oraz zapalong lampke oswietleniowa. Dodatkowo powinien posiada¢ zapasowsa latarke kieszonkowa.
Do oswietlenia kanatow uzywaé hermetycznie zamknigtych lamp akumulacyjnych o napieciu do24
V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac
pogotowie lekarskie. Wyposazenie  pracownikow;  sprzet  ratunkowy; szelki i liny
bezpieczenstwa, lampe bezpieczenstwa do  pracy w  atmosferze  gazéw  palnych
i wybuchowych, maske 2z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz lub aparat tlenowy lub
aparat powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem o dlugosci si¢gajacej
dna studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na state lub braku stopni ztazowych,
apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi, obstugiwana przez przeszkolonego pracownika,
hetmy ochronne.

7.10. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty prowadzone w drogach -  krajowych, wojewodzkich, powiatowych

i gminnych - prowadzi¢ zgodnie z zatwierdza ,,Organizacja ruchu zast¢pczego™.

Ponadto, organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
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- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24
poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r.,

- Zalacznikiem do w/w Instrukcji ,,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”,

- Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z 21 czerwca 1999 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych,

- Prawem o ruchu drogowym,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

Na dojsciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosowa¢ kiadki dla
pieszych i mostki przejazdowe. Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani
w kamizelki ochronne lub w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci elementow
trwale z nig potaczonych o cechach umozliwiajacych dobra ich widocznosé.

7.11. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W  przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem si¢ osob przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materialow i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkow
W sposob zapewniajacy statecznos¢, wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuni¢cia, rozsunigcia si¢
lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dost¢p do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ SciekoOw sanitarnych 1 wod opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego

jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatow lub
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wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Niedopuszczalne jest skladowanie
materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

1) 2 m— od linii niskiego napigcia;

2) 5 m— od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego
srodka transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy
z przyczepa i dzwig.

7.12. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

1. Calos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robot oraz

wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a)  Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

c) Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
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e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
f)  Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,
g) Zapewnic tacznosc telefoniczng na terenie budowy,
h)  Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
1)  Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robot budowlanych,
J) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacj¢ pracownikow w razie powstania zagrozenia,
k) W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
7.13. Uwaga koncowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegdlowy zakres
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z
rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaty: przewierty pod czynnymi ukladami
komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyzej 1,0 m, roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigdéw, roboty przy montazu osprzetu na stupach na wysokosci ponad 5 m, roboty wykonywane
w odleglosci mniejszej niz 3,0 m od skrajnych przewoddéw linii elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV. Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w
bezpieczny sposob z zachowaniem instrukcji 1 przepisow BHP 1 p. poz przy statym nadzorze osoby
uprawnionej. Proby szczelnosci sieci kanalizacji wykonywac przy udziale inspektorow Gminy
Skoki. Nalezy zapewni¢ nadzor autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacji.
Kable elektroenergetyczne, telefoniczne 1 §wiatlowody biegnace prostopadle do projektowanego
kolektora na czas wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ (podwiesic),
przed zasypaniem kolektora zglosi¢ je do odbioru ich wiascicielowi. Na wszelkie zmiany
materialowe nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora 1 Projektanta. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w pelnym
szalowaniu. Zabrania si¢ wprowadzania $ciekow sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Wybudowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego wraz

z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej. Odbidr techniczny nalezy poprzedzi¢
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wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej. Roboty zanikajace nalezy

zglosi¢ w otwartym wykopie.

Op(a00waia:
mgr inz. Monika Zurawska
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8.1. Tabelaryczne zestawienie rur

Tabela 5 Zestawienie rur

Srednica Poczatkowa |Korncowa

Struktura Struktura wewnetrzna | Dlugos¢ rzedna spodu | rzedna

poczatkowa |konicowa |Materiat |[mm] [m] Nachylenie |rury spodu rury
S1 Wp2 PVC-U 200 8,789 1,00% 105,847 105,935
Wp1l S1 PVC-U 200 7,426 -1,00% 105,922 105,847
Wp3 S2 PVC-U 200 1,668 -1,00% 104,959 104,942
Wp4 S3 PVC-U 200 1,503 -1,00% 104,762 104,747
Wp5 S4 PVC-U 200 1,378 -1,00% 104,674 104,661
Wp6 S5 PVC-U 200 1,28 -1,00% 104,366 104,353
Wp7 S6 PVC-U 200 1,513 -1,00% 103,996 103,981
Wp8 S7 PVC-U 200 1,639 -1,00% 103,522 103,506
Wp9 S8 PVC-U 200 1,572 -1,00% 102,042 102,026
Wp10 S9 PVC-U 200 1,656 -1,00% 99,899 99,882
S1 S2 PVC-U 315 36,521 -1,00% 105,105 104,74
S2 S3 PVC-U 315 29,363 -0,80% 104,74 104,505
S3 S4 PVC-U 315 30,675 -0,60% 104,505 104,321
S4 S5 PVC-U 315 29,795 -0,50% 104,321 104,172
S5 S6 PVC-U 315 30,25 -1,50% 104,172 103,718
S6 S7 PVC-U 315 30,019 -2,50% 103,718 102,968
S7 S8 PVC-U 315 29,891 -5,00% 102,968 101,473
S8 S9 PVC-U 315 29,999 -6,00% 101,473 99,673
S9 S10 PVC-U 315 30,226 -8,00% 99,673 97,255
S10 S11 PVC-U 315 29,276 -8,00% 97,255 94,913
S11 S12 PVC-U 315 20,16 -8,00% 94,913 93,099
S12 S13 PVC-U 315 26,32 -9,00% 93,099 90,730
S13 S14 PVC-U 315 21,036 -2,00% 90,730 90,309
S14 S15 PVC-U 315 17,325 -2,00% 90,309 89,963
S15 S16 PVC-U 315 31,99 -2,00% 89,963 89,323
S16 SEP1 PVC-U 315 12,008 -2,00% 89,323 89,083
SEP1 w1 PVC-U 315 12,916 -9,91% 89,083 87,803
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8.2. Tabelaryczne zestawienie studni

Tabela 6 Zestawienie studni

Wspotrzedna Wspotrzedna Rzedna

poétnocna wschodnia wstawiania
Nazwa wstawienia wstawienia wiazu
S1 5834948.2215 |6450328.4683 |107.311
S2 5834915.4063 |6450312.4377 |106.500
S3 5834888.8478 | 6450299.9145 |106.274
sS4 5834861.0558 |6450286.9318 |106.088
S5 5834834.0329 |6450274.3815 |105.846
S6 5834806.7024 |6450261.4146 |105.520
S7 5834779.5507 |6450248.6118 |105.153
S8 5834752.2985 |6450236.3320 |103.641
S9 5834725.2717 |6450223.3137 |101.616
S10 5834697.5649 |6450211.2327 |99.634
S11 5834670.1466 |6450200.9696 |96.817
S12 5834649.9879 |6450200.7518 |95.622
S13 5834624.1016 |6450205.5124 |92.711
S14 5834603.6583 | 6450210.4723 |92.495
S15 5834588.7935 |6450201.5739 |92.136
S16 5834575.7545 |6450172.3623 |91.331
SEP1 5834573.3830 |6450160.5904 |90.807
Wylot W1 | 5834575.7530 |6450147.8942 |88.267
Wpl 5834945.8985 |6450335.5221 |107.200
Wp2 5834953.4541 |6450321.4065 |107.564
Wp3 5834915.5608 |6450314.0988 |106.469
Wp4 5834888.9328 |6450301.4152 |106.242
Wp5 5834861.1543 |6450288.3064 |106.058
Wp6 5834834.2799 |6450275.6377 |105.823
Wp7 5834807.0241 |6450262.8928 |105.499
Wp8 5834780.0509 |6450250.1729 |105.142
Wp9 5834752.5028 |6450237.8908 |103.654
Wp10 5834725.3178 |6450224.9695 |101.628
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9. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny, rysunek nr 1.0

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500, rysunek nr 2.0

3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/500,1:50/100 rysunek nr 3.1-3.3
4. Szczegdly konstrukeyjne, skala 1:20, 1:25, 1:100 rysunek nr 4.1, 4.2, 4.3,
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CZESC RYSUNKOWA
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