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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonani i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) sg wymagania wspélne
dla wszystkich dalszych wymagan technicznych, ktére zostang wykonane w zwigzku z inwestycjg pn."Remont
utwardzenia powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robé6t budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i ich
jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych warunkami
technicznymi, zawartymi w dalszej czesci opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych

zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz roboét.




1.4.15. Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
o Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
o Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
¢ Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdoch warstw.
¢ Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza nawierzchni
lezacej powyze;j.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.




1.5. Ogb6ine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, za bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac¢ skuteczng
ochrone ludzi, Srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach i muszg by¢ zgodne z warunkami Umowy,
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg, Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Btgd spowodowany przez
Wykonawce kazdorazowo powinien by¢ rozwigzany przez program naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany
przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng
zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona na
wiasny koszt i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapy powykonawcze z
Katastru)

Na czas wykonywania Robot Wykonawca zapewni nadzér autorski nad realizacjg inwestycji w zakresie
wynikajgcym z przepisow prawa, a takze nadzér uzytkownikdw sieci, wiascicieli terendw zamknietych.

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie wymaga uprzedniej
zgody Inzyniera oraz dostarczenia zatwierdzonego przez organy projektu Organizacji Ruchu Zastepczego.
Wykonawca na 7 dni przed wdrozeniem organizacji powiadomi wszystkie zainteresowane strony o dacie jej
wprowadzenia. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera. Wykonawca w
terminie 14 dni przed zamknigeciem dostepu do drogi jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi swojg propozycije
dotyczgcg sposobu wykonania Robdt oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest zobowigzany
udzieli¢ odpowiedzi w terminie najpdzniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i dziennik
budowy po uzyskaniu stosownych decyzji przez Wykonawce.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wiasciwego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Jezeli
odtworzenie znaku nie bedzie mozliwe Wykonawca umiesci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z
wiasciwg jednostkg geodezyjna.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficzne; i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzgdzen obcych na Terenu
Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O
terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inzyniera i gestoréw lub zarzgdcow takich drég
lub urzadzenh obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sig protokot. Inzynier
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Terenu Budowy przez caly okres trwania Robat.
Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na ukonczenie lub dodatkowego
kosztu z tego tytutu.

1.5.2 Wznowienie i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogi

Wznowienie i stabilizacje punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca wykona zgodnie z
przepisami:
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2052 z
pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899
z pozn. zm.).




Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw granicznych z krzyzem nalezy wykonac¢ w
terenie zaleca sie wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robét. Stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢
wykonana przez uprawnionego geodete, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stupki graniczne nalezy zamontowaé na wszystkich zatamaniach granicy pasa drogowego oraz w miejscach
przeciecia sie granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego. Na
odcinkach pozbawionych zataman odcinki proste o diugo$ci powyzej 100 m stabilizowa¢ dodatkowo znakami PD,
w ten sposodb, aby odcinki miedzy znakami nie byty dtuzsze niz 100 m.

Granice zewnetrzne pasa drogowego nalezy zastabilizowac trwale stupkami betonowymi zbieznymi zbrojonymi
pretem @ 8mm o wymiarach: géra — 10cm x 10cm, dét — 14cm x 14cm, wysokos$é — 40cm z producentem z plytki
betonowej o wymiarach — 16cm x 16cm x 8cm na kazdej odchodzgcej granicy dziatek przylegtych. W przypadku
gdy niemozliwa jest trwata stabilizacja punktu, nalezy zastgpi¢ go innym elementem zamontowanym w podfozu
(np. pretem stalowym, rurkg). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzgdzi¢ szkic topograficzny okreslajgcy jego
pofozenie.

Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntow uzytkow gruntowych, nalezy wykonaé¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym w terenie w granicach pasa drogowego.

Po zakonczeniu montazu stupkéw granicznych protokét ze stabilizacji Wykonawca winien dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajgcego:

Szkice polowe ze wznowienia znakéw granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK).

Kopie protokotow granicznych (potwierdzone przez PODGIK).

e Opisy topograficzne stupéw betonowych (drogowych) z podaniem kilometrazy oraz odlegtosci od krawedzi
jezdni.

e Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany uzytkéw ,dr” oraz scalenia dziatek (potwierdzone przez
PODGIK).

o Wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w formie papierowej i elektroniczne;.

o Wykazy wspotrzednych stupéw betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektroniczne;.

o Tabelaryczne wykazy dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym wraz z wypisami z ewidencji gruntéw.

e Aktualne mapy ewidencyjne obejmujgce zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z nigj
wymagania i roboty w cenie kontraktowej.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji.
Rozrzuty wynikéw badan tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.3.1 Dokumentacja przekazywana przez Zamawiajgcego Wykonawcy w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia

e Instrukcja dla wykonawcéw z formularzami,

e Akt Umowy, Warunki Ogoélne Kontraktu, Warunki Szczegodine Kontraktu, Dane Kontraktowe
¢ (Gwarancja Jakosci

e Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, SSTWIORB

e Materiaty informacyjne,

o Wykaz Ptatnosci.

1.5.3.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przygotuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z
naniesieniem zmian na mape zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej (wraz z wersjg elektroniczng).

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 2




egzemplarzach dla Robét, ktére bedg przekazane do uzytku zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz
14 dni przed datg przekazania Zamawiajgcemu ukonczonych Robot.

Mapy powykonawcze nalezy wykonac jako numeryczne w formie obowigzujgcej w danym Osrodku Geodezyjnym.

Mapg zasadniczg w skali 1:1000 dotyczgca pomiaru powykonawczego nalezy objgé peten zakres zrealizowanych
robot. Ponadto na mape zasadniczg nalezy nanie$¢ wszystkie punkty graniczne okreslajgce granice pasa
drogowego. Przed uzupetieniem mapy punktami granicznymi nalezy je wznowi¢ na gruncie, zgodnie z przepisami
ustawy ,Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Gtowice wznowionych punktéw granicznych nalezy pomalowac farbg w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem.
Kopie dokumentacji z wznowienia punktéw granicznych i kopie mapy zasadniczej w wersji numerycznej nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg oraz STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przygotowane
przez Wykonawce oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z zapisami czesci informacyjnej PFU.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z STWIORB i Dokumentacjg
Projektowg wykonanymi przez Wykonawce.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z PFU, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji Robot az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét. W miejscach przylegajgcych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob
uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegolnosci wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robét przed wjazdami/wyjazdami z Terenu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do skutecznego czyszczenia opon samochodowych ktére
wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnig jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody
badz sprezonym powietrzem).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce, zielen, pozostate
obiekty wyposazenia drogi, itp.) na terenie budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do odbioru kohcowego wraz z zimowym utrzymaniem.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét (ORZ) w okresie
trwania budowy. Na 7 dni przed datg wprowadzenia ORZ zawiadomi zainteresowane strony o jego wprowadzeniu.
W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu Terenu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.




Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzac
zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robét utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie pézniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystgpi¢ do kontynuacji utrzymania.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenia, porecze, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe
itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddw i pieszych oraz zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy
tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczanie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i
lokalizacje tych tablic. Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas
trwania Roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego oraz uwzgledniac i stosowaé zapisy dotyczgce ochrony srodowiska zawarte w opiniach,
uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych, wydanych dla danego zadania, a takze dokumentach, na podstawie
ktorych zostaty wydane przedmiotowe opinie, uzgodnienia i decyzje.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
oraz podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do norm i przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy, bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z nadmiernego zanieczyszczenia, hatasu, wibracji i innych
czynnikéw powstatych na skutek jego sposobu dziatania. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przygotuje i
uzyska uzgodnienie Inzyniera procedure zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawg o
odpadach (Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczania przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
e uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét
e W rejonie ciekdbw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia ciezkiego
sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.
c) wlasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.

Teren i roslinnosc¢ (drzewa i krzewy) bedgca w bezposrednim sgsiedztwie budowy powinny by¢é w miare potrzeb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku prowadzenia robét w sagsiedztwie istniejacych
drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot
odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisdw prawa uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie
budowy.Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy
nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

e zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposob zapewniajgcy ochrone Srodowiska,




e przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,
e zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwérca odpaddw - Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow, ustaw i
rozporzgdzen z zakresu ochrony srodowiska, oraz do przestrzegania postanowien zawartych w Decyzji o
uwarunkowaniach $rodowiskowych dla przedsiewziecia.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca, winien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw dotyczgcych gatunkéw i siedlisk
podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedng do ich uzyskania
Wykonawca, przed ztozeniem do wtasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Srodowiskowego oraz Zamawiajgcym. Dokumentacja powyzsza oraz warunki wynikajgce z uzyskanych na jej
podstawie pozwolen wliczona jest w Ceng Kontraktowa i nie moze stanowi¢ podstawy przysztych roszczen wobec
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w wyniku
realizacji robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania
kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenach baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i niedostepne dla oséb trzecich.

Za straty spowodowane pozarem powstatym jako rezultat prowadzenia robot oraz wywotanym przez personel
Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
cene kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonania robét. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, okreslajgce w sposéb jednoznaczny brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie trwania robét (po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika, np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg by¢ uzyte pod warunkiem stosowania bezpiecznej,
akceptowanej przez Inzyniera, technologii wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych Robdt, jest zobowigzany
podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi
okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomo$ci, drogi i inne budowle i urzgdzenia sgsiadujgce z Terenem
Budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatanh lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdlno$ci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.
Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedzie to sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.




W przypadku niewtasciwego prowadzenia robot, zaniedbania lub braku dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi
uszkodzenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnos$ci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomié¢ Inzyniera, wtadze lokalne oraz wtasciwych gestorow o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami nieruchomos$ci, a Inzynier bedzie na biezgco
informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier
a takze Zamawiajgcy nie mogg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami
zawartymi w kontrakcie. Protokoty Wykonawca spisze przed rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.

Na odcinkach, gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jej dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli przylegtych. Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzgdzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego budynkéw, studni, drog
dojazdowych lezgcych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkow
prowadzenia robot.

W cenie Kontraktowej zostang ujete wszystkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktérych zaptata wynika z
realizacji robét.

Na kazdym etapie prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazd i dojscie do
nieruchomosci sgsiednich, ktérych docelowa obstuga komunikacyjna, ma by¢ zapewniona z drég dojazdowych i
innych usytuowanych w terenie objetym liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego. Ewentualne roszczenia
wiascicieli nieruchomosci z tytutu uniemozliwienia im dojazdu i dojécia do dziatek bedg zaspokajane przez
Wykonawce. Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi zestawienie wszystkich dziatek wraz z umowami i
porozumieniami, na ktérych sktadowane bedg materiaty budowlane w tym grunty pozyskane z terenu budowy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wia$cicieli nieruchomos$ci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajgcy ich funkcje przed uszkodzeniem tgcznie z wykonaniem
projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodniony z Inzynierem, Projektantem i wtascicielem przedmiotowej
nieruchomosci.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do uzgodnienia ze stosownymi zarzgdcami drog
.Korytarzy” dla transportéw wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej uwzgledni koszty napraw i remontow drég zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarzagdcami tych
drog. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub
mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drég publicznych
znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktdre sg wykorzystywane do
transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem robét i po ich zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan, kolein, przetomow,
itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w spos6b niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania. Dane inwentaryzacyjne
Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze stanem faktycznym i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzgdowych. Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drég. Transport
materiatéw i wyposazenia moze odbywacé sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.
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Sposodb naprawy zaistniatych szkdd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do
transportu technologicznego, jak rowniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu publicznego przy realizacji robét,
Wykonawca ustali z wkasciwymi Zarzadcami.

Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji powstatych szkéd
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wtasciwego zarzadce drogi co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem.

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie Terenu budowy bgdz
poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i
zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia terenu na terenie
inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci projektu ze stanem faktycznym. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na
mapie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Zakres robét niezbednych do wykonania
przy usunieciu wymienionej kolizji, fgcznie z uzgodnieniem z wtascicielem sieci, wykonaniem inwentaryzaciji
geodezyjnej oraz niezbedny zakres robot, ktéry zostanie wykonany na zasadach okreslonych w umowie, musi by¢
uzgodniony z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstatg kolizjg
badZ rozbieznosciami pomiedzy projektem a stanem istniejgcym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce
danych, Wykonawca wykona korekte rozwigzania, w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji w
uzgodnieniu z jednostkg sprawujgca nadzér autorski.

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomi¢ sig z istniejgca infrastrukturg, w szczegolnosci z umiejscowieniem
wszystkich drég, rowdw odwadniajgcych, kanalizacjg, odwodnieniem, linii i stupéw telefonicznych, linii i stupéw
energetycznych, kabli, Swiattowodow, wodociggéw, gazociggdw, punktdw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac i Rob6t mogacych uszkodzi€ istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek Robot, Wykonawca w celu zidentyfikowania podziemne;j
infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczehnstwa, spowodowac szkode dla
jakiejkolwiek osoby bgdz uniemozliwi¢ kontynuowanie Robét, przeprowadzi badania umozliwiajgce identyfikacje w
terenie wyzej wymienionych sieci metodg nieinwazyjng badz wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbednym
zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury ujetej w dokumentaciji
otrzymanej od Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, a takze zidentyfikowanej w prawidtowo
wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, ktérg Wykonawca ma pozyskac¢ we wiasnym
zakresie. Wykonawca bedzie rowniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych,
przedsiebiorcow i whascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo informujgc Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktécenia dla oséb trzecich, Wykonawca
poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest
zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ materiaty przebudowywanej infrastruktury niebedace jego wtasnoscig.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej, o ktdrej mowa powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh obcigzenia osi pojazdéw poruszajgcych sie po
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
Inzyniera.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, zgodnie z Prawem budowlanym, sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiatu i urzgdzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie az do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek momencie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po jego otrzymaniu.

W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i
robot w sposob nie powodujgcy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie wykopow na
czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidtowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robot,
Wykonawca w porozumieniu z wiascicielami urzgdzen wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do
zalania terenu budowy oraz terenéw przylegtych. W razie konieczno$ci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i
pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt
konserwacji i czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementow, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle
drogowg lub jej element do zgodno$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
takimi naprawami.

Koszty ochrony i utrzymania Roboét nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze, sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
wszelkie inne przepisy, regulaminy i wytyczne w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych dotyczacych stosowania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.13 Rdwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetni¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy pod warunkiem ich wprowadzenia i zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice miedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach.

Zapis Polskie Normy nalezy rozumiec¢ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sg
zgodne z normami miedzynarodowymi.

Jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowaé dotychczasowe normy PN na metody badan i
oceny, a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN, to do jego oceny nalezy stosowaé metody
badan wedtug PN-EN.

1.5.14 Wykopaliska

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzér archeologiczny w ramach ktérego powinien przewidzie¢
przeprowadzenie badan rozpoznawczych (powierzchniowych), w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych oraz statego nadzoru archeologicznego przy odhumusowaniu i robotach ziemnych. Wykonawca
robo6t budowlanych ma obowigzek objg¢ nadzorem archeologicznym teren catego odcinka.

Koszt rozpoznawczych i ratowniczych badan archeologicznych oraz koszt statego nadzoru archeologicznego przy
odhumusowaniu i robotach ziemnych nie podlega odrebnej zaptacie i jest ujety w cenie kontraktowe;.

1.5.15 Ochrona saperska

Nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z rozpoznaniem, klasyfikacjg, przewozeniem przedmiotéw wybuchowych,
wyborem i zabezpieczeniem miejsca ich zniszczenia oraz ich zniszczenie w obrebie prowadzonych prac
pomiarowych i budowlanych. Za przedmioty wybuchowe uwaza sie wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia
wojskowego, ktére z uwagi na swe whasciwosci wybuchowe grozg niebezpieczenstwem w razie niewtasciwego
obchodzenia sie z nimi (ruszanie, rozkrecanie, rzucanie, etc.), jak i w razie zetkniecia z wysoka temperatura.
Zaliczane sg do nich w szczegdlno$ci: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, pancerzownice, granaty, miny wszelkiego
typu, naboje artyleryjskie i karabinowe, fadunki materiatéw wybuchowych, gtowice wszelkich typéw oraz ztom
metalowy zawierajgcy resztki materiatbw wybuchowych, gtowice wszelkich typow oraz ztom metalowy zawierajgcy
resztki materiatow wybuchowych.Nalezy wykona¢ kompleksowe oczyszczanie terenu prac z przedmiotow
wybuchowych do gtebokosci min. 1,20m od powierzchni terenu wraz z likwidacjg znalezisk.

Zakres wykonywanych robot/prac powinien obejmowac:

1. Ustalenie granic pasa drogi, w tym obszardéw przeznaczonych do przeszukania na gtebokos¢ min. 1,20 m
od powierzchni terenu.

Granice sprawdzanego obszaru sg tozsame z liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego. Z obszaru
prowadzonych prac wytgcza sie drogi utwardzone (o nawierzchni bitumicznej, betonowej).

2. Podziat i oznakowanie poszczegbinych odcinkow.

Caly teren podlegajgcy sprawdzeniu na obecno$¢ niewybuchdw i niewypatéw nalezy podzieli€¢ na odcinki,
umozliwiajgce przeszukiwanie.

3. Woycinka krzewow i zarosli oraz usuniecie innych przeszkéd.

Wykonawca dokona wycinki krzewow, usuniecia zarosli i korzeni drzew oraz usunie inne przeszkody, ktére mogag
utrudnia¢ prace przy wykrywaniu niewypatow i niewybuchdw znajdujgcych sie pod powierzchnig ziemi.

4. Sprawdzenie terenu na obecnos¢ przedmiotéw wybuchowych.

Obszar projektowanego pasa drogowego sprawdzac nalezy do gtebokosci min. 1,20 m. W przypadku znalezienia
substancji chemicznych, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
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5. Przeniesienie i zabezpieczenie wydobytych przedmiotéw do polowego skfadu niewypatéw oraz ochrona
catego terenu objetego sprawdzeniem.

W razie potrzeby Wykonawca zorganizuje polowy sktad, w ktérym przechowywane bedg wszelkie znalezione
materiaty wybuchowe. Wykonawca zabezpieczy skfad oraz caty teren objety pracami saperskimi przed dostepem
0s0b postronnych.

6. Ochrona terenu robot przed dostepem oso6b postronnych oraz ochrona wydobytych przedmiotow
wybuchowych.

Wykonawca przyjmie petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie przeszukiwania powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia
dotyczace oséb trzecich.

7. Zniszczenie niewybuchdw i niewypatéw przez Wykonawce w miejscu wyznaczonym przez \Wojewode
Slaskiego.

Niszczenie materiatow wybuchowych musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i
zgodnie z obowigzujgcym prawem W przypadku zniszczenia znalezisk na sprawdzanym terenie lub w miejscach
niszczenia doraznie wyznaczonych Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia w tym z policjg
oraz wladzami terenowymi, wojewodg oraz innymi podmiotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé dokumentacjg techniczng i technologiczng prowadzenia prac z
uzyciem materiatéw wybuchowych, dostosowang do charakteru przewidywanej pracy i uwzgledniajgcg wtasciwosci
uzywanych materiatow wybuchowych.

Podstawowym dokumentem konczacym sprawdzenie pod wzgledem niewypatow i niewybuchdow jest Protokot
odbioru/sprawdzenia terenu zawierajgcy:

- mape terenu (plan sytuacyjny) oraz szkice z naniesionymi przez Wykonawce miejscami wystepowania
niewybuchow i niewypatow,

- zestawienie wykrytych i unieszkodliwionych przedmiotéw wybuchowych wraz z dokumentacja fotograficzna, -
certyfikat czystosci terenu, czyli protokét z oczyszczania terenu z przedmiotéw wybuchowych.

Przedmiotowy zakres moze byc realizowany etapowo w uzaleznieniu od planowanych terminéw realizacji robot
ziemnych oraz w oparciu o uzgodnienia (ustalenia) z Inzynierem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wyzej wymienionych wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych i p6zniejszych tj.
miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera i Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wyzej wymienionych wymaganh nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.16 Inwentaryzacja istniejgcych budynkow i drég - monitoring stanu technicznego

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych
drdg, lokalnych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych
do ciezkiego transportu materiatbw Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu budynkow istniejgcych
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robot.

Czescig integralng inwentaryzaciji jest dokumentacja fotograficzna, w ktorej zdjecia lub film, skatalogowane w taki
sposob, aby nie budzity watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

1.5.17Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajagcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw
wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych.
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1.6. Drogi tymczasowe (montazowe)

Wykonawca na czas wykonania zadania budowlanego wykona specjalnie przystosowanie do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane drogi tymczasowe (montazowe).

Drogi tymczasowe przeznaczone sg do likwidacji po zakoriczeniu robot budowlanych. Koszty budowy i likwidacji
drég tymczasowych poniesie Wykonawca.

1.7. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego
1.7.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych biur, laboratorium, sanitariatow, instalacji, placow sktadowych oraz
drég dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét, przy uwzglednieniu potrzeb
Wykonawcy. W ramach zaplecza nalezy przewidzie¢ m.in.:

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtgczenia ww. urzgdzeh do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,

— zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza w tym ogrzewaniem budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Likwidacja zaplecza Wykonawcy
obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, biura, laboratorium, drég, placéw oraz oczyszczenie terenu i
doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

2. WYROBY BUDOWLANE

Zasady dopuszczania do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych wykorzystanych do realizacji
przedmiotowej inwestycji powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zm. oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy. W zwigzku z ciggtymi
zmianami regulacji prawnych Wykonawca powinien w trakcie realizacji kontraktu Sledzi¢ zakres wprowadzanych
modyfikacji w powyzszym zakresie i dbaé, aby prace projektowe oraz Roboty byty realizowane zgodnie z
obwigzujgcymi przepisami.

Dla materiatéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadata dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

Wyréb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego na
kazde jego zadanie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych lub prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatfdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wigczajgce w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie wyroby budowlane pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajgace wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i niezaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 21 dni przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.

2.7. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiérek i odktady nie nadajace sie do ponownego uzytku stajg sie wlasnoscig Wykonawcy i powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w sposaéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Do Wykonawcy
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nalezy zagospodarowanie elementow i materiatdw z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca
odpowiada za przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich utylizacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy i materiaty z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wykorzystania do budowy drég jak np. destrukt
asfaltowy z frezowania nawierzchni, kostka brukowa, kostka kamienna itp. Wykonawca moze wykorzystywac jako
materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego zadania, odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Inzyniera (odlegto$c¢ transportu do 70km) lub za zgodg Inzyniera zutylizowac.

Zdemontowane znaki drogowe i bariery ochronne na drogach sg wtasnoscig ich Zarzadcy. Wykonawca na wiasny
koszt dostarczy je do ustalonej z Zarzgdcg lokalizacji (odlegtos¢ transportu do 70km).

Materiaty, ktore sg wtasnoscig innych podmiotéw nalezy dostarczy¢ na wtasny koszt wtascicielowi lub za zgoda
wiasciciela zutylizowag.

Koszt transportu w miejsce wskazane przez wiasciciela lub utylizacji nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w
cenie kontraktowe;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét | wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz
PZJ opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wtasnych metod realizacji robét, za
ktore jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt,
Program Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych. Zastosowany sprzet,
materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
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ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie; wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wymiarami i rzednymi przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usuniete przez Wykonawce, na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$c¢ usytuowania istniejgcych i projektowanych
urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegoélnosci pod katem kolizji z pozostatymi sieciami, drogg i pozostatymi
elementami, i dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania. W przypadku wystgpienia kolizji
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego
wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane. Przebudowa urzgdzen infrastruktury technicznej
powinna odbywac sie pod nadzorem ich gestoréow. Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen w
terminie 21 dni przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zapfacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen
istniejgcych medioéw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzgdzen i z Inzynierem, wszelkie
reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w cenie Kontraktowej. Wykonawca
przed przystgpieniem do robot zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi Parafiami oraz z
Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w cenie Kontraktowej

Koszty wycinki drzew w wieku do 20 lat i krzewow/krzakéw oraz ich uprzatniecia ponosi Wykonawca. Tres¢
porozumienia, o ktorym mowa powyzej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykarczowania pni i usunigcia pozostatosci po wycietych drzewach w zakresie
niezbednym dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca dokona wycinki innych drzew i krzewow/krzakéw kolidujgcych z realizowang inwestycja, wykarczuje
pnie i usunie pozostatosci po wycietych drzewach i krzewach/krzakach.

Pnie drzew — dluzyce stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni miejsca sktadowania oraz zabezpieczenia pozyskanego drewna z wycinki drzew do czasu
przeprowadzenia procedury sprzedazy przez Zamawiajgcego tj. najpdzniej do dnia wydania Swiadectwa Przejecia;

Wykonawca zapewni wycene brakarskg drewna pochodzgcego z wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz
odpowiednio przygotuje drewno do sprzedazy zgodnie z zaleceniami brakarskimi;

Wykonawca zapewni usunigcie, odwiezienie na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw lesnych
oraz pozyskanego z obszaru Robot ziemnych oraz przechowanie go w celu wykorzystania w koricowym etapie
budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow i rowéw). W przypadku nadmiaru humusu Wykonawca winien
zagospodarowac go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub innymi wskazaniami kontraktu.

W przypadku niedoboru humusu Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, brakujgcg ilos¢
humusu do zagospodarowania terendw zieleni drogowe;.

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na Terenie Budowy i w sgsiedztwie Terenie Budowy.

W przypadku wykonywania robét na terenach wod ptyngcych badz tereny linii kolejowych Wykonawca sporzadzi
opis dotyczacy rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod
ptynacych badz tereny linii kolejowych, a nastepnie przygotuje i uzgodni z wtascicielami ww. gruntéw i
Zamawiajgcym projekt umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w cotygodniowych Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez
Inzyniera jak rowniez zobowigzany jest przekazywac Inzynierowi cotygodniowe raporty o postepie prac
uwzgledniajgce postep prac jak rowniez plan robét na nadchodzgcy tydzien. Inzynier jest upowazniony do kontroli
wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych.
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz
zespoty robocze do realizacji Kontraktu.

Wykonanie powyzej wyszczegolnionych Robot oraz spetnienie ww. uwarunkowan i obowigzkow powinno zostac
przez Wykonawce uwzglednione w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot,mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjgprojektowg, STWiIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmowsterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakosc
robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, posiadajg dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213, tekst jednolity z
pézn. zm.), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966). Nadto dokumenty
powinny okresla¢ jednoznacznie cechy materiatéw oraz potwierdzaé spetnienie przez nie wymagan okreslonych w
STWIORB.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
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swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze
réwniez zlecié¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIiORB, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
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— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowa jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka okre$lona w
Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS) opracowanym przez Wykonawce na podstawie Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu. ZPRS jest uszczegdtowieniem Wykazu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania
wartosci i zaawansowania robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ZPRS lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig nie rzadsza niz wymagang do dokonania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.Obmiar nie powinien
obejmowaé dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentach Wykonawcy z wyjgtkiem Robét
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zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigekszona ilo$¢ Robét w stosunku do ZPRS wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate. Obmiar Robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentami Wykonawcy w jednostkach
ustalonych w ZPRS na koniec kazdego okresu ptatnosci. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
STWIORB wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

Wszystkie obmiary robot nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny ze wskazaniami zawartymi w STWiIORB.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedzie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te wymagajg legalizaciji
Wykonawca uzyska i przedstawi Inzynierowi stosowne swiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym okresie trwania
robot.

7.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIiORB i
bedzie je utrzymywat w stanie gwarantujgcym zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku dtuzsze;j
przerwy w robotach:

e  Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e  Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci robét bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inzynier.
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Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$c¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralne;j
lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw dotgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i STWiORB,
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e szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego

e Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakonczeniu robét,

e Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow lub/i dokumenty potwierdzajace, ze witasciwy organ
nadzoru budowlanego nie wnidst sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

e Operat Kolaudacyjny (Odbiorowy) oraz wszelkie dokumenty stanowigce podstawe wydania Decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub/i zawiadomienia o zakonczeniu budowy w zakresie zgodnym z
ustawg Prawo Budowlane (dopuszcza sie przediozenie potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
dokumentow, ktore zatrzymuje wiasciwy organ w zwigzku z postepowaniem administracyjnym w sprawie
wydania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie).

e Protokoty odbioréow czesciowych i robot zanikajgcych wraz z dokumentacjg fotograficzng tychze robdt,

e Pozostatg Dokumentacje powykonawczg w zakresie okreslonym w art. 3 ust. 14 ustawy Prawo
budowlane w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;j,

e Pomiary skuteczno$ci dziatania urzgdzenh podczyszczajgcych wody opadowe,

e Uwagii zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiatéw oraz odwiadczenie Kierownika
budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy,

o Materiaty do ewidenc;ji drog, przepustow, obiektéw inzynierskich, prowadzonej przez Inwestora w
formie elektronicznej,

e Szkice wznowienia punktéw granicznych wraz z protokotami granicznymi, potwierdzone przez PODGIK,
dla linii rozgraniczajgcych teren inwestycji,

o Dokumentacje projektowg na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen,

e Protokoty odbioru przebudowy urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub
administratorow.

e Protokoty zwrotne przekazania terendw zajetych czasowo.

e Sprawozdanie techniczne, zawiera¢ bedzie:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowe;j,
— uwagi dotyczgce warunkéw realizaciji,
— date rozpoczecia i zakonczenia robdét,
e Skan korespondencji i dokumentéw budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoty przejecia
i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),
¢ Inne dokumenty opisane w PFU i STWIORB oraz wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Dokumenty winny by¢ zweryfikowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przekazane w wersji papierowej oraz
w wersji cyfrowej (nosnik zewnetrzny) w ilosciach wskazanych w PFU

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatno$ci beda regulowane zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych oraz Umowy.
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania.

Kwota ryczattowa pozyciji rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na wykonanie w wymaganej jakosci i w wymaganym terminie, okreslone dla poszczegdlnych robét wg dane;j
SSTWIORB, Dokumentacji Projektowej i pozostatych dokumentacjach kontraktowych.

Cena kontraktu powinna obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajgc w to:

a) koszty bezposrednie, w tym:

— wartosc¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, sktadowania,
normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren budowy i/lub stanowisk
roboczych oraz miejsca robdt,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu na
teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia z
terenu budowy po zakonczeniu robaét,

b) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw nieprzewidzianych, mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.
c) koszty posrednie, w tym:

— koszty opisane w danej SSTWIiORB,

— ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru itp.,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

— wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty dziatalnosci laboratorium,

— koszty urzadzenia, eksploatac;ji i likwidacji zaplecza budowy i zaplecza zamawiajgcego (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzgdzeniem,
utrzymaniem i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza
tymczasowego, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storncem, mrozem,

— koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

— koszty wytgczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

— koszty amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

— koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
pozostate srodki trwate (wyposazenie),

— wydatki dotyczgce BHP,

— koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

— koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

— koszty nadzoru przyrodniczego,

— koszty nadzoru archeologicznego,

— koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzgdzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw;

— koszty nadzoru saperskiego,

— koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

— koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j,

— naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SIWZ,

— optaty za dzierzawe placéw, drég, chodnikow i innych terendw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

— koszty technologii robdt,

— koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujeé¢ wody,

— koszty wykonania przeciskow/przewiertdw, wynikajgcych z przyjetej organizacji ruchu i technologii
robot,

— naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robét, badania jakosci materiatow, robot
i préb odbiorowych,

— koszty pomostéw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé, rusztowan,
deskowan i innych,
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— koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci na
okres niezbedny do wykonania robét budowlanych,

— koszty naprawy wyrzgdzonych szkdd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drog i
infrastruktury, wynikajgcych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty uzasadnionych
roszczen wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z powstatymi szkodami
oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

— koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

— koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadéw, zwrotem materiatow wiascicielom,

— koszty zwigzane z kompensatami przyrodniczymi.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

-
2e22TL

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z
pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr
63, poz. 735, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998r. Nr 151, poz.
987, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i
ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pézn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkc;ji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pdzn. zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz.
773 z pézn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonania
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)
26)

27)

28)
29)

30)

31)

32)
33)

34)

robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. 2020 poz. 1247 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidenciji
drdég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z
2010 r. Nr 2, poz. 6);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 z péz. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1572);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263, poz. 1572);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z pézn. zmianami);
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z pézn. zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w sSrodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2021r. poz. 845);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87);
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35)
36)

37)

46)

47)

48)
49)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jako$ci gleby oraz
standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Z 2001R. Nr 100 poz. 1085 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdtowych sposobdw i form
sktadania informacji o kompensac;ji przyrodniczej (Dz. U. 2010 Nr 64, poz. 402);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dn. 2021r. poz. 1899 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420, z p6zn. zm.);
Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.
463);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);
Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021r., poz. 1275 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. 2021 poz. 1326 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 poz.
10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 Nr 128, poz. 1347 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadoéw, ktére posiadacz odpaddéw moze
przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020r.,
poz. 2187 z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021., poz. 710 z p6zn.
zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z
tym obowigzkéw organéw administracji rzadowej i jednostek samorzgdu terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157,
poz. 1031 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020r., poz. 1043);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegdtowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2011 Nr 46, poz. 239);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz.
1137, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030, z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021, poz.1301 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741
z p6z. zmianami);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021., poz. 735 z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021, poz. 1057 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. 2020poz. 2028);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018, poz. 1139, z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015r. poz. 1483);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. 2004 Nr 100, poz. 1024, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2020., poz. 2176, z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informac;ji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159, poz. 948);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2021, poz. 386 z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. 2020., poz. 344 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej(Dz. U. 2021, poz. 468. z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 poz. 1062 z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U z 2020, poz. 2289);
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Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. 2008 Nr 216, poz. 1370);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i sposobu przygotowania i
wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz
wilasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. 2004 Nr 34, poz. 294, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 poz. 777 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw (Dz. U. 2021, poz. 1390);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579);

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegotowe zasady
wykonania rozporzagdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spéjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

Rozporzgdzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1783/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);

Rozporzgdzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1784/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.12);

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwiaszcza jako srodowisko
zyciowe ptactwa wodnego, sporzgdzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);
Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979r. (Dz. U. 22003 r., Nr 2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzgdzona w Bernie w
dniu 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);

Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz.
1089)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2021 poz. 756 z
pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz.1789 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogélnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobéw i trybu dokonywania
podziatow nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);
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Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej
klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z 2010
r. Nr 13, poz. 37);

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne panstwa (Dz.
Urz. Ml z 2008 r., Nr 3, poz. 10). 1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowigcy
zatgcznik do Zarzgdzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014
roku,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych stanowigcy zatgcznik do Zarzadzenie
nr31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,

Instrukcje techniczne obowigzujgce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK) i Gtéwnego Geodete Kraju;

PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

PN-85/S—-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/S-10042:
PN-99/S-10040:
PN-82/S-10052:
PN-89/5-10050:

Obiekty mostowe
Obiekty mostowe
Obiekty mostowe
Obiekty mostowe

. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie;

. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania;
. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania;

BN-69/8935-03:
PN-98/S-10060:
PN-86/B-02480:
PN-81/B-03020:
PN-83/B-03010:
PN-88/B-06250:
klasy betonu;
PN-EN 206-1:2003: Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc;

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykonczenia;

Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996;

WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;

WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych;

Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia
27 listopada 1998 roku. IBDIM, Zmigréd 1998r.;

Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczen Powierzchniowych Drogowych
Obiektéw Inzynierskich. Czes¢ | — wymagania”;

Niemierko A.: Zalecenia dotyczgce tozyskowania obiektéw mostowych oraz kontroli tozysk podczas
eksploatacji. Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8
lutego 2006 roku. IBDiM, Warszawa 2005 r.;

Germaniuk K.: Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i
odbioru. Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24
stycznia 2007 roku. IBDiM, Warszawa 2007 r;

Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKIiA Warszawa — wydanie 11 z 2002 r.;

Zarzgdzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie
wprowadzenia ,Instrukcji Badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998);

Zarzadzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniajgcym zarzgdzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych doboru mostowych urzgdzen
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
»Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.;

Drogi samochodowe. tozyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

Obiekty mostowe. Lozyska. Wymagania i metody badan;

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

Beton zwykly w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonu i zwigzanej z nig
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146) Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia
2011r. dotyczgcego wykonywania badan pod probnym obcigzeniem drogowych obiektéw mostowych;
) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;
) Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;
149) Katalog drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDKIiA, Warszawa 2002 r.;
) Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i 2. GDDP Warszawa
1998r.;
) Ogolne specyfikacje techniczne OST — aktualne wydania GDDKIA;
) Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
153) WT-1(2014),
) WT-2 (2014) zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia18.11.2014 r.,
155) WT-4 (2010),
156) WT-5 (2010). 37. Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadam. GDDP,
Warszawa 2000.
157) Woytyczne obliczania $wiatta mostéw i przepustow. Materiaty z konferencji naukowo-technicznej ,Pow6dz’97”
158) Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programoéw operacyjnych. Minister Rozwoju
Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
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1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogbéine wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
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— niwelatory,

— dalmierze,

-  tyczki,

- flaty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera/Kierownika projektu o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera/Kierownika projektu.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera/Kierownika projektu oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 200 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe;.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 200 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie moze by¢
wieksze niz5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru roboét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

) Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.01A OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ochrong istniejgcych drzew w okresie robét budowlanych.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét trwajgcych w okresie budowy
drogi, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem istniejgcych drzew zlokalizowanych:
— w pasie wykonywania budowlanych robé6t drogowych, ktére dokumentacja projektowa przewiduje
pozostawi¢ po zakohczeniu budowy,
— na terenie przylegtym do projektowanych linii rozgraniczajacych a bedacych poza pasem drogowym — z
uwagi na roboty ziemne wykonywane mechanicznie w obrebie istniejgcych drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzewo — roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).
1.4.1.Korona — gbrna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.
1.4.2. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.3. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie przycigtym
przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.4. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORBD-M-00.00.00
»~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub STWiIORB.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
a) materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, itp.,
— maty stomiane,
— drut, tasme stalowa, gwozdzie,
— wode,
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

— $rodki impregnujgce, —wode.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokaét drzew:
— wg ustalen STWiIORBwymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprzetu pomochiczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki, — recznego sprzetu do
robot ziemnych, jak szpadle, fopaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej, STWiIORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatlow

Materiaty do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORBIub wskazan Inspektora
Nadzoru :
— ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu,
— szczegbtowo wytyczyé roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach zabezpieczajgcych
drzewa,
— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych, a sg narazone
na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— w sposbb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4
m wokot drzewa) nie powinno dopuscic¢ sie do:
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— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika
do kwietnia.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane
wylgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wtasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania roboét instalacyjnych poza okresem wegetac;ji roslin. (wg. Rys. 1,2,3)

stare opony

wolna przestrzen .
na mieszanineg piasku

- = = a2
z torfem i kompostem . deskowanie

Rys. 1 Przekrdj ogolny Rys. 2 Szczegot wykopu

mieszanina piasku
Z torfem i kompostem

Rys. 3 Wstepna faza zabezpieczania

Zabezpleczenle drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac

owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) a nastepnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakoriczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
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rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa
mogq p

, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu drogowych robét budowlanych,
odlegac:

tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom terenu wokét drzewa nie zmieni sie,
niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokot drzewa,
obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokoét drzewa, przy wiekszych réznicach pomiedzy terenem
istniejgcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczgca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokaét
okreslonych drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku niepetnych danych mozna
przyjmowaé nastepujgce rozwigzania, po akceptacji ich przez Inspektora Nadzoru :

przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna wymodelowa¢ niecke o tagodnym
pochyleniu wokot drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg, obsypujac drzewo lekka
ziemig (zgodnie z Rys. 4.),

przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac¢ ziemig ponad pierwotny poziom
terenu,

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do otaczajgcego terenu podwyzszonego 0 0,2 + 0,4 m

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Drzewa

uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pieleghacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a)

przy uszkodzeniu korzeni:
zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy),
zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,
posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,
zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg
bardziej zasobna,
przy uszkodzeniu gatezi:
wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

e Srednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

¢ Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie

wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o
dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — srodkiem impregnujgcym,

przy ubytkach powierzchniowych:
wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,
uformowaé krawedz rany (ubytku),
zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, Zze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w
catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.
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5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykonac¢ wiasne badania wia$ciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub ustalone przez Inspektora Nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:
— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wymienionymi w pkcie 5.4,
— zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pktem 5.4,
— ewentualnych uszkodzenh drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot zabezpieczajgcych.

6.3.2. Badania w czasie robot stalego zabezpieczenia drzew

W czasie robdt przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:
— bada¢ zgodnos¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokumentacjg projektowg, STWiORBIub
wymaganiami odpowiednich STWiORBwymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,
— sprawdzac¢ ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3. Badania robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pieleghacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegajg na sprawdzeniu, w nawigzaniu do
ustalen pktu 5.6:

— prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

— zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,

— stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest sztuka zabezpieczonego drzewa.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORBi wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a) w zakresie robot statego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w odpowiednich STWIORB,
wymienionych w pkcie5.5 niniejszej specyfikacji,
b) w zakresie robét pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni
oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolneustalenia dotyczacepodstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuije:
— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca sktadowania materiatéw,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu,

— uporzadkowanie terenu robdét.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWiORBobejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Nie wystepuja.

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWYHUMUSU I/LUB DARNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogb6ine wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
— spycharki,
—  koparki
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtornego uzycia, nalezy
stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okre$lonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona byc¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spycharek bgdz koparek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentac;ji projektowej, lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjgé w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy
o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosié¢
od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowac¢ w
warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do gory i
trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek,
spycharek lub koparek i przewiez¢ na miejsce wskazane w STWiIORB lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszych Warunkoéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i ulic.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmujg rozbiérke, zatadunek gruzu i jego odwdz na miejsce
sktadowania, nastepujgcych elementow i warstw konstrukcji nawierzchni:
- podbudowy z kruszywa,

- poboczy,

- hawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych,

- kraweznikow betonowych na tawie betonowe;j,

- obrzezy betonowych na tawie betonowej,

- zdjecie tarcz znakéw drogowych ze stupkow i konstrukciji wsporczych,
- rozebranie stupkow do znakéw drogowych,

- rozebranie konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiIORB DM.00.00.00.

1.5. Wymagania ogélne

Wymagania ogéine podano w STWIORB DM.00.00.00.
2. MATERIALY

Materiaty potrzebne do wykonania robét nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami Kontraktu i PZJ oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
3.2. Sprzet do rozbidrek

Do robdt rozbiérkowych winien by¢ uzyty sprzet gwarantujgcy skuteczne i bezpieczne wykonanie prac, taki jak:
—  sprzet pomiarowy,
—  koparki,
- tadowarki,
— réwniarki,
— spycharki,
— zageszczarki,
— pita spalinowa,
— miot pneumatyczny ze sprezarkg spalinowg lub mtot spalinowy,
— szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,
— palnik acetylenowo — tlenowy z osprzetem,
- dzwig,
— sprzetreczny,
— inny sprzet przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty pochodzgce z rozbiérek sg wtasnoscig Wykonawcy za wyjatkiem znakéw drogowych, stupkéw do
znakow oraz konstrukcji wsporczych— w petnym zakresie, stanowigcych wtasno$¢ Zarzadu Drég Miejskich.
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Materiaty bedgce wtasnoscig Wykonawcy, a nadajgce sie do ponownego wbudowania lub do wbudowania po
odpowiednim przetworzeniu, w ramach kontraktu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia i
zgromadzi na sktadowisku przyobiektowym.

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje plac sktadowy dla tych materiatéw i zabezpieczy je przed kradzieza.
Ewentualny nadmiar materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przetransportuje na wtadciwe
skfadowisko lub wysypisko i zagospodaruje zgodnie z ustawg o odpadach i przepisami ochrony srodowiska.

Materiaty bedace wtasnoscig Zamawiajgcego nie podlegajg ponownemu wbudowaniu i zostang
przetransportowane na sktadowisko Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty z rozbiérki pozostajgce wtasnoscig Wykonawcy, bedg sukcesywnie usuwane z terenu budowy
w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Materiaty podlegajgce utylizacji pozostajgce wlasnoscig Wykonawcy, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779, z pdzn. zmianami) i rozliczone na
podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do utylizaciji.
Srodki transportu:

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe,
— samochody dostawcze,
— inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.
5.2. Wykonanie Robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
p.1.2.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozbiérki do ponownego wbudowania, po spetnieniu
odpowiednich wymagan, podejmuje Inzynier. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ rozbierane bez powodowania uszkodzen.

Materiaty uzyskane z rozbidrek Wykonawca powinien przewiez¢ na odpowiednie miejsce sktadowania, zaleznie od
wiasnosci oraz mozliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, stupdw, znajdujgce sie w migjscach, gdzie bedg wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeic
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is =2 0,97, badanego zgodnie z BN-77/8931-12, w ktdrym wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslac
w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-
04481:1988. Badanie nalezy przeprowadza¢ metodg cylindra wciskanego, objetosciomierza piaskowego lub
wodnego. Wiasciwg metode nalezy dobra¢ do rodzaju gruntu znajdujgcego sie w nasypie.

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu

Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania czystosci drég transportowych.

W przypadku rozbiérki nawierzchni bitumicznych, Inzynier moze dopusci¢ wykonanie rozbiérki metodg frezowania,
jesli pozwalajg na to warunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.
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6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonanych Robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w p.5.2 niniejszych STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” p.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. z 2007r. nr39 poz.251) wraz z p6zniejszymi zmianami.

D-01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych sieci teletechnicznych.

48



1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
zabezpieczeniem i przebudowg kablowej sieci telekomunikacyjnej - doziemnych linii kablowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczgca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego do potowy
odlegtosci podstawowe;j.

1.4.3. Zabezpieczenie szczegodlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy,
lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci podstawowe;.

1.4.4. Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wiasciwos$ciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny przechodzacej przez jej
0$ wzdtuzng i ponowne potgczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na istniejgcych kablach.

1.4.5. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.6. Dtugosc¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

1.4.7. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dtugosci
trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.4.8. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczaca centrale telefoniczne
miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.9. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych. Sie¢
magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

1.4.10. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek iskrzynek
kablowych.

1.4.11. Dlugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogbéine wymagania dotyczgce robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00
‘Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do zabezpieczenia kabli i przebudowy istniejgcych kablowych linii doziemnych nabywane sg przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
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2.2. Materiaty.

Zasadnicze materiaty niezbedne do realizacji rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych kabli miedzianych i
optotelekomunikacyjnych oraz z przebudowg (montaz i demontaz) czynnych kabli miedzianych:

Rury ostonowe dwudzielne typu A PS - Stosowane do zabezpieczenia (jako rury ostonowe) istniejgcych kablowych
linii telekomunikacyjnych doziemnych powinny odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4. Rury nalezy przechowywac
na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Rury gruboscienne z polichlorku winylu (PCVB) - Stosowane do zabezpieczenia kablowych linii doziemnych rury z
polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203. Rury nalezy przechowywac na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Ostona rurowa A110 PS AROT oraz A160PsAROT zgodne z normg ZN-96/TPSA-018:
- A110PS
- A160PS

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca
przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu, w zalezno$ci od zakresu robét:

4.2. Transport materiatow i elementow.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ichprzemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdolnych elementéw.

4.2.1. Rury osfonowe

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy zatadunku i
roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucaé rurami i nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub w inny sposéb.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone
mechanicznie.

Rury nalezy wigza¢ za pomoca tasm stalowych wg PN-73/H-92326 i listew drewnianych w pakiety o masie nie
wigkszej niz 50 kG. Wigzanie rur powinno by¢ wykonywane przy koncach pakietéw, a w przypadku rur o dtugosci
wiekszej niz 6 m - w odstepach 2 m.

Pakiety rur powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych za pomocg czarnej folii. Do kazdego
pakietu powinna by¢ przymocowana tabliczka zawierajgca nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta rur,

— oznaczenie wyrobu,

— dtlugosé odcinkéw,
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— znak kontroli jakosci,
— date produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii,
ktéry w sposob ogdlny okresla sposdb wykonania robot.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ zachowujgc nastepujgcg kolejnosc¢ robét:

— kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. ll-lIl,

— ufozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach,

— odtworzenie oznakowania kabli tasmg ostrzegawcza,

— zasypanie rowéw dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczehstwa i higieny pracy. Demontaz
kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq i
STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w
taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic o
tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny byé zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,90.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty. Rozpoczecie prac przy i na
urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wtasnoscig operatora telekomunikacyjnego (TP S.A. lub NETII S.A.),
musi byé poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym wtasciciel miedzy innymi
wyznacza upowaznionych przedstawicieli celem koordynowania prowadzonych prac (sprawowanie nadzoru
wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada:

— certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

— udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

— referencje Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP za okres ostatniego roku.

W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionych przedstawicieli nadzorujgcych prace.

Glebokos¢ ukladania kabli

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu powinna
wynosic:
— 1 m-dla kabli z torami wspoétosiowymi oraz symetrycznymi dla systemow 60-krotnych i wyzszych,
— 0,8 m - dla pozostatych kabli symetrycznych.

Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny byé zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

— przebieg kabla,

— potozenie ztgczy, przepustéw dla kabla oraz zapaséw kabla.
Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektow statych lub do stupkéw oznaczeniowych
ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac stupki oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-
pomiarowe wg BN-74/3233-17.

Skrzyzowania i zblizenia
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Przebieg linii kablowej powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z innymi urzgdzeniami byta jak
najmniejsza.

Skrzyzowanie kabli z drogami powinno by¢ pod katem 90° z dopuszczalng odchytkg do 15°.

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach ochronnych
stalowych, betonowych lub grubosciennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie
drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na glebokosci:
— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,
— co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég pozostatych,
— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.

W przypadku rownolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtos¢ kabla powinna wynosi¢
CO najmniej:

— 1 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

— 1 mna zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w koronie drogi,

— 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami
Przyskrzyzowaniuzrurociggamipodziemnymikablenalezyuktada¢ nadrurociggamiw rurach ochronnych.

Dtugos¢ rury powinna przekracza¢ o 1 m szerokos$¢ obrysu rurociggu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78.

Dopuszcza sie réwniez utozenie kabla pod rurociggami, jezeli gérna powierzchnia jego utozenia jest na gteboko$ci
mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami
kablowymi wg BN-79/8976-78. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny
by¢ wykonane wg PN-76/E-05125.

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i
stacjami transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. pkt 6.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto
urzgdzenia stosowane w instalacjach posiadajgcych styk z siecig uzytku publicznego powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa homologaciji.

Roboty kablowe i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w
spisie.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawicieli TP SA. Jakos$¢ robot
musi uzyskac akceptacje tej instytuciji.

Elementy robét, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarach.

Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robét, lub w
wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1 metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu robot objetych niniejsza STWIORB Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

—  protokoty z dokonanych pomiarow,

—  protokot odbioru robét Orange Polska S.A.

Przyjecie robét moze nastgpié¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz STWiORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] zabezpieczonej linii teletechnicznej .

Cena obejmuje:
— koszt i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie pomiaréw wstepnych i koncowych,
— roboty ziemne,
— montaz rur ostonowych oraz zasypanie i oczyszczenie terenu z odpadéw powstatych z robot

montazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. BN-74/323315 Bloki betonowe ptaskie.
3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
4. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.
5. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
6. BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
7.  BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
9. BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.
10. BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
11. BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
12. BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.
13. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.
14. PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawe.
15. PN-T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
16. PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
17. ZN-OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
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18. ZN-OPL-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
19. ZN-OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.
20. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.
21. ZN-OPL-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i
badania.
22. ZN-OPL -018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
23. ZN-OPL-022 Telekomunikacyjnakanalizacja kablowa.Przywieszkiidentyfikacyjne.Wymagania
i badania.
24. ZN-OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
25. ZN-OPL-025 Telekomunikacyjnelinie kablowe.Tasmyostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
26. ZN-OPL-040 Zakfadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
(uzupetienie do KNR 5-01).
27. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce i cementu
powszechnego uzytku.
28. DT-ZDBt-47 jak wyzej, Czesc¢ I, ZDBL, Warszawa,
29. DT-ZDBt-51 jak wyzej, Czes¢ lll, ZDBL, Warszawa.
30. ZN-WIMUMWR-01 Normy powotane, definicje i klasyfikacje
31. ZN-WIMUMWR-02 Zasady projektowania.
32. ZN-WIMUMWR-03 Zasady budowy
33. ZN-WIMUMWR-04 Zasady eksploataciji i utrzymania
34. ZN-WIMUMWR-05 Elementy pasywne sieci MTKK
10.2 Inne dokumenty
35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864) wraz z pézniejszymi zmianami
36. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz.1376) wraz z pdzniejszymi
zmianami
37. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) wraz z p6zniejszymi zmianami
38. Wytyczne o ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pragdu statego wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 13 Ministra
tacznosci z dn. 28.11.1986 r.
39. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)
40. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021 poz. 576)
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.
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1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustaleniazawarte w niniejszejspecyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lubmodernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
b) budowe nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkéw transportowych i urzgdzen
inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy.

1.4.2.Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. ContinuousCompaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu
zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy pomiar i dokumentowanie,
dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

1.4.3.Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe wyrobow
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.5.Geosyntetyk — wyréb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w
kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym.

1.4.6. Gestosc¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego
do objetosci prébki.

1.4.7. Gdérna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej glebokosci przemarzania, na ktérym
wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéow niewysadzinowych lub stabilizowanych
hydraulicznie.

1.4.8. Grunt — materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych,
sktadajgcy sie z 3 faz: statej, ciektej i gazowe;.

1.4.9. Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %.

1.4.10. Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w
zalezno$ci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od
charakterystyki korpusu drogowego. Wystepujg cztery grupy nosnosci podtoza gruntowego oznaczone symbolami:
G1, G2, G3, G4. Moga wystgpi¢ warunki nieodpowiadajgce zadnej grupie nosnosci podtoza.

1.4.11. Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscia roslin,
drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajgcych prawidtowy rozwo;j
roslinom.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni — zespét odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest roztoZzenie naprezen
od kot pojazdéw na podtoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow.
Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonegopodtoza.

1.4.13. Korona drogi — cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem dzielgcym,
pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi
krawedziami skarp.

1.4.14.Korpus drogowy — caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi
skarpami rowow.

1.4.15.Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalno$ci cztowieka
(na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).
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1.4.16.Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.

1.4.17.Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze byc¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami
materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wiadciwosciami, ktére wymagajg poprawienia.

1.4.18.Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg wykorzystanie go
jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.

1.4.19.Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione, w efekcie
czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania.

1.4.20.Miejsce zerowe roboét ziemnych (przekréj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem.
Przekroj przejsciowy, w ktéorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robot
ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie).

1.4.21.Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnosé na powierzchni warstwy gruntu lub
materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205 (lub
rownowazna), zatgcznik B), okreslana wedtug wzoru:

E:0,75A‘—dD

gdzie:

Ei - modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap - przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As - przyrost osiadania odpowiadajgcy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] Dsrednica ptyty [mm]

1.4.22.Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu
nasypowego w kontrolowany sposob polegajgcy na ukfadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej
powierzchni terenu.

1.4.23.Niweleta robot ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego
w nasypie lub poziom gornej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy
ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robo6t zimnych pokazano
na rysunku 1.1.

Wykop

Niweleta robét ziemnych

Konstrukcja nawierzehni

Ulepszone podioze gruntowe

Nasyp

obocze Konstrukcja nawierzchni l
| Ulepszone podioze gruntows
Korpus drogowy (nasyp) ﬁ

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robdt ziemnych

1.4.24.0bliczeniowa gtebokos$¢ przemarzania - umowna gtebokosé przemarzania w danym rejonie, bedaca
gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw
gruntowo-wodnych.

1.4.25.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystywanych do budowy nasypdéw lub innych robét.

1.4.26.Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzgdzenia zwigzane z obstugg i ochrong
drogi, obstugg ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przysztg rozbudowedrogi.

1.4.27.Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza.
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1.4.28.Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktorej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej.

1.4.29.Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukciji
nawierzchni, ktorej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni.

1.4.30.Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajgcych
z przeznaczenia budowli ziemne;.

1.4.31.Projektrobétziemnych—projektokreslajgcyprocestechnologicznywykonaniabudowli ziemnej, spetniajgce;j
wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu.

1.4.32.Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub materiatdéw antropogenicznych.

1.4.33.Réw przydrozny (boczny) — row biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi,
skarp lub przylegtego terenu.

1.4.34.Row stokowy — réw stuzgey do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad
skarpg wykopu.

1.4.35.Skata — wystepujgcy w warunkach naturalnych zespot mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub
w inny sposob powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobnié recznie po namoczeniu w wodzie.

1.4.36.Skarpa—zewnetrznabocznapowierzchnianasypulubwykopuoksztatcieinachyleniu okreslonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przederozja.

1.4.37.Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) — dokument opisujgcy
zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty.

1.4.38.Spoiwo — pojedynczy materiat wigzgcy lub potagczone materiaty wigzgce, ktérych
wymieszaniezgruntemlubmateriatemantropogenicznymzapewniakrétkoterminowg lub diugoterminowa
poprawewtasciwosci.

1.4.39.Strefa nasypu — wydzielona czes$¢€ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czes¢ korpusu ziemnego, w
odniesieniu do ktérej zostaty okreslone indywidualne wymagania.

1.4.40.Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp irowdéw w czasie
wykonywania robétziemnych.

1.4.41.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa rob6tdrogowych

1.4.42.Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu
zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwigkszenia odporno$ci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.4.43.Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wod powierzchniowych i
gruntowych z pasa drogowego.

1.4.44.Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce domasy szkieletu gruntu lub
materiatuantropogenicznego.

1.4.45.Wilgotno$¢ optymalna — wilgotnosé gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej
energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

1.4.46.Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wedtug wzoru:

C :%

! le

w ktorym:

deo - wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],

57



do - wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm].

1.4.47.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug
WZOru:

El
I,=—*
E,

gdzie:
E, - pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E, - wtérny modut odksztatcenia [MPal.

1.4.48.Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12 lub réwnowazna),
okreslona wedtug wzoru:

-
pds

w ktorym:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m?],
P4s - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby Proctora [kg/m?].

1.4.49.Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowane;j
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.50.Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robé6t ziemnych
wyznaczona w osi drogi.

1.4.51.Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego
przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajgcych, w celu poprawienia jego
statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podioza gruntowego.

1.4.52.Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wtasciwosci korpusu ziemnego lub
pojedynczej warstwy.

1.4.53.Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi.

1.4.54.Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 2.
2.2. Podziaf gruntow i materiatlow nasypowych

W robotach ziemnych wykorzystuje sie grunty i materiaty antropogeniczne. Grunty i materiaty antropogeniczne
wymagajg oceny ze wzgledu na wymagania wynikajgce z Dokumentacji Projektowe;.

Stosuje sie klasyfikacje gruntéw i materiatéw antropogenicznych, uwzgledniajgce podstawowe kryteria istotne w
robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotycza: uziarnienia, wysadzinowos$ci oraz
przydatnosci do budowy nasypow lub poszczegdlnych stref nasypow.

Podziatu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z normg PN-86/B- 02480 ,Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. (lub rownowazna)

W Tablicy 2.1. okreslono podziat gruntéw ze wzgledu na ich wysadzinowo$¢é. Podstawowym kryterium oceny
wysadzinowosci gruntow jest zawartos¢é drobnych czgstek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach
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watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntow o zawartosci ziaren < 0,063
mm powyzej 6 %, zblizonych do mato spoistych. Jako informacje uzupetiajgcg w Tablicy

2.1. podano nazwy typowych gruntdow niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wedlug normy PN-88/B-
04481. (lub réwnowazna)

Wysadzinowos¢ materiatdw antropogenicznych nalezy ocenia¢ na podstawie indywidualnych badan, z
uwzglednieniem pochodzenia materiatu i jego wtasciwosci.

W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntéw i materiatéw antropogenicznych ze wzgledu na ich przydatnosé do
budowy nasypéw.

Do budowy nasypdéw nieprzydatne sg materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w Tablicy 2.2, z
uwzglednieniem zapiséw punktu 2.2.8. W szczegdlnosci nieprzydatne sg nastepujgce grunty i materiaty
antropogeniczne, przy czym nieprzydatno$é moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:

a) organiczne (tj. o zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)

b) réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),

c) spoiste granicy ptynnosci wL wiekszej od 60 %,

d) zasolone (o zawartos¢ soli powyzej 2 %),

e) zawierajgce substancje szkodliwe dla srodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz dopuszczono w

obowigzujgcych przepisach,

f) w stanie zamarznietym,

g) przewilgocone i nawodnione,

h) podatne na samozapalenie (tj. nieodweglone — zawierajgce powyzej 20% czesci palnych), z wyjgtkiem
przepalonych odpadéw z wegla kamiennego,

i) antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych dochodzi do zmian
objetosciowych.

Mozna rozwazyé czy zastosowanie gruntéw i materiatéw antropogenicznych, ocenionych jako nieprzydatne, bytoby
mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub Srodowiskowymi. Ulepszenie,
zaleznie od przyczyny powodujgcej nieprzydatnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, moze obejmowac
doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie. Wykonawca
dokona wyboru technologii ulepszenia uwzgledniajgcej warunki wykonania robét, posiadane materiaty oraz sprzet
jakim dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane dokumenty i uzgodni je z
Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowac¢ pod warunkiem wykazania mozliwosci
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Metode doprowadzenia gruntéw o wskazniku jednorodnosci
uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zageszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku zastosowania
gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe przeciwerozyjne
wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢ czy jest spetniony
warunek statecznosci skarp. W wyjatkowych sytuacjach za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru moga byé
stosowane materiaty o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiatéw nalezy okresli¢
indywidualnie.

Materiaty niebezpieczne, o wiasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajgcych specjalnych srodkow w
celu odspojenia, sktadowania, transportu i usuniecia stanowig szczegolng kategorie i sg klasyfikowane oddzielnie.

Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci

Wyszczegolnienie Grupy gruntéw
L.p. wias’c:;lvos'ci_/norma Jednostki
adania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 Zawartos¢ czgstek
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gruntu wg PN-88/B- 04481)

e piasek gruby
e piasek $redni
e piasek drobny a

o Zwir gliniasty
e pospbtkagliniast

£0,075 mm" % <15 od 15 do 30 > 30
£ 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
badanie wg
zatgcznika Z.2.H
Wskaznik piaskowyWP
2 |badanie wg zatgcznika > 35 od 25 do 35 <25
Z.2.F
. mato wysadzinowe
¢ fumosz °p la§ek P }{Iast){ . | o glina piaszczysta
niegliniasty » zwietrzelinaglini | = 7 it
Informacja uzupetiajgca (rodzaj oW asta .. e glina zwigzfa,
e pospotka e rumosz gliniasty

e glina pylasta zwiezta
o it

e it piaszczysty,

o it pylasty

bardzo wysadzinowe
e piasek gliniasty

* pyt,

e pyt piaszczysty

e glina piaszczysta,

e glina,

e glina pylasta

o jt warwowy

" nalezy odczyta¢ z krzywej uziarnienia

Tablica 2.2. Przydatnos¢ gruntéw i materiatéw antropogenicznych do budowynasypéw

ponizej strefy
przemarzania

kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne itamane
4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe)
owskazniku
jednorodnosci
uziarnienia Cu®15,0
5.
Zuzlewielkopiecowe
i inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6

tupkiprzywegtowe
przepalone

7.
Wysiewkikamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4

Na 1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty skaliste | gdy pory w gruncie

dolnewarstwy grunty skaliste miekkie skalistym beda

nasypoéw twarde oraz grunty wypetnione gruntem lub

materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
i pyty

gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od waéd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
prochnicznych

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o
wL< 35%

w miejscach suchych
lub przej$ciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w,_ od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej ponad
2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci
na rozpad- tgczne straty
masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone o zawartosci
substancji organicznej <20%

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach
suchych lub s3 izolowane
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od wody
Na gorne 1. Zwiry i pospétki 1. Zwiry i pospétki gliniaste
warstwy 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste
nasypéw w Srednio-ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly
strefie 3. ltotupki 4. Gliny o granicy ptynnosci pod warunkiem
przemarzania* przyweglowe mniejszej niz 35% ulepszenia tych gruntow
przepalone 5. Mieszaniny popiotowo- spoiwami, takimi jak:
zawierajgce mniej zuzlowe z wegla kamiennego cement, wapno, aktywne
niz 15% ziaren 6. Wysiewki kamienne gliniaste | popioty, spoiwa drogowe
mniejszych od 0,075 | o zawartosci frakcji itowej >2% itp.
mm
4. Wysiewki 7.Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nie
kamienne o metalurgiczne rozpadowe: straty masy
uziarnieniu do 1%
odpowiadajgcym 8.Piaski drobnoziarniste o0 wskazniku nosnosci
pospoétkom lub wnos = 10
zwirom
W wykopach i Grunty Grunty watpliwe i wysadzinowe gdy sg ulepszane
miejscach niewysadzinowe spoiwami (cementem,
zerowych do wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami, spoiwami
przemarzania drogowymi itp.)

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoza jest ona witgczona do gérnej warstwy nasypu.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéow oraz materialow antropogenicznych

Do budowy nasypdw mozna stosowac¢ grunty pochodzgce z wykopu, ukopu lub dokopu albo materiaty
antropogeniczne. Zasady wykorzystania pozyskiwanych gruntéw oraz materiatéw antropogenicznych do budowy
nasypow podano w punkcie 5.4.

Wyboru materiatu nasypowego nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 2.2. Wiasciwosci
materiatu nasypowego nie powinny by¢ gorsze od parametréw podanych w Projekcie Geotechnicznym, o ile
wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;j.

Do budowy nasypdéw nalezy stosowaé grunty lub materiaty antropogeniczne o potwierdzonej przydatnosci.
Przydatnos¢ gruntéw lub materiatdéw antropogenicznych do budowy nasypdéw nalezy okresla¢ z uwzglednieniem :

a) wilasciwosci statych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np. uziarnienie, stopien plastycznosci,
zawartos¢ czesci organicznych),
b) wiasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnos$c¢, gestosc).

Wykonawca musi uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wtasciwosci (state lub zmienne)
umozliwiajg wbudowanie go w strefe nasypu, do ktérych zostat przewidziane.

Przydatnos¢ gruntéow z wykopdw do budowy nasypow we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona makroskopowo,
natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie na podstawie parametréw zbadanych
metodami laboratoryjnymi.

W gornej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowac¢ materiaty nasypowe odporne na
dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiaty antropogeniczne (na przyktad inne grunty po
ulepszeniu, zuzle nierozpadowe). Ocene wysadzinowosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ustalen punktu
2.2.4. Jako gtebokosé przemarzania nalezy przyjaé obliczeniowg gtebokos¢ przemarzania, okreslong zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.

Wielkosé ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna przekracza¢ 200
mm. Dopuszcza sie stosowanie materiatu zawierajgcego kamienie (kawatki) o wymiarach do 500 mm pod
warunkiem wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu wedtug zasad okreslonych w
STWIORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie nasypow”.

Zastosowanie materiatéw antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalno$ci ich uzycia w
Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa. W szczegdlnosci konieczne jest spetnienie warunku ograniczonej
wymywalnosci zwigzkéw chemicznych i metali ciezkich do wod gruntowych. Wymagania oraz zasady stosowania
materiatdow antropogenicznych powinny by¢ okreslone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w
Dokumentaciji Projektowe;.
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2.4. Materiaty do wykonania warstwy ulepszonego podfoza

Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujgcych materiatéw: mieszanek niezwigzanych,
gruntow lub materiatow antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntow niewysadzinowych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac lokalne materiaty.
Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podtoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce
zapisy normy PN-EN-13285 (lub réwnowazna)

,Mieszanki niezwigzane. Wymagania’oraz wymagania okreslone w STWiORB dedykowanych mieszankom do
ulepszenia podfoza gruntowego.

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna stosowac¢ wapno lub/i
spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podifoza powinny spetniaé¢
Wymagania Krajowe przenoszace zapisy z zakresu normy PN-EN 14227-15( lub réwnowazna) oraz wymagania
opisane w STWIORB, dedykowanych gruntom stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W STWiORB
nalezy dostosowa¢ wymagania do specyfiki procesu wigzania poszczegolnych spoiw, co jest szczegdlnie istotne w
przypadku spoiw drogowych.

Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem mogg zawieraé w swoim sktadzie materiaty
antropogeniczne. Zawartos¢ materiatéw antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w
odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych materiatdéw w ustaleniu
zakresu badan i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podtoza moga by¢ grunty lub materiaty antropogeniczne
spetniajgce wymagania opisane w STWIORB, dedykowanych gruntom lub materiatom przeznaczonym do
ulepszenia podtoza.

2.5 Geosyntetyki

Wiasciwosci geosyntetykdw stosowanych w robotach ziemnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
EN ISO 13251 (lub réwnowazna)oraz szczegotowymi wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu zapewniajgcego wykonanie robét ziemnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ilosci i rodzaju
gwarantujgcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem zakohczenia inwestycji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

¢ do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
koparki do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizagciji itp.),

e do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasmociagi itp.),

e zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

e do recznego odspajania gruntow,

e do ukiadania geosyntetykow, o ile jest wymagany.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w gruntach skalistych powinien wykaza¢ sie dodatkowo,
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e sprezarek spalinowych,

e miotéw mechanicznych,

e zrywarek mechanicznych,

e wiertarek mechanicznych i wiertnic,
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o Srodkoéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatéw przeznaczonych do wbudowania w
nasyp z uwzglednieniem: odlegto$ci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu
antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki drog transportowych (pochylenia,
podatnos¢ na zmianeg stanu).

Dobor sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu oraz zakresu prac. W
tablicy 3.1 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzetu
zageszczajgcego.

Do zageszczania gruntdow mozna stosowaé rowniez inny sprzet, ktdéry pozwoli na uzyskanie wymaganego
zageszczenia korpusu ziemnego lub podtoZza pod nasypami. Do biezgcej kontroli stanu zageszczenia dopuszcza
sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy ciggtg kontrole stanu zageszczenia.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma by¢ wykorzystana i
wykaze jej przydatnos¢ w istniejgcych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robot ziemnych powinien by¢ sprawny, posiadac
aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowaé sprzet odpowiedni do technologii
wykonania ulepszenia, spetniajgcy wymagania, okreslone w STWIORB dotyczgcej tych robdt.

Do transportu, sktadowania, przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien stosowac sprzet i
Srodki nie powodujgce uszkodzen geosyntetykow.

Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robét ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera/lnspektora
nadzoru.

Tablica 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego
Rodzaje gruntu:
Rodzaje urzadzen plastl: I’,Z,ery’ p?spg+k| be,*,V’ gllny,lll’ryb Uwagi o przydatnosci
zageszczajacych grubosc \czba grubosc Iczba maszyn
warstwy przejsc warstwy przejsc n
[m] n*** [m]*** *k%k
Walce statyczne Do zageszczania gérnych
gtadkie* warstw poditoza. Zalecane
01do02 | 4do8 |01do02 | 4dog | docodziennego wygtadzania

(przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i
whnasypie

Walce statyc*;zne ) ) 0,2d0 0.3 8 do 12 Nie nadgja sie do gruntéw

okotkowane nawodnionych

Walcg statz/czne 0.2do 0,5 6do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 Ma’rp przydatne w gruntach

ogumione spoistych.

Walce wibracyjne Do gruntéw spoistych

gtadkie ** 0,4 do 0,7 4do 8 0,2do 0,4 3do 4 przydatne sg walce srednie i
ciezkie.

Walce wibracyjne Zalecane do piaskéw pylastych

okotkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 i gliniastych, pospétek
gliniastych i glin piaszczystych.

Zageszczarki ) ) Zalecane do zasypek waskich

wibracyjne ** 0,3d0 0.5 4do8 przekopdw

Ubijaki Zalecane do zasypek waskich

szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 orzekopdw

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci * 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku prébnym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogolne" punkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub materiatu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu
(materiatu).

Wykonawcapowinienzapewni¢ minimalizacjeodlegtoscitransportowychprzy zachowaniu wymagan projektowych.
Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennos$ci w dostepnosci drég i
powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatdw do wykonania nasypu).

W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe,
wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczgce tadunku przez czynniki zewnetrzne
(instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony srodowiska oraz rodzaj maszyn
stosowanych do zatadunku, w przypadku samochoddw.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposoéb eliminujgcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetykéw byly wykonywane w
sposéb oraz w warunkach nie powodujgcych mechanicznych lub chemicznych uszkodzen.

Jezeli w STWIORB lub w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczgce maksymalnego okresu
czasu, w ktérym geosyntetyk moze by¢ poddany oddziatywaniu promieniowania ultrafioletowego i powinien by¢
zakryty poprzez wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez wbudowanie we wskazanym czasie powinny
by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne", punkt 5. Do robét
ziemnych odnoszg sie w szczegdlnosci zapisy dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét oraz
zasad postepowania w przypadku odkrycia materiatow niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub
archeologicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
robét przygotowawczych i zasady ich wykonania okreslono w STWIORB ,Roboty Przygotowawcze”. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zapisami Kontraktu, zapisami
STWIORB D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopow” i STWIORB D-02.03.01 "Roboty ziemne.
Wykonanie nasypdw” oraz poleceniami Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na roboty. Podczas
opadow, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy rozwazy¢ wstrzymanie robot ziemnych, prowadzonych w gruntach
lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét ziemnych z zastosowaniem metod odpowiednich do
wystepujgcych gruntéw oraz do materiatéw stosowanych do budowy nasypdéw. Zachowanie przydatno$ci przez
grunty i materiaty stosowane do budowy nasypéw spoczywa na Wykonawcy.

Obcigzanie nasypow oraz skarp wykopow obcigzeniami wiekszymi niz okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
jest niedopuszczalne.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajgcych z przepiséw
obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe czynniki, ktére nalezy uwzglednic to: hatas, sposob
prowadzenia robét w gruntach lub materiatach stwarzajgcych zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska, lub z
zastosowaniem takich gruntéw lub materiatéw, pylenie, ochrona wod gruntowych oraz wptyw wibracji i uzycia
materiatéw wybuchowych na otoczenie, w tym na istniejgce obiekty budowlane.
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Jezeli w czasie prowadzenia robét ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie zanieczyszczonych gruntow,
materiatow lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposéb postepowania,
obejmujacy ich zbadanie, odspojenie, usunigcie, transport i utylizacje lub sktadowanie albo ich remediacje na
miejscu. Wykonawca uzyska zgode wtasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczgcg sposobu postepowania
Z zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

5.2. Projekt rob6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonaé w planowy sposdb, w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Przez Dokumentacje rozumie sie okreslenie procesu wykonania budowli ziemnych, bedgcych przedmiotem
Kontraktu, w oparciu o nastepujgce gtéwne elementy: STWiIORB, wymagania dla materiatu nasypowego, rysunki,
bilans mas ziemnych, plan organizacji robét ziemnych, harmonogram robét i ocene wptywu rob6t ziemnych

na srodowisko.

5.3. Zasady wykorzystania gruntéow i materiatow do budowynasypow

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Zakres wykorzystania gruntow z wykopow Wykonawca przedstawi w Projekcie robot
ziemnych.

Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem lub na
polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru, tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci roboét ziemnych i nie
zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia na wiasny koszt rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w punkcie 2 oraz materialy przydatne po
ulepszeniu, ktére jednak nie sg przewidziane do ulepszenia, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w
Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposéb
zagospodarowania gruntdéw przeznaczonych na odktad wraz z miejscem odktadu. Inzynier/Inspektora nadzoru
moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

O ile jest to uzasadnione bilansem robét ziemnych albo innymi wzgledami, do budowy nasypéw mogg by¢
wykorzystane materiaty odpadowe oraz materiaty pochodzagce z recyklingu. Zastosowanie takich materiatow
wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalno$ci ich uzycia w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz
wiarygodnego okreslenia parametrow geotechnicznych, z uwzglednieniem ewentualnej ich zmiany w okresie
eksploatacji budowli ziemne;.

5.4. Zasady skfadowania gruntéw i materiatéw do budowy nasypow

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie gruntow i materiatow
przydatnych oraz gruntéw i materiatéw przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do wykorzystania.

Sktadowanie gruntow i materiatéw przez Wykonawce nie moze powodowaé zagrozenia statecznosci wykopow i
nasypow.

Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt lub materiat przydatny, jest zobowigzany chronic¢ je przed
negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradac;ji.

5.5. Dokfadnos¢ wykonania wykopow i nasypow
5.6.1. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz réznica w stosunku do

projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ wymagan okreslonych w tablicy6.1

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz okreslono to
w tablicy 6.1, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé¢ £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rGwnosci
skarp, mogg rozni¢ sie od podanych w punktach 5.6.1.,5.6.2. i 5.6.3. i mogg by¢ okreslone indywidualnie.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany, o ile wymagajg tego warunki terenowe, do wykonania urzadzen, ktore
zapewnig skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu Wykonawca przedstawi projekt
odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu odwodnienia placu budowy zostang ustalone miedzy
Wykonawecg i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchni gruntu, skaty oraz innych
materiatdw nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewlasciwego zaplanowania robét, grunty lub materiaty do budowy
nasypu ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow lub materiatow i zastgpienia ich gruntami lub materiatami przydatnymi, na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt lub
materiaty. Dopuszcza sie uzdatnienie przewilgoconych gruntéw lub materiatéw za zgodg Inzyniera/Inspektora
nadzoru, jezeli zaproponowany przez Wykonawce sposob jest poprawny technicznie i zapewni przywrécenie
wiasciwosci umozliwiajgcych wbudowanie gruntéw lub materiatéw.

Odprowadzenie waéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzglednione w projekcie odwodnienia placu budowy.

5.7. Rowy

Rowy boczne i rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Szerokos$¢ dna i glebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
Pochylenie podtuzne dna rowu nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 0,05%.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okres$long w punkcie 5.6.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac droznos¢ rowow w czasie realizacji inwestycji w zakresie wynikajgcym z
wplywu robét na funkcjonowanie istniejgcego uktadu odwodnienia.

5.8. Ukfadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. Jakos¢
uzytych geosyntetykéw musi by¢ potwierdzona Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych oraz innymi dokumentami,
okres$lajgcymi dodatkowe wtadciwosci geosyntetyku, o ile jest to wymagane.

Warstwa, na ktorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych elementow,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadany, na catej jej powierzchni. Geosyntetykow
nie nalezy naciggac lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad wklgstosciami terenu.
Warstwa geosyntetykéw po utozeniu powinna by¢ pozbawiona fatd, zataman oraz rozdaré¢.

Pasma geosyntetykow, petnigcych funkcje warstwy odcinajgcej albo zbrojenia w podstawie nasypu nalezy uktadac
taczac je na zaktad, z ewentualnym kotwieniem do podtoza, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiORB. Jezeli
brak takiej informacji, wowczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji przez Inzyniera/Inspektora nadzoru sposob
potgczenia pasm geosyntetyku. Wielko$¢ zaktadu pasm geosyntetyku, uktadanych na stabilnym podtozu nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 cm. W przypadku obnizonej nosnosci warstwy, na ktorej jest uktadany geosyntetyk,
wielko$¢ zaktadu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona, aby w catym okresie wykonania i eksploatacji budowli
ziemnej zostata zachowana ciggto$¢ warstwy geosyntetyku.

Pasma geosyntetykow, petnigcych funkcje zbrojenia skarp, nalezy uktadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej. Konieczna jest jednoznaczna informacja, dotyczaca kierunku utozenia pasm
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geosyntetyku, z uwzglednieniem kierunku jego produkc;ji, dlugosci pasm oraz sposobu ich tgczenia (na styk, z
zaktadem lub z odstepem). Jezeli brak takiej petnej informaciji, zostanie ona uzupetniona przez Projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, petnigcego funkcje warstwy odcinajgcej nalezy, w uzgodnieniu z
Inzynierem/ Inspektorem nadzoru , przykry¢ uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na dtugosci i szerokosci
wiekszej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojenia sposéb postepowania nalezy ustali¢ w
porozumieniu z Projektantem.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdoéw bezposrednio po utozonych geosyntetykach. Warstwe geosyntetykow nalezy,
niezwiocznie po utozeniu, przykryé gruntem lub materiatem stosowanym do budowy nasypu. W przecietnych
warunkach minimalna grubos¢ warstwy, utozonej na warstwie geosyntetykéw, umozliwiajgca dopuszczenie ruchu
pojazdéw wynosi 15 cm.

5.9. Powierzchnia podfoza gruntowego nawierzchni

Szczegotowe wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z ostatecznym uksztattowaniem powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni w wykopach i nasypach podano wSTWIORB D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie
wykopéw”, punkt 5i w STWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, punkt 5.

Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i
ewentualnych napraw (powtérne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja,wymiana).

Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu lub materiatu antropogenicznego stabilizowanego
spoiwem to nalezy jg wykona¢ zgodnie z zasadami, okreslonymi w odpowiednichSTWiORB.

Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego,materiatu antropogenicznego lub
mieszanki niezwigzanej to nalezy ja wykona¢ zgodnie z zasadami, okreslonymi w odpowiednichSTWiORB.

5.10. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych wskaznikow zageszczenia s
korpusu ziemnego, okreslonych w STWiORB. Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z zasadami
podanymi w Zatgczniku 2 i oblicza¢ wedtug wzoru okre$lonego w p. 1.6.48.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okre$li¢ w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do gtebokosci 0,5 metra w
podtozu nasypu oraz w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych do gtebokosci 0,5 metra (gdy brak
warstwy ulepszonego poditoza) lub do gtebokosci rownej warstwie ulepszonego podtoza od spodu konstrukcji
nawierzchni. Szczegotowe wymagania dotyczgce wartosci wskaznikdw zageszczenia Is w wykopach podano w
STWIORB D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopow”. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wartosci
wskaznikow zageszczenia Is w nasypach podano w STWIORB D-02.01.03. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”
oraz na rysunkach Z1.1 oraz Z.1.2. w zatgczniku 1.

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na podstawie wskaznika
odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych kryterium akceptacji stanu
zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatdéw stosowanych w konkretnym przypadku przy czym wartosci
te nie mogg by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tabeli 5.1..

Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.47 na podstawie wartosci
modutéw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w Zatgczniku 2. Wartosci modutéw mozna uznaé za
miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat
on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci
poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspétczynniki korygujgce wartosci modutow.
Zageszczenie uznaje sie za wystarczajgce, jezeli jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczgce maksymalne;j
wartosci wskaznika odksztatcenia lo oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E-.

Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zalezno$ci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w badanej
warstwie,okreslono w Tablicy 5.1. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych w
Tablicy5.1 w przypadku niewielkiego zakresu roboét i duzej jednorodnosci gruntu/materiatu w ocenianej warstwie, z
zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3. niniejszych STWIORB.

Tablica 5.1.Maksymalne warto$ci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych
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Maksymalna wartos¢

Grunt lub materlal wskaznika odksztatcenialo

Grunty niespoiste oraz wymagane Is = 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od

zakonczenia 2,2

zageszczania
Grunty drobnoziarniste o rownomiernym

uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0

wartos¢ nalezy okresli¢ na

Grunty i materiaty antropogeniczne podstawie badar

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntéw i materiatéw z zastosowaniem urzgdzen do ciggtego pomiaru
zageszczenia na zasadach podanych w STWIORB D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypow” oraz, z zastrzezeniem
tresci punktu 6.1.3. niniejszych STWiORB.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntow i materiatow
lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku probnym i akceptacja przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego Evd w
odniesieniu do gruntéw i materiatdéw stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséw

p. 5.12.5. i p. 6.1.3. niniejszych STWIORB. W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje
nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzgdzenia.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie wytgcznie do dodatkowej kontroli zageszczenia nasypow
z gruntow niespoistych sond dynamicznych. Procedure badania oraz interpretacji wynikéw wskazano w zatgczniku
Z2.L.

5.11. Wymagania dotyczace nosnosci

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia nalezy kontrolowac¢ na powierzchni warstw, w odniesieniu do ktérych
okreslono wymog dotyczgcy minimalnej wartosci witdrnego modutu odksztatcenia E2. Szczegdtowe wymagania
dotyczgce wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 w wykopach podano w STWiIORB D-02.01.01. "Roboty
ziemne. Wykonanie wykopow”. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wartosci modutu odksztatcenia E2 w nasypach
podano w STWIORB D-02.03.01. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”. Schematy z podanymi warto$ciami w
wykopach i w nasypach podano w zatgczniku 1.

Roboty ziemne nalezy wykonaé w spos6b zapewniajgcy uzyskanie nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni,
okreslonej wartoscig wtornego modutu odksztatcenia E2, nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukciji
nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci warstw konstrukcji nawierzchni w przypadku stwierdzenia
wiekszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Modut odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.20 na podstawie badania wedtug zasad
podanych w Zatgczniku 2. Wartosci modutéw mozna

uznac¢ za miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci
jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz 0 2%. W przypadku badania warstwy o
wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspotczynniki korygujgce wartosci
modutow.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy gruntu/materiatu na podstawie
oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie
tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inzyniera/Inspektora nadzoru korelac;ji
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z warto§ciami modutu
dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z
zastosowaniem wybranego typu (konstrukgji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach
korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzgdzenia. Metodami badawczymi referencyjnymi dla wskaznika
zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia w kazdym przypadku sg metody opisane w zatgcznikach Z2B
oraz Z2C.
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W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiadciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej
stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowa¢ wytgcznie dla gruntéw niespoistych o uziarnieniu do 63 mm.
Wartos¢ modutu Evd mozna uznac¢ za miarodajna, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie
jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania. Dopuszczenie badania
z zastosowaniem LPD nie moze kolidowac¢ z zapisami p. 6.1.3. niniejszych STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M 00.00.00, Wymagania ogoéine”.
Badania i pomiary dzielg sie na:

e badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

e pobranie probek,

e zapakowanie probek do wysyiki,

e transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
e przeprowadzenie badania,

e sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje zrealizowanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakosc¢
wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z
niezbedng staranno$cia, zgodnie  z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary
Wykonawca powinien wykonywacé z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres
badan i pomiaréw Wykonawcy nie powinien by¢é mniejszy niz wskazano w niniejszym STWiORB.

Podczas kontroli jakosci robét badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i wymaganiami wskazanymi
w niniejszych STWIORB. Na wniosek Wykonawcy Inzynier/ Inspektor nadzoru — o ile niniejsze STWiORB nie
stanowi inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych metod, norm, procedur lub regut okreslajgcych
sposéb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich wynikéw, o ile alternatywne normy, procedury
oraz reguty sg zgodne z odpowiednimi zasadami okreslonymi w niniejszych STWiIORB oraz sg co najmniej
rownowazne w odniesieniu do przysztego bezpieczenstwa konstrukcji, oraz jej uzytkowalno$ci i trwatosci, jakich
mozna bytoby oczekiwa¢ w przypadku zastosowania wymagan wskazanych w niniejszych STWiORB. Kazde
odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiORB oraz od wymagan okreslonych w przywotanych
normach i procedurach nalezy szczegétowo uzasadnié i opisaé, w szczegélnosci nalezy podda¢ ocenie wplyw
odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych STWIORB, na wyniki poszczegdlnych badan.

Badania i pomiary kontrolne s3g zlecane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz ukohczonych robét warstwy spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie
Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawiciel
Wykonawcy. Zamawiajgcy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajgcego.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badanh lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatce roboczej.
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Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych,
co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium,
ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowa¢ zatozenia dotyczace
przydatnosci gruntéw i materiatéw antropogenicznych do zastosowania jako materiat nasypowy, uwzgledniajgc
wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentac;ji Projektowej. Ocene takg nalezy przeprowadza¢ w
przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru ich Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) oraz inne dokumenty, jezeli
koniecznos¢ ich przedtozenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzajgce spetnienie wymagan w zakresie
istotnych witasciwosci, nie ujetych w DWU (na przyktad wytrzymatos¢ dtugoterminowa geosyntetyku stosowanego
jako zbrojenie).

W przypadku jezeli grunty lub materiaty antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako materiat nasypowy
bedg ulepszane to Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien wykazagé, ze przewidziana do
zastosowana metoda ulepszania materiatow, pozwala na uzyskanie wymaganych wtasciwosci oraz spetienie
wymagan dotyczgcych materiatu po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystgpieniem do jej wykonania przedstawi
wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z wymagan okreslonych w STWiORB, dotyczgce technologii
stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek prébny na polecenie
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢
wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedng
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWiIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan
Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

W trakcie prowadzenia robét nalezy sprawdzaé na biezgco odwodnienie korpusu drogowego. Sprawdzanie polega
na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Szczegding
uwage nalezy zwrécic na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
o wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych,
o wilasciwe prowadzenie prac aby nie powodowaé nawadniania gruntéw w wykopie lub w nasypie.

Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodnosci robét z wymaganiami dotyczacymi:

e pochylen i doktadnosci wykonania skarp okreslonych w tablicy 6.1.,
¢ wykonania umocnien powierzchni skarp,sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Projekcie
Geotechnicznym.

Zakres czynnosci wchodzgcych w zakres sprawdzenia jakosci robét w czasie wykonywania wykopdw okreslono w
STWIORB D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonywanie wykopow”.

Szczegotowy zakres czynnosci wechodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robét w czasie wykonywania nasypow
oraz ukopow, dokopoéw i odktadéw, okreslono w STWIORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie nasypow”.
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6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych, zgromadzonych
przed przystgpieniem do robot oraz prowadzonych w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz na podstawie
badan i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie wymaganym przez
STWIORB.

W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych dokumentéw kontrolnych,
cech geometrycznych budowli ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz odwodnienia. Ponadto nalezy sprawdzic¢
wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan odrebnej STWiORB.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli ziemnej do odbioru robét ziemnych
podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Min'iomaln,a_czest_otliwos'é Tolera_ncje )
adan i pomiaréw wykonania robét

1 Szerokosci korpusu Pomiar tasmag, szablonem, fatg <+5cm
drogowego odtugosci 3 m i poziomicg lub

2 Odchylenie osi korpusu niwelatorem, w odstepach co 25 +5cm
ziemnego m na prostych, w punktach

3 | Szerokosci dna rowow gtownych tuku, co 15 m na +5cm

tukach o R®*100 m co 20 m na

4 Rzedne powierzchni tukach o R <100 m oraz w Nie wiecej niz
korpusu miejscach, ktére budzg -3cmlub +1cm
drogowego watpliwosci

5 Pochylenie skarp < 10% wartosci

pochylenia

6 Réwnos¢ gérnej <3cm
powierzchni
korpusu drogowego

7 Roéwnosc¢ skarp <:+10cm
Spadek podtuzny Pomiar niwelatorem rzednych w Nie wiecej niz

8 powierzchni korpusu odstepach co 20 m oraz -3cmlub +1 cm
drogowego lub dna wpunktach watpliwych
rowu
Pochylenie poprzeczne Pomiar niwelatorem rzednych w

9 gornej powierzchni korpusu | odstepach co 20 m oraz 10,5%
drogowego wpunktach watpliwych

*) Jezeli dlugos¢ elementu podlegajgcego odbiorowi jest mniejsza niz 1 km, to okreslajgc warto$¢ srednig nalezy
uwzgledni¢ wyniki wszystkich pomiarow

Zageszczenie materiatu nasypowego, gruntu podioza pod nasypem oraz podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopie okresla sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.11.1 i 5.11.2 niniejszych STWIORB. W raporcie z badan
nalezy podac¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotnos¢ badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej
przedstawi wyniki badan wskaznika zageszczenia kazdej warstwy. Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia
powinna by¢ nastepujgca:

¢ W wykopach i dla gornej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 500 m? powierzchni
zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce robocze;j.

e Dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 1000 m? powierzchni zageszczonej
warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce robocze;.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ w miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru. Nalezy oceni¢ zgodnos¢ wynikéw badania z wymaganiami STWiIORB. Jezeli
dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia lo to wymaga sie aby czestotliwo$¢
badan byta nie mniejsza niz okreslono w punkcie6.4.4. w odniesieniu do badania wskaznika zageszczenia Is.

Nos$nosc¢ nalezy bada¢ na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Nosnosc¢ okresla sie na
podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu odksztatcenia E2 nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.12.3 niniejszych STWiIORB. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej

71



przedstawi wyniki badan nosnoéci podtoza pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw, ktére zostaty zakryte
wyzej lezgcymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. Nosnos¢ na powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej. Czestotliwos¢ badan
nosnosci powinna by¢ nastepujgca:

¢ Nie mniej niz jeden raz na 500 m? powierzchni w przypadku badania na powierzchni podtoza gruntowego
nawierzchni,

e Nie mnigj niz jeden raz na 1000 m? powierzchni w pozostatych przypadkach,

e W miejscach wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Za zgodg Inzyniera/lnspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i
nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych STWiORB, dla
warunkow wynikajgcych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéow i materiatdw antropogenicznych. Zasady
stosowania innych metod okreslono w niniejszych STWIORB w punktach 5.11., 5.12. oraz 6.1.3. Zasady
wykonania odcinka prébnego okreslono w STWiIORB D-02.03.01.,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”.

6.5. Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odkfadu

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robét i wykonanego ukopu lub
dokopu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W trakcie kontroli nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

e zgodno$ci i rodzaju gruntu z Dokumentacjg Projektows,

e zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznoscé,
e odwodnienia,

e zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i wykonanego odktadu z wymaganiami
sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i SWIORB. W trakcie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

o prawidiowe usytuowanie i ksztatt geometryczny odkfadu,
e odpowiednie wbudowanie gruntu,

e odwodnienie,

o wilasciwe zagospodarowanie odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" punkt.7
7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m?] wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogéine” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5i 6 niniejszych STWIORB daty wyniki
pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STWIORB D- M- 00.00.00 "Wymagania
Ogodlne" oraz niniejszych STWIORB.
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Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiardéw, badan i oceny wizualne;.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot oraz Dokumentacije
Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacjepowykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
wDziennikuBudowyzakonczeniawszystkichrobotzwigzanychzniniejszymiSTWIORB, a takze spetnienie wymagan
okreslonych w dokumentaciji projektowej i niniejszych Warunkow Wykonania.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatow i robot (nie spetniajgce wymagan okreslonych w SSTWIOR) to
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt.
6.1.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany
dokonac oceny wptywu na trwatos¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny
kontraktowe;.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu nhaprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty
spowodowujgszkodewinnych,prawidtowowykonanychrobotach,toréwniezteroboty powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jegokoszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00,Wymagania Ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB D- 02.01.01"Wykonanie wykopow” oraz
STWIORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-EN ISO 14688-1  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 1:
Oznaczanie i opis.

2.PN-EN ISO 14688-2  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

3.PN-EN ISO 14689-2  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.

4.PN-EN ISO 17892-1  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 1:
Oznaczanie wilgotnosci naturalne;.

5.PN-EN ISO 17892-4  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czesc¢ 4:
Badanie uziarnienia gruntow.

6.PN-EN ISO 17892-1  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badanialaboratoryjne gruntéw. Czes¢

73



7.PN-EN ISO 17892-12
8.PN-B-04481:1988
9.BN-77/8931-12
10PN-S-02205:1998
11BN-64/8931-01
12PN-60/B-04493
13PN-55/B04492

14°N-EN-13285
13°N-EN 933-1

16PN-EN 933-8
17P°N-EN 1097-5

18N-EN 13286-2

19PN-EN 13286-47

20PN-EN-14227-10
21PN-EN-14227-11
22PN-EN-14227-12
23PN-EN-14227-13
24PN-EN-14227-14
2%N-EN ISO 10318-1
26PN-EN I1SO 13251
27PN-EN 1997-1
28N-EN 1997-2

29°N-EN 1744-1

11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradienciehydraulicznym.
Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢
12: Oznaczanie granic Atterberga.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Oznaczenie kapilarnosci biernej.

Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badaniewskaznika piaskowego.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2:

Metody

badanh laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie
metodg Proctora.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika
nos$nosci i pecznienia liniowego

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 10. Grunty
stabilizowane cementem.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 11. Grunty
stabilizowane wapnem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 12. Grunty
stabilizowane zuzlem

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 13. Grunty
stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢ 14. Grunty
stabilizowane popiotami lotnymi

Geosyntetyki. Czes¢ 1: Terminy i definicje.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Czes¢ 1: Zasady ogdine.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw .Analiza chemiczna

ZTV E-StBZusatzlicheTechnischeVertragsbedingungenundRichtlinienfirErdarbeiten im Stralenbau.

Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zatgcznik
do zarzgdzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.,
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

10.2. Inne dokumenty
1
Wydanie 2017.
2
3
4
5
6
7
budowlanych.
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty

1.4.4.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg

zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na Sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia

1.4.5.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw

1.4.6.0dkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg

1.4.7. Wskaznik odksztatcenia podioza - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

EZ
IO:E
1

gdzie:

E+- modut odksztatcenia podtoza obliczony w pierwotnym cyklu obcigzenia statycznego wg normy PN-S-
02205:1998 (zat B),

E.- modut odksztatcenia podtoza obliczony we wtornym cyklu obcigzenia statycznego wg normy PN-S-02205:1998
(zat B).

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOru:

U:%
dy,

gdzie:
deo - Srednica zastepcza oczka sita, ponizej ktdrej w gruncie zawarte jest 60% masy, (mm),
dio - Srednica zastepcza oczka sita, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest 10% masy, (mm).

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

A
pds
gdzie:

pa- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-B-04481:1988, (g/cm?®),
pass. - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (g/cm?®).
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1.4.10. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.11. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.12. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowacé sie
grupg nosnosci G+. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektows.

Badanie okreslajgce grupe nosnosci okresla Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni. W sktad powyzszych
badan wchodza:

— Rozpoznanie warunkéw wodnych

—  Okreslenie stopnia wysadzinowosci gruntu na podstawie opisu makroskopowego, analizy
granulometrycznej, oznaczenia wskaznika piaskowego (WP wg normy PN-EN 933-8:2001) i kapilarnosci
biernej (Hkb wg normy PN-B-04493:1960) (tablica nr 6 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni)

— Dla gruntéw watpliwych i wysadzinowych jako dodatkowe stosuje sie badanie wskaznika nosnosci CBR wg
PN-S- 02205:1998 (zat A) po 4 dobach nasycenia wodg (tablica nr 7 Katalog Typowych Konstrukgiji
Nawierzchni)

Jezeli ocena grup nosnosci uzyskana na podstawie badan réznymi metodami sg rozbiezne, to przyjmuje sie wynik
najmniej korzystny

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inzynier/Kierownik projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) okreslonego wg BN-77/8931-12 oraz minimalnej wartosci
wtoérnego modutu odksztatcenia podtoza wg normy PN-S-02205:1998 (zat B)., podanych w tablicy 1.

Dla badania wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 dopuszcza sie uzycie wszystkich metod okreslonych w
normie
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Alternatywng metodg sprawdzenia zageszczenia gruntu jest wyznaczenia wskaznika odksztatcenia |, =E./E+ wg
zatgcznika B normy PN-S-02205:1998. Grunt uwaza sie za dobrze zageszczony, gdy wskaznik odksztatcenia nie
przekracza 2,2. Metode te nalezy stosowac przy gtebokosciach wiekszych niz 0,2 m

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Strefa Minimalna | -\, i oina wartosé E;[MPa]
korpusu wartosg¢ I
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 60 MPadla gruntow spoistych
80 MPa dla gruntéw spoistych
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 1,00 45 MPadla gruntow spoistych
ziemnych 60 MPa dla gruntéw spoistych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoéci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Za zgoda Inzyniera/kierownika projektu dopuszcza sige prowadzenie badanprzy zastosowaniu metod
alternatywnych — w szczegdlnosci lekkiej ptyty dynamicznej ZFG-02 lub lekkiej sondy wbijanej SD-10 zgodnie z
Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2 Zatgcznik, Warszawa 1998.
Korelacji pomiedzy wynikami uzyskanymi przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej
STWIORB nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami producentow urzgdzen alternatywnych.

Podczas zageszczania gruntu wilgotnos¢ naturalna gruntu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o +2%
dla gruntow niespoistych i od 0 do -2% dla gruntéw mato i Srednio spoistych. Pomiaru wilgotnosci naturalnej gruntu
nalezy dokonac¢ w oparciu o norme PKN-CEN ISO/TS 17892-1

W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotnosci nalezy odczekaé do naturalnego osuszenia gruntu, bgdz
zastosowac inne srodki zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie moga byc¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, nalezy podja¢ Srodki dla ulepszenia gruntu w wykopie, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia oraz wtdrnego modutu odksztatcenia. Mozliwe do zastosowania $rodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu oraz Projektantowi

5.3. Dokfadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni€ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze tatg 3-
metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umochienia
powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
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Odprowadzenie waéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw waéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.6. Rowy

Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szerokos¢ dna i glebokosé rowu nie mogg
rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M=00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. CzestotliwoS$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego | Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
> 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
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6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$lac¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy
9 Badanie nosnosci podtoza Modut odksztatcenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.7. Rownosc skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie i nosnos¢ gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z pkt 5.2. W przypadku
gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie
z normg PN-S-02205:1998.

Modutu odksztatcenia podtoza nalezy okresli¢ wg normy PN-S-02205:1998 (zat B). Wtérny modut odksztatcenia
nie powinien by¢ nizszy, niz okreslono w tablicy 1.

Za zgoda Inzyniera/kierownika projektu dopuszcza sige prowadzenie badan przy zastosowaniu metod
alternatywnych — w szczegdlnosci lekkiej ptyty dynamicznej ZFG-02 lub lekkiej sondy wbijanej SD-10 zgodnie z
Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2 Zatgcznik, Warszawa 1998.
Korelacji pomiedzy wynikami uzyskanymi przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej
STWIORB nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami producentow urzgdzen alternatywnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4 PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8 Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

6. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

D-02.03.01 NASYPY
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. "Remont
utwardzenia powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robo6t drogowych
1.4.3. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.8.Wskaznik odksztalcenia podtoza - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg wzoru:

gdzie:

E+-modut odksztatcenia podtoza obliczony w pierwotnym cyklu obcigzenia statycznego wg normy PN-S-02205(zat
B),
E.-modut odksztatcenia podtoza obliczony we wtérnym cyklu obcigzenia statycznego wg normy PN-S-02205 (zat
B)

1.4.9. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOru:
U:%
le
gdzie:
deso-Srednica zastepcza oczka sita, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest 60% masy, (mm),
dr-Srednica zastepcza oczka sita, ponizej ktoérej w gruncie zawarte jest 10% masy, (mm).

1.4.10.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[=Pe
pds
gdzie:

pd-gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-B-04481, (g/m3),
pss.-Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (g/m3).

1.4.11. Wysokos$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt
2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1. i 2.

Gorng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych, o

wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10 = 6 x 10-5 m/s. W nizszych warstwach
wskaznik réznoziarnistosci gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskazniku
réznoziarnistosci mozna stosowa¢ warunkowo, jezeli wstepne proby na poletku do$wiadczalnym wykazg
mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Do gornych i dolnych warstw nasypow nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 60%

oraz grunty organiczne (o zawartosci czesci organicznych lom > 2%), z wyjgtkiem piaskéw prochnicznych o Jom <

5%.

Tablica 1. Przydatnos$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakc;ji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1.Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2.Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o w,<
35%

- w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w, od 35 do
60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakciji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do 5%

9.lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
Srednio-

Ziarniste

3. ltotupki
przyweglowe
przepalone

1. Zwiry i pospdtki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty itp
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zawierajgce mniej niz
15% ziarn mniejszych
od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospétkom lub zwirom

gliniaste o zawartosci frakciji
itowej >2%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci wnos>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

gtebokosci
przemarzania

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

Tabela 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci
WyszczegOdlnienie Jednostki Grupy gruntéw
wilasnosciowe Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5

Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwiezita,
ZWir gliniasta glina zwiezta, glina pylasta
pospétka rumosz gliniasty zwiezia
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piasek sredni pospodtka gliniasta bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
zuzel pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy glina piaszczysta, glina, glina

pylasta
it warwowy

Zawartos¢ czagstek

<0,075mm % <15 od 15 do 30 >30

<0,02mm <3 od 3do 10 >10

Kapilarna bierna <1,0 21,0 >1,0

Hue m

Wskaznik piaskowy >35 od 25 do 35 <25

WP

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospofki i kamieniste przydat-
zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba nosci
warstwy przejsé warstwy przejsc warstwy przejé¢ | maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne okotkowane - 0,2do0,3 8do 12 0,2do0,3 | 8do 12 2)
*
Walce statyczne ogumione * 0,2do 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne okotkowane | 0,3 do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do0,4 | 6do 10 5)
* %k
Zageszczarki 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
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wibracyjne **

Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 dod 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z wysokosci od 5 do| 2,0do 8,0 | uderzenw | 1,0do4,0 | uderzenw | 1,0do5,0 | uderzen

10 m punkt punkt w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 pkt 4.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane réownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Gtebokos¢, na jakg
nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Dopuszcza sie mozliwos¢é wykonania ukopu w pasie drogowym w przypadku gdy istnieje prawdopodobiehstwo
wystepowania gruntéw nadajgcych sie do wbudowania w nasyp. Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby
zapewni¢ przewo6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport
gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ew. ukopy mogg mieé ksztatt
poszerzonych rowdéw przylegtych do korpusu i powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu
jej stronach.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza.
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Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé¢ zdjecie humusu i darniny
zgodnie z STWIORB D-01.02.02.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podfozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wg normy BN-77/8931-12 Dopuszcza sie stosowanie

wszystkich metod okreslonych normg BN-77/8931-12. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Dla warstw lezgcych ponizej 0,2 m badanie zageszczenia przeprowadzi¢ nalezy poprzez oznaczenie wskaznika
odksztatcenia oznaczonego wg PN-02205. Grunt przy pomiarze zageszczenia metodg obcigzenia plytg VSS
uznaje sie za nalezycie zageszczony, gdy wskaznik odksztatcenia nie przekracza 2,2.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Sposob ulepszenia proponuje Wykonawca

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podfoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205 rysunek 3.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia podano na rys 1

1 Q RUCHU ROGI O RUGHY AUTOSTRADY
€ E’E&?M?SXEDNIM ‘EIEIKIMIB. CIEZKIM 1 1 DROGI EKSPRESOWE POWIERZCHNIA
i KORPUSU DROGOWEGO
ls Ez‘l,, Eyils  Ejlls E;ls Ell, E; POWIERZCHNIA
Ers e e e e e Y o ool = = S ReRgTRIEICH
.7 .,1005 o100] i, ol 1204 ,1;00 > "
1.0 80 {1.0 80 |1,0 o0 100 | 1,03 100 ;1,03 1 o 2 m
umi’ﬂ-!m L A0y 8018 g S0 g o0li0 IOl i g1 2o
‘ 0,97 v 30 loer v 45 Lo_x 30110 (7] 60 ‘
- - e 10 4510 80
085 20 10.95 20 'Io,w 30 foss 0 l__, —— e e
BEN NAT. | ! | 087 30 oo7 40 S—
20 : 30 | 30 | 0 l 30 40
0. J0.02 Io.ss loss lu.sr logr
Sp Nsp Sp Nsp Sp Nsp

Rys. 1 Warto$ci wymagane w nasypach dla wskaznika zageszczenia Is i wtdrnego modutu odksztatcenia E;

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie prowadzenie badan przy zastosowaniu metod alternatywnych —w
szczegolnosci lekkiej ptyty dynamicznej lub lekkiej sondy wbijanej zgodnie z Instrukcjg Badan Podioza Gruntowego
Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2 Zatgcznik, Warszawa 1998. Korelacji pomiedzy wynikami uzyskanymi
przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej STWiORB nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow urzadzen alternatywnych

Podczas zageszczania gruntu wilgotnos¢ naturalna gruntu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o +2%
dla gruntow niespoistych i od 0 do -2% dla gruntéw mato i Srednio spoistych.

W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotnosci nalezy odczekaé do naturalnego osuszenia gruntu, bgdz
zastosowac inne srodki zaakceptowane przez Inzyniera

Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy nalezy dostosowaé do stosowanego sprzetu zageszczajgcego zgodnie z
ustaleniami tablicy 3
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5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem do
budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy
jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybér gruntow i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w
pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogoine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w
dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowa, z gruntdéw spetniajgcych wymagania okreslone w pkt 2.2
niniejszej STWIORB. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réoznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu

matoprzepuszczalnego (o wspotczynniku kit 5,2 m/dobe) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci kio > 5,2m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U > 3, kapilarnosci
biernej Hw 1,0 m, wskazniku piaskowym WP 235, Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwos$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lothymi lub innym spoiwem dopuszczonym do stosowania. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$noéci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
na gérnej warstwie nasypu, po jego ewentualnym ulepszeniu nie powinien by¢ mniejszy od 120 MPa.
Zageszczenie winno odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 4.

g) Badania zakresie wysadzinowosci nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni w zakresie:

— opisu makroskopowego

— analizy granulometrycznej,

— oznaczenia wskaznika piaskowego wg BN-8931-01(BN-64/8931-01) Drogi samochodowe -
Oznaczanie wskaznika piaskowego

— kapilarnosci biernej wg normy PN-B-04493

h) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

j)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.3.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.3. Wykonanie nasypow w okresie ztych warunkéw atmosferycznych.

W okresach deszczéw i mrozéw nasypy zaleca sie wykonywacé jedynie z gruntéw i materiatéw przydatnych bez
zastrzezen wg tablicy 1. Nie nalezy wbudowywac¢ gruntéw o nadmiernej wilgotnosci (w > wopt), zamarznietych
albo przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$c¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
— w gruntach niespoistych +2 %
— w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %
— w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Dopuszcza sie badanie dowolng metodg okreslong w
BN-77/8931-12

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia i wtdornego modutu odksztatcenia gruntu w nasypach
Minimalna wartos¢ Is Minimalna wartos¢ E2 [MPa]
Strefa nasypu - - - -
Droga gtéwna, Zjazdy Droga gtéwna Zjazdy
Powierzchnia robét ziemnych 1,00 1,00 120 100
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00 100 60
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokoSci 30 grunt spoisty | 30 grunt spoisty
od powierzchni rob6t ziemnych 0,2 do 1,2m 1,00 0,97 45 grunt niespoisty 45 grunt
niespoisty
Warstwy nasypu na gtebokosci od 20 grunt spoisty | 20 grunt spoisty
powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2 m 0,97 0,95 30 grunt niespoisty 30grunt
niespoisty
Skarpy nasypu 0,95 0,95 -

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego zgodnie z normg PN-S-

02205.
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Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
dla zwiréw, pospotek i piaskdéw
— 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci s <1,0,
— dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwigztych, itow —
2,0,
— dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieziych) — 3,0,
— dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
— dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badanh poligonowych.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie prowadzenie badan przy zastosowaniu metod alternatywnych —w
szczegolnosci lekkiej ptyty dynamicznej lub lekkiej sondy wbijanej zgodnie z Instrukcjg Badan Podioza Gruntowego
Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2 Zatgcznik, Warszawa 1998. Korelacji pomiedzy wynikami uzyskanymi
przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej STWiORB nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow urzadzen alternatywnych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Na etapie budowy nie przewiduje sie wykonania odcinka probnego, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej. Odcinek
probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do
4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosc¢ z tym, ze
wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtadciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podane;j
wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych
wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejsé oraz grubos¢ warstwy rozkladanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli nalezy zwrécic
szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiIORB,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
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badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu

D
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6.3.2. Badania przydatnosci gruntéow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 5000m?. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
— uziarnienia,
— wilgotnosci naturalnej,
— wodoprzepuszczalnosci (oprécz badan laboratoryjnych dopuszcza sie stosowanie wzoréw empirycznych
Hazena lub ,amerykanskich”),
— zawartosci czesci organicznych zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481, (w miare potrzeby-
badania wg PN-EN 1744-1lub innej rownowaznej)
— parametrow zageszczalnosci: wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowe;j
— szkieletu (normy badan podano w definicjach)

6.3.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.21 5.3.4.4. Do
biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:
— jeden raz na 2000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci I,
— jeden raz na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowos¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz w pkcie 5.3.5
niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.

6.4 Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypow

6.4.1. Szerokos$c¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

6.4.2. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.4.4. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.
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6.4.5. Rownosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.
6.4.6. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w STWiIORB D-M-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatno$ci okreslono w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

2. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. BN 8931-01 Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaznika piaskowego

10.2. Inne dokumenty

6. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

D-03.02.01 REGULACJAPIONOWAURZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek urzgdzen podziemnych.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek urzgdzen podziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogb6ine wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki nalezy uzy¢:
— materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do
ponownego wbudowania,
— materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat
rozbiorkowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki

Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania znastepujgcego
sprzetu:

- pity tarczowe;,

- mtota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- zageszczarki wibracyjne;j,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatéw do wykonania regulacji studzienki moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu
z zabezpieczeniem materiatdw przed zmieszaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
— regulacje studzienki,
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— naprawe nawierzchni przy studzience.
5.3. Wykonanie regulacji studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:
— zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej, nasady) urzgdzenia podziemnego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:
— reczne rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podporowych itp.),
— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot,
— sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,
— poziomowanie gornej czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej lub mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
— osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatow oraz ew.
wyréwnaniem zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Czestotliwos¢
badan

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej
do wykonania naprawy

2 Roboty rozbiérkowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych materiatéw
3 Szczegodtowe rozpoznanie uszkodzenia i

1raz Niezbedna powierzchnia

; : 1raz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 Pofozenie studzienki w stosunku do 1 raz Kratka Sciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wiaz
otaczajgcej nawierzchni studzienki - w poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét

Po zakoriczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaftu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
— poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej regulowanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiérkowe,
— regulacja studzienki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogodine”
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogb6ine wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunt nasypowy

Nie przewiduje sie wykonania nasypu, podczas wykonania koryta bedg prowadzone prace polegajgce na wykopie.
Wyréwnanie podfoza nalezy wykonac gruntem niespoistym o Wskazniku Piaskowym WP>25.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier/Kierownik projektu
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow

Odspojony grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera/Kierownika
projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera/Kierownika
projektu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 8.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 8. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Dopuszcza sie okreslenie wskaznika zageszczenia
dowolng metodg okreslong w BN-77/8931-12

Dla warstw lezgcych ponizej 0,2 m badanie zageszczenia przeprowadzi¢ nalezy poprzez oznaczenie wskaznika

odksztatcenia oznaczonego wg PN-02205:1998. Grunt przy pomiarze zageszczenia metodg obcigzenia ptytg VSS
uznaje sie za nalezycie zageszczony, gdy wskaznik odksztatcenia nie przekracza 2,2.

Tablica 8. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) i wiérnego modutu odksztatcenia

Strefa korpusu Minimgl’na Mipimalna
wartos¢ g wartos¢ E, [MPa]
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 120
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00 60

Za zgoda Inzyniera/kierownika projektu dopuszcza sige prowadzenie badan przy zastosowaniu metod
alternatywnych — w szczegdlnosci lekkiej ptyty dynamicznej ZFG-02 lub lekkiej sondy wbijanej SD-10 zgodnie z
Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2 Zatgcznik, Warszawa 1998.
Korelacji pomiedzy wynikami uzyskanymi przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej
STWIORB nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami producentow urzgdzen alternatywnych.
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Podczas zageszczania gruntu wilgotnos¢ naturalna gruntu nie powinna sie réznic¢ od wilgotnosci optymalnej o +2%
dla gruntow niespoistych i od 0 do -2% dla gruntéw mato i Srednio spoistych. Pomiaru wilgotnosci naturalnej gruntu
nalezy dokona¢ w oparciu o norme PKN-CEN ISO/TS 17892-1.

W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotnosci nalezy odczekaé do naturalnego osuszenia gruntu, bgdz
zastosowac inne srodki zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i po sprawdzeniu parametréw zageszczenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier/Kierownik projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. CzestotliwoS$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badani pomiaréw Minimalna czestotliwoscbadan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m?
8 | Badania no$nosci (pierwotny i wtérny modut | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
odksztatcenia) nie rzadziej niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podifoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 2.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-02205:1998 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Pomiaru wilgotnosci naturalnej gruntu nalezy dokona¢ w oparciu o norme PKN-CEN ISO/TS 17892-1
6.2.8 Badania nosnosci

Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia nalezy bada¢ wg PN-S-02205:1998. Wyniki winny odpowiadaé
wymaganiom pkt 5.4 niniejszej STWIORB.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podifoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania
4 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

5. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Cze$¢ 2 Zatgcznik Warszawa 1998
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn.: "Remont utwardzenia
powierzchni dziatki" w Czarnym Borze — Dz. nr 12 i 366 obr. 0002.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-EN 13242:2004 oraz WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania Techniczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogbéine wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
» Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

Kruszywa do podbudéw winny odpowiada¢ wymaganiom WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
Wymagania Techniczne rozdziat 6 oraz rozdziatu 5 - tablicy 5.1.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.
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Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-04.05.01 ,,Ulepszone podtoze
stabilizowane cementem”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé¢ roztozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/Kierownika projektu, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. CzestotliwoS$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy przy-
padajaca na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17:1977.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, wg wytycznych GDDKIA i nie rzadziej niz raz na 5000 m? Ilub wedlug zalecen
Inzyniera/Kierownika projektu.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

k)

E1 < 22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnhosci
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
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niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnosc¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg
+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaftowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej * 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 12.

Za zgoda Inzyniera/kierownika projektu dopuszcza sie prowadzenie badan przy zastosowaniu lekkiej ptyty
dynamicznej ZFG-02 zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2
Zatgcznik, Warszawa 1998. Korelacji pomiedzy wynikami uzyskanymi przy pomocy ptyty dynamicznej, a
wymaganiami niniejszej STWIORB nalezy dokona¢ empirycznie poprzez poréwnanie wynikdw otrzymanych plytg
dynamiczng i ptytg VSS. Uzyskany wskaznik bedzie podstawg do przeliczenia wynikéw uzyskanych ptytg
dynamiczng na wtérne moduty odksztatcenia. Przeliczone wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami w tablicy 12.

Tablica 12. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznikzageszczenia | Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o Isniemniejszy niz pod kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30
wskazniku wnos nie cm, MPa
mniejszym niz,%
40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
Podbudowa chodnika 1,0 Nie okresla sie | Nie okresdla sie 60 120
Podbudowa jezdni 1,03 1,10 1,20 100 180
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