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ORAZ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES OBIEKTU: NIENADOWA 555, 37-750 DUBIECKO, DZ. NR EW. 100/340
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DZIAt 71000000-8- UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYINE | KONTROLNE
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71320000-7-UStUGI INZYNIERYINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71410000-5-UStUGI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

71420000-8-ARCHITEKTONICZNE UStUGI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KLASY ROBOT:

71221000-3 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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45310000-3-ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE
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45410000-4-TYNKOWANIE
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45440000-3-ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6-ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
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45316000-5-INSTALOWANIE SYSTEMOW OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH

45321000-3-IZOLACIA CIEPLNA

45324000-4-ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWE]

45331000-6-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH | KLIMATYZACYINYCH

45421000-4-ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)

45442000-7-NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7-ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYINE

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: POWIAT PRZEMYSKI, PLAC DOMINIKANSKI 3, 37-700 PRZEMYSL
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W PRZEMYSLU PRZY UL. BARSKIEJ 15/10, NIP 7951568933, WPISANA DO
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1.  CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym,
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych
rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych oraz
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywac na wartos¢ niniejszego

zamowienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robot budowlanych
polegajacych na budowie hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym z boiskiem
wielofunkcyjnym w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci
Nienadowa oraz kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z przedstawiong koncepcja stanowigca
zafacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Gtéwng funkcjg projektowanego
budynku jest wspotpraca ze szkotg w zakresie realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla uczniow.
Uzupetnieniem funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie obiektu hali sportowej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego, aby moégt on petni¢ role miejsca rekreacji
i czynnego wypoczynku réwniez poza godzinami funkcjonowania szkoty. Budynek hali sportowej
z zapleczem szatniowo-sanitarnym, powinien w czasie wolnym od zaje¢ lub w trakcie ich trwania
posiada¢ mozliwoé¢ petnego wydzielenia wraz z zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt.

Obiekt ten musi by¢ dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z zapisami
niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwrdcic
sie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wiasciwych rozwigzan projektowych na drodze

negocjacji.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych polegajgcych na budowie

hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego obejmujgcych

€O najmniej:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szk6t w miejscowosci Nienadowa
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opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane
oraz techniczne w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien
i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla

planowanej inwestycji:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robot budowlanych,

— wykonanie kompleksowych robét budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji

projektowych,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow wynikajacych
z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Cel zamowienia publicznego:

Celem niniejszego zamodwienia publicznego jest budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach programu ministerialnego oraz elementami
zagospodarowania terenu. Kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z przedstawiong koncepcjg
stanowigca zatacznik do niniejszego opracowania oraz wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Gtéwna funkcja projektowanego budynku jest
wspdtpraca ze szkotg w zakresie realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla ucznidw.
Uzupetnieniem funkcji podstawowe;j jest takie uksztattowanie obiektu, aby mdgt on by¢ wykorzystany
jako miejsce rekreacji i czynnego wypoczynku. Hala sportowa z zapleczem

szatniowo-sanitarnym oraz boiskiem wielofunkcyjnym, powinna petnic role miejsca rekreacji

i czynnego wypoczynku, a w czasie wolnym od zajec lub w trakcie ich trwania powinna posiadac
mozliwo$¢ petnego wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Projekt inwestycji

musi zosta¢ dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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1.1.1CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robét budowlanych,

a takze na budowie hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiskiem

wielofunkcyjnym. Czescig zamowienia jest rowniez kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie

z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmujace m.in. dostawe sceny

mobilnej z wykfadzing ochronng oraz strzelnicy laserowej zgodnie z wytycznymi Programu Olimipa.

Dane ogdlne (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe}):

rodzaj obiektu: hala sportowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boisko
wielofunkcyjne

lokalizacja: Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko, dz. nr ew. 100/340 (obreb 0007 Nienadowa)
ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja dla funkcji podstawowej — hali sportowej

oraz 1 kondygnacje dla zaplecza szatniowo-sanitarnego,
ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
powierzchnia uzytkowa: ok. 1 200,00 m?

powierzchnia zabudowy: ok. 1 300,00 m?

Projektowane instalacje i wyposazenie techniczne projektowanego obiektu:

|

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja elektryczna,

instalacja oswietleniowa,

instalacja odgromowa,

instalacje sanitarne,

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

instalacja przeciwpozarowa.

W ramach budowy hali sportowej przy Zespole Szkdt w miejscowosci Nienadowa przewiduje sie

wykonanie nastepujgcych prac:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego

w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szk6t w miejscowosci Nienadowa
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— budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiskiem wielofunkcyjnym
zgodnie z koncepcjg stanowigcy zatgcznik do PFU,

— wykonanie kompleksowych robot wykoriczeniowych wewnetrznych w tym m.in: podtog
i nawierzchni sportowych, tynkéw, gfadzi, oktadzin podtogowych i sciennych, malowanie
niewykonczonych innymi materiatami powierzchni sufitéw i scian, montaz drzwi
wewnetrznych, montaz stolarki okiennej itd.

— wykonanie kompleksowych robét instalacyjnych w tym: wykonanie instalacji elektrycznej,
instalacji sanitarnych w tym wod-kan. oraz centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji
wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji oswietleniowej, na potrzeby projektowanej
hali sportowej itd.,

—  wykonanie kompleksowych robét wykoriczeniowych zewnetrznych w tym: wykonanie
izolacji termicznej posadzek, $cian zewnetrznych oraz dachow, wykonanie wypraw
elewacyjnych z tynku silikonowego wraz z kompletem obrébek blacharskich, wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z kompletem obrébek blacharskich w tym

rynien i rur spustowych, wykonanie konstrukcji oraz poszycia hali sportowej itd.,

—  dostawa i montaz kompletnego wyposazenia poszczegélnych pomieszczenr
obejmujacego minimum elementy ujete w zestawieniu zamieszczonym w dalszej czesci PFU,

— zagospodarowanie terenu wokoét budynku w zakresie wykonania nawierzchni z kostki
brukowej, opasek wokét budynku oraz urzadzenia trawnikéw i wykonania nasadzen,

przebudowy istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Budowa hali sportowe] z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szk6t w miejscowosci Nienadowa
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Stan istniejgcy obiektu oraz terenu przeznaczonego pod budowe przedstawia sie nastepujgco:

Widok miejsca przeznaczonego pod budowe przyszkoinej hali sportowej

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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Widok miejsca przeznaczonego pod budowe przyszkolnej hali sportowej

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowoéci Nienadowa
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przyszkolnej hali sportowej

z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego oraz kompleksowym wyposazeniem
zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz SWZ. Organizacjg wdrazajaca
projekt jest Powiat Przemyski, przy ulicy Plac Dominikariski 3, 37-700 Przemysl. Powiat stanowi podmiot
prawa publicznego, co oznacza prawo Powiatu do wykonywania okreslonych w ustawach zadan

publicznych zgodnie z Uchwatg NR LV1.323.2018 z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

Lokalizacja planowanej inwestyciji:
—  wojewdédztwo podkarpackie,
— powiat: przemyski,
— gmina: Dubiecko,

—  lokalizacja: dz. nr 100/340, obreb 0007 Nienadowa

Kolojo
— Drogl gléwne
Drogi deugorzgdne
Drogi lokaine
Drogl gruntows
Rzaki

Powial Grodzki | Miasto Przomyd!

Zabudowania

Rozerwaty

Park Krajobrazawy Pagérza Przemyskiego

Sziaki turystyczne

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkot w miejscowosci Nienadowa
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Lokalizacja: Nienadowa 555, dz. ew. nr 100/340 obreb 0007 Nienadowa o pow. 0,81 ha,
(pow. przeznaczona pod inwestycje 0,40 ha)

Gtéwnymi celami dziatalnosci Powiatu Przemyskiego jest:

— rozwdj przestrzeni utatwiajacej jakos¢ zycia poprzez:

O

(0]

rozbudowe infrastruktury drogowej,
wspieranie o$rodkéw sportowo-naukowych,

przystosowanie przestrzeni publicznej utatwiajgce funkcjonowanie osobom
niepetnosprawnych,

poprawe stanu srodowiska przyrodniczego poprzez szerzenie $wiadomosci
ekologicznej,

rozwdj przedsiebiorczosci oraz start-up,

rozwéj ustug publicznych poprzez zwigkszona dostepnosc osrodkow;

— wzrost integracji spofecznej poprzez inicjatywy dobroczynne majace na celu pomoc

potrzebujgcym,

—  poprawe stanu zdrowia mieszkancow - rozwdj systemu opieki zdrowotnej;

— podwyiszenie stanu i poczucia bezpieczerstwa;

— rozwdj spoteczenstwa obywatelskiego;

—  zwiekszanie efektywnosci wykorzystania waloréw przyrodniczych i potencjatu kulturowego

Powiatu poprzez rozwdj turystyki, dziatalnosci kulturalnej i sportowo — rekreacyjnej.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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Powiat Przemyski dziata na podstawie:

—  Uchwatg NR LVI.323.2018 z dnia 17 pazdziernika 2018 r (Dz.U. 2022 r. poz. 1526)

— STRATEGIA-ROZWOJU-POWIATU-PRZEMYSKIEGO-do-2025.pdf

Tereny, na ktérym planowane sg inwestycje nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg. W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie dodatkowych uzgodnien z konserwatorem
zabytkow. Zamawiajacy posiada petne prawo do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami
na cele budowlane co w razie koniecznosci zostanie potwierdzone odpowiednim o$wiadczeniem, ktdre

zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

Zapisy w zakresie obejmujacym projektowang inwestycje:

— Zgodnie z decyzja Nr PP.6733.6.2024 z 18 czerwca 2024 r.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCIONALNO - UZYTKOWE

Budowa budynku hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
objeta niniejszym zamdwieniem publicznym jest planowana na dziafce o nr ew. 100/340

obreb 0007 Nienadowa o powierzchni ok. 0,81 ha (pow.dz. przeznaczona pod inwestycje 0,40 ha),

ktora jest wtasnoscia Zamawiajacego i do ktdrej posiada on petne prawo dysponowania gruntem na cele
budowlane. Budowe nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ jako 1 kondygnacyjna obejmujacq: halg sportowa
z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiskiem wielofunkcyjnym. W ramach zamoéwienia Wykonawca
zaprojektuje i wykona réwniez kompleksowe wyposazenie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
przylegtego do budynku poprzez wykonanie chodnikéw, parkingow z dojazdami z kostki brukowej

oraz podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych (jesli projekt bedzie zakfadat wystapienie barier

architektonicznych), a takze urzadzenie trawnikéw oraz nasadzen.

Ao £ o & g pad
Lokalizacja: Nienadowa 555, dz. ew. nr 100/340 obrgb 0007 Nienadowa o pow. 0,81 ha,

(pow. przeznaczona pod inwestycje 0,40 ha)

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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Gtowng funkcjg projektowanego budynku jest wspotpraca ze szkotg w zakresie realizacji zajec
sportowo-rekreacyjnych dla ucznidéw oraz poprawa istniejgcej bazy oswiatowej. Uzupetnieniem funkcji
podstawowej jest zaprojektowanie obiektu hali sportowej, aby mogt on by¢ wykorzystany poza
godzinami funkcjonowania szkoty petnigc role miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku.
Budynek hali sportowej zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiskiem wielofunkcyjnym, powinien
petnic¢ role miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku, a w czasie wolnym od zajec lub w trakcie ich

trwania powinien posiadac¢ mozliwosc petnego wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt.

Obiekt oraz jego najblizsze otoczenie nalezy zaprojektowac zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Zgodnie z Art. 6. Minimalne
wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz.
2240)
— w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych

budynkow,

b) instalacje urzgdzen lub zastosowanie srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen
technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczenn w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu 0séb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 57311981 oraz z 2022 r. poz. 558,
17001 1812),

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposob;

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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1. w zakresie dostepnosci cyfrowej — wymagania okreslone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow publicznych;

a)

c)

w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

obstuge z wykorzystaniem srodkéw wspierajgcych komunikowanie sie, o ktérych mowa w art.
3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania
sie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830), lub przez wykorzystanie zdalnego
dostepu online do ustugi ttumacza przez strony internetowe i aplikacje,

instalacje urzadzen lub innych $rodkow technicznych do obstugi oséb stabostyszacych,
w szczeg6lnosci petli indukcyjnych, systeméw FM lub urzadzen opartych o inne technologie,
ktérych celem jest wspomaganie styszenia,

zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego dziatalnosci
— w postaci elektronicznego pliku zawierajacego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania
tresci w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekscie fatwym do czytania,

zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegélnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem

publicznym w formie okreslonej w tym wniosku.

UWAGA.

Projektowany budynek musi spetnia¢ wszystkie obowigzujace normy i by¢ wyposazony we wszystkie

wymagane przepisami systemy w tym m.in. system sygnalizacji pozaru, system przeciwpozarowy

z instalacjg hydrantowa, systemy oddymiania itd. Do zadan projektanta nalezy rowniez opracowanie

planu ewakuacji w uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego

w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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1.2. ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania
prawidiowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy
sktadajgcego ryczattowg oferte w na opracowanie dokumentacji projektowej i budowe na

dz. nr ew. 100/340, obreb 0007 w Nienadowe] zgodnie z zapisami PFU oraz SWZ.

1.2.1WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACII BUDOWLANE], WYKONAWCZEJ | POWYKONAWCZEJ
ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca musi opracowac niezbedng dokumentacje

projektowg, zawierajagca minimum:

koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowang przez Zamawiajgcego

przed przystgpieniem do dalszych prac,

— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe

obejmujgcy:
— projekt architektoniczno-budowlany
— plan zagospodarowania terenu lub dziatki
— projekt techniczny w skiad ktorego wchodza:

= projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych,

= charakterystyka energetyczna — w przypadku budynkow,

= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

= w zaleznosci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

= inne niezbedne opracowania projektowe.

— projekt techniczny (wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujgcy:

|

branze architektoniczng,

— branze konstrukcyjno-budowlang,

przytacza do budynku

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkdt w miejscowosci Nienadowa
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— branze elektryczng,
— branze sanitarna,

— plan zagospodarowania terenu

przedmiary i kosztorysy szczegétowe wszystkich branz,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy

cata dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opracowania

musi by¢ dostarczona w nastepujacych formatach:

—  w formacie zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),

— w formacie PDF (odpowiadajaca wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

— wformacie —,.doc”, ,,.xls”, ,.ath”, ,.dwg.”

— dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowac do uprzednio
uzgodnionego z Zamawiajgcym formatu, tak, aby obejmowaty one catosc opracowania
i mogly by¢ odczytane za pomocy posiadanego przez Zamawiajgcego

oprogramowania.

Projektant zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robot
towarzyszacych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
od wszystkich autoréw projektéw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe
prawa autorskie oraz prawa zaleine i przenies¢ je w catosci na Zamawiajacego w ramach
wynagrodzenia ryczattowego. Ponadto do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie Nadzoru

Autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji na bazie sporzagdzonych uprzednio projektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegolnosci:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z p6zn. zm.)

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa
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— rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021

poz. 2454)

— ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z p6zn. zm.)

— rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021

poz. 2454)

— rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanychkosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

— rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— uchwatg nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwa ,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023
poz. 211)

— obowigzujgcymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urzadzen,

— innymi obowigzujacymi przepisami.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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Dokumentacija projektowa bedzie podlegaé ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i powinna:

zawiera¢ wszystkie wymagania i wytyczne okreslone w uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia
14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa ,Program
Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211) oraz regulaminie

naboru wnioskow do tego programu,

zawierac optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali wraz z dokfadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametroéw pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub

urzadzenia,

okreélaé rodzaj i iloé¢ odpadéw powstatych w zwiazku z robotami ziemnymi, rozbiérkowymi,

demontazem istniejacych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjq inwestycji,

by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenn przeciwpozarowych, rzeczoznawcy
ds. sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniujgcymi w zakresie robot objetych

przedmiotowa inwestycja,

by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé, tj. rozbudowy budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi whniniejszym

PFU oraz SWZ,

by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej,

sanitarnej, elektrycznej itd.)

by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgca wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajacego,

ujmowa¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegotowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

by¢ zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiajgcego, szczegdlnie w zakresie
wybranych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urzadzeni

osprzetu, a takze kolorystyki i innych istotnych elementow.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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— by¢ dostarczona Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD) lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna
wersja opracowania musi obejmowac catos¢ dokumentacji i by¢ dostarczona w nastepujacych
formatach:

— w formacie zrédtowym (w ktérym opracowanie zostato wykonane),
— wformacie PDF (odpowiadajgcg wersji opracowania jak zostata wydrukowana),

"

— w formacie —,,.doc”, , xIs”, ,.ath”, ,.dwg.”

— dla przypadkéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowac do uprzedniouzgodnionego
z Zamawiajacym formatu, tak, aby obejmowaty one catos¢ opracowania i mogty by¢ odczytane

za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania.

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz ze
szczegoOtami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia robot. Powyisze projekty zostana przekazane do

zatwierdzenia i skfadac sie beda z nastepujgcych tematdow i pozyc;ji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

schematy rysunkowe,

|

rysunki montazowe wszystkich elementow instalacji i szczegoly ich potaczen,

— rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie

potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
— opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winien
znajdowac sie spis rysunkdw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda
wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajgcym. Rysunki
wszystkich elementéw instalacji powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie

od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowac w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
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Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamowienia pozwolen,
uzgodniert i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowe, a takie
zgtoszenie rozpoczecia rob6t do Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie tego
wymagat). Ponadto  warunkiem  koniecznym do  rozpoczgcia  robot budowlanychi
instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest

do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji
i wielkoéci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie do tego

przygotowanych i przeznaczonych,

— aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu

i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach Zamdwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawcza cafosci
wykonanych robét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby
umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacjei
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym nosniku elektronicznym np.
pendrive. Pliki musza by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf;

.doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bgdzie obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen, uzgodnien i opinii, a takie
ztozenie dokumentéw w imieniu Inwestora (za stosownym petnomocnictwem) w celu uzyskania

prawomocnego pozwolenia na budowe.
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Wymagania Zamawiajacego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujace warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy naktadajg obowigzek poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.

— poszczegdlne prace projektowe nalezy wykonac po przeprowadzeniu inwentaryzacji w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania Zamdwienia. Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z

natury) przed przystapieniem do prac projektowych na kazdym z etapow tych prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow, umozliwiajacych Zamawiajgcemu
prawidfowe zrealizowanie przedmiotowych robot. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage
na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob,
aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na

obcigzenia, cisnienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma byc¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) —tak, aby

umozliwiata uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

— wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na
rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy skalowki moze

wykazac réznice.

— Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu rysunkow, moze okazac
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sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersjg poprawiong

rysunkdw z naniesionymi zmianami projektowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektow i urzadzen
oraz dozachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.
Jeéli po odebraniu dokumentacji okaze sig, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian
do proponowanych rozwigzarn budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na wiasny koszt
poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang przedstawione
do zatwierdzenia (Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji

projektowej okreslony zostanie w SWZ oraz Umowie.

1.2.2WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwiazanych z wykonaniem inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego PFU.
Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:
— wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

— wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,

zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),
— uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

— dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji

i obstugi zainstalowanych urzgdzen.

Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych i instalacyjnych:

— Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t. W przypadku braku Polskich Norm dla danego
zakresu robot nalezy stosowaé uznane i obowigzujace normy europejskie lub migdzynarodowe
w takim zakresie, w jakim sa dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim.
W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajagcym, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
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— Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana

wyczerpujacych i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow
i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU moga nie objgc¢ wszystkich szczegotow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
przypuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonaé obiekt w petni funkcjonalny
i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowa¢ sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyisze

wymagania.

—~  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéow i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

— Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wymiaréw, domiardw itp. nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda wbudowane, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

— Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robot.

— w przypadku wystapienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej,

Wykonawca zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu. Koniecznos¢ uzupetnienia
lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie bedzie
powodowata wstrzymania robot budowlanych i nie bedzie podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego
podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne czesdci niniejszych wymagan ogdlnych
wraz z wymaganiami szczegdtowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym

oraz opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
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— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktdre
przekaze Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig cze$¢ ZamoOwienia, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.

— dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatdw i urzadzen na przedstawione w ofercie
przetargowej przez Wykonawce jezeli s3 one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materialy lub roboty nie
beda zgodne w pefni z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub ofertg
przetargowa Wykonawcy, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi,
a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementow wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.

1.2.3UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe beda prowadzone w bliskim sgsiedztwie Zespotu Szkét w Nienadowej

w czasie ktorych Zamawiajgcy wymaga aby:

— w trakcie robot Wykonawca zapewnit mozliwos$¢ korzystania bez zaktdcen z dostaw energii

elektrycznej, wody i kanalizacji,

— ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne byly realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu rozpoczecia okreslonego

zakresu rob6t Zamawiajgcemu i Zarzadcy budynku (Dyrekcji szkoty),

— sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce, aby
w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z bliskiego obiektu w trakcie realizacji

zadania,

— znajdujace sie na terenie inwestycji oraz w budynku Zespotu Szkét w Nienadowej mienie
(meble, wyposazenie, sprzet sportowy itd.) byto zabezpieczone i/lub usuwane na czas
wykonywania robdt przez Wykonawce w sposéb nie powodujgcy jego uszkodzenia
lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt Wykonawca
uwzgledniajagc je w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed
rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowadé i niezwlocznie zgtosié
Zamawiajgcemu i Zarzadcy budynku (dyrekcji szkoty). Wszelkie koszty wynikajgce

z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktore nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac,
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a bedg zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca.

—  ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz w celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbidrkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy

sprzetu emitujgcego hatas nalezy prowadzi¢ w porze dziennej,

— Wykonawca na biezgco usuwat wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodnikéw i drog

dojazdowych powstate w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych.

1.2.4PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, zaleca sig, aby Wykonawca przeprowadzit wizjg
lokalng terenu budowy w tym budynkéw, zieleni, drog, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposob
oddziatywa¢. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformowac
Zamawiajacego tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje taka (w formie zdjeé, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robot.
Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku uszkodzen) przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatarh na terenie budowy. Wykonawca jest catkowiciei wyfgcznie
odpowiedzialny za zgodne z Umowa, projektami i poleceniami Zamawiajacego prowadzenie robdt oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonanych robot. Wykonawca przejmuje teren budowy w
catoici od Zamawiajgcego. Wykonawca winien skrupulatnie zbadac stan istniejgcy placu budowy i nie

moze w przysztosci wnosi¢ zadnych roszczen w zwigzku z niedostatecznym rozeznaniem.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonaweca:

—  zlozyt wtaéciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika

Budowy oraz zawiadomienie 0 zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowe]j inwestycji zgodnie z aktualnymi

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351z pdin. zm.)

—  zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywac na

budowie w czasie prowadzenia robdt lub by¢ osiggalny na zgdanie Zamawiajgcego,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa



Program funkcjonalno-uzytkowy Strona |27

—  opracowat i uzgodnit z Zamawiajacym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczeg6lnych obiektow zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich

lokalizacja nie kolidowata z istniejacymi w sasiedztwie drogami i éciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakoniczenia
i odbioru wszelkich robot w szczegdlnosci:
o zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice

informacyjne,
o wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,
o wydzieliti oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczeristwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji

Zamowienia, az do jego zakoriczenia, w szczegolnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynkoéw

w sgsiedztwie,

o utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takie zabezpieczyt teren budowy przed dostgpem osob

nieupowaznionych,

o podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegal przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy,

o utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
o materialy tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byly sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamowienia,

az do jego zakonczenia, w szczegolnosci:

o na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate
w wyniku realizacji rob6t, dostaw materiatow i innych czynnoéci zwigzanych z

realizacjg Zamowienia,
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o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robét, a zauwazone podczas iflub po ich wykonaniu

zostaty naprawione przez Wykonawce na jego koszt,

o godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym
i Zarzadcg budynku (Dyrekcjg szkoty),

o wszelkie materialy pozyskane z demontazy i rozbidrek byly skiadowane
w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajgce sie do
ponownego wykorzystania nalezy niezwlocznie wywiezé z terenu budowy

i zutylizowac,

o godziny dostaw i wywozu materiatow zostaty uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajacym i Zarzadcg budynku (Dyrekcjg szkoty), a podczas transportu drogi
dojazdowe oraz ciggi piesze byly zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy

bezpieczenstwo osobom postronnym.

tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwo$¢ podigczenia obiektow zaplecza
i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych mediow.
Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie zaplecza budowy w wode wodociggowa.
Zasilanie zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowej. Wykonawca ma zapewni¢ we
wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych
z realizacjg Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie wiadze o rozktadzie
taczy izuzyciu energii elektrycznej, dokonac¢ wszelkich optfat jak réwniez usunaé instalacje
i wyrownac wszelkie szkody po zakornczeniu robét. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem
pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia
sprzetu przenos$nego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikow
korzystajagcych z tego Zrddta pragdu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak rowniez za dostawe i wymiane lamp,
etc. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca
(w szczegélnosci woda oraz energia elektryczna) muszg by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikow i rozliczane bezposrednio z gestorami medidow na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robdt budowlanych Umdw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego
sposobu rozliczania mediow po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przytaczenie medidow na placu budowy,
a takze opftaty wstepne, przesyfowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw

i likwidacji przytgczy musza zostac ujete w cenie ryczattowe;j.
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— zlozyt swojq oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacja na miejscu i skontaktowaniu sie
ze wszystkimi stuzbami technicznymi w sprawach, w ktorych moga wystgpi¢ problemy
w trakcie wykonywania robét np. dotyczace przejazdéw sprzetu i pojazdow , parkowania itp.
Nalezy dokona¢ niezbednych wystapier do odpowiednich stuzb i operatorow w celu uzyskania
odpowiednich zezwoler. Roboty moga by¢ rozpoczgte po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem
oéwiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we wtasnym
zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdét (wykonanie przytaczy
wodociggowego, kanalizacyjnego i przebudowy instalacji  kanalizacji deszczowej,
energetycznego — na koszt Wykonawcy), jak rowniez zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze
budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny, szatnie, toalety, biuro
Wykonawcy, spetniajgce wymagania polskiego prawa w tym zakresie). Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty widok.
W przypadku uzycia elementdéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementow
seryjnie podobnych, tworzgcych catosc dia wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wyposaiy¢ biura
i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne latryny lub kabiny toaletowe
winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji Zamawiajgcego.
Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wilasciwym stanie oraz za wywoz
nieczystoéci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg byc regularnie sprzatane i usunigte

po wygasnigciu Umowy.

— zapewnit i utrzymywat na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sig na lub w sgsiedztwie placu

budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.
—  w okresie obowigzywania Umowy zobowigzat sig do:

o zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektow - odpowiedniego dla samochodow
i bez wzgledu na warunki pogodowe,

o zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokot obiektow,
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w miejscach, w ktorych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach ceny ryczattowej wykona oznakowania
i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych

i pionowych.

Wykonawca uzgodni z odpowiednimi stuzbami drogowymi sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie
z przepisami  ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie  odpowiedzialnosc
za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty. Wykonawca podczas
catego okresu wykonywania robot jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi srodkami wjazdu
i ulic z ktorych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrow, tak aby zostato zapewnione
catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody i wypadki
wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na budowie.

zobowigzat robotnikéw i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy do
uzywania odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich
obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania
winny byc¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Kazdy pracownik
przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce musza
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb umozliwiajacy ich

odczytanie i identyfikacje.

w ramach Umowy wykonat, postawit i utrzymywat tablice informacyjne w czasie wykonywania
robot. Wykonawca, na wiasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z ewentualng dzierzawa pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie

trwania Umowy.

zapewnit na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy oraz podejmie wszelkie srodki,
aby unikng¢ ewentualnych negatywnych skutkéw budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego
okresu wykonywania robodt zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w

poblizu budowy.

w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustalit trasy wszystkich istniejgcych sieci i zabezpieczy je na
czas budowy w sposdb tymczasowy lub staty. Nie wolno usuwac zadnych odcinkdw sieci,
naruszac potfaczen lub zainstalowanych licznikow bez doktadnego upewnienia sie, do czego
stuza, uzyskania odpowiednich pozwolen na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia

przektadki.
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— realizowat obiekty z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegéinosci w wyniku:

wydzielania sie gazdw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej

lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

nadmiernego hatasu i drgan.

— opracowat i wdrozyt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych, ktéry winien zawierac w szczegoinosci wymagania dotyczace:

o

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich

oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,

utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku

i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

sposobdw informowania pracownikéow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— dziatat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i odpowiadat za bezpieczenstwo osdb

przebywajgcych na terenie budowy i w jej bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury, ktére moga miec¢ miejsce od daty

rozpoczecia robét. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek
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sprawie zwigzanej z ewentualnym wypadkiem. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie

niezbedne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

— jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginigcia,
zniszczenia w szczegblnoséci w zwigzku z pobytem osob ktére miaty prawo by¢ na budowie,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie
odszkodowari. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiajacego zadne
odszkodowanie lub prolongata terminu zakoriczenia robét, za szkody, straty, awarie
wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia $rodkéw zaradczych,
niewystarczajgcych lub bfednych dziatar. Jezeli roboty bedg musialy by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie
spowodowato to zadnych dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
zgdat od Zamawiajgcego odszkodowania, za czasowy lub staty brak mediow dostarczanych

przez stuzby miejskie, niezbednych do prowadzenia robot budowlano — montazowych.

— zobowigzany byt do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Zamawiajacego
w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli warunki przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody.
lakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Umowy, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

— wszelkie dostarczane na plac budowy materiaty byly odpowiednio zabezpieczone powtokami
ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom
na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
takie zabezpieczenie materiatéw i urzadzen, aby dotarly one na plac budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzgdzenia nalezy umiescic w opakowaniach
i kontenerach najwyzszej jakosci.
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Materiaty i urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposéb, aby byty one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu. Nalezy podjac srodki ostroznoéci w celu ochrony ostrych
krawedzi materiatéw i urzadzen oraz odstonigtych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym
podtozem. Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw i urzadzen na Placu
Budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate
w czasie prowadzonego roztadunku. Wykonawca przeprowadzi ponadto rozpoznanie
mozliwosci sktadowania materiatéw pochodzacych z robét ziemnych i w swojej cenie ujmie

koszty transportu, sktadowania tych materiatéw.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu budowy oraz uzupetniany
przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisdw, w tym projektanta

odpowiedzialnego za nadzor autorski nad realizacjg inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, nalezy usungac
przewidziany do wycinki drzewostan (jezeli sytuacja taka bedzie miata miejsce) oraz wykonac
ewentualne przektadki istniejacych sieci zewnetrznych w celu likwidacji kolizji z planowang rozbudowa.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu budowy nalezy przewidzie¢ i ujgc

w cenie ryczattowe].

1.2.5WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zaméwien Publicznych podajac konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan
co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobdow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
beda traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu bedzie spoczywat

na Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych
norm i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Przegrody zewnetrzne zaplecza sanitarnego muszg mie¢ wspotczynniki zgodne z WT2021.
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Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych
do wykonania prac oraz okreélenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatow oraz sprzetu
wzaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wyfagczne ryzyko Wykonawcy sktadajacego oferte w na zaprojektowanie i budowe
przyszkolnej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego przy

Zespole Szkot w Nienadowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU oraz SWZ.

Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych opracuje wstepna koncepcje oraz uzgodni
proponowane rozwigzania z Zamawiajagcym w szczegolnosci co do wyboru materiatéw, ich rodzaju

i kolorystyki.

Wykonawca w ramach zakresu prac wykona hale sportowg wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
w oparciu o zatgczong koncepcje architektoniczna.
Wszystkie pomieszczenia nalezy wykonczy¢ i kompleksowo wyposazy¢ zgodnie z zapisami w dalszej

czeéci opracowania. Koszt transportu i utylizacji materiatéw nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;j.

Hale sportowa, nalezy zaprojektowac i wykonac w technologii o konstrukcji drewnianej tukowej

z poszyciem materiatem PVC zgodnie z wytycznymi:

—  konstrukcje noéng hali nalezy zaprojektowac i wykona¢ z drewna klejonego warstwowo
w postaci ram trojprzegubowych sktadajacych sie ze stupéw prostych oraz diwigarow

tukowych. Potgczenia miedzy stupami, a dzwigarami nalezy wykonac jako sztywne.

— diwigary i stupy ram posrednich o szeroko$¢ min. 18cm rozmieszczone w rozstawie
maksymalnym co 6,50 m. Dzwigary i stupy skrajne o szerokos¢ min. 14cm. Dzwigary pofgczone
w sposob sztywny ze stupami. Stupy z drewna klejonego oparte na fundamentach zelbetowych
przegubowo. Konstrukcja ram powinna zapewni¢ zadaszenie o wysokosci min. 6,0 m nad
polem gry zgodnie z warunkami regulaminu ,Programu Olimpia — Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na

Igrzyskach Olimpijskich”.

— pomiedzy diwigarami nalezy zaprojektowac i wykona¢ tezniki w rozstawie maksymalnym

co 5,0 m, ktére wraz ze skrzyzowanymi pretami pofaciowymi stezajg catg konstrukcje.
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stopy fundamentowe posadowione na wzmocnionym podfozu zgodnie z ponizszymi

wymaganiami:

o posadowienie ponizej strefy przymarzania (min. 120 cm)
o beton C25-30 wodoszczelny W8

o stal A-lll 18G2-b. Otuliny zbrojenia minimum 50mm
o pod stopy wykona¢ podlewke z betonu C12/15 o grubosci minimum 10cm
o kotwy fundamentowe ze stali S235JR.

elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycigciu do wymiarow zabezpieczy¢ LAZURA

OLEJNA DO OCHRONY DREWNA

elementy stalowe — okucia zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie ocynku ogniowego
gr. min. 80um. Zabezpieczenie wykona¢ do kategorii korozyjnosci C2. Blachy zewnegtrzne
potaczen gtéwnej konstrukcji nosnej zabezpieczy¢ poprzez malowanie zestawem farb

peczniejacych doodpornosci ogniowej min. R30.

klase odpornosci ogniowej dla elementéw projektowanych z drewna klejonego nalezy okresli¢
na podstawie normy PN 1995-1-2 min. R30.

pokrycie dachu oraz écian szczytowych nalezy zaprojektowac i wykonac z podwdjnej warstwy
materiatéw (system 2 materiatéw) PVC na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa)
w kolorze bialym wysoce przepuszczajgca Swiatto, miedzy ktére wpompowywane jest

powietrze za pomocg systemu turbinowego. Wymagania techniczne dla poszycia hali:

o tkanina musi posiadac stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem
o wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki:
= gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)
= wytrzymatoéc na rozcigganie:
e osnowa min. 2500 N/5cm
e watek min. 2500 N/5cm
= odpornosc na rozdarcie:
e osnowa: min. 300N
e watek: min. 250 N
= érednia sita zrywajaca zgrzewow powtoka wew./ powtoka wew.):

min. 3000N/5 cm
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o wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki:
= gramatura: 700 gr/m2 {+/- 10 %)
= wytrzymatosc na rozcigganie:
e osnowa min. 3000 N/5cm
e watek min. 3000 N/5cm
= odpornosc na rozdarcie:
e osnowa: min. 300N
e watek: min. 300 N
= Srednia sita zrywajgca zgrzewow (powloka zew/ powloka zew.):
min. 3800 N/5 cm
o translucentnos¢ systemu powlok (warstwy zewnetrzne] powloki i warstwy
wewnetrznej powtoki) przy dtugosci fali 550 nm: min. 20 %

— Sciany boczne wykonane w technologii toisamej jak poszycie dachu.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ otwierania bokéw hali w formie kurtyn
rozsuwanych manualnie (po obu stronach hali).

— wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania, ktére nalezy przedstawic¢ celem

potwierdzenia spetniania minimalnych wymagan dotyczacych hali tukowej:

o karty techniczne materiatdéw PVC na powloki hali (zewnetrznej i wewnetrznej),
potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢
podpisana przez producenta materiatu uzytego do produkcji powtok, wydana na
zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdzac min. 5 lat gwarancji

na materiat do produkcji powtok.

o probka powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm

wraz z etykietg producenta.

o atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane Ilaboratorium badawcze
potwierdzajgce minimum niezapalnos¢ powtok (dla powtoki zewnetrzneji dla powtoki

wewnetrznej) wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO.

o wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajgce site zrywania zgrzewow (dla powtoki zewnetrznej

i powtoki wewnetrznej) wykonane wg normy PN-EN 1SO 1421:2017-02

o wyniki badan objetych akredytacja wykonane przed niezalezne akredytowane
laboratorium potwierdzajgce translucentno$¢ do systemu powtok (powtoki
zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajgcej wymagania

zamawiajgcego dla dtugosci fali 550 nm.
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Zaplecze szatniowo-sanitarne zlokalizowac¢ przy hali zgodnie z koncepcja stanowigcg zatacznik do PFU.

Pomieszczenia zaplecza zaprojektowac i wykona¢ w technologii kontenerowej z wytycznymi:
—  bloczki betonowe, posadowione na wzmocnionym podtozu zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacd
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne  laboratorium. Potwierdzone kopie dokumentacji  wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostac
przestane Zamawiajgcemu. Ukfadanie mieszanki moze nastapiC dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Zamawiajacego.
o sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma i spetnia¢ wymagania:

= sktad mieszanki betonowej powinien byé taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez

wibrowanie,
e wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

= stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci,

= zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16mm-
=  maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25
e 500 kG/m3 - dla betonu B35

e dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych

przypadkach za zgoda Zamawiajacego.
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o przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza
niz10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna
1,3 Rb® W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy

uwzglednic¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatosc betonu.

o konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej

sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:
®  metoda Ve-Be
= stozka opadowego

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang nie moga

przekraczac:
s +/- 20% wartosci wskaznika Ve - Be
= +/-10mm przy pomiarze stozkiem opadowym

o do zbrojenia konstrukcji betonowych nalezy stosowac prety ze stali wg PN-EN10080

Stal do zbrojenia betonu.

$ciany fundamentowe grubosci min. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych lub wylewane

z betonu o parametrach:

o wspodtczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska $rednio-wilgotnego

min. 1,24W/(mK).

o wytrzymatosé na Sciskanie min. 25 N/mm?,
izolacje przeciwwilgociowe taw i scian fundamentowych:
o pozioma z papy podktadowej o parametrach:

= grubosé: min. 4 mm,
= osnowa: tkanina szklana,
= gietkos$c w niskiej temperaturze: -5°C,

= sptywnosé w podwyiszonej temperaturze: 80°C,
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= sjta rozciggajaca (N/50mm):

e wzdtuz: 2000 N/50 mm,

e w poprzek: 2700 N/50 mm
= wydtuzenie,

o wzdtuz: 15%

e w poprzek:

= wodoszczelnoéé: spetnienie wymagan przy 100 KPa/24h (PN-EN 1928),
s reakcja na ogien: (PN- EN 13501-1) Klasa E:15 %.

o pionowa - $cian fundamentowych systemowa, powiokowa gr. min. 3 mm z masy
bitumiczno-kauczukowej, dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi,

ukfadana na zagruntowanym podtozu o parametrach:

s zawarto$¢ wody: max. 35%
= sptywnosé z powierzchni pionowej 70°C, 2h — nie sptywa
»  wodoszczelnosé przy ciénieniu 0,075 N/mm2, 72 h —klasa W2B

= pokrywanie rys — klasa CB2

—  $ciany kondygnacji nadziemnej grubosci 25 cm murowane z bloczkdw silikatowych o cechach:
o bloczki silikatowe o ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach:
dtugosé: 340mm, szerokos¢: 240 mm, wysoko$¢: 190 mm.
o klasa 15 MPa,

o wspdtczynnik przewodzenia ciepta muru dla $rodowiska s$rednio wilgotnego

min. 0,30W/(mK).

o marka zaprawy cementowo-wapiennej 5,0 MPa

o kolorystyka elewacji oraz obrobek blacharskich do uzgodnienia na etapie
projektowania z Zamawiajgcym

— $cianki dziatowe z gazobetonu,

o bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego o ksztatcie prostopadtoscianu
o wymiarach:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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dtugo$é: 360/490/590 mm, szerokos¢: 120 mm, wysokos¢: 240 mm. Odmiana 600

wspotczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska $rednio-wilgotnego

min. 0,30W/(mK).
marka zaprawy 5,0 MPa.

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ waing Aprobate
Techniczng potwierdzajgcg przydatnosc do stosowania w budownictwie wydang przez
jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

2016 poz. 1966 z péin. zm.)

kazdy zastosowany materiat musi posiadac¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polskg Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do
tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne KG Policji).

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm,

kolor do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym,

— drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej petne i szklone szybg bezpieczng:

o}

(0]

izolacyjnosci akustyczna min. 30 dB,

drzwi petne do pomieszczern magazynowych spetniajgce wymagania klasy
RC 2 antywfamaniowosci,

ksztattowniki aluminiowe,

gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow drzwi: 45 mm (oscieznica), 45 mm

(skrzydto),

zapewnienie  szczelnosci  przez  zastosowanie  specjalnych  uszczelek

z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM,

system powinien umozliwiac¢ stosowanie zestawdéw szybowych grubosci od 2 mm

do 26 mm,

profile oécieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie okuc¢ zgodnych ze

standardem EURO,

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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o system szklenia: szkfo bezpieczne,

o ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010.

Wiasnosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN 755-2:2010.

o odchytki wymiarowe ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powfokami

tlenkowymi anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-
EN1158, PN-EN 12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ waing Aprobate
Techniczng potwierdzajgcg przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie wydang przez
jednostke wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

2016 poz. 1966 z pézn. zm.)

kazdy zastosowany material musi posiada¢ wiasciwosci uzytkowe ustanowione przez
Polska Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do
tego uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne KG Policji).

o na granicy stref pozarowych i do wydzielonych pomieszczen drzwi szklone i petne

spefniajgce wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej El,

o wyglad i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania,

— do sanitariatdw, szatni, pokoju nauczycieli, sedziéw drzwi ptytowe o parametrach:

o drzwi wewnetrzne ptytowe, ptycinowe, przeznaczone do obiektéw o duzym natgzeniu
ruchu,

o izolacyjnos¢ akustyczna Rw’ nie mniejsza niz 42 dB, spetniajace wymogi PN-EN ISO
9001:2009,

o konstrukcja skrzydta ramowa, wykonana z wysokogatunkowego drewna lisciastego
o podwyzszonych parametrach (egzotyczne). Wypetnienie z klejonych warstwowo piyt
widrowych, pokrytych ptyta HDF, petne, gfadkie, o$cieznica regulowana stalowa.
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o wyposazenie podstawowe w zamek podklamkowy, 3-czesciowe zawiasy, niklowane
lub chromowane,
o drzwi bezprogowe.,
o klasa odpornosci pozarowej zgodnie z wymaganiami pomieszczen,

o w pomieszczeniach sanitarnych (o ile nie wystepujg scianki giszetowe) drzwi
z fabryczng szczeling wentylacyjng o sumarycznym przeswicie powietrza nie
mniejszymniz 0,022 m? wykonang jako przeswit pomiedzy skrzydtem a podtoga, tej

samej wysokosci na catej szerokosci skrzydta drzwi.
o drzwi w razie koniecznosci wyposazone w samozamykacz i zamek fazienkowy,

o wyglad i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania, drzwi
wewnetrzne do sanitariatéw oraz pomieszczenia socjalnego nalezy przewidzied

o podwyzszonym standardzie pasujagcym do standardu i funkcji pomieszczenia.

Wewnatrz hali sportowej nalezy zlokalizowa¢ boisko o nawierzchni poliuretanowej charakteryzujgcej

sie ponizszymi parametrami:

— nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy =2 10 mm

— nawierzchnia typu EPDM (mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu gumowego typu
EPDM) instalowana na podbudowie betonowej. Nawierzchnia instalowana metodg ,,in-situ”
specjalistyczng rozktadarka (np. firmy SMG) do mas poliuretanowych bezposrednio na placu
budowy. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do

pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.
— wytrzymatosc na rozcigganie: 0,80 - 0,90 MPa
— twardos¢ wg metody Shore’a . A: 55 +5 Sh.A
— wytrzymatos¢ na rozdzieranie: 100- 110 N
— odpornosc na Scieranie w aparacie Tobera: <1,3 g
— odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 1,5- 1,6 mm
— ttumienie energii w temp. 232C:36-38%
— zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 602C: < 0,02
— wodoprzepuszczalno$é wg PN EN 14877: > 185 mm/h

— nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej
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— wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

o aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan

itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobodw,
potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymagania

Zamawiajgcego

aktualne badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877,
aktualne badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF
certyfikat FIBA dla nawierzchni sportowej (poziom 2 i 3)
atest Higieniczny PZH

atest potwierdzajacy trudnopalnos¢ nawierzchni

badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-

6:2003, wydane przez laboratorium posiadajgce akredytacje

karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni

poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

— podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25
gr. 12 cm ze zbrojeniem rozproszonym uktadanej na warstwie odsgczajgcej
z piasku gr.15cm. Krawedzie boiska wykoriczone po obwodzie obrzezem
trawnikowym 8x30 wtopionym na tawie betonowej C12/15 o wym. 8 cm x 30 cm.
Warstwa betonu musi by¢ zawibrowana i zatarta na gfadko, maksymalne
odchylenie mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze niz 5mm. Nie dopuszcza sig
réwniez, odchytek wiekszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m. Powierzchnia
podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona podsypka piaskowa do Is > 0.97,
grunt rodzimy do Is > 0.95, niedopuszczalne sg miejsca stabiej zaggszczone,
np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest rowniez zanieczyszczenie podbudowy
humusem, czesciami organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami.
Po wykonaniu ptyty nacig¢ dylatacje. Warstwa podbudowy betonowej powinna
by¢ tak utozona, aby jej wierzch licowat z gorng krawedzig nawierzchni obrzezy,
a warstwa z granulatu gumowego przykrywata gore obrzezy. Wykonawca,
na etapie projektu, powinien okre$li¢ jakg podbudowe nalezy zastosowac.
Ponizej podany sposéb jej wykonania nalezy traktowac jako minimalny mozliwy

do zastgpienia innym o lepszych wiasciwosciach.
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1.2.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamoéwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co
najmniej rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametrow, a wszelkie
nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych,
bedg traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urzadzer i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia roéwnowazinosci standardu bedzie spoczywat na

Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania musza spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
norm i aprobat technicznych, posiadaé wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane
w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Przegrody zewnetrzne muszg mie¢ wspofczynniki zgodne z WT2021.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatléw oraz sprzgtu
w zaleznoéci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza
i stanowi wytgczne ryzyko Wykonawcy skiadajgcego ryczattowa oferte w na zaprojektowanie

i budowe przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkét w Nienadowe;.

Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych opracuje wstepng koncepcje oraz uzgodni
proponowane rozwigzania z Zamawiajacym w szczeg6lnosci co do wyboru materiatow, ich rodzaju

i kolorystyki.
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Wykonawca zaprojektuje i wykona wykonczenie budynku zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) wykonczenie posadzek i schodéw — wzér i kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektowania

z Zamawiajgcym:

— plytki gresowe o antyposlizgowosci min. R 10, wymiarach 60x60 cm, wysokospiekane,
nieszkliwione, barwione w masie, o powierzchni matowej, odporne na szok termiczny,
mrozoodporne, odporne na pekniecia wtoskowate wraz z cokolikiem na écianach wys. 10,0 cm
Z tego samego materiatu

o cechy:
= gatunek |,
" nasigkliwos¢ <0,2%
* wytrzymatosc na zginanie min 40N/mm2 , pojedyncze 32N/mm?2
" sita tamigca min 1500N
= odporne na Scieranie wgtebne max 130 mm3:
® muszg posiadac atest higieniczny

o ptytki gresowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniach (zgodnie z czescia graficzna)
— przy wejsciach do budynku przewidzie¢ wycieraczki systemowe
b) wykoriczenie $cian — wz6r i kolorystyke uzgodnié na etapie projektowania z Zamawiajgcym:
— tynki wewnetrzne, malowanie, zabezpieczenia:

o tynki wewnetrzne gipsowe Ilub cementowo-wapienne, narozniki i odrzwia

zabezpieczone podtynkowymi listwami tasmowymi stalowymi o parametrach:

= tynkigipsowe:

e fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska gipsowa przeznaczona
do jednowarstwowego uktadania maszynowego wewnatrz budynkéw
na scianach i sufitach,

® przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do
pobytu ludzi i pomieszczeniach o zwyklej wilgotnosci powietrza,

¢ do nakfadania warstw o grubosci 8 - 10 mm,

¢ cigzar nasypowy: ok. 800 kg/m3,

e twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2,

* wytrzymatosc¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2,

e wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 2,5 N/mm2,
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e wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 5,

e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A € 0,28 W/mK,

e zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni,

e czas obrobki po natozeniu: ok. 3 godziny,

e niepalny, klasa reakcji na ogier Al (zgodnie z PN-EN 13501-1),

¢ zaprawa spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

= tynki cementowo-wapienne:

e fabrycznie przygotowana zaprawa tynkarska przeznaczona do
maszynowego lub recznego wykonywania jedno-
i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnagtrz

budynkow,

L ]

w sktad zaprawy wchodza: cement portlandzki, wapno
hydratyzowane, wypeiniacze mineralne (o uziarnieniu 0 do 1,2 mm),
domieszki poprawiajgce wlasciwosci uzytkowe,

e zaprawa moze by¢ hydrofobizowana,

e gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: 1,3 kg/l,

e nadaje sie do wykonywania tynkéw w pomieszczeniach

o podwyzszonej wilgotnosci (fazienki, natryski, itp.),

¢ do wykonywania prac na rdoinych podiozach, jak sciany i stropy
betonowe, éciany z pustakow i cegly ceramicznej, sciany z bloczkow
betonowych, $ciany z cegty wapienno- piaskowej,

e po rozrobieniu z wodg powinna tworzy¢ jednolita mase tynkarsk

o bardzo duzej przyczepnosci do podtoza,

e do stosowania w zakresie temperatur od + 5° Cdo + 30° C,

s czas przydatnosci zaprawy do uzycia po przygotowaniu: ok. 3 godzin
w temp. otoczenia + 20° C lub ok. 1 godz. w temp. otoczenia powyzej
+25°C,

e tynk uzyskany po stwardnieniu zaprawy powinien by¢ wodo-
i mrozoodporny, niepalny, klasa reakcji na ogiert Al (zgodnie z PN-EN
13501-1),

e wytrzymato$é na sciskanie po 28 dniach: 4 MPa,

e wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa,

e zuzycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy,
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e zaprawa powinna posiadac pozytywng ocene pod wzgledem

higienicznym

o $ciany pomieszczen malowane farbag lateksowg po uprzednim wykonaniu gladzi

i zagruntowaniu podtoza o nastepujgcych parametrach:

— oktadziny écian:

farba wodorozcieniczalna, lateksowa,

przeznaczona do malowan wewnetrznych w budynkach, w ktérych
przebywaja ludzie,

przeznaczona do malowania tynkdw, tapet, powierzchni betonowych,
drewnianych itp.,

gestosc¢ ok. 1340 kg/m?3,

zawartosc lotnych zwigzkow organicznych (LZO)< 30g/l,

odpornos¢ na szorowanie na mokro - klasa 2 (PN-EN 1SO 11998:2007)
posiada atest wydany przez PZH,

posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

do gruntowania powierzchni stosowac $rodki zalecane przez producenta

farby.

© w pomieszczeniach sanitarnych gres na petng wysokos$¢ lub do wysokosci sufitu

podwieszonego

o w pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych gres do wys. min 2,20 m

o glazure w pomieszczeniach wykonaé¢ z ptytek gresowych s$ciennych w ukfadzie

poziomym, odpornych na szok termiczny, odpornych na pekniecia wioskowate

0 nastepujacych cechach:

ptytki gatunku |, bez widocznych wad na powierzchni,

piytki prostokatne o wzorze i kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,
dtugosc i szerokosc +/-0,3%

grubosé +/- 0,5%

krzywizna +/- 0,3%

prostokatnosc +/- 0,3%
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= wytrzymatosc na zginanie min. 30N/mm?

= sita famigca min. 1000N.

= odpornosc na scieranie wgtebna: <135 mm3,
= odpornos¢ na plamienie: odporne,

= nasigkliwo$¢ wodna: <0,1 %,

= fuga w kolorze ptytek

c) wykonczenie sufitow — wzor i kolorystyke uzgodni¢ na etapie projektowania z Zamawiajgcym:

d) pozostate elementy wykornczeniowe — wzor i kolorystyke uzgodnié na etapie projektowania

z Zamawiajgcym:
— parapety:
o woknach z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, wysuniete 4 cm poza lico $ciany

o parapety nad grzejnikami z konglomeratu marmurowego gr. 3,0 cm na katownikach

stalowych mocowanych do $ciany na kotki systemowe.
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1.2.6.1 INSTALACIE SANITARNE

W ramach wykonania oczekuje sie uwzglednienia przektadek istniejgcej infrastruktury sieciowej
bedacej w kolizji z przysztg zabudowa instalacji kanalizacji deszczowej z utrzymaniem jej
funkcjonalnosci. Podczas realizacji budowy nalezy zagwarantowac ciggta sprawnosé wszelkich instalacji

dla budynkow istniejgcych znajdujgcych sie na dziatkach przy planowej inwestycji.

1.2.6.1.1 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zaprojektuje i wykona system centralnego ogrzewania budynku
hali sportowej, ktory nalezy zaprojektowac i wykona¢ w wydzielonym pomieszczeniu w budynku hali
sportowej zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od operatora. Nowe irédio ciepta ma
zapewnic ogrzewanie oraz C.W.U. w nowoprojektowanej czesci budynku. Wszystkie projektowane
urzadzenia pomocnicze powinny sie charakteryzowac niskim poziomem zuzycia energii i wysoka
jakoscia. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku nalezy wykonaé w oparciu o obliczenia OZC.
Zamawiajgcy dopuszcza zasilenie budynku hali z istniejgcego wezta cieplnego w budynku szkoty jesli

jego moc oraz stan techniczny beda to umozliwiaty.

Wykonawca zaprojektuje i wykona system ogrzewania budynku hali, aby mozliwe byto zapewnienie
wymaganej normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach w tym zaplecza sanitarno-

szatniowego przez caly okres trwania sezonu grzewczego.

W czesci szatniowo-sanitarnej naleizy zaprojektowaé¢ i wykonaé instalacje wodng pompowa
z rozdziatem dolnym pracujgcg w uktadzie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowac zgodnie z PN-82/B-02402,

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wg PN EN I1SO 6946 i PN-B- 03406: 1994r.

— poziomy centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowac i wykonac z rur stalowych czarnych

typ S wg PN-H- 74200:1998.

— rury stalowe nalezy faczy¢ przez spawanie i zaizolowac termicznie wg normy. lzolacje nalezy
wykonac z otulin z polietylenu lub pianki PUR. Grubo$¢ izolacji: rury Dn 15 - 50 mm - z/p -

32/25 mm.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szkét w miejscowosci Nienadowa



nkcjonalno-uzytkow) Strona |50

— od szafek instalacyjnych (z rozdzielaczami) do kaidego grzejnika nalezy zaprojektowac
i wykonac indywidualnie prowadzong pare rur z polietylenu sieciowanego z wkiadka

aluminiowg PEX/AL/PEX o wspdtczynniku przewodnoéci cieplnej rur - 0,41W/mK

— przewody zasilajace grzejniki ptytowe nalezy prowadzi¢ w posadzkach w ukfadzie poziomym,

dwururowym z rur PEX/AI/PEX. Nalezy stosowac ksztattki mosiezne lub nierdzewne.

— nalezy zaprojektowaé i stosowac rury z ostong antydyfuzyjng EVOH (cisnienie 6 bar)
prowadzone w rurach ostonowych "peszlach". Umieszczenie przewodu w rurze "peszel"
zapewnia kompensacje termiczng, oraz spetnia role izolacji termicznej. Potgczenia rur

zaciskowe.

— nalezy zaprojektowac i wykonac szafki instalacyjne podtynkowe na rozdzielacze z odpowiednig
iloscig obwodow i zaworami odcinajgcymi. Szafki ze stali nierdzewnej, malowane, wyposazone
w rozdzielacze mosiezne, zespdt odpowietrzajgco-spustowy z odpowietrznikiem,

termomanometry. Nalezy zapewnic¢ sterowanie kazdej nitki indywidualnie.
— jako elementy grzejne nalezy zaprojektowac i zamontowac grzejniki stalowe trzyptytowe,
-~ w lazienkach dodatkowo zamontowac grzejniki drabinkowe,

— odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym

oraz przez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach.

— podejscia do grzejnikdw nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako wyprowadzone ze $cian
(podejscia do zawordw grzejnikowych z glowicami termostatycznymi typ RTS).
W pomieszczeniach ogodlnodostepnych jak korytarze i pomieszczenia sanitarne zawory
grzejnikowe powinny by¢ wyposazone we wzmocnione gtowice termostatyczne. Wszystkie
glowice wandaloodporne, z zabezpieczeniem przed manipulacjg i kradziezg, bezpiecznikiem

mrozu, ograniczeniem lub blokowaniem zakresu temperatury,

—  piony nalezy zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami, z zaworami kulowymi DN 15 mm.

— na gtownych gateziach zasilajgcych i powrotnych instalacji c.o. nalezy zaprojektowac i

wykonac zawory odcinajace i upustowe do rownowazenia przeptywu w instalacji.
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Po wykonaniu instalacji, przed jej oddaniem do uzytku nalezy wykonac probe hydrauliczng na cisnienie
0,6 MPa. Przed zatozeniem glowic termostatycznych nalezy instalacje przeptuka¢ minimum 3- krotnie
mieszaning wody i powietrza o wydatku dwukrotnie przewyzszajgcym przeptywy nominalne. Instalacje
nalezy ptuka¢ do osiggniecia poziomu zanieczyszczern nie przekraczajgcych 5 mg/ dma3.
Ponadto Wykonawca dokona regulacji parametrow pracy czynnika grzewczego i nastaw wstepnych

zawordw przy grzejnikowych w celu dostosowania instalacji do obcigzenia cieplnego budynku.

Ogrzewanie hali sportowe] naleiy zaprojektowac i wykonac jako powietrzne za posrednictwem
systemu nagrzewnic wodnych zasilanych z wezta cieplnego o odpowiednio dobranej mocy
zapewniajacej temperature wewnatrz hali na poziomie min. 12°C przy temp. zewnetrznej na poziomie

-20°C.

1.2.6.1.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACIA

Przytgcze wodociggowe nalezy zaprojektowacd zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz
warunkami gruntowymi, uzgodnieniami z ZUDP oraz innymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow
wydanych przez stosowne organy. Zestaw wodomierza gtownego wraz z armaturg przylgczeniowg
nalezy zaprojektowa¢ w tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostepem o0sob niepowotanych w odrebnym pomieszczeniu.

Bezposrednio za zestawem wodomierza od strony instalacji wewnetrznej nalezy zaprojektowac zespot
zabezpieczajacy przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody z zaworem odcinajgcym zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w aktualnej normie. Przytacze nalezy wykona¢ z rur PE-RC
lub réwnowaznych.

Nalezy zapewni¢ wymagane dla obiektu przepisami prawa, w tym przepisami dotyczgcymizewnetrznej
i wewnetrznej instalacji p.poz., wydajnosc i cisnienie wody.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie

Z ponizszymi wytycznymi:

— wodomierze nalezy zaprojektowac i zamontowad biorgc pod uwage ilo$¢ i rodzaje punktow
czerpalnych, a takze urzgdzenia technologiczne oraz sposéb wykorzystania budynku. Zestaw
wodomierzowy nalezy umiesci¢ na konsoli stalowej i wyposazy¢ dodatkowo w zawor
antyskazeniowy celem zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci zgodnie

wg PN EN-1717:2003.
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— instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200,

— instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaprojektowac i wykonac z rur stalowych podwadjnie
cynkowanych o podwyiszonej jakosci, tgczonych przy pomocy typowych {gcznikéw
ocynkowanych.

— przewody poziome nalezy ukiada¢ na wspornikach na $cianach przyziemia (w strefie stropu
podwieszanego), podejscia do urzadzen i punktéw poboru wody nalezy wykonywac
w bruzdach scian.

— przy przejsciach rurami wod.-kan., c.w.u oraz p.poz.( o $rednicach nie mniejszych niz 4cm)
przez wszystkie stropy i Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zaprojektowaé i wykonac
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60.

— na przewodach poziomych i podejSciach do pionow nalezy zaprojektowac i zamontowac
zawory kulowe odcinajace do zimnej i cieptej wody,

— rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z PN-B-02421:2000 np.
otulinami z polietylenu gr. 2cm.

Nalezy zaprojektowa¢ oddzielne instalacje na pobor wody uzytkowej i do celéw p.poz zgodnie
z uzyskanymi warunkami, obowigzujgcymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poz,
uzgodnieniami z Rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi
dokumentami i decyzjami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych przez stosowne

organy.

1.2.6.1.3 INSTALACIJA PRZECIWPOZAROWA (HYDRANTOWA)

Instalacje przeciwpozarowy zasilang z sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719 z poin. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022

poz. 1225).

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szk6t w miejscowosci Nienadowa



Program funkcjonalno-uiytkowy Strona|53

Wytyczne do instalacji przeciwpozarowej:

— stosowac hydranty wewnetrzne @25 z wezem poisztywnym posiadajgce certyfikat zgodnosci
typu: HW-25W-KP-30 lub HW-25N-KP-30, dtugos¢ weza — 30 m — ilo$¢ nalezy dostosowac do

powierzchni i uktadu budynku:

o minimalna wydajnos¢ hydrantu na wylocie z dyszy pragdownicy o $rednicy @10 mm

wynosi dla hydrantu ,,25” — 1,0 dm3/s.
o cisnienie na zaworze p=0,2 MPa.

o cisnienie w instalacji — p= 0,4-0,5MPa - nalezy zapewni¢ odpowiednie cisnienie wody

w instalacji przy pomocy zestawu hydroforowego

— nalezy przewidzie¢ na koncach instalacji podtgczenie pod przybory sanitarne z zastosowaniem
zaworow antyskazeniowych celem ciggtego ruchu wody w instalacji p.poz. (przed kazdym

hydrantem p.poz. zainstalowac zawor antyskazeniowy typ EA zgodnie z EN 1717:2003.)
— zawor hydrantowy montowac¢ na wysokosci 1,35m od podtogi.

— w strefach narazonych na zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng
i kablem grzejnym.

— wszystkie skrzynki hydrantowe nalezy zaprojektowacd jako kompletne z miejscem na gasnice
i zamontowac wspdlnie z gasnicami. Dostawa ilosci gasnic adekwatna do zapewnienia ochrony

w budynku. Szafki hydrantowe wnekowe typu Slim wyposazone w:
o pradownica PW-25wg EN 671-1,

o zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umoiliwiajgca

rozwiniecie weza bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosg,
o zawor DN25,
o wai pdisztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb.,

o modul szafy na gasnice proszkowa do 4 kg - mocowana z boku czesci hydrantowej
lub u dotu czesci hydrantowej,

drzwi petne, system zawiasow - otwieranie drzwi prawe lub lewe, zmiana kierunku
otwierania wybierana przez uzytkownika, zamek uniwersalny - tgczacy w sobie cechy
zamka euro i patentowego; otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy

pomocy klucza serwisowego,
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o oznakowanie, gasnica proszkowa 4kg,

o ramki maskujace, korpus szafy wykonany ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
antykorozyjnie - fosforanowanie zelazowe, powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba

proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych odpornana

promienie UV,

o 6 mozliwosci podigczenia zasilania wodnego: z boku, z tytu i z géry korpusu hydrantu

(strona prawa i lewa)
— dlainstalacji p/poz. przyja¢ armature typu lekkiego, mufowa.

— instalacje wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. W strefach narazonych na
zamarzanie instalacje nalezy zabezpieczyc izolacjg termiczng i kablem grzejnym. Instalacje w

poziomie nalezy rozprowadzi¢ w korytarzach, np. w przestrzeniach pomiedzy stropem

wtasciwym, a sufitem podwieszonym,

— nalezy zaprojektowac oddzielne instalacje na pobdr wody uzytkowej i do celéw p.poz zgodnie
z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poz, uzgodnieniami
z Rzeczoznawcami BHP, p.poz, sanitarnymi, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami

i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow wydanych przez stosowne organy.

1.2.6.1.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)

Scieki sanitarne z budynku planuje sie odprowadzi¢ poprzez projektowane przytacza do studzienek na

zewnatrz budynku i dalej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacyjne nalezy zaprojektowac zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz
warunkami gruntowymi, uzgodnieniami wynikajgcymi z opinii ZUDP, innymi uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami oraz dokumentami i decyzjami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw wydanych

przez stosowne organy.

Zamawiajgcy wymaga wykonania przylgcza kanalizacyjnego z rur o odpowiedniej wytrzymatosci i
sztywnosci. Dla odcinkéw robot przebiegajgcych w pasie drogowym, nalezy uzyskac¢ od jego zarzadcy

zezwolenie na jego zajecie, a roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami przez niego okreslonymi.
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Nalezy stosowac studnie min $rednicy 1200mm z betonu zbrojonego z integralng dennica, przejéciami

szczelnymi wykonanymi w momencie wytwarzania studni, wlazy typu ciezkiego z zawiasami,

wentylowane. Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ kamerowanie catosci instalacji.

Wymagania dla odprowadzenia sciekéw:

i

$cieki komunalne z sanitariatow nalezy prowadzi¢ rurami kanalizacyjnymi, kielichowymi PCV

taczonymi na uszczelke i weisk.

poziomy kanalizacyjne projektowac i prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia. Rury ukfadaé na
zaggszczonej podsypce i w obsypce piaskowej lub prowadzi¢ w rurach ostonowych. Catosé
powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

wytycznymi producenta materiatéw

kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur wykonanych w systemie

niskoszumowym.

posadzki w pomieszczeniach mokrych musza by¢ wyposazone w odwodnienia punktowe lub

liniowe z wyjmowanym syfonem, kratka ze stali kwasoodpornej oraz blokadg antyzapachowa.

wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

1.2.6.2 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz

klimatyzacji dla zaplecza szatniowego-sanitarnego. Wentylacje i klimatyzacje nalezy zaprojektowac

i wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych technologicznych do
projektu oraz obowigzujgcych norm m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu przed przystapieniem do dalszych prac

projektowych,

dla wentylowania pomieszczen nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami wentylacyjnymi z wymiennikami

glikolowymi z odzyskiem ciepta oraz siecig kanatéw nawiewnych i wywiewnych,

kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej nierdzewnej, prostokgtne i okragle,
o wysokiej odpornosci na korozje. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone

w klapy (otwory) rewizyjne do okresowego czyszczenia kanatdw.
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— kanaty wentylacyjne nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki gumowe. Mocowanie przewodow do
scian i stropdw wykonac za pomocg typowych podpdr i podwieszen. Maksymalna odlegtosc¢

miedzy podporami nie powinna przekracza¢ —2,0 m,,

— kanaty wentylacyjne wywiewne i nawiewne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej
z folig aluminiowg gr. 30-50 mm. Maty te bedg petnic¢ funkcje izolacji termicznej oraz zapewnia

dodatkowe ttumienie szumow powietrza przeptywajacego w kanatach,
— kanaty wentylacyjne nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego,

— przy przejsciach kanatow przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy przewidziec i zastosowac

klapy p.poz. napieciowo otwarte o odpornosci ogniowej El 60.

— nalezy zaprojektowac i zamontowac kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami do

regulacji ilosci przeptywu powietrza oraz filtrami absolutnymi HEPA,

— wentylacje mechaniczng nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposob, aby powietrze zewnetrzne
pobierane byto za pomocg czerpni kanatowych, a zuzyte powietrze usuwane za pomocg

wyrzutni kanatowych,

— na wszystkich przewodach wentylacyjnych w sanitariatach zaprojektowac i zamontowac

wentylatory fazienkowe wyciggowe sprzegniete z oswietleniem przedsionkow,
~ wentylatory dachowe nalezy montowac na podstawach dachowych ttumigcych,

— w ukitadzie sterowania centrali nawiewno-wywiewnych oraz wentylatorow wywiewnych
nalezy przewidzie¢ regulatory predkosci obrotowej silnikow (falowniki), co umozliwi regulacje

ilosci przeptywajgcego powietrza,

— za centralg nawiewno-wywiewng i przed wentylatorami wywiewnymi nalezy zaprojektowac

ttumiki szumu kanatowe.

— centrale wentylacji mechanicznej powinny posiada¢ odzysk ciepla/chtodu na wymienniku
krzyzowym. W tym celu nalezy zastosowac podwdjne wymienniki krzyzowe ciepta. Zataczanie
poszczegdlnych systemdw wentylacji bedzie sie odbywacd z kaset sterowniczych instalowanych
w pomieszczeniach obstugiwanych przez dany system. Szafy AKPIA oraz elementy

wykonawcze w dostawie producenta central.
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centrale wentylacyjne powinny posiada¢ okienka rewizyjne min 150 mm umozliwiajgce
kontrole wizualng czystosci podczas pracy urzadzenia w sekcjach filtrow oraz w sekcjach gdzie
zbira sie wilgo¢, izolowana wetng mineralng min 50mm, odkraplacz zamontowany w osobnej
sekcji, ze swobodnym dostepem do niego w catym okresie eksploatacyjnym, wykonanie min
materiatowe: stal nierdzewna - na podtodze centrali, stal powlekana poliestrem na bokach i
suficie, $ciany wewnetrzne muszg by¢ wykonane z stali nierdzewnej lub innego, gtadkiego
materiatu o poréwnywalnych wiasciwosciach (odpornosé¢ chemiczna i mechaniczna na

zarysowanie podczas procesow czyszczenia).

wszystkie centrale powinny posiada¢ atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT
potwierdzajgcy parametry urzadzen. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce

spetnienie wymagan w tym zakresie.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracownikdw, ktorzy

przejma bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji.

1.2.6.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od

Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Zasilanie budynku nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

pomiar zuzycia energii — uktad pomiarowy do rozliczenia z OSD nalezy zaprojektowac

w uzgodnionym z Zamawiajgcym pomieszczeniu.

przeciwpozarowy wytacznik pradu - nalezy zaprojektowac dla budynku i wyposazy¢ w cewke
wybijakowa podnapieciowg. Doktadna lokalizacja oraz sposob dziatania PWP zostanie
okreslona na etapie tworzenia scenariusza ppoz. Zadaniem przeciwpozarowych wytgcznikéw
pradu jest wyfgczenie napiecia zasilajagcego wszelkich instalacji we wszystkich strefach
pozarowych, z wyjatkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytgcznie na rozkaz dowodzacego akcja gasénicza.

Dystrybucja energii w obiekcie bedzie sie odbywac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
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— rozdzielnica RG - rozdzielnice gtowna nN stuzaca do rozdziatu energii i zabudowy aparatury
zabezpieczajacej i faczeniowej, nalezy zlokalizowac¢ w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy zaprojektowac
i wykonac jako prefabrykowang przygotowang przez firmy specjalistyczne i zabudowang na
uprzednio przygotowanym podfozu z przedzialami kablowymi, nieizolowanymi szynami
miedzianymi o odpowiednim pradzie znamionowym. Powinna by¢ wykonana w stopniu
ochrony IP3x. Kable wchodzace i wychodzgce do rozdzielni muszg konczy¢ lub zaczynac sie na
listwach zaciskowych, z ktorych obwody wprowadzone zostang na aparature zabezpieczajacg
potgczeniami wewnetrznymi. Rozdzielnica gtéwna bedzie wyposazona w wylgcznik gtowny,
petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu, zabezpieczajagce obwody wyjsciowe
wylaczniki i bezpieczniki w podstawach roztacznikowych o danych znamionowych dobranych
w zaleznosci od parametréw chronionych ocbwodoéw, ochronnik przeciw przepieciom typu I+l

(klasa B+C).

— tablice rozdzielcze dla instalacji ogélnego przeznaczenia nalezy zaprojektowac i wykonac we
wnekach na odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym podtozu. Dla urzadzen
technologicznych, wentylacyjnych, grzewczych itp. nalezy zaprojektowa¢ dedykowane
rozdzielnice. Tablice beda wyposazone w prawidlowo dobrane zabezpieczenia, wytaczniki
nadmiarowo-prgdowe i roznicowopradowe, zainstalowane na szynie DIN lub montowane na
ptytach montazowych, o danych znamionowych dobranych w zaleznoséci od parametréow
chronionych obwodow. W tablicach zostang takze umieszczone urzgdzenia sterujgce takie jak
styczniki, sterujgce np. oswietleniem na obiekcie, a takze ochronniki przeciw przepieciom typu
Il (klasa C). Ochrona przeciw przepieciom bedzie w petniskoordynowana w dot, tak aby
zapewni¢ catkowitg ochrone przeciw tym zjawiskom. Dane znamionowe kazdej rozdzielnicy
bedy dobrane do jej obcigzenia, kazda w razie potrzeby bedzie wyposazona w kieszen na
dokumentacje ze schematem. Rozdzielnice montowac tak, aby gorna krawed? obudowy
znajdowata sie na wysokosci 200cm nad poziomem wykonhczonej podiogi. Tablice rozdzielcze
powinny by¢ zamykane drzwiczkami z zamkiem, we wszystkich rozdzielnicach dopuszcza sie
wykorzystanie wylgcznikow nadpradowych i wytgcznikdw réznicowopragdowych w osobnych

modutach.

~ wewnetrzne linie zasilajgce - w celu zasilenia rozdzielnic i tablic elektrycznych naleiy
zaprojektowac i wykona¢ system wewnetrznych linii zasilajgcych. Wszystkie kable nalezy
zaprojektowac w izolacji 1kV z zytami miedzianymi o przekroju do 16mm2 oraz aluminiowymi

o przekroju wiekszym od tej wartosci. Linie kablowe o przekroju wiekszym niz 50mm2 nalezy
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zaprojektowac jako jednozytowe. Przewody zasilajgce urzadzenia ppoi. muszg posiada¢
izolacje o odpowiedniej odpornoéci ogniowej. Trasy kablowe przechodzace przez przegrody
pozarowe nalezy uszczelni¢ atestowanym materiatem o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
przegroda. Wszystkie kable i przewody nalezy oznakowa¢ w sposéb jednoznacznie

umozliwiajacy ich identyfikacje.

— instalacja odwietlenia - projekt oéwietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzgledniac
bedzie zastosowanie energooszczednych Zrédet éwiatta LED. Oprawy powinny by¢ dobrej
jakosci i trwatodci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych. Sterowanie
oswietleniem w pomieszczeniach przewiduje sie lokalnie wytgcznikami lub przekaznikami
bistabilnymi oraz z wykorzystaniem czujek ruchu np. w pomieszczeniach WC. Zastosowac
oswietlenie ogdlne podstawowe oraz oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Instalacje

oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
— oSwietlenie hali sportowe;j:

= os$wietlenie podstawowe hali sportowej - zaprojektowac oprawami w

technologii LED.

® nalezy stosowac oprawy oéwietleniowe o ponizszych parametrach:

® obudowa wykonana z aluminium, dyfuzor ze szkta hartowanego,
® natezenie Swiatta min. 200 Ix,

¢ skutecznosc swietlna min. 175 Im/W

® rozsylswiatta —réwnomierne oswietlenie, kgt padania min. 90

e  barwa Swiatfa — 4000 K,

e stopien ochrony min. IP 65

e  stopieri odpornosci na uderzenie min. 1K 10

e Zywotnosc min. 100000 h

* wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiadac min. 5 letnia gwarancje

producenta,

* nalezy stosowac osprzet jednego producenta,
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= nalezy zastosowa¢ oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE,

—  o$wietlenie podstawowe pomieszczen zaplecza hali sportowej:

= oéwietlenie podstawowe wewnetrzne - oswietlenie podstawowe wewngtrz

pomieszczen zaprojektowac oprawami w technologii LED.

= nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe, dla ktorych $rednie natezienie
oéwietlenia w poszczegSlnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie

wymagan zawartych w Polskich Normach bedzie nastepujace:

sanitariaty i pomieszczenia porzadkowe — 200 Ix,

pomieszczenia komunikacji — 150 Ix,

e pomieszczenia techniczne — 200 Ix,

pomieszczenia ogdlne - min. 200 Ix,

wejscia i hole w budynku —300 Ix,

= wszystkie oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ min. 5 letnia gwarancjg

producenta,
* nalezy stosowac osprzet jednego producenta,

* nalezy zastosowa¢ oprawy LED dopuszczone do stosowania w krajach UE,

osprzet instalacyjny w zaleznoéci od rodzaju pomieszczerh i wykonania
instalacji p.t, n.t, zwykly lub hermetyczny. Wszystkie obwody instalacji
oéwietlenia zabezpieczy¢ od zwarC i przecigzen. Ponadto obwody
oéwietleniowe wyposazy¢ dodatkowo w wylgczniki ochronne réoznicowo-

pradowe.
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oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

nalezy zaprojektowac wydzielony system opraw oswietlenia awaryjnego.

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zapewni¢ natezenie na ciggach
ewakuacyjnych > 0,5Ix (w osi drég ewakuacyjnych 11x) z czasemzalaczenia <2
sek. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie hydrantéw pozarowych
winna zapewni¢ natezenie o$wietlenia na poziomie nie mniejszym niz 5 Ix.
Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem o wymaganej odpornosci

pozarowej.

wyjécia awaryjne i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac oprawami

wyposazonymi w piktogramy.

dodatkowo zaprojektowa¢ o$wietlenie nocne, do ktérego nalezy

przyporzadkowac oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

o$wietlenie drog ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan
normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oéwietlenie
ewakuacyjne oraz podswietlenie znakéw bezpieczeristwa {piktogramow)
zostanie wykonane w oparciu o dedykowane oprawy, wyposazone w zrédto

Swiatta LED,

w celu kontroli stanu systemu bedzie on wyposazony w system monitorowania

stanu opraw awaryjnych.

wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-

EN 60598-2-22 i posiadac atest CNBOP.

oprawy os$wietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek zostang
zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w
korytarzach, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyzowaniu
korytarzy, przy kazdych drzwiach stuigcych do ewakuacji, wyjéciach
ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu koncowym, w poblizu
zmiany pozioméw podtogi oraz przy kazdym urzgdzeniu przeciwpozarowym.

zalaczenie oswietlenia awaryjnego nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia

na tablicy rozdzielczej.

nalezy zaprojektowac i zamontowac instalacje oswietlenia awaryjnego

z podtrzymaniem zasilania nie mniej niz 60 min.
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— instalacja sily i gniazd wtykowych - obwody instalacji sity bedg zasilane z odpowiednich

rozdzielnic sitowych wg ponizszych wytycznych:

— przy gniazdach sitowych w obwodach roboczych oraz przy odbiorach sitowych
nieposiadajagcych na obudowie wylgcznikéw zastosowal wytgczniki  robocze

bezpieczenstwa.

—  obwody instalacji sity i gniazd wtyczkowych na obiekcie nalezy zabezpieczy¢ od zwarci
przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i odbiory sitowe wyposazy¢
dodatkowo w wytaczniki ochronne réznicowo-pragdowe. Obwody odbioréw sitowych
nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢ i przecigzen. Instalacje sity w budynku wykonac

przewodami miedzianymi o izolacji 750V, badZ kablami miedzianymi w izolacji 1kV.

— ilo$¢ gniazd wtykowych w budynku powinna gwarantowac jego prawidlowe
funkcjonowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nalezy przewidzie¢ montaz gniazd
wtykowych na hali sportowej umozliwiajgcy podtgczenie sprzgtu audio-wizualnego do
obstugi urzadzen multimedialnych oraz oswietlenia scenicznego. Rozmieszczenie iilosc
gniazd wtykowych w  poszczegélnych —pomieszczeniach — nalezy uzgodnic

z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej,

— nalezy zaprojektowac i wykonac zasilanie gniazd wtykowych (zestaw z wytgcznikiem)
dla przytaczenia wyposazenia technologicznego z odpowiednimi zabezpieczeniami
(nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zasilanie oraz wszystkie pozostale podtaczenia dla
wszystkich urzadzen, ktére maja sie znalez¢ na wyposazeniu obiektu z uwzglednieniem
szczegdlnych wymagan stawianych dla tych urzadzen oraz wskazowek Zamawiajgcego

w tym zakresie)

— instalacje obwodéw gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia nalezy wykonac

przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750V.
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instalacja przeciwprzepieciowa:

nalezy zaprojektowac ochronniki przeciw przepieciom typu Il (klasa C). Ochrona
przeciw przepigciom bedzie w petni skoordynowana w dot, tak aby zapewnié catkowita
ochrong przeciw tym zjawiskom. Przewidzie¢ ochrone przed przepieciami
atmosferycznymi zredukowanymi i tgczeniowymi. Zaprojektowa¢ min. 2-stopniowg

ochrone przeciwprzepieciowa.

dla ochrony przed ewentualnymi przepieciami pochodzacymi od taczen wzglednie
sgsiednich wyladowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ zabudowanie na

rozdzielnicy gtownej i poszczegdlnych tablicach ochronnikéw przepieciowych,

dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi obiekt winien by¢ wyposazony

w instalacje odgromowa obejmujaca:
— zwody poziome z dFeZn ®8 mm w technologii tradycyjnej (dla dachéw
krytych papa)

— zwody poziome wysokie izolowane dla urzadzen elektrycznych

zabudowanych na dachu

— przewody odprowadzajgce z dFeZn ®8 w RL47 utoZone na $cianie budynku

(pod ociepleniem)

— zaciski kontrolne ZUK w obudowach z materiatu izolacyjnego zabudowane na

przewodach odprowadzajgcych w miejscu potaczenia z uziomem
— uziom powierzchniowy z FeZn 30x4mm
— rezystancja uziemienia odgromowego R<10

— przytgczenie wszystkich elementéw metalowych budynku na dachu

zuziomem poprzez zwody i przewody odprowadzajgce

— ochrona przeciwporazeniowa - jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
nalezy zastosowac izolacje oraz ostony i odstepy izolacyjne. Nalezy zastosowac

wspdlny uziom fundamentowy dla catego obiektu.
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1.2.6.3.1 INSTALACIJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

System przyzywowy w toaletach dla osob niepetnosprawnych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w taki
sposob, aby naciéniecie przycisku lub pociagnigcie za linke przycisku pociggowego spowodowato
zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu wywolujgc miganie
lampki oraz nadawanie sygnatu dZwigkowego przez buczek. Przycisk wyzwalajacy powinien byc
podéwietlany czerwong diodg LED i po wywotaniu alarmu sygnalizowac wystanie wezwania. Alarm
powinien pozosta¢ aktywny do czasu jego skasowania za pomocg przycisku kasujgcego zabudowanego

wewnagtrz pomieszczenia toalety.

1.2.8 W ZAKRESIE WYPOSAZENIA BUDYNKU

Zamawiajgcy wymaga aby:

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamdwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne - dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej rownowainych, co do
ich cech technicznych i jakosciowych oraz parametréow a wszelkie nazwy firmowe urzadzen
i wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny byc traktowane
jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowigzek udowodnienia rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy

i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac spetnialy wymogi obowigzujgcych norm
i aprobat technicznych, posiadaly wymagane atesty, byly dostarczone i przechowywane

w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
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Ponizej przedstawiono zestawienie obejmujgce wyposazenie oraz wytyczne Zamawiajgcego

w odniesieniu do poszczegdlnych pomieszczen:

Wyposazenie oraz wymagania dla

Nr Nazwa pomieszczenia 2 : "
poszczegolnych pomieszczen

Wyposazenie:

1 M. TECHNICZNE
POM. TECHNICZ Regal metalowy 90x45x190

Wyposazenie:

tawka do szatni pojedyncza z wieszakami
2 SZATNIA MESKA min. 12 haczykéw 200x40x160

tawka do szatni pojedyncza z wieszakami
min. 6 haczykéw 100x40x160

Wyposazenie:

Lustro nascienne

3 LAZIENKI MESKIE Kompletna armatura tazienkowa w tym
kabiny WC wykonane z HPL oraz kabiny
prysznicowe

Wyposazenie:

tawka do szatni pojedyncza z wieszakami
SZATNIA DAMSKA min. 12 haczykéw 200x40x160

tawka do szatni pojedyncza z wieszakami
min. 6 haczykow 100x40x160

Wyposazenie:

Lustro nascienne

5 LAZIENKI DAMSKIE Kompletna armatura tazienkowa w tym
kabiny WC wykonane z HPL oraz kabiny
prysznicowe

Wyposazenie:

Regat metalowy na sprzet sportowy
90x45x190

Kosze na pitki (na kotkach)

Materac do ¢wiczen 200x120

Stot do tenisa stolowego

6 MAGAZYN Scena mobilna 800x600 wraz z podkiadem
pod scene chronigcym nawierzchnie boiska
Projektor wraz z ekranem

Zestaw do skoku wzwyz

Odskocznia gimnastyczna
Banda/Ptotek do tenisa stotowego
Zestaw pitek

Strzelnica laserowa

Wyposazenie:

St6t na nogach stalowych 120x100x76
7 POKOJ NAUCZYCIELI W-F Krzesta konferencyjne

Szafa biurowa ubraniowa 90x60x™~190
Szafa biurowa wysoka 90x45x~190

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz hoiska wielofunkcyjnego
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POM. PORZADKOWE

WyposaZenie:

Regal metalowy 90x45x190
Zlew porzadkowy

Zawor czerpalny

WC DLA OS. NIEPELNOSPRAWNE

Wyposazenie:
Lustro nascienne
Kompletna armatura fazienkowa

10

KORYTARZ

Wyposazenie:
Wycieraczka systemowa wpuszczana w
posadzke

11

HALA SPORTOWA

Wyposazenie:

Kosz do koszykdwki sktadany na $ciane
Kosz do koszykéwki mobilny

Zestaw do siatkowki

Zestaw do badmintona

Zestaw do pitki recznej

taweczki

Tablica wynikow

System nagtosnienia

Defibrylator

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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Charakterystyka poszczegdlnych elementéw wyposazenia:

— Regat magazynowy stalowy
o wysokosc - 200 cm
o szerokosc - 100 cm
o gtebokosc - 50 cm
o ilos¢ potek -5
©  nosnosc potki - 500 kg
o wykonczenie - ocynk
o rodzaj potki - ptyta MDF
o grubosé nogi-2 mm
— Szafa biurowa ubraniowa
© Szafa wykonana z ptyty MDF gr min. 20 mm laminowanej
© wymiar min. 600/900/1900mm
o kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcy
O wyposazona w drazek na wieszaki oraz potki
— Szafa biurowa wysoka
o o wysokos¢—185cm
© o szerokosc - 100 cm
o o glebokos¢ - 45 cm
o 0ilo$c¢ potek -5
o o wykonczenie —okleina HPL
o o rodzaj pétki- ptyta MDF
o zdrzwiami zamykanymi na kluczyk
— St6t 120x100 + 6 krzeset z oparciami
o stét wykonany z ptyty MDF, z blatem o grubosci 22 mm na wysoki potysk
o odporny na temperature.
o nogistalowe do wyboru czarne lub chrom
©  wymiar 1200/1000/mm
© gwarancja min 24 m-ce
o krzesto stalowe stal czarne lub chrom — 6 sztuk
o siedzisko tatwo zmywalne np. drewniane lub ekoskéra

o kolordo uzgodnienia z Zamawiajgcy
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—  Kotara sali gimnastyczne]
o pionowa kotara grodzaca dzielgca salg gimnastyczng na pot
o wykonana z ciemnej tkaniny bawetnianej z wykoriczeniem ognioodpornym
o montowana na systemowych prowadnicach
o rozsuwana i sktadana automatycznie na pilot
— tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 12 haczykow 200x40x160 -
o min. 12 haczykow
o wymiary 200x40x160 cm
o siedzisko wykonane z lakierowanych listewek drewnianych
o konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo
— tawka do szatni pojedyncza z wieszakami min. 6 haczykow 100x40x160
o min. 6 haczykow
o wymiary 100x40x160 cm
o siedzisko wykonane z lakierowanych listewek drewnianych
o konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo
o drabinek i do zamocowania drabinekgimnastycznych.
— taweczka bez oparcia 200x36x43
o wymiary: 200x36x43 cm
o siedzisko wykonane z lakierowanych listewek drewnianych
o konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo
— Kosze do koszykéwki sktadane na sciane
o Kompletny zestaw do gry w koszykowke wraz z tablica, obrecza itd.
o Tablica o wymiarach zgodnych z FIBA
o Konstrukcja stalowa, z mozliwoscig ztozenia na Sciang hali
o Wysokos$é montazu zgodnie z FIBA
o Sprezystaobrecz
o Certyfikat EN 1270
— Kosze do koszykéwki mobilne
o Kompletny zestaw do gry w koszykowke wraz z tablicy, obreczq itd.

o Tablica o wymiarach zgodnych z FIBA

o Podstawa wyposazona w kotka umozliwiajace fatwe przemieszczanie catej konstrukgji
o Mozliwoéc sktadania i przechowywania w pomieszczeniu 0 wysokosci 270cm

o Zakres regulacji tamborka min. (250 — 305) cm

o Podstawa zabezpieczona gabkami zapewniajgca bezpieczenstwo

o Sprezysta obrecz

o Certyfikat EN 1270
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— Zestaw do badmintona
o Stupkido badmintona aluminiowe wielofunkcyjne
o Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali
o Zgodnosc z norma PN-EN 1509:2008
o w zestawie nacigg wewngtrz stupkow, tuleje montazowe, pokrywy podtogowe,
ostony na stupki, siatka biata z antenkami, wieszak na siatke oraz ostony ochronne na
stupki
o W zestawie mata/kort do badmintona z wymalowanymi liniami, kort posiada
certyfikat Miedzynarodowej Federacji Badmintona oraz niezbedne wyposazenie
umozliwiajgce rozgrywki na poziomie zawansowanym w tym m. in.: Rakiety do
badmintona wraz z pokrowcami min. 2 komplety na kazde boisko, lotki do
badmintona, Charakterystyczne parametry mat:
= Certyfikat BWF (BWF Approved level 3)
= Antyposlizgowa warstwa wierzchnia
=  Swietna odpornoéé na scieranie
= Dobraamortyzacja dzieki zastosowaniu w jednej z warstw specjalnej
pianki PCV
= Zastosowanie: do treningdw oraz profesjonalnych zawodow ( BWF level 3)
= Grubos$c¢ wyktadziny: 4,5 - 5,0 mm
= Materiat: PCV
= Montaz na nawierzchni poliuretanowej boiska
= tatwa instalacja bez specjalnych narzedzi i kleju - tylko na zatagczone
tasmy dwustronne
= Przeno$ny —mozna go instalowac wielokrotnie w réznych
miejscach
= Kort sklada sie z min. 4 czesci
— Zestaw do skoku wzwyi
o Zeskok do skoku wzwyz
= Treningowy
= Wymiary 200x400x60
= W zestawie z , kotderkg” PCV
o Stupki do skoku wzwyz
= wysoko$¢ pomiaru min. 210 cm

= wzestawie z poprzeczka aluminiowg diugosci 400cm
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— Odskocznia gimnastyczna
o Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki lisciaste], pokryta wyktadzing
dywanopodobng na gabczastym podktadzie.
o Wyposazona w amortyzator z mikrogumy zwiekszajacy elastycznosé.
o  Wysokos¢ czota odskoczni - 15 cm
o Posiada certyfikat bezpieczenstwa
— Zestaw do siatkowki i siatko-nogi
o Stupkido siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne,
o Montowane do podtoza w tulejach stalowych
o W zestawie nacigg wewnatrz stupkow, tuleje montazowe, pokrywy podtogowe,

ostony na stupki, siatka biata z antenkami, wieszak na siatke oraz ostony ochronne na

stupki
o Kompletny zestaw umozliwiajacy gre w siatkdwke, siatko-noge oraz tenisa ziemnego
o Mozliwos¢ dostosowanie regulacji wysokosci do siatkdwki, siatko-nogi oraz tenisa

ziemnego

o Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu hali
— Materac do ¢wiczen korekcyjnych

o Wymiary 200x120x10

o Materiat PCV

o Wypetnienie - pianka poliuretanowa wtornie spieniona: T25kg/m3 (miekki)
— Stot do tenisa stotowego

o Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm

o Blat wykonany z ptyty widrowej

o Zmoiliwoscig sktadania utatwiajgcego magazynowanie

o Grubosc blatu: min. 18 mm

o Grubo$¢ catkowita blatu: 68 mm

© Rama blatu z alucynku, grubo$é¢ min. 50 mm

o Skfadana siatka, z regulacjg napiecia

o Ogumowane kota, wymiar: 30 x 150 mm

o Woyposazony w hamulce

o Kieszenie na piteczki, ostona naroznikéw
o Funkcja gry single player

o Kolordo uzgodnienia z Zamawiajgcym

o Klasa stotu: C

o Wyposazony w kotka zapewniajgce mobilnosé po ztozeniu
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o Zestaw niezbgdnego wyposazenia umozliwiajgcego rozgrywki na poziomie

zawansowanym w tym m. in.: 2 komplety rakiet z pokrowcami, piteczki,
— Banda/Ptotek do tenisa stotowego

o Wymiar 200x70

o Stabilny Stelaz metalowy

o Mozliwosc roztozenia stelazu na mniejsze elementy

— Zestaw do pitki recznej

o bramkido pitki recznej

= aluminiowe, wykonane i znakowane zgodnie z norma IHF

= Rama giéwna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w
catosci, co gwarantuje wysoka trwatos¢ i sztywnos$é bramki

® Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe.

" Konstrukcja tukéw sktadana - umozliwia fatwy montaz i demontaz oraz
magazynowanie bramek

= Certyfikat bezpieczeristwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma).

* Mocowanie do podioza hali przez przykrecenie $rubami mocujgcymi do
uchwytéw zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na
jedna bramke)

= W zestawie elementy montazowe - marki talerzykowe

— Tablica wynikow

o elektroniczna o sterowaniu bezprzewodowym

oz obstugg podstawowych gier zespotowych,

o wskazywane parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goscie -
gospodarze) od 0 do 99 punktdw, nr potowy meczu, stan setéw, czas 24 sekund na
dwéch oddzielnych tablicach, sygnat diwiekowy

— System naglosnienia

o Kolumny montowane na scianach min. 10 sztuk

o Wzmacniacz z budowanym odtwarzaczem MP3 oraz modutem Bluetooth oraz
tunerem radiowym

o Kolumny iich rozmieszczenie charakteryzujace sie jednorodng transmisja
naturalnego diwigku w catym sali gimnastycznej

Kompletny zestaw z niezbgdnym okablowaniem oraz mikrofonem bezprzewodowym

O
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~  Scena mobilna wraz z podktadem pod scene chronigcym boisko

O

o}
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Wymiary po ztozeniu min. 800cm x 600 cm

Sktadajaca sie z podestéw o wymiarach ok. 200cm x 100 cm

Nogi o regulowanej wysokosci (40cm x 60 cm)

Kompletny zestaw umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie ze sceny wyposazony w co
najmniej: barierki ochronne, schody, zestaw do fgczen podestow, kotary ostaniajgce
Konstrukcja podestéw wykonana z aluminium

Podesty z powtokg antyposlizgowa

W zestawie z podktadem pod scene chronigcym boisko przed uszkodzeniem

—  Strzelnica laserowa

o

min. 4 niezalezne stanowiska strzeleckie oraz powigzane z torami cztery tablice z
podanymi aktualnymi wynikami biezgcych treningéw strzeleckich dla kazdego strzelca
osobno: liczba strzatéw, suma zdobytych punktow, liczba punktow za ostatni strzat,
zegar mierzgcy uptywajacy czas
kompletny zestaw umozliwiajgcy realizacje zaje¢ szkolnych z zakresu obstugi broni,
poprawnych postaw strzeleckich oraz celnego strzatu, zawierajgce mozliwosc realizacji
zadan treningowych zawierajacy:
= min. rozne repliki broni diugiej i krotkiej uzywanej przez polskie stuzby
mundurowe o zblizonej wadze i zgodnych wymiarach z oryginatem z
odrzutem
" magazynki
= projektor multimedialny wysokiej rozdzielczosci
= ekran projekcyjny
= kamera rejestrujgca punkt trafienia wigzka lasera
= uchwyt do rzutnika
= komputer laptop o parametrach min.: Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-
rdzeniowy, pamie¢ RAM 8 GB, SSD dysk twardy minimum 128 GB, mocna
karta graficzna, min. 1650GTX.
= system nagtosnieniowy , min. 80 W

= mozliwos¢ modyfikacji odlegtosci tarczy,

= halistyczne Sledzenie toru lotu pocisku.

= dodatkowe ¢wiczenia i szkolenia

= realizujacy zlecenie zobowigzany jest do przeszkolenia operatoréw wirtualnej
strzelnicy, udzielenia wskazéwek w przystosowaniu i wyposazenia

pomieszczenia wirtualnej strzelnicy,
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= udzielenia gwarancji na co najmniej na okres 24 msc. na wszystkie elementy
sktadowe wchodzace w skiad zestawu.
— Defibrylator dostosowany dla dzieci
o Posiadajacy funkcje interaktywnej pomocy w RKO w postaci komunikatow gtosowych
w jezyku polskim
o Odpornosc min. IP55
o Przydatnosc baterii w trybie czuwania min. 4 lata
o Posiada funkcje auto testowania
o Posiadajgcy funkcje umozliwiajgcg zastosowania urzagdzenia dla roznych kategorii
wiekowych pacjentow (dorosli oraz dzieci)
¢ Kompletne urzadzenie umozliwiajgce zlokalizowanie go w widocznym miejscu w
budynku. Wyposazone w kompletny zestaw szkoleniowy
o Gwarancja min. 7 lat
— Trybuna 4 rzedowa
o Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowao,
o Siedziska plastikowe
o Trybuna powinna charakteryzowac sie nowoczesnym designem i wysoka estetyka
wykonania
o Trybuna min. 4 rzedowa z siedziskami indywidualnymi na min. 78 osoéb,
o Wyposazenie odpowiadajgce wymaganiom bezpiecznego uzytkowania na obiektach
sportowych,
o Musi spetniac normy zaréwno polskie jak i europejskie, miedzy innymi PN-EN 13200
oraz normy jakosciowe w spawalnictwie, tj. PN-EN 1SO 3834-3
o Konstrukcji pod krzesetka stalowa cynkowanej ogniowo, wykonana z péifabrykatow
wg dokumentacji producenta, wg wytycznych Zamawiajgcego
o Min. 4, rzedy na réznym poziomie
o Kolor konstrukcji stalowej oraz krzesetek do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
przygotowywania oferty
— Zestaw pitek
o Zestaw pitek (min. 3 pitki dla kazdej dyscypliny) do gier sportowych spetniajace
miedzynarodowe wymagania dla danych dyscyplin takich jak:
= Pitkareczna
=  Pitka siatkowa
= Pitka nozna
= Koszykdwka
=  Siatkonoga
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o umywalki wiszgce min. 60 cm z poipostumentem na haczyki, z otworem na baterie

oraz stelazem, baterie umywalkowe stojaca jednouchwytowa, chrom, glowica

ceramiczna 35 mm, wandaloodporna,

o umywalki wiszgce dla niepetnosprawnych wraz z baterig tokciowa, glowica 35mm,

chrom, syfon podtynkowy oraz stelaz, porecze dla niepetnosprawnych uchylne i state

ze stali nierdzewnej,

o ustepy wiszace ze stelazem oraz deskg wolnoopadajaca:

= cechy stelaza:

e}

e}

o}

o

wysokos$¢: min 1140mm

gtebokosé: min 80mm

do zabudowy lekkiej: gips - karton, scianka GIS

nie nadaje sie do osadzenia w betonie (zabudowa sucha)

do miski wiszgcej o rozstawie otworow 180mm lub 230mm
uniwersalne przytgcze wody na gorze, z boku, przesuniete w lewo
nozki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm

sptuczka podtynkowa (max. pojemnosé: 6 /9 L) do WC uruchamiana z
przodu

funkcja STOP z przyciskiem uruchamiajgcym (sptukiwanie jednoiloéciowe)
sptukiwanie dwudzielne za pomocg przyciskow sptukujacych
ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania 3 i 6 L (mozliwos¢
ustawienia innej ilosci)

nosnosc stelaza: min 400kg

= cechy miski wiszacej:

o}

o}

o}

o}

wysokosc: min 38,5cm

dtugosc: min 49cm

szerokosc: min 37cm

powioka antybakteryjna + tatwe sptukiwanie

miska bez kotnierzowa

deska woloopadajgca antybakteryjna z duroplastu twarda

metalowe zawiasy, funkcje szybkiego wypiecia
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© ustepy wiszace dla niepetnosprawnych ze stelazem oraz deskg wolnoopadajgca j.w.,
poregcze dla niepetnosprawnych uchylne i state ze stali nierdzewnej,

O pisuary ze stelazem w systemie samosptukujacym na podczerwiert, montaz w
podtynkowy, przegrody miedzypisuarowe ceramiczne

o zlewozmywaki 1-i 2-komorowe z ociekaczem kamienne, bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa, stojaca, chrom, glowica ceramiczna min 35mm, wylewka typ U
obrotowa, wandaloodporna.

©  wpusty podtogowe z polipropylenu i stali nierdzewnej z blokadg zapachowsa,
wykonanie z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o grubosci min 2 mm, odporne na
zasady, kwasy oraz $rodki chemiczne, odporne na zarysowania, korozje, odbarwienia

oraz wysokie temperatury, o gtadkiej powierzchni.

UWAGA. Wyszczegdlnione powyzej wyposazenie moze zostaé relokowane miedzy poszczegdinymi
pomieszczeniami. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji
projektowej uzgodni ostateczne rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw wyposazenia i urzgdzen
oraz dopasuje do nich rozmieszczenie wymaganych instalacji, oswietlenia i pozostatych elementéw tak,
aby wszystkie urzadzenia funkcjonowaty prawidtowo, w optymalnych warunkach i zgodnie ze swoim

przeznaczeniem.
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1.2.9 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwiazku z budowg przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska
funkcjonalnego do zadan Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie projektu i zagospodarowanie
terenu sasiadujgcego. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania utwardzonych ciggow
komunikacji umozliwiajgcych potaczenie funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejacy
infrastrukturg na terenie Szkoly, a takie urzadzenietrawnikow i wykonanie nasadzeri w obrgbie

inwestycji po uzgodnieniu koncepcji tych prac z Zamawiajgcym.
Wymagania dla utwardzonych nawierzchni zewnetrznych:
Komunikacja piesza:

—  kostka betowa gr. 6 cm

— podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stahilizowanego mechanicznie

gr.20 cm
Parkingi i wjazdy z kostki brukowej:
kostka betowa gr. 8 cm
— podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

gr.20 cm

— podbudowa podstawowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie

gr.30cm

— W przypadku réinicy projektowanego poziomu ,0” budynku hali sportowej w stosunku do
poziomu terenu w ramach prac zewngtrznych nalezy réwniez przewidzie¢, zaprojektowac i
wykona¢ niezbednepodjazdy dla 0sob niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku w celu
likwidacji wystepujgcych barier architektonicznych. Balustrady przy ewentualnych podjazdach

nalezy wykonywac ze stali nierdzewnej.
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Czesci dziatki sasiadujace bezposrednio z terenem budowy, a niewykoriczone utwardzeniami z kostki
brukowej obsia¢ trawg jako powierzchnia biologicznie czynna. Nawierzchnie trawiastg wykonac na
terenie wyrownanym i pozbawionym lokalnych zaglebien terenu. Nawierzchnia powinna by¢

wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym powierzchniowy odptyw wody.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, émieci, korzeni
itp.), a nastgpnie ufozy¢ warstwe minimum 10 c¢m ziemi urodzajnej, odpowiednio zasili¢ nawozem
i dopiero zasiac trawe. Nawierzchnia powinna by¢ oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami

np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami
budowlano-montazowymiiinstalacyjnymi nalezy réwniez wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych
i odtworzeniowych w szczegdlnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie uszkodzonych podczas
realizacji robot ogrodzen, drég, chodnikéw, opasek wokét budynkéw, trawnikéw, zielericow
i ewentualnych nasadzenn oraz sprzatanie po zakoriczeniu robét w tym  wywoz
i utylizacja odpaddéw, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakoriczeniu prac ma
obowiazek przywrécenia do porzadku terenu budowy oraz terenéw sasiadujacych z terenem budowy

i ztozenia stosownego oswiadczenia.

1.2.10 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoé¢ materiatow oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegolne elementy oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw i badar
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow
i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.
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Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyiszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robdt. Wszystkie materiaty

i urzadzenia zastosowane do wykonania robot powinny byc :

- nowe,
— w najwyzszym gatunku biezgco produkowanym,

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej, opisie robdt oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz

zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami,

— zgodne z polskimi przepisami i $wiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac

wymagane certyfikaty bezpieczeristwa.

Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacja Techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu, to takie materiaty beda

niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Materialy, ktére, w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie wiasciwych zharmonizowanych Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
o zharmonizowang Polska Norma

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne,
o wysokim standardzie, zaréwno pod wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad

materiatowych i konstrukcyjnych.

Warunki wykonania i odbioru robét w réinych miejscach okreslajg Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm. Inne
miarodajne normy, ktdre zapewniajg wyzszg jakos¢ beda akceptowane pod warunkiem uprzedniego
ich przegladu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. Rdznice pomiedzy normami alternatywnymi
musza byé w petni podane na pismie przez Wykonawce i przedstawione Projektantowi co najmniej
7 dni przed datg, kiedy Wykonawca zyczy sobie ich aprobaty. Jezeli proponowane zmiany nie
zapewniajg réownej lub wyzszej jakosci wykonania, Wykonawca bedzie przestrzegat norm
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowe;j.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdujg sie odniesienia do szczegélnych norm
i przepiséw, ktorym majg odpowiadac towary i materiaty przewidziane do dostarczenia oraz praca
przewidziana do wykonania, tam bedg obowigzywaly postanowienia ostatniej edycji lub poprawki

odnosnych obowigzujgcych norm i przepisow.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,
— odbidr koricowy,

Odbior czeéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest scisle zwigzany realizowaniem robot, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w  trybie
przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym

i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.
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Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badari, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét

Koricowy Odbioru Robét podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zakres szczegotowy koniecznych do przeprowadzenia préb koncowych zostanie zawarty
w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przygotowanych przez projektanta. Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koricowe zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w warunkach Umowy i w obowigzujagcych Normach PN (EN-PN) oraz
w stosownych aprobatach technicznych. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z 14 - dniowym
wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z préb koricowych,
a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczony wynik tych préob. Wszelkie

proby koncowe winny si¢ odbywac z udziatem Zamawiajgcego.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prob koAcowych w zakresie:
~ proby na przeptyw, szczelno$c i cisnienie probne instalacji, c.o.
— préby szczelnosci i dziatania instalacji wentylacji,

— proby zastosowanego oswietlenia w zakresie sprawnosci dziatania i spetnienia wymagan dot.

natgzenia oswietlenia i jego rownomiernosci, rozktadu luminancji, ograniczenia olénienia,
— inne nie wyszczegblnione powyzej, a konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— ustalenia technologiczne,
-~ wyniki pomiarow kontrolnych, ekspertyz i badan,

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow i urzadzen,
— instrukcje obstugi i serwisu zainstalowanych urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych, opiniujgcych lub

wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace Wykonawca wykona

w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zagwarantuje takze, Zze dostarczy peing dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli wybrany personel Zamawiajgcego w zakresie

uzytkowania i konserwacji urzgdzen.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, ze przekazane instrukcje obstugi zawieraja:

— 0go0lng charakterystyke,
— zakres, zasady i tryb realizacji prac eksploatacyjnych,

— liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym

urzadzenia,
— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen
— sposob prowadzenia obstugi ruchowej,
— liste narzedzi i substancji konserwujgcych
— wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzadzen i instalacji,
— zasady postepowania w razie awarii, pozaru lub innych zaktocen w pracy urzadzen,

— wymagania dotyczace ochrony przed porazeniami, pozarem, wybuchem oraz inne

wymagania dotyczace bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,
— wymagania dotyczace kwalifikacji osob zajmujacych sie eksploatacja,

— wymagania zwigzane z ochrong srodowiska,
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— petngizwieztg instrukcje obstugi catego dostarczonego wyposazenia
— inne wymagania okreslone przez producenta urzadzenia lub przepisami szczegdInymi.

Instrukcje przygotowane przez Wykonawce zostang przygotowane w jezyku polskim i wydrukowane,
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Wykonawca przygotuje 3 kopie instrukcji uzytkowania
oraz 3 kopie w wersji elektronicznej. Wykonawca w ramach Umowy przeprowadzi szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) wybudowanych obiektéw oraz

urzadzen w nich zamontowanych.

Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast

instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowe;.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa, po

zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej technicznej (z rysunkami

iwytycznymi wykonawczymi),
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— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementdw robot,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyny,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych,

i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

Wykonawca opracuje na wtasny koszt Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt Organizacji
Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje BHP.
Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast
instrukcja ppoz. przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie dokumenty nalezy przygotowac z zachowaniem wymogdw prawa i obowigzujacych norm.

1.2.11 UBEZPIECZENIE | GWARANCIA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegotowe wymagania w tym zakresie okreslone
beda w SWZ oraz Umowie na realizacje Zamoéwienia. Wykonawca powinien posiada¢ opfacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoici zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, na wartos¢ okreslong w Umowy. Warunkiem rozpoczecia robdt

budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji, w ktorej w petni zabezpiecza technicznie i uzytkowo
wykonane roboty oraz zamontowane urzadzenia na okres okreslony w Umowie. Okres gwarangji
liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koAcowego oznaczajgcego
odebranie robot. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich
zgtaszanych przez Zmawiajacego usterek i problemow zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem

urzadzen.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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reakcji na zgloszong usterke oraz czas jej usuniecia bedzie szczegdtowo okreslony

w Umowie z Zamawiajgcym.

1.2.12 OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich

przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Dotyczy to réwniez materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym

wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujace wiasciwosci szkodliwe dla otoczenia tylko podczas

wykonywania robot, a ktérych szkodliwosé zanika np. materiaty pylaste, beda dopuszczone do uzycia

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania tych

materiatow. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich upowaznient i pozwolen od

organow administracyjnych jesli zastosowanie jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

utrzymywanie Terenu Budowy,

podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje zaplecza, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych;
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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Wszystkie drzewa i krzewy w sasiedztwie budynku, w poblizu ktorych beda realizowane roboty,
a nie zostaty przeznaczone do wycinki bad? przesadzenia nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektow mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego
prace rozbiorkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas nalezy

prowadzi¢ w porze dziennej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko na
srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071) oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko — nie nalezy do przedsiewziec

mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywad na érodowisko.

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany do
zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawemi
niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé przedmiotowego zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada peine prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami, na ktorych bedzie realizowana inwestycja.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Zamawiajacy informuje, Ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét termomodernizacyjnych
obowiazujagcymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:
europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy paristw cztonkowskich Unii
Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy

miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto  Zamawiajacy _ informuje, Ze  Wykonawca zobowiazany  jest  przestrzegadi

stosowac nizej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwa ,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych wystep6ow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023
poz. 211)

—  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z péZn. zm.)

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z poin. zm.)

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej(Dz.

U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z péin. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z p6#n. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanychkosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z péin. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 poz.

2057)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.

U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6in. zm.)

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnoséci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej(Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)
— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w

sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.)
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— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z pdin.

zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

— Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z

informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 2336 z pdin. zm.)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2022 poz. 503 z péin. zm.)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021
poz. 1990)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622)

— PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych

— PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod.

Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania
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na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obciazenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogolne — Oddziatywania na

konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenia $niegiem.

—  PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-
4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziatywania na

konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

—  PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-5:

Oddziatywania ogolne - Oddziatywania termiczne

— PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 /
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurckod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:

Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

— PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 /
PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/
NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czesc¢ 1-7: Oddziatywania ogolne -
Oddziatywania wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 /
PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1- 1:2008/
NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-

11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla

budynkow.

— PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 /
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2:
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Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne - Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe

— PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czeé¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow; poprawki: PN-EN 1995-
1- 1:2010/NA:2010

— PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:
Postanowienia ogolne - Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe; poprawki:

PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010; PN-EN 1995-1-2:2008/ AC:2009

— PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 2: Mosty;
poprawki: PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010

—  PN-ISO 9836:2015-12 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

— PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji

centralnego ogrzewania

— PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc

cieplng
— PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
— PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
— PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania

— PN-EN 489:2009 Sieci ciepfownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespdt ztgcza stalowych rur

przewodowych z izolacjg cieping z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu

— PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepia przez grzejniki

-- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajace na zasadzie parowania dyfuzyjnego

— PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta
przez grzejniki -- Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania

dyfuzyjnego
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— PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odhiorze
— PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i badania

~  PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przylaczeniowe

— PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego -- Wymagania

— PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemoéw cieptowniczych -- Wymagania

— PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych -- Badania
— PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -- Wymagania

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --

Wymagania i badania
— PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki cztonowe odlewane -- Uszczelki
— PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki czlonowe odlewane -- Korki i zigczki
—  PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
— PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztaczki do grzejnikow

— PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego -- Wymagania

— PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

— PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemdw cieptowniczych -- Wymagania

— PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych -- Wymagania
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PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych -- Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewari wodnych --

Wymagania

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi-- Cze$¢ 1: Urzadzenia sterujace

systemow ogrzewania gorgcg wodg z kompensacjg wptywu temperatury zewnetrznej

PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Czesc¢ 2: Optymalne start-stopowe

urzgdzenia sterujgce systemow ogrzewania gorgca wodg

PN-EN 12170 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12170:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi -- Instalacje ogrzewcze, ktdre nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

PN-EN I1SO 13790:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow -- Obliczanie zuzycia energii

do ogrzewania

PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do

instalacji grzewczych

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkow -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji

wodnego systemu grzewczego

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i

badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne --

Wymagania i badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory

grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przytaczeniowe

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz boiska wielofunkcyjnego
w ramach programu ministerialnego "OLIMPIA" przy Zespole Szk6t w miejscowosci Nienadowa



| 94

—  PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe
— PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ztgczki do grzejnikow
—  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty

instalacji i urzadzen

- PN-EN  61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

— PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa
— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

— PN-EN  62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektrycznei

elektroniczne w obiektach

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakldéceniami napieciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi

— PN-HD  60364-5-51:2011 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
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- Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

— PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie

i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

—  PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

— PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

— PN-IEC  60364-4-443:1999  Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami

- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

— PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach budowlanych

-Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC  60364-4-473:1999  Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

— PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
-  Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr s$rodkéw  ochrony

w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w  ohiektach budowlanych

- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata

przewoddw

— PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza
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— PN-IEC  60364-5-537:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia  elektrycznego -  Aparatura  rozdzielcza

i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

—  PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie  konstrukcji  stalowych i aluminiowych

-Czesc 1: Zasady oceny zgodnosci elementdw konstrukeyjnych

— PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1. Wykaz stali odpornych

na korozje

— PN-EN I1SO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda

zanurzeniowg - Wymagania i metody badan.

— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Czgs¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujacych przepisow

nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy informuje, iz posiada mape zasadniczg obszaru obejmujacego przedmiotowa inwestycje
i jednoczesnie informuje, ze uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie

ryczattowej.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktérym
planowana jest rozbudowa, jednakze zwraca uwage, ze w razie koniecznosci ich uzyskanie nalezy do

obowigzkow Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.
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2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajgcy informuje, ze teren na ktérym ma byc¢ realizowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg. W zwigzku z tym budowa obiektu nie wymaga uzgodnier

z konserwatorem zabytkow.

2.4.4 INWENTARYZACIE ZIELENI,

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktorym planowana jest

inwestycja.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Planowana budowa hali sportowe] przy Zespole Szkét w Nienadowej w Swietle Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko nie nalezy do obiektéw wyszczegdlnionych jako inwestycja mogaca zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na érodowisko, ani tez potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku
z powyiszym nalezy uznaé, ze planowana inwestycja bedzie neutralna dla srodowiska naturalnego

i niebedzie negatywnie oddzialywac na najblizsze otoczenie.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACIE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM WZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCHI PODZIEMNYCH ORAZ
OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej budynku Zespotu Szkot
w Nienadowej i informuje, ze wykonanie wszelkich badan, pomiarow w tym inwentaryzacji

w zakresie niezbednym do prawidlowego zaprojektowania i wykonania inwestycji, a istniejgcym

budynkiem szkoty nalezy do zadan Wykonawcy i powinno zostac ujete w cenie ryczattowej.
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2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYIJNE ZWIAZANEZ
PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB

WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze przytgczenie budynku hali sportowej wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym
do wszystkich wymaganych mediéw jest zadaniem Wykonawcy i powinno byé¢ ujete
w cenie ryczattowej. Uzyskanie warunkow przytaczeniowych oraz modernizacje istniejacych lub
wykonanie nowych przytaczy nalezy przewidzie¢ i ujag¢ przy przygotowaniu oferty.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zlozenie stosownego wniosku w imieniu Zamawiajacego

i uzyskanie warunkow przytgczeniowych oraz wykonanie na ich podstawie wymaganych instalacji.

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM
Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych
parametrow, majq wylacznie charakter informacyjny i s jedynie baza dla parametréw, jednakowa dla
wszystkich wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne iloéci wykonanych robét, dostaw
i ustug, ktore okaza sig niezbedne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego

i technicznego/wykonawczego przez Wykonawce nie bedq mialy znaczenia dla ceny ryczattowe;.
3. SPIS ZALACZNIKOW :

—  Zatgcznik graficzny — szkic koncepceyjny zagospodarowania terenu

NEQFORMA

studio projekiowe
Krzysztof Karad

37.700 Przemysl, ul. Barska 15/10
tel ; 3 : 317
NIP 88-80-33, Regen 851400820
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