

PZP.262.53.2019.5.RGŚ

Olsztyn, 25.11.2019r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA KOAGULANTU PIX 113 do WSPOMAGANIA PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

1. Wnioskujemy o zmianę zapisów warunków dotyczących okresu obowiązywania umowy na 12 miesięcy. Mając na uwadze sytuację panującą na rynku (trudno przewidzieć jak będą plasowały się ceny surowców oraz koszty transportu), niekorzystna może się okazać oferta opiewająca na okres 24 miesięcy.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu obowiązywania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający w Części I ust. 1 SIWZ zmienia okres realizacji zamówienia:

- Skreśla się: Okres realizacji umowy zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy, bądź do czasu zrealizowania wartości umowy;
- i wstawia : Okres realizacji umowy zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy, bądź do czasu zrealizowania wartości umowy

oraz w Części II SIWZ:

- skreśla się: Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od daty podpisania umowy
- i wstawia: Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Ponadto, Zamawiający w Części I ust. 3 pkt 1. zmienia ilość zamawianego koagulantu:

- skreśla: Szacunkowa ilość koagulantu PIX 113 wynosi 224 Mg.
- i wstawia: Szacunkowa ilość koagulantu PIX 113 wynosi 144 Mg.

Powyższe zmiany obowiązują w całej treści SIWZ włącznie z załącznikami (formularzem ofertowym, formularzem cenowym oraz wzorem umowy).