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NAZWA ZAMOWIENIA
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego na potrzeby zaméwienia publicznego pod nazwa:
Rozbudowa drogi publicznej — ulicy Podlesnej na odcinku ok.1500m
w obrebach tobédz i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandréw
w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj"

ktore bedzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduij.

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Planowana inwestycja ulica Podle$na zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim na terenie gminy
Aleksandrow tédzki w powiacie zgierskim w obrebach tobddz? oraz Ruda Bugaj.

NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT - WYKAZ KODOW CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdég

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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ZAMAWIAJACY
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95-070 ALEKSANDROW tODZKI

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
mgr inz. Pawet Frynia — branza drogowa wiodgaca oraz koordynacja
mgr inz. Jacek Szeliga — branza drogowa oraz sieci sanitarne

mgr inz. Andrzej Przybyt — branza elektryczna
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie i budowa ul.Podlesnej na terenie gminy
Aleksandrow tédzki w ramach zadania pt.:

Rozbudowa drogi publicznej — ulicy Podlesnej na odcinku ok.1500m
w obrebach tobddz i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandréw
w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj"

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci gminy Aleksandréw tddzki w obrebach
Ruda Bugaj i tobddz, w powiacie zgierskim, na terenie wojewddztwa tédzkiego.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania ulicy Podlesnej w uktadzie komunikacyjnym gminy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Inwestycja obejmuje budowe ulicy Podlesnej na odcinku 1,468km od wtgczenia w droge gminng
relacji tobddz-Nakielnica do potaczenia z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng ulicy Podlesnej w Rudzie
Bugaj na wysokosci posesji numer 22.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i dodatkowe warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje (w tym w szczegdlnosci decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia, decyzje pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej tzw. decyzje ZRID) i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia, wykonac¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji (jesli organ administracji
architektoniczno-budowlanej natozy taki obowigzek w wydanej decyzji).

Przedsiewziecie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Szczegétowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej czesci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn. zm.).

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest poprawa systemu komunikacyjnego na terenie gminy
Aleksandrow tédzki. Budowa ulicy Podlesnej znaczaco poprawi dostepnos¢ komunikacyjng do
terendw zlokalizowanych w zachodniej czesci gminy w obrebach Ruda Bugaj i tobdédz.

Tereny przylegte do ul.Podlesnej to tereny popegeerowskie dla ktérych sprawny system komunikacji
zapewni zwiekszenie ich dostepnosci i przyczyni sie do wzrostu aktywnosci gospodarczej i zawodowej
mieszkancow Rudy Bugaj. Tym samym stworzone zostang korzystne warunki dalszego rozwoju
i funkcjonowania podmiotéw gospodarczych, a poprawie ulegnie atrakcyjnosé przylegtych terendw
wiejskich.
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1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach kwoty zamdwienia nalezy
zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

1) budowe ulicy Podlesnej na odcinku od drogi gminnej relacji tobdédz-Nakielnica do istniejgcej
nawierzchni bitumicznej w Rudzie Bugaj na wysokosci posesji numer 22,

2) budowe i przebudowe odwodnienia pasa drogowego ulicy Podlesnej,

3) budowe sieci wodociggowej na brakujgcym fragmencie ul.Podlesnej oraz budowe odejs¢
wodociggu na przylegte drogi oraz do wybranych posesji prywatnych,

4) przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen
energetycznych i sieci wodociggowych,

5) rozbidrke elementéw istniejgcych zjazdéw, odwodnienia (typu przepusty) i innych elementéw
drogowych oraz obiektéw  przewidzianych do  rozbidrki/demontazu/przestawienia
(np. ogrodzenia) podlegajacych przebudowie,

6) organizacje ruchu i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym statg organizacje ruchu oraz
organizacje ruchu na czas budowy,

7) wydzielenie granic paséw drogowych z pokazaniem linii rozgraniczajacych zgodnie
Z wymaganiami tzw. specustawy drogowej,

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym PFU oraz
w koncepcji stanowigcej zatgcznik do PFU. W przypadku zmiany parametréw nalezy uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

1.1.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona budowe ulicy Podlesnej wraz z przebudowg i budowa
odwodnienia, budowg wodociggu oraz usunieciem kolizji zgodnie z parametrami iwytycznymi
przedstawionymi w PFU i w koncepcji.

1.1.3.1. ULICA PODLESNA
Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

e droga gminna, wg zapisdw mpzp : klasa techniczna D (dojazdowa — w obrebie Ruda Bugaj)
i L (lokalna —w obrebie tobddz), - w opracowaniu projektu budowlanego nalezy przyja¢ jedna
klase techniczng L

e kategoria ruchu KR1,

* predkos$¢ projektowa Vp=30km/h,

e szerokos$¢ jezdni 5,0m

e szeroko$¢ pobocza 0,75m

Rozwigzanie przedstawione w koncepcji spetnia wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych z 24.06.2022r.
(Dz.U.2022 p0z.1518).

1.1.3.2. ODWODNIENIE DROGI

Dla celéow wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac i wykonaé
system odwodnienia docelowego pasa drogowego ulicy Podlesnej.
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System odwodnienia powinien zapewnié skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego
iwynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych oraz
z obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

Koncepcja odwodnienia przedstawiona w PFU oraz w zatgczonej koncepcji jest wariantem
preferowanym przez Zamawiajgcego, ktéry nalezy przyja¢ jako wariant wyjsciowy na etapie
opracowywania projektu budowlanego. Dopuszcza sie inne warianty odwodnienia po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego. Dla uzyskania takowej zgody Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
analize techniczno-ekonomiczng. Zmiana sposobu odwodnienia i czas analizy alternatywnego
rozwigzania nie mogg by¢ podstawg do wydtuzenia czasu obowigzywania Umowy.

1.1.3.3. OSWIETLENIE DROGI

Wzdtuz znacznej czesci projektowanej ulicy (od km 0+550 do korica opracowania) na stupach
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia znajdujg sie oprawy oswietleniowe. Istniejgce
oswietlenie uliczne pozostaje bez zmian. Wspomniana linia napowietrzna nie koliduje z budowg
drogi.

1.1.3.4. ZIELEN

W ramach umowy nalezy uwzgledni¢ uporzgdkowanie poprzez plantowanie (obrobienie na czysto)
nieutwardzonego terenu pasa drogowego ul.Podlesnej i terendéw przylegtych objetych robotami
budowlanymi.

1.1.3.5. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U.2022 po0z.1783) o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektdrych innych ustaw przy budowie lub przebudowie drég publicznych istnieje
obowigzek lokalizowania przez zarzadcéw drég kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Ustawa ta przewiduje jednak szereg zwolniend z obowigzku budowy kanatu m.in. w przypadku gdy
w pasie drogowym istnieje juz kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny czy linia $wiattowodowa
posiadajgca wolne zasoby mozliwe do wykorzystania.

Ze wskazanego obowigzku zarzadce drogi moze zwolni¢ minister wtasciwy do spraw informatyzacji,
tj. Minister Cyfryzacji, pod warunkiem wykazania spetnienia przez zarzadce drogi jednej ze
wskazanych w ustawie przestanek.

W przypadku ul.Podlesnej na odcinku od km 0+405 do korica opracowania istnieje napowietrzna linia
Swiattowodowa firmy CITYNET Sp. z o0.0. co zostato potwierdzone stosownym pismem tejze firmy.
Firma CITYNET jest réwniez w przysztosci w stanie rozbudowac swojg infrastrukture napowietrzng
tak, aby obja¢ nig takze brakujgcy odcinek od km 0+000 do km 0+405.

Na podstawie powyzszych przestanek Wykonawca dokumentacji projektowej powinien w imieniu
Inwestora wystgpi¢ do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego
dla catego przedsiewziecia.

Na wypadek uzyskania jedynie zwolnienia czeSciowego (na odcinku gdzie juz jest sieé
Swiattowodowa) w koncepcji pokazano proponowany przebieg kanatu technologicznego na
poczatkowym odcinku 405m ulicy Podlesne;j.

1.1.3.6. SIECI | INFRASTRUKTURA NIEZWIAZANA Z DROGA ORAZ KOLIZJE

W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wybudowac brakujgcy fragment sieci wodociggowej wraz
z odejsSciami na wskazane przylegte drogi gruntowe i do wybranych posesji prywatnych.
Projektowane elementy infrastruktury wodociggowej pokazane zostaty na rysunku 1 PZT oraz
opisane zostaty w dalszej czesci PFU, a takze wyszczegélnione w warunkach technicznych wydanych
przez gestora sieci wodociggowej firme PGKiM Spétka z 0.0. w Aleksandrowie £édzkim.
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Ponadto w ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie wszystkich istniejgcych kolizji
m.in. w zakresie:

1) Sieci wodociggowych,
2) Sieci energetycznych,

Zamawiajgcy na podstawie posiadanych informacji oraz warunkdw technicznych i opinii uzyskanych
od poszczegdlnych gestoréow sieci zamieszcza zestawienie istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z planowang inwestycjg objetg niniejszym PFU.

Jednoczesnie wszystkie warunki techniczne usuniecia kolizji, opinie czy uzgodnienia udostepnione
w materiatach przetargowych podlegajg petnej weryfikacji oraz w miare potrzeb aktualizacji
i doszczegdtowienia przez Wykonawce.

Zestawienie kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng
Ad 1) Sieci wodociggowe

e Hydranty przeciwpozarowe;
Ad 2) Sieci energetyczne

¢ Linie kablowe niskiego napiecia;
e Linia napowietrzna Sredniego napiecia;

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem trwajg obecnie takze odrebne prace projektowe
w zakresie infrastruktury gazowej. Przebieg projektowanej sieci gazowej zostat wstepnie
skoordynowany z budowg ul.Podlesnej, a na rys.1 PZT pokazany zostat projektowany przebieg sieci
gazowej aktualny na moment powstawania niniejszej koncepcji.

Na moment akceptacji mapy dc proj. wykorzystanej w koncepcji oraz na potrzeby PFU przebieg
projektowanej sieci gazowej nie zostat jeszcze zatwierdzony na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu, a pokazany na mapie przebieg zostat naniesiony na podstawie roboczych
materiatdw uzyskanych od projektanta branzowego. W miare potrzeby Wykonawca robédt
zobowigzany bedzie do aktualizacji mapy dc projektowych o ostateczny przebieg infrastruktury
gazowej oraz o ewentualne inne elementy, ktére w miedzyczasie pojawig sie na obszarze objetym
opracowaniem.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinien zapewnié skuteczne usuniecie kolizji i wynikac z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisdw oraz uzyskanych i ewentualnie zaktualizowanych
(w toku opracowywania projektu budowlanego) przez Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia
kolizji, uzgodnien oraz opinii wydanych przez wtascicieli i gestorow sieci oraz podmioty zarzadzajgce
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu.

Petna identyfikacja, rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng nalezy do zadan Wykonawcy.

1.1.3.7. ORGANIZACIA RUCHU
Nalezy zaprojektowaé, uzgodnié i wykonac:

1) statg organizacje ruchu (SOR),
2) organizacje ruchu na czas wykonywania robot (Czasowa Organizacja Ruchu).
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania ulicy Podlesnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. ustawg z dnia 3.10.2008r. (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227
z pézn. zmianami) o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 26.09.2019 (Dz.U. 2019 poz.1839 z pdzn. zmianami) w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko budowa ulicy Podlesnej obejmuje swym zakresem
budowe drég o tgcznej dtugosci powyzej 1km i na podstawie §3 ust.1 pkt.62 przywotanego
rozporzadzenia i kwalifikujgc sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Na budowe i przebudowe urzadzen wodnych (tj. rowdéw przydroznych, przepustéow, wylotu
kanalizacji deszczowej) Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania operatu wodnoprawnego
i do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego stosownej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na realizacje inwestycji w ramach ,specustawy” drogowe] nie bedzie wymagana odrebna
decyzja na wycinke drzew.

Przed wystgpieniem o wystawienie potwierdzenia zakoriczenia Robét, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzié
kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2021 poz.2351, z pdin., zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

Przewidywany zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci PFU.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentéw przekazanych
przez Zamawiajgcego:

1) Koncepcji zagospodarowania terenu wraz z czescig opisowg uwzgledniajgcej propozycje
rozwigzan kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
(pismo znak IR.6853.2.227.2022.MW z dnia 28.11.2022),

2) Mapy do celéw projektowych zatwierdzonej w dniu 23.11.2022 przez wtasciwy organ Starostwa
Powiatowego w Zgierzu,

3) Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego (Nr arch. 107_2022)
opracowanej przez firme GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. — wrzesien 2022,

4) Warunkow technicznych i opinii obejmujgcych nastepujgce dokumenty:

a) Warunki techniczne usuniecia kolizji z infrastrukturg energetyczng firmy PGE Dystrybucja
S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.002648/w.011159/2022) z dnia 16.05.2022

b) Warunki techniczne PGKiM (pismo nr L.dz.1981/WW/2022) z dnia 23.11.2022

¢) Opinia firmy Citynet Sp. z 0.0. o posiadaniu wolnych zasobdw do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych z dnia 26.10.2022

1.2.1. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY | JEJ
PRZEPROWADZENIEM
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Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wytycznych i uwarunkowan.

1.2.1.1. OGOLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE | REALIZACYJNE

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢c w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176),
Ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokonac przy uwzglednieniu minimalizacji
kosztow zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac

i wykonad ich przebudowe lub zabezpieczenie,

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na

drogach publicznych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej

z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych moze nastgpic

wytgcznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie,

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej tzw. ZRID, decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia oraz decyzje pozwolenie wodnoprawne. Podjg¢ dziatania
w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu
ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zafaczniki do wnioskdéw
powinny by¢ kompletne i zgodne zprzepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw
administracji publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich
wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dziatania w przedmiocie zgodnego
z trescig wezwania, uzupetnienia brakéw w zatgcznikach do wniosku,

b) Uzyska¢ wszystkie warunki techniczne (jesli w toku prac projektowych przekazane przez
Zamawiajgcego, a juz uzyskane warunki techniczne okazg sie niewystarczajgce) oraz
pozwolenia uzgodnienia izatwierdzenia wymagane zgodnie zprawem. Projekty oraz
budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej powinny spetniac
obowigzujgce przepisy i normy.

Nalezy opracowaé¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.5. niniejszego PFU,

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych,

hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddw obstugujgcych

budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktécic tryb
zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do

czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata

wtasciwa organizacja Roboét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.2.1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY | ZAPLECZA

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy,
w ramach kwoty umownej nalezy uwzglednié potencjalne koszty zwigzane z:

1)

czasowym  zajeciem  nieruchomosci objetym zezwoleniem na  wykonanie Robdt
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn.
oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji
nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu,
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2) zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby: rozbidrki
obiektéw budowlanych, koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania
innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy,

4) dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

5) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, gestorow
i zarzagdcow, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych,

6) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
kolidujgcych z realizowang inwestycja,

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Zaplecza Budowy,
w ramach kwoty umownej nalezy uwzglednié nastepujgce wytyczne:

1) Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robdt. Stosujac sie do tych warunkdéw , nalezy miec szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placéw postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoriczeniu prac -
porzadkowanie terenu,

b) zachowanie Srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych
i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakorczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow;

2) Nalezy przygotowacé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robét ilos¢ obiektéw i urzadzen
zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do
wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 627, z pdin. zm.). Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego
Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

a) odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

c) tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemdédw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na
potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gtéwny Zbiornik Waéd
Podziemnych), nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystows,
magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
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3)

4)

1.3.

przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

a) organizowanie Robdt w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw
budowlanych,

b) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub
odprowadzanie S$ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz konteneréw
na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposdb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane
jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pdin. zm.), a w szczegblnosci zapewni segregacje i sktadowanie

odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby

w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidér przez upowaznione podmioty. Odpady

niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy oddziela¢

od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
zajmujgce sie utylizacja.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
zaréwno przygotowania dokumentacji jak i wytycznymi okreslajagcymi warunki wykonania robodt
podanymi w punktach 2.6 i 2.7 niniejszego PFU.

1.4.

SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe nie majg zastosowania przy obiektach liniowych.
Inwestycje nalezy zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z charakterystycznymi parametrami
okreslajgcymi wielkos¢ obiektu podanymi w punkcie 1.1.2 i rozwinietymi w punkcie 1.1.3.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1. INFRASTRUKTURA ZWIAZANA Z DROGA

Koncepcja rozwigzan projektowych na potrzeby rozbudowy ulicy Podlesnej zostata opracowana
w ramach niniejszego PFU i nastepnie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego pismem znak
IR.6853.2.227.2022.MW z dnia 28.11.2022.

Koncepcja ta stanowi zatgcznik do PFU i jest podstawowym dokumentem wyjsciowym do
opracowania projektu budowlanego, jego uzgodnienia oraz uzyskania na jego podstawie decyzji na
realizacje inwestycji drogowej.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przedstawiony zostata na rys.1.

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanej infrastruktury drogowej oraz zjazdéw na przylegte drogi
przedstawione zostaty na rysunkach 2.1 2.2.

Na rynku nr 3 Profil przedstawiona zostata koncepcja niwelety ulicy Podlesnej.
Zmiany parametréw i ustalen uzgodnionych w koncepcji wymagajg zgody Zamawiajgcego.
2.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcja nawierzchni musi zostac tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci i przydatnosci
do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat — dla drogi klasy L
objetej niniejszym PFU.

Kategorie ruchu dla projektowanej ulicy Podlesnej przyjeto jako KR1 co jest spdjne z lokalng
charakterystykg ruchu wystepujgca na projektowanym odcinku uzytkowanym przede wszystkim
przez osoby zamieszkujace przylegte tereny.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym przyjeto, iz nalezy zaprojektowac nawierzchnie podatng jak dla
kategorii ruchu KR1 o nastepujacej konstrukcji gérnych warstw:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm,

* podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grubosci
warstwy 20 cm,

Na podstawie wykonanej opinii geologicznej w koncepcji i PFU przyjeto takze nastepujgce dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza:

e warstwa stabilizacji cementem o grub. 12 cm o Rm=2,5MPa (z betoniarni),
e warstwa mrozoochronna z piasku z grubosci 19cm,

e warstwa separacyjna (odcinajgca) z geowtdkniny o wytrzymatosci na rozcigganie (w obu
kierunkach) minimum 12 kN/m.
Na etapie projektu budowlanego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie modyfikacje warstw
konstrukcyjnych oraz ulepszonego podtoza, ktére jednakze nalezy projektowaé zgodnie z Katalogiem
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz w oparciu o dokumentacje
badan podtoza gruntowego.
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Wymagane wifasciwosci materiatdw oraz zageszczonych warstw asfaltowych okreslono
w opracowaniu ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 cze$¢ | i WT-2 2016
czesc Il. Wykonczenie warstwy Scieralnej nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 2016 czesc Il.

2.1.2. WARIANTY PRZEKROJU ULICY PODLESNEJ

W zaleznosci od przyjetego i uszczegotowionego na etapie projektu budowlanego rodzaju
odwodnienia pasa drogowego przekroj ulicy Podlesnej nalezy zaprojektowac jako:

e przekrdj uliczny ograniczony obustronnie kraweznikiem na odcinkach o ograniczonej, ze
wzgledu na istniejgce zagospodarowanie, szerokosci pasa drogowego i w zwigzku z tym
z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej,

e przekréj drogowy z obustronnym poboczem oraz z jednostronnymi lub obustronnymi,
istniejgcymi i zaprojektowanymi rowami przydroznymi.
Przekrdj konstrukcyjny ulicy Podlesnej pokazany zostat na rysunku 2.1 zatgczonej koncepcji.

2.1.3. SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

Zakres opracowania przewiduje wyprowadzenie nawierzchni bitumicznej jezdni (o konstrukc;ji jak dla
ul.Podle$nej) na dwie drogi oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
1KDD (km 0+080) i 2KDD (km 0+165).

W miejscu dochodzgcych do ul.Podlesnej innych drég gruntowych przewidziano budowe zjazdéw
o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg podana na rys.2.2 zataczonej koncepc;ji.

Wiekszo$¢ zjazdow na drogi gruntowe nalezy wykonac jako publiczne wyokraglone promieniami
R=5m, a w przypadku 2 zjazdéw z uwagi na teren prywatny zjazdy nalezy dowigzaé¢ do krawedzi
ul.Podlesnej za pomocg skosow.

Na wysokosci istniejgcych bram i zjazdéw do nieruchomosci nalezy przewidzie¢ na szerokosci
docelowego pasa drogowego dowigzanie sie do nawierzchni ul.Podlesnej za pomocg warstwy
kruszywa o grubosci 15cm po zageszczeniu. Dodatkowo na odcinkach o przekroju z kraweznikiem
nalezy przewidzie¢ obnizenie kraweznika do +4cm na szerokosci istniejgcych bram i zjazdéw.

2.1.4. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie pasa drogowego nalezy zapewni¢ poprzez zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych
elementéw odwodnienia:

e wpustéw deszczowych z osadnikami podtgczonych do sieci kanalizacji deszczowej
z wyprowadzeniem tej sieci do istniejgcych i/lub projektowanych rowdw,

¢ nowych rowdw przydroznych witgczonymi do istniejgcych ciekow,

e powierzchniowo z wykorzystaniem istniejgcego sposobu odwodnienia z uwzglednieniem
spadkéw poprzecznych jezdni i uksztattowania terenu w stosunku do projektowanej drogi.

Koncepcja odwodnienia zaktada odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcych ciekow w km 0+488
oraz w km 0+956.70.

Sposéb odwodnienia nalezy poddac szczegétowej analizie biorac pod uwage zajetos¢ terenu
i koszta realizacji. Dla odprowadzanie wéd opadowych naleiy opracowac¢ operat wodnoprawny
i uzyskac stosowng decyzje pozwolenie wodnoprawne.
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Na rys.1 projekcie zagospodarowania terenu w zatgczonej koncepcji pokazano wstepng lokalizacje
kanalizacji deszczowej oraz nowych przydroznych rowow. Doktadng lokalizacje elementéw
odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej, wpustéw deszczowych, przydroznych rowdw) nalezy
opracowac na etapie projektu budowlanego.

Opracowana koncepcja odwodnienia uzyskata akceptacje Zamawiajgcego i jest wariantem
preferowanym, ktéry nalezy traktowac jako wyjsciowy przy opracowywaniu projektu budowlanego.
Na etapie projektowania dopuszcza sie zmiany, ktére bedg wynikaty ze szczegétowego opracowania
sytuacyjno-wysokosciowego. Dopuszcza sie inne warianty odwodnienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego bedacego jednoczesnie gestorem sieci kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z koncepcja nalezy zaprojektowad i wykonac:

1) Budowe kanalizacji deszczowej o S$rednicy min. DN315 o dtugosci okoto 385m wraz
z odpowiednio dobrang liczbg wpustéw uzalezniong od przyjetego rozwigzania sytuacyjno-
wysokos$ciowego oraz wtgczeniami proj. kanalizacji do istniejgcych i/lub proj. rowéw
przydroznych,

2) Budowe rowu przydroznego o dtugosci okoto 775m wraz z przepustami pod zjazdami i jego
wiaczeniami do istniejgcych ciekdw,

3) Przebudowe istniejgcych urzadzen wodnych (rowdw, przepustow) w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. Wstepnie koncepcja zaktada
koniecznosé przebudowy okoto 25m istn. rowu lewostronnego (od km 0+466 do km 0+491) oraz
przebudowe istn. przepustu @800 w km 0+488.

W zakresie projektowania kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami
oraz kratami posiadajagcymi zabezpieczenia przed kradziezg. Wszystkie projektowane studnie
wyposazyé w pokrywy typu ciezkiego z zabezpieczeniem przed kradzieza.

2.1.5. ZIELEN

W ramach opracowania Wykonawca przewidzi oraz wykona uporzadkowanie terenu
nieutwardzonego w granicach docelowego pasa drogowego ulicy Podlesnej.

Przyjete w przedmiarze obmiary sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany jest do oszacowania ich
na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu budowlanego z uwzglednieniem
ostatecznego przebiegu linii rozgraniczajgcych.

2.1.6. KANAt TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z uwarunkowaniami podanymi w punkcie 1.1.3.5 niniejszego PFU Zamawiajgcy oczekuje, iz
Wykonawca wystgpi do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu
technologicznego. Podstawg wystgpienia powinna by¢ zatagczona do PFU opinia firmy Citynet
Sp.zo.0..

Na wypadek uzyskania jedynie zwolnienia czesciowego (tj. na odcinku gdzie juz jest siec
Swiattowodowa firmy Citynet) w koncepcji pokazano preferowany przez Zamawiajacego przebieg
kanatu technologicznego na poczagtkowym odcinku 405m ulicy Podlesnej.

2.1.7. ROZzBIORKI | DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY DROGOWE)

W ramach umowy nalezy przewidzie¢ konieczno$é rozbiérki i/lub demontazu elementéw istniejgcej
infrastruktury drogowej w tym w szczegédlnosci:
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e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa, ktdora wystepuje na fragmentach i posiada
zrdéznicowang grubosé pokazang w dokumentacji badan podtoza;

e Przestawienie istniejgcych ogrodzen o tgcznej dtugosci 87m zgodnie z lokalizacjg pokazang na
rysunku nr 1 PZT;

e Oznakowania pionowego;

¢ Innych nie wymienionych elementdéw infrastruktury drogowej.

Materiaty z rozbiérek stanowig wtasnos$é¢ Wykonawcy. Zdemontowane elementy nalezy przewiez¢ na
sktadowisko-magazyn Wykonawcy.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania winne by¢ wywiezione poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz.797).

2.2, INFRASTRUKTURA NIEZWIAZANA Z DROGA ORAZ KOLIZJE

Zgodnie z punktem 1.1.3.6 PFU w ramach Umowy nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ elementy
infrastruktury wodociggowej opisane ponizej oraz zaprojektowaé i wykonac usuniecie wszystkich
istniejagcych kolizji m.in. w zakresie sieci wodociggowych (hydranty przeciwpozarowe) i sieci
energetycznych.

2.2.1. BRANZA WODOCIAGOWA

Warunki techniczne dotyczace zakresu prac wodociggowych zostaty okreslone w pismie PGKiM
(pismo nr L.dz.1981/WW/2022) z dnia 23.11.2022.

Obecnie w pasie drogowym ulicy Podlesnej znajdujg sie nastepujgce sieci wodociggowe wraz
z przytgczami do przylegtych dziatek:

» Sie¢ wodociggowa w110 PVC od km 0+000 do km 0+080 (skret w dz.101/2 — punkt A) ktdra
pozostaje bez zmian;

» Sie¢ wodociggowa w90 od km 0+480 (punkt B) do km 1+207 (punkt C) ktéra zgodnie
z warunkami technicznymi zostanie przebudowana przez gestora na sie¢ PE w110 w istn.
$ladzie zanim rozpoczng sie drogowe roboty budowlane dotyczace rozbudowy ulicy
Podlesnej

» Sie¢ wodociggowa w110 od km 14207 (punkt C) do korica opracowania drogowego, ktdra
pozostaje bez zmian

Do zadan Wykonawcy nalezato bedzie zaprojektowanie i wybudowanie:

» Sieci wodociggowej PE110 o dtugosci okoto 408m od punktu A do punktu B w $ladzie
wskazanym w koncepcji;

» Dwoch zakorkowanych odejs¢ sieci o Srednicy 110 w punktach W1 i W2 od zaprojektowanej
sieci do granicy docelowego pasa drogowego;

» Czterech zakorkowanych odejs¢ sieci o srednicy 110 z punktéw W3, W4, W8 i W9 do granicy
docelowego pasa drogowego. Gestor sieci zamontuje uprzednio w tych punktach tréjniki
110/110 wraz z zasuwami zakonczonymi $lepymi kotnierzami;

» Trzy zakorkowane odejscia na dziatki prywatne o $rednicy 50 z punktéw W5, W6 i W7 do
granicy docelowego pasa drogowego. Gestor sieci wykona uprzednio w tych punktach
nawiertki 110/50.

Ponadto w ramach usuniecia kolizji do zadan Wykonawcy nalezato bedzie przebudowanie
istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych oraz budowa nowych hydrantéw tak, aby spetniony
zostat warunek zachowania maksymalnych odstepéw miedzy hydrantami wynoszacy 150m.
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W tym celu nalezy:

» Zlikwidowac istniejgcy hydrant ppoz. odchodzacy z punktu B;

» Zaprojektowa¢ i wykonaé¢ hydranty ppoz. oznaczone jako HP1, HP2, HP3 na nowo
projektowanym odcinku wodociggu miedzy punktami A i B.

» Przebudowad hydranty HP 4 i HP10.

e Hydrant HP 4 nalezy przesung¢ w kierunku potudniowym na skraj docelowego pasa
drogowego za obecne ogrodzenie ktére wchodzi w dziatke drogowg i jest
przewidziane do przestawienia.

e Hydrant HP 10 nalezy przesung¢ o okoto 16m w strone zachodnig i zlokalizowa¢ przy
granicy pasa drogowego tak, aby zachowac odstep 150m do hydrantu HP 9.

W ramach przebudowy odcinka B-C gestor sieci przebuduje i/lub wykona hydranty oznaczone jako
HP5, HP6, HP7, HP8 (zanim rozpoczng sie drogowe roboty budowlane dotyczace rozbudowy ulicy
Podlesnej) natomiast hydrant oznaczony jako HP9 pozostaje bez zmian.

Wszystkie hydranty nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako nadziemne DN8O.

Do warunkéw technicznych zatgczony zostat protokdét z pomiaréw cisnienia wody oraz wydajnosci dla
hydrantéw przeciwpozarowych istniejagcych w pasie drogowym ulicy Podlesnej. Pomiar
przeprowadzony zostat w dniu 12.10.2022 roku.

2.2.2. BRANZA ENERGETYCZNA

Na podstawie opracowanej koncepcji oraz otrzymanych od firmy PGE Dystrybucja S.A. warunkéw
technicznych Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ rozwigzania nastepujacych kolizji:

1) Kolizja K1 (zgodnie z oznaczeniami na rys.1 PZT)

Istniejacy kabel eN nN YAKY 4x70mm? nalezy przetozyé na odcinku ok. 80m poza proj. jezdnie
i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o df. ok 28m na odcinku pod proj. jezdnia, zjazdem oraz pod
istniejgcym rowem.

2) Kolizja K2

Istniejacy kabel eN nN YAKY 4x70mm? zabezpieczy¢ rurg ostonowa o dt. ok 9m na odcinku pod
proj. jezdnig i zjazdem

3) KolizjaK3

Istniejacy kabel eN nN YAKY 4x120mm? zabezpieczy¢ rurg ostonowg o dt. ok 6m na odcinku pod
proj.jezdnia.

4) Kolizja K4

Istniejacy kabel eN nN YAKY 4x95mm? nalezy przetozyé na odcinku ok. 13m poza proj. jezdnie
i zabezpieczy¢ rurg ostonowa o dt. 6m pod proj. jezdnia.

5) Kolizja K5 (K5a i K5b)

Istniejgcy kabel eN nN 4x25mm2 oznaczony jako kolizja 5a pozostaje bez zmian jesli zgodnie
Z mapg zabezpieczony jest rurg ostonowa. W przeciwnym wypadku nalezy zabezpieczy¢ go rurg
ostonowg o df. 6m pod proj. jezdnia.

Istniejacy kabel eN nN YAKXS 4x120mm? oznaczony jako kolizja Sb nalezy przetozyé na odcinku
ok. 19m poza proj. jezdnie.

6) Kolizja K6
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Istniejacy kabel eN nN 4x50mm?” nalezy przetozy¢ na odcinku ok. 20m poza proj. jezdnie
i zabezpieczy¢ rurg ostonowgq o dt. 7m pod proj. jezdnig i zjazdem.

Opracowany projekt usuniecia kolizji nalezy uzgodni¢ na podstawie wydanych warunkéw w PGE
Dystrybucja S.A.

Nalezy ponadto nadmieni¢, iz w km 1+235 zlokalizowana jest stacja transformatorowa nr 40668 ktéra
zasilana jest napowietrzng, gotg linig SN (15kV typu AFL 3x35) przebiegajgcg nad pasem drogowym
ul.Podlesne;.

Na podstawie pomiardw ustalono, iz przewody linii SN znajdujg sie na wysokosci 10,5m od poziomu
obecnej nawierzchni ul.Podlesnej, co z duzym zapasem spetnia wymag skrajni drogowej dla drogi
lokalnej wynoszacy min. 4,5m.

Zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie
ibudowa -- Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi, minimalna odlegtos¢
przewodéw linii napowietrznej o napieciu 15kV od powierzchni drogi przy najwiekszym zwisie
normalnym nie powinna by¢ mniejsza niz 7,1m. Warunek dla przedmiotowe;j linii jest wiec rowniez
spetniony.

Przy skrzyzowaniu linii 15kV z drogg lokalng lub gminna wymagane jest takie zgodnie z normg
PN-E05100 z 1998 roku zastosowanie obostrzenia 1° w linii 15kV. W chwili obecnej w przesle
krzyzujgcym droge zastosowano odciggowe zawieszenie przewoddédw na stupach mocnych
z pojedynczym tancuchem izolatorowym spetniajgce wymagania 1°.

Majgc na uwadze powyzsze uwarunkowania Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci rozwigzania
kolizji projektowane] drogi z istniejgca linig napowietrzng Sredniego napiecia.

2.3. ORGANIZACIJA RUCHU
Zgodnie z punktem 1.1.3.7 PFU nalezy zaprojektowac, uzgodni¢, uzyskac zatwierdzenie i wykonaé:

1) statg organizacje ruchu (Stata Organizacja Ruchu tzw. SOR),
2) organizacje ruchu na czas wykonywania robdét (Czasowa Organizacja Ruchu tzw. COR).

Roboty budowlane nalezy zorganizowac w sposéb umozliwiajgcy mieszkaricom dojazd do posesji oraz
z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego oraz przy minimalizacji
utrudnien w ruchu.

W ramach umowy nalezy wykonaé projekt Statej Organizacji Ruchu w zakresie wynikajgcym
z uwarunkowan powstatych po budowie ulicy Podlesnej wraz z przylegajgcym do niej uktadem
drogowym.

Przy opracowaniu projektdw organizacji ruchu nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktdore spetniajg warunki techniczne zawarte
w Rozporzadzeniu w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpiecze'stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

2.4. DRZEWA DO WYCINKI

W ramach opracowania dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID nalezy opracowaé zestawienie
istniejgcych drzew kolidujgcych z inwestycjg ktére bedg przewidziane do wycinki i ktdrych usuniecie
zostanie zatwierdzone decyzjg ZRID.

Teraz przylegly do wyjezdzonej drogi porosniety jest trawami oraz drzewami. Wstepnie w koncepcji
przewidziano koniecznos¢ wycinki 14 drzew pokazanych na rys.1 projekcie zagospodarowania terenu.
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W istniejgcym drzewostanie wzdtuz ulicy Podlesnej oprécz drzew kolidujgcych z projektowang
infrastrukturg wystepujg wiekowe lipy i deby o srednicy siegajgcej nawet 1,2m. Drzewa te nalezy
zachowac i zabezpieczy¢ na czas robét.

Ostateczna liczbe drzew do wycinki nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego majgc na uwadze,
iz w rozwigzaniach projektowych nalezy dazy¢ do zachowania mozliwie najwiekszej ilosci istniejgcych
nasadzen.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ nasadzen rekompensacyjnych, ktére zostang
najprawdopodobniej narzucone przez stosowny organ na etapie wydawania tzw. decyzji
Srodowiskowe].
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2.5. DoKUMENTY WYKONAWCY
2.5.1. SktAD DOKUMENTOW WYKONAWCY

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazac
sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektédw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zaméwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1) Aktualizacje mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych - w razie potrzeby gdyby
mapa przekazana przez Zamawiajgcego okazata sie niewystarczajaca,

2) Uzupetniajgcg dokumentacje geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng - w razie potrzeby gdyby
opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badan podtoza przekazana przez Zamawiajgcego okazata
sie niewystarczajaca,

3) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi;

4) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

5) Karte informacyjng przedsiewziecia wraz z wymaganymi zatgcznikami na potrzeby uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

6) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko jesli taki wymog zostanie natozony przez
stosowne ograny na etapie procedury uzyskania decyzji Srodowiskowej;

7) Operat wodnoprawny na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

8) Projekt statej organizacji ruchu po realizacji przedmiotowego zadania

9) Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych;

10) Informacje i Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

11) Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

12) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

13) Projekty czasowej organizacji ruchu (na czas budowy);

14) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce rozwigzaniom
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

15) Przedmiary Robat;

16) Dokumentacje powykonawczg;

17) Mapa powykonawcza- mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, posSwiadczong przez
wtasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

2.5.2. OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nalezy wspodtpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegoblnosci udziela¢ wyjasnien na Z7gdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w przepisach prawa,
wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

W szczegdlnosci nalezy uwzglednié w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen, zatwierdzen i decyzji wydawanych
przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania robdt Wykonawca bedzie
wspotpracowat z Zamawiajgcym, zarzgdcami drég oraz gestorami sieci.
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentédw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem
i innych dokumentdw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, zawierajgce koszty
uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowiern i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach kwoty umownej.

2.6.  SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

Materiaty projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi do zakresu tematu wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach na projektowanie na podstawie dokumentéw udostepnionych na
portalu ,,gov.pl” na podanej ponizej stronie w sekcji ,,Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Program
wzorcowy”

https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-dla-systemow-projektuj-i-
buduj-i-umowy-wskaznikowe

2.7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkiem wykonania robét budowlanych jest opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWIORB) i uzgodnienie przygotowanych materiatéw z Zamawiajgcym.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zawarte sg we
Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) opublikowanych
w portalu ,gov.pl” pod ponizszym linkiem w sekcji Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych (WWiORB).

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia
w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci,
sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robdt, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowac¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedy zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostang sporzgdzone dla kazdego
rodzaju Robdét budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdt niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére nie opublikowano odpowiednich WWIiORB, to nalezy
rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji dodatkowe, niezbedne STWIORB na te
Roboty oraz wykonaé te Roboty w ramach kwoty umownej.
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II. CZESC INFORMACYINA

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1.  PRZEPISY PRAWA

3.1.1. WYKAzZ AKTOW PRAWNYCH

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wyfacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamodwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z pézn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych z 24.06.2022r. (Dz.U.2022 p0z.1518)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454, 7 pdin. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225
z pbéin. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864, z pdzn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680);

10.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686);

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126);

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458);

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

15.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U.z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968 z pdzn. zm.);

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z pdzn. zm.);

20.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990);

21.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247);

22.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1973, 2127
oraz 2269 z pdzn. zm.)

23.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839);

24.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

25.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomdéw substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego
drogg, linig kolejows, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011, Nr 140, poz. 824, z
pozn. zm.);

26.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 845);

27.Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279);

28.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87);

29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395, z pdzn. zm.);

30.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085, z pdzn. zm.);

31.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z pbéin. zm.);
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32.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych sposobéw
i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 Nr 64, poz. 402);

33.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

34.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z
pozin. zm.);

35.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663);

36.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1072 z
pozin. zm.);

37.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033, z pdzn. zm.);

38.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robot, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

39.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu

wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawece prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781);

40.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463);

41.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

42.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdow, a takie przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

43.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.);

44.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteridw wyboru
obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014
r. poz. 1713);

45.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. poz. 1409);

46.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (Dz. U. poz. 1408);

47.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183 z pdzn. zm.);

48.Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 z pdzn. zm.);

49.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1326 z
pozn. zm.);

50.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.);
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51.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U.
2020r. poz. 10);

52.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkdéw uznania odpaddw
za posiadajgce whasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci (Dz. U. 2020 poz. 3);

53.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpadow, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016
poz. 93);

54.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U.
2020 r. poz. 2187);

55.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz.
840);

56.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 988 z pdin.
zm.);

57.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2017 poz.784);

58.Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310, z pdzn. zm.);

59.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2015, poz. 1314, z pézn. zm.);

60.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzgdowe;j
i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 2434);

61.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2057);

62.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719 z pdin. zm.);

63.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2021, poz.
1737);

64.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722);

65.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

66.Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710,
z pbéin. zm.);

67.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2022r. poz. 503, z pdin. zm.);
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68.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r.
poz. 2000, z pdzn. zm.);

69.Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 r. poz.
1057, z pdzn. zm.);

70.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634,
z pbéin. zm.);

71.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028, z pdzn. zm.);

72.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.);

73.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1139,
z pbéin. zm.);

74.Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

75.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781
z pbéin. zm.);

76.Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902,
z pbéin. zm.);

77.Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2166);

78.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
1062);

79.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. 2008 Nr 216, poz. 1370);

80.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z péin. zm.);

81.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2022r. poz.
884, z péin. zm.);

82.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1385, z pdin. zm.);

83.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkdéw (Dz. U. 2021r. poz. 1390, z pdzn. zm.);

84. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);

85. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1579);

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamdwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych
i katalogéw. Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych
powyzej przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamodwienia bedg one miaty zastosowanie. Powyzszy
wykaz nie wytacza przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Przedsiewziecie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.176)
i zgodnie z §20 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454) oswiadczenie Zamawiajgcego nie
jest w tym przypadku wymagane.
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lll. ZAtACZNIKI

5. WYKAZ zAtACZNIKOW DO PFU

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Koncepcja zagospodarowania terenu uwzgledniajgca propozycje rozwigzan kolizji z istniejgca
infrastrukturg  techniczng zatwierdzona przez  Zamawiajycego (pismo znak
IR.6853.2.227.2022.MW z dnia 28.11.2022),

Mapa do celéw projektowych zatwierdzona w dniu 23.11.2022. przez witasciwy organ
Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego (Nr arch. 107_2022)
opracowana przez firme GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. — wrzesien 2022,

Warunki techniczne i opinie obejmujace nastepujace dokumenty:

5.4.1. Warunki techniczne usuniecia kolizji z infrastrukturg energetyczng firmy PGE Dystrybucja

S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.002648/w.011159/2022) z dnia 16.05.2022

5.4.2. Warunki techniczne dla sieci wodociggowej firmy PGKiM w Aleksandrowie tddzkim (pismo

nr L.dz.1981/WW/2022) z dnia 23.11.2022

5.4.3. Opinia firmy Citynet Sp. z 0.0. 0 posiadaniu wolnych zasobdw do zaspokojenia potrzeb

5.5.

spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych z dnia 26.10.2022

Przedmiar szacunkowy robot dla branz: drogowej i odwodnienia, elektrycznej oraz
wodociggowej
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