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NAZWA ZAMÓWIENIA 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby zamówienia publicznego pod nazwą: 

Rozbudowa drogi publicznej – ulicy Podleśnej na odcinku ok.1500m  

w obrębach Łobódź i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandrów  

w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj" 

które będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO 

Planowana inwestycja ulica Podleśna zlokalizowana jest w województwie łódzkim na terenie gminy 
Aleksandrów Łódzki w powiacie zgierskim w obrębach Łobódź oraz Ruda Bugaj. 

 

NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT - WYKAZ KODÓW CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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ZAMAWIAJĄCY 

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

PL.KOŚCIUSZKI 2 

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

 

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

mgr inż. Paweł Frynia – branża drogowa wiodąca oraz koordynacja 

mgr inż. Jacek Szeliga – branża drogowa oraz sieci sanitarne 

mgr inż. Andrzej Przybył – branża elektryczna  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie i budowa ul.Podleśnej na terenie gminy 
Aleksandrów Łódzki w ramach zadania pt.: 

Rozbudowa drogi publicznej – ulicy Podleśnej na odcinku ok.1500m 
w obrębach Łobódź i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandrów 
w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj" 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części gminy Aleksandrów łódzki w obrębach 
Ruda Bugaj i Łobódź, w powiacie zgierskim, na terenie województwa łódzkiego. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania ulicy Podleśnej w układzie komunikacyjnym gminy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Inwestycja obejmuje budowę ulicy Podleśnej na odcinku 1,468km od włączenia w drogę gminną 
relacji Łobódź-Nakielnica do połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną ulicy Podleśnej w Rudzie 
Bugaj na wysokości posesji numer 22. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego konieczne opinie i dodatkowe warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 
zezwolenia, decyzje (w tym w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia, decyzję pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej tzw. decyzję ZRID) i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji (jeśli organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nałoży taki obowiązek w wydanej decyzji).  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176). 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
zwanego dalej „PFU”. 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.). 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa systemu komunikacyjnego na terenie gminy 
Aleksandrów Łódzki. Budowa ulicy Podleśnej znacząco poprawi dostępność komunikacyjną do 
terenów zlokalizowanych w zachodniej części gminy w obrębach Ruda Bugaj i Łobódź.  

Tereny przyległe do ul.Podleśnej to tereny popegeerowskie dla których sprawny system komunikacji 
zapewni zwiększenie ich dostępności i przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej i zawodowej 
mieszkańców Rudy Bugaj. Tym samym stworzone zostaną korzystne warunki dalszego rozwoju 
i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a poprawie ulegnie atrakcyjność przyległych terenów 
wiejskich. 
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1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach kwoty zamówienia należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy: 

1) budowę ulicy Podleśnej na odcinku od drogi gminnej relacji Łobódź-Nakielnica do istniejącej 
nawierzchni bitumicznej w Rudzie Bugaj na wysokości posesji numer 22, 

2) budowę i przebudowę odwodnienia pasa drogowego ulicy Podleśnej, 
3) budowę sieci wodociągowej na brakującym fragmencie ul.Podleśnej oraz budowę odejść 

wodociągu na przyległe drogi oraz do wybranych posesji prywatnych, 
4) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

energetycznych i sieci wodociągowych,  
5) rozbiórkę elementów istniejących zjazdów, odwodnienia (typu przepusty) i innych elementów 

drogowych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki/demontażu/przestawienia 
(np. ogrodzenia) podlegających przebudowie, 

6) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym stałą organizację ruchu oraz 
organizację ruchu na czas budowy, 

7) wydzielenie granic pasów drogowych z pokazaniem linii rozgraniczających zgodnie 
z wymaganiami tzw. specustawy drogowej, 

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU oraz 
w koncepcji stanowiącej załącznik do PFU. W przypadku zmiany parametrów należy uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

1.1.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY 

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona budowę ulicy Podleśnej wraz z przebudową i budową 
odwodnienia, budową wodociągu oraz usunięciem kolizji zgodnie z parametrami i wytycznymi 
przedstawionymi w PFU i w koncepcji. 

1.1.3.1. ULICA PODLEŚNA 

Podstawowe parametry projektowanej ulicy:  

• droga gminna, wg zapisów mpzp : klasa techniczna D (dojazdowa – w obrębie Ruda Bugaj) 
i L (lokalna – w obrębie Łobódź), - w opracowaniu projektu budowlanego należy przyjąć jedną 
klasę techniczną L  

• kategoria ruchu KR1, 

• prędkość projektowa Vp=30km/h,  

• szerokość jezdni 5,0m 

• szerokość pobocza 0,75m 
 

Rozwiązanie przedstawione w koncepcji spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z 24.06.2022r. 
(Dz.U.2022 poz.1518).  

1.1.3.2. ODWODNIENIE DROGI 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać 
system odwodnienia docelowego pasa drogowego ulicy Podleśnej. 
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System odwodnienia powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego 
i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych oraz 
z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

Koncepcja odwodnienia przedstawiona w PFU oraz w załączonej koncepcji jest wariantem 
preferowanym przez Zamawiającego, który należy przyjąć jako wariant wyjściowy na etapie 
opracowywania projektu budowlanego. Dopuszcza się inne warianty odwodnienia po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego. Dla uzyskania takowej zgody Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 
analizę techniczno-ekonomiczną. Zmiana sposobu odwodnienia i czas analizy alternatywnego 
rozwiązania nie mogą być podstawą do wydłużenia czasu obowiązywania Umowy. 

1.1.3.3. OŚWIETLENIE DROGI 

Wzdłuż znacznej części projektowanej ulicy (od km 0+550 do końca opracowania) na słupach 
napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia znajdują się oprawy oświetleniowe. Istniejące 
oświetlenie uliczne pozostaje bez zmian. Wspomniana linia napowietrzna nie koliduje z budową 
drogi. 

1.1.3.4. ZIELEŃ 

W ramach umowy należy uwzględnić uporządkowanie poprzez plantowanie (obrobienie na czysto) 
nieutwardzonego terenu pasa drogowego ul.Podleśnej i terenów przyległych objętych robotami 
budowlanymi. 

1.1.3.5. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U.2022 poz.1783) o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw przy budowie lub przebudowie dróg publicznych istnieje 
obowiązek lokalizowania przez zarządców dróg kanału technologicznego w pasie drogowym. 

Ustawa ta przewiduje jednak szereg zwolnień z obowiązku budowy kanału m.in. w przypadku gdy 
w pasie drogowym istnieje już kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny czy linia światłowodowa 
posiadająca wolne zasoby możliwe do wykorzystania. 

Ze wskazanego obowiązku zarządcę drogi może zwolnić minister właściwy do spraw informatyzacji, 
tj. Minister Cyfryzacji, pod warunkiem wykazania spełnienia przez zarządcę drogi jednej ze 
wskazanych w ustawie przesłanek. 

W przypadku ul.Podleśnej na odcinku od km 0+405 do końca opracowania istnieje napowietrzna linia 
światłowodowa firmy CITYNET Sp. z o.o. co zostało potwierdzone stosownym pismem tejże firmy. 
Firma CITYNET jest również w przyszłości w stanie rozbudować swoją infrastrukturę napowietrzną 
tak, aby objąć nią także brakujący odcinek od km 0+000 do km 0+405. 

Na podstawie powyższych przesłanek Wykonawca dokumentacji projektowej powinien w imieniu 
Inwestora wystąpić do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego 
dla całego przedsięwzięcia.  

Na wypadek uzyskania jedynie zwolnienia częściowego (na odcinku gdzie już jest sieć 
światłowodowa) w koncepcji pokazano proponowany przebieg kanału technologicznego na 
początkowym odcinku 405m ulicy Podleśnej.  

1.1.3.6. SIECI I INFRASTRUKTURA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ ORAZ KOLIZJE 

W ramach Umowy należy zaprojektować i wybudować brakujący fragment sieci wodociągowej wraz 
z odejściami na wskazane przyległe drogi gruntowe i do wybranych posesji prywatnych. 
Projektowane elementy infrastruktury wodociągowej pokazane zostały na rysunku 1 PZT oraz 
opisane zostały w dalszej części PFU, a także wyszczególnione w warunkach technicznych wydanych 
przez gestora sieci wodociągowej firmę PGKiM Spółka z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. 
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Ponadto w ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących kolizji 
m.in. w zakresie: 

1) Sieci wodociągowych, 
2) Sieci energetycznych, 

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji oraz warunków technicznych i opinii uzyskanych 
od poszczególnych gestorów sieci zamieszcza zestawienie istniejącej infrastruktury technicznej sieci 
uzbrojenia terenu będących w kolizji z planowaną inwestycją objętą niniejszym PFU. 

Jednocześnie wszystkie warunki techniczne usunięcia kolizji, opinie czy uzgodnienia udostępnione 
w materiałach przetargowych podlegają pełnej weryfikacji oraz w miarę potrzeb aktualizacji 
i doszczegółowienia przez Wykonawcę. 

Zestawienie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

Ad 1) Sieci wodociągowe 

• Hydranty przeciwpożarowe; 

Ad 2) Sieci energetyczne 

• Linie kablowe niskiego napięcia; 

• Linia napowietrzna średniego napięcia; 

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem trwają obecnie także odrębne prace projektowe 
w zakresie infrastruktury gazowej. Przebieg projektowanej sieci gazowej został wstępnie 
skoordynowany z budową ul.Podleśnej, a na rys.1 PZT pokazany został projektowany przebieg sieci 
gazowej aktualny na moment powstawania niniejszej koncepcji.  

Na moment akceptacji mapy dc proj. wykorzystanej w koncepcji oraz na potrzeby PFU przebieg 
projektowanej sieci gazowej nie został jeszcze zatwierdzony na naradzie koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Zgierzu, a pokazany na mapie przebieg został naniesiony na podstawie roboczych 
materiałów uzyskanych od projektanta branżowego. W miarę potrzeby Wykonawca robót 
zobowiązany będzie do aktualizacji mapy dc projektowych o ostateczny przebieg infrastruktury 
gazowej oraz o ewentualne inne elementy, które w międzyczasie pojawią się na obszarze objętym 
opracowaniem. 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 
kolidujących z inwestycją powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych i ewentualnie zaktualizowanych 
(w toku opracowywania projektu budowlanego) przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia 
kolizji, uzgodnień oraz opinii wydanych przez właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające 
infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. 

Pełna identyfikacja, rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną należy do zadań Wykonawcy. 

1.1.3.7. ORGANIZACJA RUCHU 

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać: 

1) stałą organizację ruchu (SOR), 
2) organizację ruchu na czas wykonywania robót (Czasowa Organizacja Ruchu). 
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania ulicy Podleśnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 3.10.2008r. (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 
z późn. zmianami) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 (Dz.U. 2019 poz.1839 z późn. zmianami) w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko budowa ulicy Podleśnej obejmuje swym zakresem 
budowę dróg o łącznej długości powyżej 1km i na podstawie §3 ust.1 pkt.62 przywołanego 
rozporządzenia i kwalifikując się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na budowę i przebudowę urządzeń wodnych (tj. rowów przydrożnych, przepustów, wylotu 
kanalizacji deszczowej) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania operatu wodnoprawnego 
i do uzyskania w imieniu Zamawiającego stosownej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.  

Z uwagi na realizację inwestycji w ramach „specustawy” drogowej nie będzie wymagana odrębna 
decyzja na wycinkę drzew. 

Przed wystąpieniem o wystawienie potwierdzenia zakończenia Robót, należy sporządzić i zgromadzić 
kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz.U.2021 poz.2351, z późn., zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

Przewidywany zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści PFU. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów przekazanych 
przez Zamawiającego: 

1) Koncepcji zagospodarowania terenu wraz z częścią opisową uwzględniającej propozycję 
rozwiązań kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
(pismo znak IR.6853.2.227.2022.MW z dnia 28.11.2022), 

2) Mapy do celów projektowych zatwierdzonej w dniu 23.11.2022 przez właściwy organ Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu, 

3) Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego (Nr arch. 107_2022) 
opracowanej przez firmę GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. – wrzesień 2022, 

4) Warunków technicznych i opinii obejmujących następujące dokumenty: 
a) Warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną firmy PGE Dystrybucja 

S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.002648/w.011159/2022) z dnia 16.05.2022 
b) Warunki techniczne PGKiM (pismo nr L.dz.1981/WW/2022) z dnia 23.11.2022 
c) Opinia firmy Citynet Sp. z o.o. o posiadaniu wolnych zasobów do zaspokojenia potrzeb 

społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych z dnia 26.10.2022 
 

1.2.1. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 
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Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 
wytycznych i uwarunkowań. 

1.2.1.1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE I REALIZACYJNE 

1) Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 176), 

2) Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji 
kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

3) W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować 
i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

4) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 
drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 
z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może nastąpić 
wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie, 

5) Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
a) Uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia oraz decyzję pozwolenie wodnoprawne. Podjąć działania 
w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu 
ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków 
powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów 
administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich 
wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego 
z treścią wezwania, uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku, 

b) Uzyskać wszystkie warunki techniczne (jeśli w toku prac projektowych przekazane przez 
Zamawiającego, a już uzyskane warunki techniczne okażą się niewystarczające) oraz 
pozwolenia uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem. Projekty oraz 
budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej powinny spełniać 
obowiązujące przepisy i normy. 

6) Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.5. niniejszego PFU, 
7) Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, 

hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących 
budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb 
życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, 
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. 
Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do 
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 
właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

1.2.1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I ZAPLECZA 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, 
w ramach kwoty umownej należy uwzględnić potencjalne koszty związane z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót  
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. 
oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 
nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 
czasowych zajęć jak i ich zakończeniu, 
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2) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki 
obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania 
innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy, 
4) dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach, 
5) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów 
i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, 

6) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z realizowaną inwestycją, 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Zaplecza Budowy, 
w ramach kwoty umownej należy uwzględnić następujące wytyczne: 

1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 
Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków , należy mieć szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 

maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 
porządkowanie terenu, 

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 
pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych 
i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 
wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 
poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów; 

2) Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń 
zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do 
włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 627, z późn. zm.). Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego 
Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 
Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 
a) odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, 
b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 
c) tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na 

potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych), należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 
gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 
zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 
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3) przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

a) organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych, 

b) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  
c) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno 
-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 
odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 
następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów 
na odpadki,  

e) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 
przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane 
jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

4) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie 
odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby 
w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać 
od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 
zajmujące się utylizacją.  

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Na etapie opracowywania dokumentacji należy postępować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
zarówno przygotowania dokumentacji jak i wytycznymi określającymi warunki wykonania robót 
podanymi w punktach 2.6 i 2.7 niniejszego PFU. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe nie mają zastosowania przy obiektach liniowych. 
Inwestycję należy zaprojektować i wybudować zgodnie z charakterystycznymi parametrami 
określającymi wielkość obiektu podanymi w punkcie 1.1.2 i rozwiniętymi w punkcie 1.1.3. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z DROGĄ 

Koncepcja rozwiązań projektowych na potrzeby rozbudowy ulicy Podleśnej została opracowana 
w ramach niniejszego PFU i następnie została zaakceptowana przez Zamawiającego pismem znak 
IR.6853.2.227.2022.MW z dnia 28.11.2022.  

Koncepcja ta stanowi załącznik do PFU i jest podstawowym dokumentem wyjściowym do 
opracowania projektu budowlanego, jego uzgodnienia oraz uzyskania na jego podstawie decyzji na 
realizację inwestycji drogowej. 

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przedstawiony została na rys.1. 

Rozwiązania konstrukcyjne projektowanej infrastruktury drogowej oraz zjazdów na przyległe drogi 
przedstawione zostały na rysunkach 2.1 i 2.2. 

Na rynku nr 3 Profil przedstawiona została koncepcja niwelety ulicy Podleśnej. 

Zmiany parametrów i ustaleń uzgodnionych w koncepcji wymagają zgody Zamawiającego. 

2.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności 

do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 lat – dla drogi klasy L 

objętej niniejszym PFU. 

Kategorię ruchu dla projektowanej ulicy Podleśnej przyjęto jako KR1 co jest spójne z lokalną 

charakterystyką ruchu występująca na projektowanym odcinku użytkowanym przede wszystkim 

przez osoby zamieszkujące przyległe tereny. 

W uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęto, iż należy zaprojektować nawierzchnię podatną jak dla 

kategorii ruchu KR1 o następującej konstrukcji górnych warstw: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 5 cm,  

• podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grubości 
warstwy 20 cm, 

Na podstawie wykonanej opinii geologicznej w koncepcji i PFU przyjęto także następujące dolne 

warstwy konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża: 

• warstwa stabilizacji cementem o grub. 12 cm o Rm=2,5MPa (z betoniarni), 

• warstwa mrozoochronna z piasku z grubości 19cm, 

• warstwa separacyjna (odcinająca) z geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie (w obu 
kierunkach) minimum 12 kN/m. 

Na etapie projektu budowlanego po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się modyfikacje warstw 

konstrukcyjnych oraz ulepszonego podłoża, które jednakże należy projektować zgodnie z Katalogiem 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz w oparciu o dokumentację 

badań podłoża gruntowego. 
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Wymagane właściwości materiałów oraz zagęszczonych warstw asfaltowych określono 

w opracowaniu „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 część I i WT-2 2016 

część II. Wykończenie warstwy ścieralnej należy wykonać zgodnie z WT-2 2016 część II. 

2.1.2. WARIANTY PRZEKROJU ULICY PODLEŚNEJ 

W zależności od przyjętego i uszczegółowionego na etapie projektu budowlanego rodzaju 
odwodnienia pasa drogowego przekrój ulicy Podleśnej należy zaprojektować jako: 

• przekrój uliczny ograniczony obustronnie krawężnikiem na odcinkach o ograniczonej, ze 
względu na istniejące zagospodarowanie, szerokości pasa drogowego i w związku z tym 
z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, 

• przekrój drogowy z obustronnym poboczem oraz z jednostronnymi lub obustronnymi, 
istniejącymi i zaprojektowanymi rowami przydrożnymi. 

Przekrój konstrukcyjny ulicy Podleśnej pokazany został na rysunku 2.1 załączonej koncepcji. 

2.1.3. SKRZYŻOWANIA I ZJAZDY 

Zakres opracowania przewiduje wyprowadzenie nawierzchni bitumicznej jezdni (o konstrukcji jak dla 
ul.Podleśnej) na dwie drogi oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 
1KDD (km 0+080) i 2KDD (km 0+165). 

W miejscu dochodzących do ul.Podleśnej innych dróg gruntowych przewidziano budowę zjazdów 
o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcją podana na rys.2.2 załączonej koncepcji.  

Większość zjazdów na drogi gruntowe należy wykonać jako publiczne wyokrąglone promieniami 
R=5m, a w przypadku 2 zjazdów z uwagi na teren prywatny zjazdy należy dowiązać do krawędzi 
ul.Podleśnej za pomocą skosów. 

Na wysokości istniejących bram i zjazdów do nieruchomości należy przewidzieć na szerokości 
docelowego pasa drogowego dowiązanie się do nawierzchni ul.Podleśnej za pomocą warstwy 
kruszywa o grubości 15cm po zagęszczeniu. Dodatkowo na odcinkach o przekroju z krawężnikiem 
należy przewidzieć obniżenie krawężnika do +4cm na szerokości istniejących bram i zjazdów. 

 

2.1.4. ODWODNIENIE DROGI 

Odwodnienie pasa drogowego należy zapewnić poprzez zaprojektowanie i wykonanie następujących 

elementów odwodnienia: 

• wpustów deszczowych z osadnikami podłączonych do sieci kanalizacji deszczowej 
z wyprowadzeniem tej sieci do istniejących i/lub projektowanych rowów,  

• nowych rowów przydrożnych włączonymi do istniejących cieków, 

• powierzchniowo z wykorzystaniem istniejącego sposobu odwodnienia z uwzględnieniem 
spadków poprzecznych jezdni i ukształtowania terenu w stosunku do projektowanej drogi. 

Koncepcja odwodnienia zakłada odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków w km 0+488 

oraz w km 0+956.70. 

Sposób odwodnienia należy poddać szczegółowej analizie biorąc pod uwagę zajętość terenu 

i koszta realizacji. Dla odprowadzanie wód opadowych należy opracować operat wodnoprawny 

i uzyskać stosowną decyzję pozwolenie wodnoprawne.  
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Na rys.1 projekcie zagospodarowania terenu w załączonej koncepcji pokazano wstępną lokalizację 

kanalizacji deszczowej oraz nowych przydrożnych rowów. Dokładną lokalizację elementów 

odwodnienia (sieci kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych, przydrożnych rowów) należy 

opracować na etapie projektu budowlanego. 

Opracowana koncepcja odwodnienia uzyskała akceptację Zamawiającego i jest wariantem 

preferowanym, który należy traktować jako wyjściowy przy opracowywaniu projektu budowlanego. 

Na etapie projektowania dopuszcza się zmiany, które będą wynikały ze szczegółowego opracowania 

sytuacyjno-wysokościowego. Dopuszcza się inne warianty odwodnienia po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego będącego jednocześnie gestorem sieci kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować i wykonać: 

1) Budowę kanalizacji deszczowej o średnicy min. DN315 o długości około 385m wraz 

z odpowiednio dobraną liczbą wpustów uzależnioną od przyjętego rozwiązania sytuacyjno-

wysokościowego oraz włączeniami proj. kanalizacji do istniejących i/lub proj. rowów 

przydrożnych, 

2) Budowę rowu przydrożnego o długości około 775m wraz z przepustami pod zjazdami i jego 

włączeniami do istniejących cieków, 

3) Przebudowę istniejących urządzeń wodnych (rowów, przepustów) w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. Wstępnie koncepcja zakłada 

konieczność przebudowy około 25m istn. rowu lewostronnego (od km 0+466 do km 0+491) oraz 

przebudowę istn. przepustu Ø800 w km 0+488. 

W zakresie projektowania kanalizacji deszczowej należy przewidzieć wpusty deszczowe z osadnikami 

oraz kratami posiadającymi zabezpieczenia przed kradzieżą. Wszystkie projektowane studnie 

wyposażyć w pokrywy typu ciężkiego z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

2.1.5. ZIELEŃ 

W ramach opracowania Wykonawca przewidzi oraz wykona uporządkowanie terenu 
nieutwardzonego w granicach docelowego pasa drogowego ulicy Podleśnej.  

Przyjęte w przedmiarze obmiary są orientacyjne, a Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania ich 
na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu budowlanego z uwzględnieniem 
ostatecznego przebiegu linii rozgraniczających. 

2.1.6. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z uwarunkowaniami podanymi w punkcie 1.1.3.5 niniejszego PFU Zamawiający oczekuje, iż 
Wykonawca wystąpi do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału 
technologicznego. Podstawą wystąpienia powinna być załączona do PFU opinia firmy Citynet 
Sp. z o.o.. 

Na wypadek uzyskania jedynie zwolnienia częściowego (tj. na odcinku gdzie już jest sieć 
światłowodowa firmy Citynet) w koncepcji pokazano preferowany przez Zamawiającego przebieg 
kanału technologicznego na początkowym odcinku 405m ulicy Podleśnej. 

2.1.7. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

W ramach umowy należy przewidzieć konieczność rozbiórki i/lub demontażu elementów istniejącej 
infrastruktury drogowej w tym w szczególności: 
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• Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa, która występuje na fragmentach i posiada 
zróżnicowaną grubość pokazaną w dokumentacji badań podłoża; 

• Przestawienie istniejących ogrodzeń o łącznej długości 87m zgodnie z lokalizacją pokazaną na 
rysunku nr 1 PZT; 

• Oznakowania pionowego; 

• Innych nie wymienionych elementów infrastruktury drogowej. 

Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy. Zdemontowane elementy należy przewieźć na 
składowisko-magazyn Wykonawcy. 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania winne być wywiezione poza teren budowy 
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 
poz.797). 

 

2.2. INFRASTRUKTURA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ ORAZ KOLIZJE 

Zgodnie z punktem 1.1.3.6 PFU w ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać elementy 
infrastruktury wodociągowej opisane poniżej oraz zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich 
istniejących kolizji m.in. w zakresie sieci wodociągowych (hydranty przeciwpożarowe) i sieci 
energetycznych. 

2.2.1. BRANŻA WODOCIĄGOWA 

Warunki techniczne dotyczące zakresu prac wodociągowych zostały określone w piśmie PGKiM 
(pismo nr L.dz.1981/WW/2022) z dnia 23.11.2022. 

Obecnie w pasie drogowym ulicy Podleśnej znajdują się następujące sieci wodociągowe wraz 
z przyłączami do przyległych działek: 

 Sieć wodociągowa w110 PVC od km 0+000 do km 0+080 (skręt w dz.101/2 – punkt A) która 
pozostaje bez zmian; 

 Sieć wodociągowa w90 od km 0+480 (punkt B) do km 1+207 (punkt C) która zgodnie 
z warunkami technicznymi zostanie przebudowana przez gestora na sieć PE w110 w istn. 
śladzie zanim rozpoczną się drogowe roboty budowlane dotyczące rozbudowy ulicy 
Podleśnej 

 Sieć wodociągowa w110 od km 1+207 (punkt C) do końca opracowania drogowego, która 
pozostaje bez zmian 

Do zadań Wykonawcy należało będzie zaprojektowanie i wybudowanie: 

 Sieci wodociągowej PE110 o długości około 408m od punktu A do punktu B w śladzie 
wskazanym w koncepcji; 

 Dwóch zakorkowanych odejść sieci o średnicy 110 w punktach W1 i W2 od zaprojektowanej 
sieci do granicy docelowego pasa drogowego; 

 Czterech zakorkowanych odejść sieci o średnicy 110 z punktów W3, W4, W8 i W9 do granicy 

docelowego pasa drogowego. Gestor sieci zamontuje uprzednio w tych punktach trójniki 

110/110 wraz z zasuwami zakończonymi ślepymi kołnierzami; 

 Trzy zakorkowane odejścia na działki prywatne o średnicy 50 z punktów W5, W6 i W7 do 
granicy docelowego pasa drogowego. Gestor sieci wykona uprzednio w tych punktach 
nawiertki 110/50. 

Ponadto w ramach usunięcia kolizji do zadań Wykonawcy należało będzie przebudowanie 
istniejących hydrantów przeciwpożarowych oraz budowa nowych hydrantów tak, aby spełniony 
został warunek zachowania maksymalnych odstępów między hydrantami wynoszący 150m.  
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W tym celu należy: 

 Zlikwidować istniejący hydrant ppoż. odchodzący z punktu B; 
 Zaprojektować i wykonać hydranty ppoż. oznaczone jako HP1, HP2, HP3 na nowo 

projektowanym odcinku wodociągu między punktami A i B. 
 Przebudować hydranty HP 4 i HP10.  

• Hydrant HP 4 należy przesunąć w kierunku południowym na skraj docelowego pasa 
drogowego za obecne ogrodzenie które wchodzi w działkę drogową i jest 
przewidziane do przestawienia.  

• Hydrant HP 10 należy przesunąć o około 16m w stronę zachodnią i zlokalizować przy 
granicy pasa drogowego tak, aby zachować odstęp 150m do hydrantu HP 9. 

W ramach przebudowy odcinka B-C gestor sieci przebuduje i/lub wykona hydranty oznaczone jako 
HP5, HP6, HP7, HP8 (zanim rozpoczną się drogowe roboty budowlane dotyczące rozbudowy ulicy 
Podleśnej) natomiast hydrant oznaczony jako HP9 pozostaje bez zmian. 

Wszystkie hydranty należy zaprojektować i wykonać jako nadziemne DN80.  

Do warunków technicznych załączony został protokół z pomiarów ciśnienia wody oraz wydajności dla 
hydrantów przeciwpożarowych istniejących w pasie drogowym ulicy Podleśnej. Pomiar 
przeprowadzony został w dniu 12.10.2022 roku. 

 

2.2.2. BRANŻA ENERGETYCZNA 

Na podstawie opracowanej koncepcji oraz otrzymanych od firmy PGE Dystrybucja S.A. warunków 
technicznych Zamawiający przewiduje konieczność rozwiązania następujących kolizji: 

1) Kolizja K1 (zgodnie z oznaczeniami na rys.1 PZT) 

Istniejący kabel eN nN YAKY 4x70mm2 należy przełożyć na odcinku ok. 80m poza proj. jezdnię 
i zabezpieczyć rurami osłonowymi o dł. ok 28m na odcinku pod proj. jezdnią, zjazdem oraz pod 
istniejącym rowem. 

2) Kolizja K2  

Istniejący kabel eN nN YAKY 4x70mm2 zabezpieczyć rurą osłonową o dł. ok 9m na odcinku pod 
proj. jezdnią i zjazdem 

3) Kolizja K3  

Istniejący kabel eN nN YAKY 4x120mm2 zabezpieczyć rurą osłonową o dł. ok 6m na odcinku pod 
proj.jezdnią. 

4) Kolizja K4  

Istniejący kabel eN nN YAKY 4x95mm2 należy przełożyć na odcinku ok. 13m poza proj. jezdnię 
i zabezpieczyć rurą osłonową o dł. 6m pod proj. jezdnią. 

5) Kolizja K5 (K5a i K5b)  

Istniejący kabel eN nN 4x25mm2 oznaczony jako kolizja 5a pozostaje bez zmian jeśli zgodnie 
z mapą zabezpieczony jest rurą osłonową. W przeciwnym wypadku należy zabezpieczyć go rurą 
osłonową o dł. 6m pod proj. jezdnią. 

Istniejący kabel eN nN YAKXS 4x120mm2 oznaczony jako kolizja 5b należy przełożyć na odcinku 
ok. 19m poza proj. jezdnię. 

6) Kolizja K6  
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Istniejący kabel eN nN 4x50mm2 należy przełożyć na odcinku ok. 20m poza proj. jezdnię 
i zabezpieczyć rurą osłonową o dł. 7m pod proj. jezdnią i zjazdem. 

Opracowany projekt usunięcia kolizji należy uzgodnić na podstawie wydanych warunków w PGE 
Dystrybucja S.A.  

Należy ponadto nadmienić, iż w km 1+235 zlokalizowana jest stacja transformatorowa nr 40668 która 
zasilana jest napowietrzną, gołą linią SN (15kV typu AFL 3x35) przebiegającą nad pasem drogowym 
ul.Podleśnej.  

Na podstawie pomiarów ustalono, iż przewody linii SN znajdują się na wysokości 10,5m od poziomu 
obecnej nawierzchni ul.Podleśnej, co z dużym zapasem spełnia wymóg skrajni drogowej dla drogi 
lokalnej wynoszący min. 4,5m.  

Zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie 
i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, minimalna odległość 
przewodów linii napowietrznej o napięciu 15kV od powierzchni drogi przy największym zwisie 
normalnym nie powinna być mniejsza niż 7,1m. Warunek dla przedmiotowej linii jest więc również 
spełniony. 

Przy skrzyżowaniu linii 15kV z drogą lokalną lub gminna wymagane jest także zgodnie z normą 
PN-E05100 z 1998 roku zastosowanie obostrzenia 1° w linii 15kV. W chwili obecnej w przęśle 
krzyżującym drogę zastosowano odciągowe zawieszenie przewodów na słupach mocnych 
z pojedynczym łańcuchem izolatorowym spełniające wymagania 1°. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania Zamawiający nie przewiduje konieczności rozwiązania 
kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią napowietrzną średniego napięcia. 

2.3. ORGANIZACJA RUCHU 

Zgodnie z punktem 1.1.3.7 PFU należy zaprojektować, uzgodnić, uzyskać zatwierdzenie i wykonać: 

1) stałą organizację ruchu (Stała Organizacja Ruchu tzw. SOR), 
2) organizację ruchu na czas wykonywania robót (Czasowa Organizacja Ruchu tzw. COR). 

Roboty budowlane należy zorganizować w sposób umożliwiający mieszkańcom dojazd do posesji oraz 
z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przy minimalizacji 
utrudnień w ruchu. 

W ramach umowy należy wykonać projekt Stałej Organizacji Ruchu w zakresie wynikającym 
z uwarunkowań powstałych po budowie ulicy Podleśnej wraz z przylegającym do niej układem 
drogowym. 

Przy opracowaniu projektów organizacji ruchu należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte 
w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

2.4. DRZEWA DO WYCINKI 

W ramach opracowania dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID należy opracować zestawienie 
istniejących drzew kolidujących z inwestycją które będą przewidziane do wycinki i których usunięcie 
zostanie zatwierdzone decyzją ZRID. 

Teraz przyległy do wyjeżdżonej drogi porośnięty jest trawami oraz drzewami. Wstępnie w koncepcji 
przewidziano konieczność wycinki 14 drzew pokazanych na rys.1 projekcie zagospodarowania terenu.  
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W istniejącym drzewostanie wzdłuż ulicy Podleśnej oprócz drzew kolidujących z projektowaną 
infrastrukturą występują wiekowe lipy i dęby o średnicy sięgającej nawet 1,2m. Drzewa te należy 
zachować i zabezpieczyć na czas robót. 

Ostateczna liczbę drzew do wycinki należy ustalić na etapie projektu budowlanego mając na uwadze, 
iż w rozwiązaniach projektowych należy dążyć do zachowania możliwie największej ilości istniejących 
nasadzeń. 

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność nasadzeń rekompensacyjnych, które zostaną 
najprawdopodobniej narzucone przez stosowny organ na etapie wydawania tzw. decyzji 
środowiskowej. 
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2.5. DOKUMENTY WYKONAWCY 
2.5.1. SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1) Aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych - w razie potrzeby gdyby 
mapa przekazana przez Zamawiającego okazała się niewystarczająca, 

2) Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną - w razie potrzeby gdyby 
opinia geologiczna wraz z dokumentacją badań podłoża przekazana przez Zamawiającego okazała 
się niewystarczająca, 

3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi; 

4) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
5) Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami na potrzeby uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
6) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeśli taki wymóg zostanie nałożony przez 

stosowne ograny na etapie procedury uzyskania decyzji środowiskowej; 
7) Operat wodnoprawny na potrzeby uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego; 
8) Projekt stałej organizacji ruchu po realizacji przedmiotowego zadania 
9) Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych; 
10) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
11) Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 
12) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
13) Projekty czasowej organizacji ruchu (na czas budowy); 
14) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 
15) Przedmiary Robót; 
16) Dokumentację powykonawczą; 
17) Mapa powykonawcza- mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez 

właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

2.5.2. OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 
bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić wymagania zawarte w przepisach prawa, 
wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 

W szczególności należy uwzględnić w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu 
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń, zatwierdzeń i decyzji wydawanych 
przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.  

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania robót Wykonawca będzie 
współpracował z Zamawiającym, zarządcami dróg oraz gestorami sieci. 
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem 
i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 
uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 
związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 
użytkowania jest ujęte w ramach kwoty umownej. 

 

2.6. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE  

Materiały projektowe należy wykonać zgodnie z odpowiednimi do zakresu tematu wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach na projektowanie na podstawie dokumentów udostępnionych na 
portalu „gov.pl” na podanej poniżej stronie w sekcji „Program Funkcjonalno-Użytkowy – Program 
wzorcowy” 

https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-dla-systemow-projektuj-i-
buduj-i-umowy-wskaznikowe 

 

2.7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Warunkiem wykonania robót budowlanych jest opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i uzgodnienie przygotowanych materiałów z Zamawiającym. 

Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są we 
Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) opublikowanych 
w portalu „gov.pl” pod poniższym linkiem w sekcji Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (WWiORB). 

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 
sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy 
traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 
Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 
rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 
wykonania Robót budowlanych, na które nie opublikowano odpowiednich WWiORB, to należy 
również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji dodatkowe, niezbędne STWiORB na te 
Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach kwoty umownej. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
3.1. PRZEPISY PRAWA 
3.1.1. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych z 24.06.2022r. (Dz.U.2022 poz.1518) 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2454, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 
z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680); 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);  

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 
ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z późn. zm.); 

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247); 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1973, 2127 
oraz 2269 z późn. zm.) 

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839); 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 , Nr 140, poz. 824, z 
późn. zm.); 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 845); 

27. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279); 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87); 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395, z późn. zm.); 

30. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 

31. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);  
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32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 Nr 64, poz. 402); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409); 

34. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z 
późn. zm.); 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663); 

36. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1072 z 
późn. zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033, z późn. zm.); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 
wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 
administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781); 

40. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
2012 poz. 463); 

41. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) 

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311); 

43. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 916 z późn. zm.); 

44. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1713); 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. poz. 1409);  

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183 z późn. zm.); 

48. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672 z późn. zm.); 

49. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1326 z 
późn. zm.); 

50. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 699 z późn. zm.); 
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51. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020r. poz. 10); 

52. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów 
za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. 2020 poz. 3); 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 
poz. 93); 

54. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 
2020 r. poz. 2187); 

55. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 
840); 

56. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 988 z późn. 
zm.); 

57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. 2017 poz.784); 

58. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310, z późn. zm.); 

59. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2015, poz. 1314, z późn. zm.); 

60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 2434); 

61. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2057); 

62. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 
109, poz. 719 z późn. zm.); 

63. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2021, poz. 
1737); 

64. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722); 

65. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030); 

66. Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710, 
z późn. zm.); 

67. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2022r. poz. 503, z późn. zm.); 
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68. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. 
poz. 2000, z późn. zm.); 

69. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 r. poz. 
1057, z późn. zm.); 

70. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634, 
z późn. zm.); 

71. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.); 

72. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.); 

73. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1139, 
z późn. zm.); 

74. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

75.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 
z późn. zm.); 

76. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022, poz. 902, 
z późn. zm.); 

77. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2166); 

78. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 
1062); 

79.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 Nr 216, poz. 1370); 

80.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

81.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 
884, z późn. zm.); 

82.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1385, z późn. zm.); 

83.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. 2021r. poz. 1390, z późn. zm.);  

84. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, poz. 463); 

85. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1579); 

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 
i katalogów. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych 
powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy 
wykaz nie wyłącza przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
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4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 

CELE BUDOWLANE  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.176) 
i zgodnie z §20 pkt.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454) oświadczenie Zamawiającego nie 
jest w tym przypadku wymagane. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU 

5.1. Koncepcja zagospodarowania terenu uwzględniająca propozycję rozwiązań kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną zatwierdzona przez Zamawiającego (pismo znak 
IR.6853.2.227.2022.MW z dnia 28.11.2022), 

5.2. Mapa do celów projektowych zatwierdzona w dniu 23.11.2022. przez właściwy organ 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu 

5.3. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego (Nr arch. 107_2022) 
opracowana przez firmę GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. – wrzesień 2022, 

5.4. Warunki techniczne i opinie obejmujące następujące dokumenty: 

5.4.1. Warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną firmy PGE Dystrybucja 
S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.002648/w.011159/2022) z dnia 16.05.2022 

5.4.2. Warunki techniczne dla sieci wodociągowej firmy PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim (pismo 
nr L.dz.1981/WW/2022) z dnia 23.11.2022 

5.4.3. Opinia firmy Citynet Sp. z o.o. o posiadaniu wolnych zasobów do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych z dnia 26.10.2022 

5.5. Przedmiar szacunkowy robót dla branż: drogowej i odwodnienia, elektrycznej oraz 
wodociągowej 

 


