
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 850,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 111,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 373,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 135,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 977,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 893,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 613,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 1 050,00

Pakiet: Pakiet nr 01
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 2,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 2,00

11   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2,00

12  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,35

13  94 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,00

14  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 13,65

15  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 3,10

16 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 17,75

17 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 19,39

18 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,61

19 116 CP-W Czyszczenia późne HA 15,97

20 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 100,00

21 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 2,00

22 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 30,00

23 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 7,50

24 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 240,00

25 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 3,00

26 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00

27 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

28 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00

29 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 15,00

30 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

31 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 413,00

33 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 680,00

34 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 100,00
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