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00    WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej w ramach 
zadania: 
„Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami 
oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części 
schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy 
rowerowej, chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi 
komunikacyjnej pieszej i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką 
w Krakowie wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia 
wylotu w korycie rzeki Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy 
i pompowni, budową sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej 
i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - 
RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO W KRAKOWIE" 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów wodociągu kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz tłocznej, kanalizacji deszczowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
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wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
 
tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8. 
 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 
 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
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w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 
 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet STWiORB. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową  
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera Kontraktu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWiORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa („pod ruchem”)  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
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w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera 
Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwości powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte  
do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera 
Kontraktu. Inżynier Kontraktu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu. 
 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 



 

 

 
11 

 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji technicznej 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  
na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót,  
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta 
i Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu program 
zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
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zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 
projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 
Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
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Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny Technicznej oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Krajową Oceną Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami STWiORB. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynier Kontraktu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
stanowi inaczej. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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01    IZOLACJE 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót izolacyjnych. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych przy 
budowie windy w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Izolacje przeciwwilgociowe – zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektów 
budowlanych lub ich części przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia 
hydrostatycznego. 

 Izolacje przeciwwodne - zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych  
lub ich części przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. 

 Izolacje cieplne – zabezpieczenie przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich 
części przed działaniem niskich temperatur 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 Membrana wiatroizolacyjna 

 Folia kubełkowa 

 Papa asfaltowa 

 Bezspoinowa powłoka wodoszczelna  

 Wełna mineralna wg dokumentacji –  dla ścian gr. min. 4cm dla lambda λ  = 0,04 [W/(m·K),  
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 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego na ścianach fundamentowych wg dokumentacji  
– gr. min. 4cm dla lambda λ  = 0,04 [W/(m·K),  

 Płyty styropianowe EPS 150 dla dachu gr. min. 6cm dla lambda λ  = 0,04 [W/(m·K), 
(projektowane 5cm + kliny styropianowe w spadku, grubość 1cm do 8cm) 

 Membrana przeciwwodna np. EPDM 

 Masy bitumiczne lub roztwory asfaltowe 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania izolacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji będą potrzebne elektronarzędzia i drobny 
sprzęt budowlany.  
 
4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

4.2.  Transport materiałów – szczegółowe wymagania 
Do przewozu należy używać pojazdów zabezpieczających wyrób przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2.  Wykonanie robót izolacyjnych 
 
Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe 
i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej 
nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 
cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub  zastosować prefabrykowane 
polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
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Stropy i powierzchnie poziome 
W razie potrzeby wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić z kurzu i łuszczących się powłok, 
następnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Jeżeli powierzchnia ma ubytki lub uskoki większe niż 10 mm, 
należy je wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem około 4% dyspersji 
polioctanowo – winylowej lub około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do masy cementu. 
Uskoki większe niż 30 mm należy wyrównać przez naklejenie grubszej warstwy materiału 
termoizolacyjnego o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. 
Wariantowo można użyć piankę poliuretanową. 
 
Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu 
płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki  
z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym 
opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi  
1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki 
gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej 
następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie 
roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową 
przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia - izolację z masy wraz  
z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy 
kołnierz konstrukcji rurowej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać 
systemową taśmą izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną  
z izolacją powierzchniową. 
 
Izolacje z folii kubełkowej 
Folia kubełkowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi 
warstw zasypowych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań 
 
Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych  
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Sprawdzić czy wstęga papy jest 
bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. 
Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż 
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jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią  
z tworzywa sztucznego. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić  
w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania 
pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac 
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych. 
 
Mocowanie płyt izolacji termicznej – pionowej ze styropianu 
Zaprawę klejową należy nakładać przy użyciu pacy po obwodzie płyty z zachowaniem dystansu 2 cm 
od krawędzi płyty i jednym pasem przez środek szerokości płyty. Po nałożeniu zaprawy płyty należy 
bezzwłocznie przyłożyć do ocieplanej ściany i lekko docisnąć używając długiej łaty. Płyty należy 
mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem „mijankowego” układu 
styków. Należy stosować kleje dedykowane do danego wykończenia powierzchni, do której styropian 
jest klejony. 
 
Mocowanie płyt izolacji termicznej – wełny mineralnej 
Płyty z wełny mineralnej należy mocować pomiędzy elementami konstrukcji ściśle jedna przy drugiej, 
w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem „mijankowego” układu styków. Płyty należy docisnąć i zadbać 
o równomierną powierzchnię, szczególnie przy stykach. Po ułożeniu wełny nałożyć wiatroizolację 
 i zamocować kontrały, które zapewnią utrzymanie wełny we właściwym miejscu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2.  Kontrola jakości robót izolacyjnych 
Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoża, powierzchni izolacji, staranność wykonania,  
brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. 
Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 

 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonania izolacji. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru 
Powierzchnię izolacji oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie izolowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 
Szczegółowemu sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- przygotowanie podłoża 
- prawidłowość wykonania izolacji - sprawdzenie ułożenia, różności, ciągłości i grubości warstwy 
izolacyjnej 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2.  Cena jednostki 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
izolowanej: 

­ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,   
­ przygotowanie podłoża pod izolację,   
­ zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,  
­ wykonanie wszystkich warstw izolacji,  wykonanie i uszczelnienie obróbek blacharskich,  
­ wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,  
­ oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 



 

 

 
27 

 

02    ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie stolarki budowlanej. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
wykonania, dostawy i montażu stolarki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie robót obejmujących wykonanie, 
dostawę i montaż stolarki budowlanej. 

 Dostawa okien -  wymiary - opis według zestawienia stolarki i opisu technicznego 

 Montaż okien z aluminium z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach – wymiary  
wg zestawienia stolarki i opisu technicznego 

 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe zgodne z są z Polskimi Normami. 

 ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym  
lub drzwiowym. Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub  
w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór.  

 ościeżnica - rama wykonana z drewna, PCV, metalu osadzona w ościeży (drzwiowym  
albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

1.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

­ Okna – stolarka aluminiowa, zewnętrzne – według zestawienia stolarki 
­ Podokienniki wewnętrzne 
­ Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej 
­ Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi 
­ Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją projektową. 
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3. SPRZĘT 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2 Sprzęt do montażu stolarki 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki: 

 ektronarzędzia ręczne: elektowkrętarki, wiertarka z udarem, młot udarowy,  

 poziomica 

 nożyce do cięcia blach,  

 młotek gumowy,  

 kliny 

 kleszcze blacharskie,  

 giętarka do blach 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

4.2  Transport materiałów – szczegółowe wymagania 
Do przewozu należy używać pojazdów zabezpieczających wyrób przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Stolarka powinna być magazynowana starannie na suchym podkładzie,  
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, suchych, przewiewnych.  Przewożona stolarka powinna 
być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transporty należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni 
węgarków z blachy, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. Należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych.  
 

5.3 Zasady montażu stolarki oraz podokienników 
Przy montażu okien - stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki okiennej, 
drzwiowej. 
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Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia.  
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie za pomocą miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 
przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej1 m. 
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ramowych. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - 
zabezpieczyć powierzchnie okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montażu okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome  
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania 
pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową  
z powierzchni okna. 
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 
Przy montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych należy stosować odpowiednio zasady dotyczące 
montażu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2  Kontrola jakości  
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

 zgodność wymiarów 

 jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 

 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - szyby, uszczelki, jakość i dobór 
ościeżnic, 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania, kontrola prawidłowości 
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących okno 

 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramą 
aluminiową a ścianą, 

 sprawdzenie wodoszczelności przegrody 

 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia. 
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7. PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 

 
7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni okna albo sztuka z podaniem wymiarów stolarki. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2  Szczegółowe zasady odbioru 
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki okiennej powinna być sprawdzona:  

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości elementów mocujących,  

 dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  

 zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2  Cena jednostki 
Ceny jednostkowe obejmują:  
 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
 przygotowanie ościeży,  
 osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  
 dopasowanie i wyregulowanie,  
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  
 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi – norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – część 1 

okna i drzwi zewnętrzne 
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PN-EN 14351-2:2018-12  Okna i drzwi – norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – część 2 
okna i drzwi wewnętrzne 

PN-EN 12219:2002  Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-B-05000:1996   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
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03   OKŁADZINY ELEWACYJNE Z KAMIENIA 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania okładzin z płytek kamiennych. 
 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwiązania architektoniczne 
w zakresie naprawy ubytków w istniejących ścianach i wykończenia cokołów ścian przy schodach 
prowadzących do podziemnego przejścia. 

 Oczyszczenie i zmycie tynków zewnętrznych 

 Uzupełnienie i reperacja tynków (uzupełnienie ubytków) 

 Zagruntowanie podłoża 

 Klejenie okładziny kamiennej z zaspoinowaniem fugą elastyczną i mrozoodporną 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

­ Woda  – Do przygotowania masy tynkarskiej stosować wodę odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

­ Tynki  -  
 

­  
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­ Klej - Wysokoelastyczny wodo i mrozoodporny klej do mocowania kamienia naturalnego 
zgodny z normą PN-EN 12004 KLASA C2TE 
 

­ Zaprawa - Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501. 
 

­ Kotwy metalowe - Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem powinny być stosowane 
odpowiednie elementy kotwiące, wykonane z prętów stalowych odpornych na korozję. 
Przewiduje się zastosowanie prętów okrągłych wykonanych ze stali nierdzewnej ∅10,0 
długości 150÷200 mm minimum 2 kotwy na jeden metr bieżącej fugi poziomej (w zależności 
od szerokości szczeliny pozostawianej między ustawionymi elementami kamiennymi a 
ścianą). Zginanie elementów kotwiących po ich zabezpieczeniu przed korozją 
jest zabronione. Do wklejenia kotew należy stosować żywicę chemoutwardzalną 
dwuskładnikową 
 

­ Impregnaty do kamienia - Wykonaną okładzinę należy zabezpieczyć środkami 
impregnującymi kamień. Preparat powinien spełniać następujące warunki: 
- nie odbarwiać użytego materiału kamiennego 
- nie uszczelniać struktury kamienia 
- zapewniać minimum 10-letnią ochronę kamienia 
- zabezpieczać przed porastaniem grzybów i porostów 
- zwiększać mrozoodporność 
- odporność na działanie promieni UV (nie odbarwiać się) 
- wodoodporność oraz odporny na działanie czynników atmosferycznych − odporność na 
działanie oleju 
 

­ Kamień naturalny Do wykonania okładziny kamiennej oraz imitacji otworów rynien 
odwadniających należy zastosować elewacyjne płyty granitowe z powierzchnią licową 
obrobioną przez płomieniowanie.  
Wszystkie materiały kamienne spełniać muszą wymagania techniczne określone Normami 
Polskimi w zakresie: 
- wytrzymałości na ściskanie 
- nasiąkliwości 
- mrozoodporności 
- wytrzymałości na wyłamywanie 
Wykonawca robót kamieniarskich przedstawi wyniki badań w podanym wyżej zakresie dla 
realizowanych dostaw materiałów. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 

3.2  Sprzęt do wykonania  okładzin kamiennych 
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Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może 
niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób 
trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwości 
korzystania z następującego sprzętu: 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

4.2 Transport materiałów – szczegółowe wymagania 
Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz niniejszą STWiORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania robót 
zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 
 
 

5.2 Wykonanie robót związanych z wykończeniem ścian okładziną kamienną 
 
Roboty związane z wykonaniem oblicówki należy prowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej 
niż +5oC i nie wyższej niż +25oC. Do wykonawcy robót należy również opracowanie projekt, rysunki 
robocze na wykonanie i osadzenie okładziny. Projekt ten wymaga uzgodnienia Inżyniera. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Do wykonania okładziny można przystąpić po 
wypełnieniu ubytków w istniejącym tynku i odpowiednim przygotowaniu podłoża. Celem reperacji 
tynku wszelkie uszkodzenia należy skuć, powierzchnię oczyścić i zagruntować, a następnie wypełnić 
odpowiednią zaprawą.   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm  
lub Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Dokładność wykończenia oblicówki: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją ułożenia okładzin, 
- sprawdzenie odbiorów podłoża i materiałów w tym: o sprawdzenie, jakości materiału  
po sprowadzeniu na teren budowy, o sprawdzenie jakości montażu i precyzji powierzchni  
po montażu,  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190, 
- sprawdzenie estetyki 
- sprawdzenie poprawności osadzenia kotew 
- jednolitości i czystości powierzchni, 
-sprawdzenie jednorodności materiału – wskazanie ewentualnych ubytków, pęknięć, otworów, 
etc 
Spoiny winny być zalane zaprawą cementową na pełną grubość elementów.  
 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń (sprawdzanych za pomocą poziomnicy i pionu) − 
prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia 
- jednolitości barwy elementów kamiennych 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny: 
a) Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia, 
należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
b) Sprawdzenie grubości spoin oraz prawidłowości ich przebiegu i wypełnienia, należy dokonać 
poprzez oględziny zewnętrzne, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością 
do 2 mm. 
c) Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w okładzinie należy przeprowadzać 
przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych spoin na całą ich 
długość i pomierzenie odchyłek z dokładnością. do 2 mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzić 
przez przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością 
do 2 mm. 
d) Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru w celu 
stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami zawartymi w niniejszej ST 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
36 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonania okładziny kamiennej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 
Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 
i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

8.2  Szczegółowe zasady odbioru 
Powierzchnię izolacji oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów.  
Szczegółowemu sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- przygotowanie podłoża 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2 Cena jednostki 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
wykończonej okładziną kamienną: 

­ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
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­ zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,   
­ uzupełnienie ubytków w istniejącym tynku 
­ przygotowanie podłoża pod okładziny kamienne 
­ wykonanie i montaż kotew ze stali nierdzewnej 
­ spoinowanie wbudowanych elementów kamiennych 
­ wykonanie powłoki ochronnej kamienia 
­ wykonanie i rozbiórka niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych wykonanych wg własnej 

dokumentacji Wykonawcy 
­ oczyszczenie stanowiska pracy, usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy, 

wywiezienie odpadów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się do 
wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli 
nie zostały ujęte w niniejszej STWiORB. 

 
PN-B-11203  Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych 

wewnętrznych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-06191  Roboty kamieniarskie, elementy kotwiące do osadzania okładzin kamiennych 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie okładzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania  

i badania przy odbiorze. 
BN-86/6747-10  Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty do okładzin pionowych 

zewnętrznych i wewnętrznych. 
BN-90/6799-01  Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzenia okładziny kamiennej. 
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04   ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania robót malarskich. 
 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwiązania architektoniczne 
w zakresie naprawy ubytków w istniejącym tynku na ścianach i wykończenia ścian przy schodach 
prowadzących do podziemnego przejścia. 

 Oczyszczenie i zmycie tynków zewnętrznych 

 Uzupełnienie i reperacja tynków (uzupełnienie ubytków) 

 Zagruntowanie podłoża 

 Malowanie farbami emulsyjnymi 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zgodne są z Polskimi Normami 
 Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia  

(np. muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywany 
podkład lub powłoka malarska.  

 Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub 
lakierem. Malowanie wewnętrzne – wykonywane wewnątrz pomieszczeń.  

 Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję służącą  
do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz  
z wypełniaczami) w spoiwie.  

 Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni przed 
malowaniem, za pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków czyszczących  

 Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni  

 Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malowaniem  
w celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej powierzchni  
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 Kit szpachlowy – gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych wad 
powierzchni. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona  
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

 Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom.  

 Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być 
zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest 
rozpuszczalnikiem.  

 Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych 
warunkach schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu rozpuszczeniu 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

­ Woda  – Do przygotowania masy tynkarskiej stosować wodę odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

­ Masa szpachlowa – Należy stosować masę szpachlową odpowiednią dla wybranej farby. Do 
końcowego szpachlowania powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają 
instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 

­ Środek gruntujący środek głęboko gruntujący – bezrozpuszczalnikowy jest drobnocząstkową 
wodną zawiesiną żywic syntetycznych o wysokiej odporności na zmydlanie 
gotowy do użycia, dobrze wchłaniany, wzmacniający powierzchnie, łączący cząsteczki pyłu,, 
zwiększający przyczepność, regulujący właściwości chłonne, przepuszczalny dla pary wodnej, 
niepalny. Należy stosować zalecany przez producenta stosowanej farby. 
 

­ Wodne farby emulsyjne, z dobrą przyczepnością do podłoża, trwałością i odpornością na 
ścieranie. Farby akrylowe - w których spoiwem jest żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą 
gładką powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian. 
Pomalowana nimi powierzchnię można wielokrotnie zmywać. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
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3.2  Sprzęt do wykonania  prac malarskich 

 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może 
niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób 
trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwości 
korzystania z następującego sprzętu: 
 Szczotki o sztywnym włosiu 
 Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
 Pędzle i wałki 
 Mieszadła napędzane wiertarką 
 Agregaty malarskie 
 Drabiny i rusztowania 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

4.2 Transport materiałów – szczegółowe wymagania 
Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość 
przewożonych materiałów. Materiały muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  
i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Farby konfekcjonowane 
są w wiaderkach i innych pojemnikach, w związku z czym podczas transportu trzeba zwrócić uwagę, 
by nie przemieszczały się i nie przewracały. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz niniejszą STWiORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania robót 
zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B10280/Ap1:1999 
- Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów 
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5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich 

 
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. Powłoki 
dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Barwa 
powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu  
i natężeniu. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w 
temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej 
+0°C i nie wyższej niż +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi od +12 °C do + 18°C . 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  
 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
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 przyczepności farby do podłoża, 

 wyglądu zewnętrznego powierzchni 
 

 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest 1 m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 
Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 
i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

8.2  Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary  
i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

 Zgodność wykonania z dokumentacja techniczną, 

 Rodzaj zastosowanych materiałów 

 Przygotowanie podłoża 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2 Cena jednostki 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni 
malowanej: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,   

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

 zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym 
usunięciem zabezpieczeń,  

 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie prac malarskich (próby kolorów),  

 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się do 
wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli 
nie zostały ujęte w niniejszej STWiORB. 

 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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05   OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania obróbek blacharskich. 
 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwiązania dot. wykonania 
obróbek blacharskim w obudowie szybu windy, wykończeniu dachu i parapetów okiennych. 

 Obróbki blacharskie – parapety z blachy ocynkowanej o grubości 0,5mm 

 Rynny metalowe 

 Obróbki blacharskie dachu 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

­ Blacha ocynkowana o grubości 0,5mm 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 

3.2  Sprzęt do wykonania  obróbek blacharskich 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich będą potrzebne 
elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.  
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4. TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

4.2 Transport materiałów – szczegółowe wymagania 
Do przewozu należy używać pojazdów zabezpieczających wyrób przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN oraz niniejszą STWiORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania robót 
zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić : 
- rodzaj i parametry techniczne blachy tytanowo – cynkowej, rynien i rur spustowych 
- zgodność z dokumentacją 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

W szczególności należy ocenić: 
- wymiary i wymagania jakościowe 
- szczelność, stabilność i jakość opierzeni z blachy ocynkowanej 
- właściwości techniczne blach 
- równość powierzchni i wymiary gotowych obróbek 
- parametry techniczne elementów systemowych 
- rozwiązania systemowe mocowań elementów 
 

 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
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7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 
Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 
i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

8.2  Szczegółowe zasady odbioru 
Szczegółowemu sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość osadzenia elementów 
- szczelność, jednorodność i stabilność osadzonych elementów 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2 Cena jednostki 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra bieżącego parapetu, rynny 
czy rury spustowej. Cena obejmuje: 

­ prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
­ zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,   
­ przygotowanie podłoża pod montaż parapetu 
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­ wykonanie i montaż parapetów, rynien, rur spustowych 
­ oczyszczenie stanowiska pracy, usunięcie materiałów będących własnością Wykonawcy, 

wywiezienie odpadów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się do 
wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli 
nie zostały ujęte w niniejszej STWiORB. 

 
PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem cynk-tytan. 
PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w sposób ciągły stopem aluminium – 

cynk. 
-EN 10051+A1:1999/Ap1:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i taśma walcowana na gorąco  

w sposób ciągły. Tolerancje i wymiary. 
PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych 

dla budownictwa 
 
Wytyczne technologiczne wybranych producentów. 
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06   DŹWIG 

 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie dostarczenia i montażu dźwigu (windy). 
 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwiązania dot. dostarczenia, 
montażu i uruchomienia dźwigu (windy rowerowej): 

 Wykonanie niezbędnych instalacji zasilających i oświetleniowych, sygnalizacyjnych itp. 
związanych z instalacją 

 Dostawa dźwigu 

 Montaż napędu i wyposażenia maszynowni i szybu, montaż i wyposażenie kabiny 

 Montaż kaset wezwań na przystankach 

 Wykonanie instalacji sterowniczej 

 Wykonanie tablicy zasilającej dźwig wraz z zabezpieczeniem przeciążeniowym dźwigu  

 Przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, sprawdzeń zainstalowanych urządzeń 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Szyb: 

 Wymiary szybu w rzucie  2,90 x 3,23m 
 Wysokość nadszybia   4,10m 
 Głębokość podszybia   1,40m 

Dźwig: 
 Udźwig     2500kg 
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 Typ napędu    elektryczny 
 Moc      ok. 15,0 kW 
 Ilość przystanków   2 
 Prędkość jazdy    1,0 m/sek 

 
Kabina: 

 Szerokość kabiny: 180cm x 270cm  
 Drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 140 x 200cm –2szt. 
 Drzwi przystankowe automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe o wymiarach 140 x 200cm  

– 2szt. 
 Progi i prowadnice aluminiowe, wykończenie ze stali nierdzewnej. 
 Kabina ze ścianami ze stali nierdzewnej, poręcz, lustro, sufit podwieszany z oświetleniem 

ledowym.  
 Panel sterowania, wykonany ze stali nierdzewnej, piętrowskazywacz, gong, przycisk alarm, 

przycisk otwierania drzwi, strzałki kierunku jazdy, awaryjne oświetlenie 2h, sygnalizacja 
przeciążeniowa 

 Zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych, w tym oznaczenia pismem Braille’a. 
 Podłoga antypoślizgowa, zapewniona wentylacja mechaniczna.  
 Windę należy wyposażyć w grzejnik w podszybiu umożliwiający korzystanie z obiektu  

w okresie zimowym.  

 Należy wyposażyć w moduł sterowania umożliwiający automatyczny dojazd do najbliższego 
przystanku wraz otwarciem drzwi w przypadku zaniku zasilania, automatyczny zjazd  
na przystanek podstawowy. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

4.2 Transport materiałów – szczegółowe wymagania 
Do przewozu należy używać pojazdów zabezpieczających dźwig przed niekorzystnym działaniem 
warunków atmosferycznych. Urządzenia należy także zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub 
zsunięciem się  z pojazdu. Środki transportu nie mogą wpłynąć niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących  
PN i EN-PN oraz niniejszą STWiORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania 
robót zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić : 
- zgodność danych faktycznych z dokumentacją 
- dokonać odbioru części budowlanej, w tym zweryfikować ściany szybu (powinny być gładkie,  
bez uskoków i występów, mieć wymaganą wytrzymałość mechaniczną, nie wykazywać odkształceń, 
podszybie powinno być zabezpieczone przed wsiąkaniem wody oraz olejów i smarów 
- sprawdzić kompletność dostawy i stan techniczny elementów przeznaczonych do montażu 
- ustalić kolejność montażu 
- przygotować miejsce do montaży, środki transportowe oraz narzędzia montażowe 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 
robót. 

 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla zadania jest jeden kompletny dźwig osobowy wraz z transportem  
i montażem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 
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Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 
i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

8.2  Szczegółowe zasady odbioru 
Szczegółowemu sprawdzeniu podlega: 
- dokumentacja techniczna dźwigu 
- zgodność urządzenia z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- sposób montażu urządzenia 
- protokół UDT 
- jazdy próbne 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

9.2 Cena jednostki 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt związany z wyprodukowaniem, dostarczeniem, 
montażem i uruchomieniem urządzenia – dźwigu rowerowego zgodnego ze specyfikacją. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się do 
wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli 
nie zostały ujęte w niniejszej STWiORB. 

 
PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i 
dźwigi towarowo-osobowe 

PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania 
i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby 
elementów dźwigowych 

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i 
dźwigi towarowo-osobowe 

 
Wytyczne technologiczne wybranych producentów. 
 


