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00    WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej w ramach 

zadania: 

„Budowa rampy rowerowej, stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy wraz z ograniczającymi ją murami 

oporowymi i rozbiórką części schodów od strony ul. Rakowickiej oraz rozbiórką zadaszenia i części 

schodów przy zejściu do tunelu podziemnego od strony ul. Brogi wraz z budową windy 

rowerowej, chodnika i zadaszenia zejścia do tunelu podziemnego, służących do obsługi 

komunikacyjnej pieszej i rowerowej istniejącego tunelu łączącego ul. Brogi i Rakowicką 

w Krakowie wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, z budową umocnienia 

wylotu w korycie rzeki Białuchy, budową zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilenia windy 

i pompowni, budową sieci: gazowej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej 

i kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, w ramach realizacji zadania: ,,OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA TUNELU ŁĄCZĄCEGO ULICE BROGI - 

RAKOWICKA DO RUCHU ROWEROWEGO W KRAKOWIE" 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów wodociągu kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz tłocznej, kanalizacji deszczowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 



 

 

 

4 

 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

 

tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

 

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

 

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

 

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 

8. 

 

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

 

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
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w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

 

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet STWiORB. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera Kontraktu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa („pod ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, 
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w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera 

Kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwości powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier Kontraktu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera 

Kontraktu. Inżynier Kontraktu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 

usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Kontraktu 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera Kontraktu. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
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w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji technicznej 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 

możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 

robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta 

i Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inżyniera Kontraktu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu program 

zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
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zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 

Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
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Inżynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier Kontraktu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny Technicznej oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Krajową Oceną Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



 

 

 

17 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 

szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 

robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami STWiORB. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera Kontraktu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWiORB Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynier Kontraktu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier 

Kontraktu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

stanowi inaczej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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01    ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

w zakresie robót rozbiórkowych zewnętrznych instalacji i sieci sanitarnych. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dla budowy rampy 

rowerowej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, związanych z rozbiórką. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu: 

• spycharki, 

• ładowarki, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe, 

• zrywarki, 

• młoty pneumatyczne, 
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• piły mechaniczne, 

• koparki. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Inżyniera Kontraktu. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, 

Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 

określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie 

lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera Kontraktu. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Elementy i materiały, 

które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły 

(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły 

w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST „Roboty ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”. 
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7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 

szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 

robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2.  Cena jednostki 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozkucie / zerwanie / frezowanie warstw nawierzchni, 

- demontaż elementów związanych z nawierzchniami przeznaczonymi do rozbiórki, 

- rozebranie podbudowy, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki poza teren budowy, wraz z utylizacją, 

- koszty utylizacji wywiezionego materiału, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

b) dla rozbiórki studni, wpustów punktowych: 

− odsłonięcie wpustu, 

− demontaż elementów, 

− rozebranie podbudowy, 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża (jeżeli jest wymagane), 

− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki poza teren budowy, wraz z utylizacją, 

− koszty utylizacji wywiezionego materiału, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

c) dla rozbiórki rurociągów: 

− odkopanie rurociągu, 

− demontaż rurociągu, 

− rozebranie podbudowy, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki poza teren budowy, wraz z utylizacją, 

− koszty utylizacji wywiezionego materiału, 

− uzupełnienie i wyrównanie podłoża (jeżeli jest wymagane), 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
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02    ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

w zakresie robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 

i gazowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmują: 

• usunięcie humusu, 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i układaniu 

gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych. 

 

Wykop liniowy – wykop wykonywaniu na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest wymiar długości. 

 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

 

Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu, bez przeznaczenia 

użytkowego lub przeznaczony do późniejszego zasypania wykopu. 

 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego. 

 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 

nasypów, położone poza placem budowy. 

 

Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

 

            Pd 

               I s = ----- 

            Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowiązującej normy), służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 

(Mg/m3). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

     d60 

       U = ------- 

     d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
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próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 

tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
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gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1. Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie 

z warunkami ogólnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków 

opracowanych dla danej budowy. 

2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 

z wykopu w dół po jego dnie. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 

4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 

5. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją 

usztywniającą. 

6. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze, 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

7. Ławy celownicze należy montować nad wykopem w odległości 1m, nad powierzchnią terenu 

w odstępach wynoszących ok. 30m, Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie 

projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 

projektowanymi za pomocą niwelatora. 

8. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 

9. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 

10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm 

wyższym do rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

11. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych 

wykopy należy wykonywać początkowo od głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, 

a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej 

lub elementów danych kanału. 

12. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości 

równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 

osiadaniem i odkształceniem. 

13. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 

cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 

cm. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i - 3cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm, a krawędzie 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 

ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 

zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 

naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 

rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi 

projekt zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji. 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

• górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10-15cm ponad teren, 

• rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,  

• krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 

• w wykopie rozpartym były wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30 m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych. 

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1 

 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha                                               Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m                                                 

               ziemnego    i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach  

      co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu    j.w. 

3 Pomiar rzędnych powierzchni  

wykopu ziemnego   j.w.  

4 Pomiar pochylenia skarp  j.w. 

5 Pomiar równości powierzchni  

wykopu     j.w.  

6 Pomiar równości skarp   j.w. 

7 Pomiar spadu podłużnego  Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 

              powierzchni wykopu   co 20 cm oraz w punktach wątpliwych                 

                                                                                      

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm. 

 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub 

+1cm. 

 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
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6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm, 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 

szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 

robót. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla 

poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń 

na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. Objętości 

kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub 

przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach 

sześciennych gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy 

obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu. W przypadku gdy obmiar 

gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości gruntu należy 

obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach, 

samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru 

gruntu spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu. 

Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla 

których przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów poprzecznych 

przez umocnienia skarp. Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o ścianach pionowych 

obliczać należy w oparciu o określone wymiary, które ustala się zgodnie z podanymi niżej zasadami 

lub założeniami. Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować należy w zależności od 

kategorii gruntu, szerokości dna i głębokości wykopu. 

Uwagi: Przy wykonywaniu wykopów można stosować łagodniejsze pochylenie skarp, każdorazowo 

uzgodnione z inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie 

z obowiązującą normą. Objętość robót dla rozliczeń należy ustalać w tym wypadku według wymiarów 

po wykonaniu robót. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych należy stosować przy 

głębokościach: 

- do 2,0 m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, 

- do 1,0 m w pozostałych gruntach. 

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na 

wykonanie wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać 

o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami 
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BHP. W celu zastosowania właściwego nakładu na wykonanie wykopów, dla których nakłady 

uzależnione zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować jako 

średnie dla całej długości wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto głębokości tych 

wykopów na ulicach i drogach należy liczyć od powierzchni jezdni, a na międzytorzach lub pod torami 

kolejowymi 

- od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu. 

W przypadku gdy w określonym wykopie, przekopie lub ukopie występują grunty różnych kategorii 

lub o różnej wilgotności (suche i nawodnione), objętości robót należy obliczać dla każdej kategorii 

i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych kategorii gruntów 

powinna odpowiadać całej kubaturze wykopu. Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu, 

a nakłady na wykonanie wykopu uzależnione są od wymiaru głębokości (jak np. dla wykopów 

umocnionych o ścianach pionowych) przy kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej 

głębokości wykopu w odniesieniu do każdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy 

odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub część 

budynków niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje się do obliczeń 

jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie tymczasowym 

po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, należy 

przyjmować równą objętości zajętej przez instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poniżej 

terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy odliczać jako 

różnice objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia lub obiektów wybudowanych 

w wykopie do poziomu terenu. Obowiązujące dokładności przy wykonywaniu robót ziemnych 

w zależności od ich rodzaju są podane w wyszczególnieniu robót do poszczególnych tablic. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 

jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną 

i normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- usunięcie humusu (jeżeli jest wymagane), 

- spulchnienie gruntu (jeżeli jest wymagane), 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład lub z transportem urobku 

poza teren budowy (na zwałkę), obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 

- koszty utylizacji wywiezionego materiału, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- zabezpieczenie ścian wykopu, 

- zasypanie wykopu,  

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- rekultywację terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

PN-B-02481  Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
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03    WODOCIĄG 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie budowy wodociągu. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiORB  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastrukturę wodociągową 

i hydrantową. 

Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach.  

 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych 

 

Do prac tymczasowych należą m.in.: 

• przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń, 

• wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci, 

• zdjęcie warstwy humusu wraz z hałdowaniem, 

• wykonanie wykopów pod projektowane sieci, 

• zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych, 

• odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych, 

• odwodnienie wykopów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi 

sieciami zgodnie z wymaganiami użytkowników, 

• ułożenie rurociągów przewodowych, 

• montaż hydrantów, uzbrojenia sieci,  

• zagęszczenie obsypki i zasypki do wskaźników zgodnych ze specyfikacją, zgłoszenie zagęszczenia 

do badań, 

• wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu, 

• rozplantowanie humusu, 

• próby hydrauliczne rurociągów, 



 

 

 

36 

 

• płukanie i dezynfekcja rurociągów. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.5 Nazwy i kody 

 

Wg wspólnego słownika zamówień CPV: 

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 

45231300-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków, 

 

1.6 Określenia podstawowe 
 

Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiORB: 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy - inspektor nadzoru. 

Projektant - autor dokumentacji projektowej. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy 

Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m 

i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny –  wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.  

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu 

warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 

wykopie. 

Głębokość wykopu  –  odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po 

zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania  wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg 

normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru: 

 

 

gdzie: 
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Pd  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego 

gruntu[Mg/m3], 

Pds    – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], 

oznaczona metodą badania wilgotności optymalnej (gęstość 

odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy 

użyciu aparatu Proctora, wg PN-B-04481) 

 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury, a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu  –  wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę 

i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  

Zasypka główna – wypełnienie  gruntem  między górną powierzchnią zasypki wstępnej, 

a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy 

humusu 

 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW 

 

2.1 Właściwości wyrobów 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych (materiałów 

i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie 

z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami (ustawa z 25 czerwca 

2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnośći Dz. U. 2015 poz. 

1165 Dla materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, nie objętych Polskimi lub Europejskimi 

Normami, należy uzyskać krajową ocenę techniczną – udokumentowane potwierdzenie, że wyrób 

nadaje się do określonego przeznaczenia. Wykonawca musi przedłożyć pozytywną ocenę właściwości 

użytkowych zgodności z Polską Normą lub KOT, EOT dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie 

dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub CE). 

 

Dla wszystkich materiałów, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez 

Inżyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zastosowane do budowy sieci, powinny 

odpowiadać aktualnym normom. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_optymalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_Proctora
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2.1.1 Rury przewodowe 

 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy wykonać z rur kielichowych, ciśnieniowych z żeliwa 

sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400 mm, do wody przeznaczonej do spożycia, w klasie min. 

C40 z możliwym odchyleniem kątowym 3o, na całej długości z zastosowaniem połączeń blokowanych, 

w których funkcję przenoszenia sił wzdłużnych pełni napawany pierścień na bosym końcu rury. Rury 

z żeliwa sferoidalnego powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 545:2010E. i m.in. 

posiadać minimalną wytrzymałość na rozciąganie Rm≥420 MPa, wydłużenie względne A0≥12%, 

granicę plastyczności Rp0,2≥270 MPa, twardość określoną metodą Brinella nie większą niż 230 HBW. 

Ze względu na przebieg sieci wodociągowej w sąsiedztwie linii kolejowej i występujące prądy 

błądzące powłokę zewnętrzną rur stanowi: 

▪ na trzonie: aktywna warstwa cynku nakładana ogniowo w łuku elektrycznym 200g/m2 i 

powłoka z polietylenu zgodnie z normą PN-EN 14628:2006 

▪ w strefie złącza na końcówce: farba cynkowo-epoksydowa + czarny epoksyd. 

Powłokę wewnętrzną rur stanowi: 

▪ w trzonie: zaprawa cementowa na bazie cementu wielkopiecowego (hutniczego) o dużej 

odporności na siarczyny grubości min. 5 mm nakładana metodą wirową wg PN-EN 545, 

▪ w kielichu: dwuwarstwowa – epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie epoksydowe 

dopuszczone do kontaktu z wodą  przeznaczoną do spożycia. 

Na wszystkich rurach muszą być w sposób trwały naniesione: logo lub nazwa producenta, dane 

dotyczące daty wykonania i serii produkcji, materiał rury, średnica, oznaczenie klasy ciśnienia 

(grubość ścianki). 

 

W węzłach połączeniowych, odpowietrzającym i hydrantowym oraz na załamaniach trasy 

zaprojektowane są kształtki z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50, ciśnieniowe (wg PN-EN 1563), 

z zabezpieczeniem antykorozyjnym  z zewnątrz i wewnątrz warstwą proszkowego lakieru 

epoksydowego o grubości min. 250 µm nakładaną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677 

oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony 

Antykorozyjnej GSK-RAL. 

Kształtki powinny posiadać oznaczenia: logo producenta, materiał, średnicę i klasę ciśnienia. 

 

W przypadku kształtek kielichowych kielichy tych kształtek muszą być odpowiednie dla zastosowania 

wyżej wymienionych kotwień i odpowiadających im uszczelek (kielichy dwukomorowe). 

 

Na połączeniach kołnierzowych (z kołnierzami owierconymi na ciśnienie PN 1,0 MPa) należy 

zastosować uszczelki płaskie z EPDM zbrojone wkładką stalową i śruby ze stali nierdzewnej.  

Wszystkie uszczelki muszą być oryginalne i posiadać trwałe oznaczenia. 

Wszystkie połączenia kielichowe i kołnierzowe zlokalizowane w gruncie należy zabezpieczyć 

systemowo rękawami z folii termokurczliwej. 

Rury i kształtki powinny posiadać Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 

dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną 

akredytowaną instytucję, potwierdzający zgodność produktów z wszystkimi wymogami normy PN-EN 

545 (obejmujący badania organizacji produkcji, etapy kontroli pośredniej, procesy produkcyjne, 
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dokumentację i zapisy produkcyjne oraz końcowy produkt pod kątem wymagań normy PN-EN 545), 

Certyfikat producenta rur ISO9001, ISO9001. 

Rury oraz spełniać wymagania:  Atestu Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH 

Warszawa do stosowania na wodzie pitnej. 

 

 

2.1.2 Armatura i inne elementy 

Stosować armaturę i inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie 

elementy mszą być nieuszkodzone, bez widocznych defektów, wżerów, itd. Armatura i inne elementy 

muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację zgodności z normą.   

 

HYDRANTY 

średnica: DN 100 mm, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, korpus 

górny, komora zaworowa, uchwyt kłowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

wrzeciona ze stali nierdzewnej, całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym, zabezpieczenie 

antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii 

zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 mm, przyczepność 12 N/mm2, odporność na 

przebicie metodą iskrową nie mniej niż 3000 V, hydrant powinien posiadać certyfikat niezależnej 

jednostki certyfikującej CNBOP. 

 

ZASUWY ODCINAJĄCE 

Zasuwy zaprojektowano kołnierzowe równoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem klina, korpus 

i pokrywa wykonanie z żeliwa sferoidalnego DN100mm. Ciśnienie nominalne PN16. Wrzeciono 

w wykonaniu ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z nawulkanizowaną powłoką 

elastomerową. Korpus zasuwy z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, pokrywany metodą 

fluidyzacyjną. Konstrukcja zasuwy musi umożliwiać wymianę uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby 

zamykania zasuwy. Zasuwę należy wyposażyć w teleskopową obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną. 

Konstrukcja teleskopu z profili zamkniętych. Zasuwa musi mieć dopuszczenie PZH do kontaktu z wodą 

pitną. 

 

SKRZYNKA DO ZASUW 

Kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko 

udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na działanie wysokich temperatur – do 200˚C 

lub kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4058 o parametrach jak powyżej. 

Konstrukcja skrzynek winna umożliwiać jej montaż w konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy 

stabilizacyjne (płyty nośne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego 

USZCZELKI 

Uszczelki elastomerowe z wkładką stalową. Uszczelki muszą posiadać certyfikat jakości oraz atest 

PZH.  

 

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY 

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne jak dla zasuw. 

Zawór odpowietrzająco-napowietrzający wykonane (korpus i pokrywa zaworu) z żeliwa sferoidalnego 

GGG-40, miękkouszczelniane, zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą 
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epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną o grubości powłoki nie mniejszej niż 250 µm zgodnie z 

normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikającymi z zaleceń 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL lub równoważnego. Śruby ze stali nierdzewnej 

całkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozją masą zalewową. Pływak wykonany ze 

stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, uszczelki z EPDM lub NBR muszą posiadać certyfikat 

DVGW- W 270 lub innej niezależnej (trzeciej) instytucji kontrolnej. W przypadku zaworów do 

zabudowy podziemnej wymagana jest nierdzewna konstrukcja (pełniąca funkcję komory) do 

bezpośredniej zabudowy w gruncie. 

 

BLOKI OPROWE I PODPOROWE 

Na połączeniu projektowanej sieci z siecią istniejącą PE RC DN400 CP w węźle W5 należy wykonać 

blok oporowy z betonu C30/37. W bloku oporowym należy zabetonować prostkę jednokołnierzową F 

DN400 o długości około 1,5m z dopasowanym kołnierzem MFL zabetonowanym w ścianie oporowej. 

Dodatkowo zastosowano bloki podporowe pod projektowaną armaturą, na trójnikach, pod zasuwami 

i hydrantem. Bloki oporowe i podporowe wykonać z betonu klasy C12/15, a pomiędzy blok i przewód 

wodociągowy podłożyć 2 warstwy papy bitumicznej na sucho lub 2 warstwy folii budowlanej. Bloki 

winny spełniać wymagania normy BN-81/9892-05. 

 

2.2 Składowanie 

 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych 

punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 

wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.). W miarę możliwości przechowywać i transportować 

materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 

podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą 

ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

2.2.1 Rury 

 

Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 

w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej 

w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. Pierwszą warstwę rur układać na 

podkładach drewnianych. Rury segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 

w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie. 

Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 

m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę możliwości. 

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu 

wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je 
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zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod 

zadaszeniem. Zapewnić swobodny przepływ powietrza. 

 

2.2.2 Armatura i Inne elementy 

 

Armaturę i inne elementy przechowywać w sposób przeciwdziałający uszkodzeniom, 

w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi 

korozję. 

2.2.3 Prefabrykaty 

 

Prefabrykaty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający 

swobodny odpływ wód opadowych. Prefabrykaty składować w taki sposób, aby umożliwić montaż 

chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. 

 

2.2.4 Kruszywo 

 

Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. TRANSPORT 

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 

• Samochody samowyładowczy 6-12 T 

 

Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość 

wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów wyszczególnionych w poniższych punktach. 

Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich 

osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów 

 

3.1 Rury 

 

Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozić 

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, w sposób zabezpieczający wyroby przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur układać na podkładach 
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drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w kręgach powinny w całości 

leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

 

3.2 Armatura i Inne elementy 
 

Armatura i inne elementy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

3.3 Kruszywa 

 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 

rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może 

niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób 

trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwości 

korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• zgrzewarki do kształtek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo. 
 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz niniejszą STWiORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania robót 

zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 

 

5.2 Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona: 

• wytyczenia i trwałego oznaczy planowanych robót w terenie za pomocą kołków.  

• w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rządne 

przekaże Inżynierowi, 
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• pisemnego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń, 

• usunięcie warstwy humusu, 

• oczyszczenia placu budowy, 

• lokalizacja istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.  

• ocena stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy sieci. 

 

5.3 Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie. Poza miejscami 

kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykopy otwarte obudować. Metody wykonania 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Stosować szerokości wykopu zgodne z PN-EN 1610:2015-10. 

Deskowanie ścian wprowadzać w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 

wywieziony na odkład lub złożony wzdłuż wykopu, w bezpiecznej odległości, jeżeli jest na to miejsce. 

Szalowanie wykopów powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż 

i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji 

projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 20cm od rządnej projektowanej. 

Zdjęcie pozostałej warstwy 20cm gruntu powinno zostać wykonane bezpośrednio przed wykonaniem 

podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie owej warstwy wykonać ręcznie. W przypadku 

naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno należy dogęścić.  

Wykop zabezpieczyć przed zalaniem poprzez odcięcie napływu wód powierzchniowych oraz 

odwodnienie wykopu. 

 

5.4 Przygotowanie podłoża 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-

piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod rurociągi, zbiorniki i komory może być grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iż jest on jednorodny i nie zawiera 

korzeni, kamieni ani innych elementów mogących uszkodzić rurociągi. W innych przypadkach 

wykonać podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Grubości 

warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie może być zamarznięta 

i nie może zawierać lodu, śniegu, itd. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni.  
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W przypadku, gdy dno rury znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, zwierciadło wody 

obniżyć w sposób ustalony z Inżynierem. 
 

 

5.5 Roboty montażowe 

 

Przy robotach montażowych stosować się do wytycznych wybranych producentów materiałów.  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu 

zachowania prawidłowego postępu robót montażowych przestrzegać zasady budowy rurociągu od 

najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu 

muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.   

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne.  

Sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 

przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

 

Uzbrojenie przewodów 

 

Wszystkie elementy uzbrojenia montować w trakcie wykonywania przewodów. Sposób połączenia 

z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju materiału. Montować jedynie przejścia 

prefabrykowane 

Zasuwy podziemne ustawiać na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur 

osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem musi szczelnie przylegać do 

górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz 

wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo 

z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub dedykowanych 

prefabrykatów. 

Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym. 

Dławnice zasuw zabezpieczyć izolacją cieplną, jeżeli wierzch dławnicy zasuwy znajduje się powyżej 

dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Krajowych Ocen Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli jakości wykonywanych robót. 

W zakres badań wchodzi: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

• sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• sprawdzenie odchylenia osi rurociagów, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia i rodzaju przewodów, 

• sprawdzenie odchylenia spadku rurociągów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych, 

• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

• Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu, 

 
 

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

• Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może być większa niż 20 mm, 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może być 

większe niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie może być większe niż 10 cm, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie może być większe niż 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie może być większe niż 5 cm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie może być większe niż 

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

 

6.4 Próby szczelności, dezynfekcja oraz płukanie 
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W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inżyniera lub 

użytkownika również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002 

W czasie prowadzenia próby szczelności w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzać 

jego poziom, 

• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie przystąpić 

do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) 

w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 

prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 

łączenia odcinków. 

 

Po zakończeniu próby szczelności zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód 

powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności ująć w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika 

 

Dezynfekcję oraz płukanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-EN 806:2004. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu, używając 

w tym celu czystej wody wodociągowej, w razie konieczności użyć środka do dezynfekcji. Prędkość 

przepływu wody w przewodzie powinna umożliwiać usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych występujących w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas płukania należy uzgodnić 

z Użytkownikiem. Dezynfekcje wykonać roztworem dezynfekcyjnym z wapna chlorowanego w ilości 

80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy 

pozostawić w rurociągu na min. 48h. 

Po zakończeniu dezynfekcji, należy płukać wodociąg tyle razy, ile to jest niezbędne dla zapewnienia, 

że pozostałe stężenie środka do dezynfekcji w wodzie nie będzie większe niż dopuszczalne. 

Wykonać badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 

Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 

i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 

nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

8.1 ODBIÓR 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• podłoże pod uzbrojenie i rurociągi (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej 

rzędnej),   

• uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek),  

• wzrokowe sprawdzenie rurociągów,   

• sprawdzenie wizualnie wszystkich połączeń, 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów. 

Odbiór robót zanikających dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

Podstawowe czynności odbiorowe:  

• analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, 

• sprawdzenie stabilności zabezpieczeń rurociągów przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana 

dokładnie obsypka, 

 

8.2 OCENA WYNIKÓW ODBIORU 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i późniejszymi zmianami uzgodnionymi 

z Inżynierem i Projektantem, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Roboty można uznać za odebrane, jeżeli pomiary kontrolne dały wynik pozytywny, instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, 

z dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się do 

wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli 

nie zostały ujęte w niniejszej STWiORB. 

 

1. Projekt budowlany wraz z częścią rysunkową i załącznikami, 

2. Dokumentacja geotechniczna, 

3. PN-EN 805:2002– Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych, 

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

5. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

6. PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne, 

7. PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: armatura zaporowa, 

8. PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 

9. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463943&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463943&page=1
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04    KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru kanalizacji deszczowej.  

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót ujętych wpkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką, 
przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robót 
obejmuje: 

• wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociągów i lokalizacji obiektów, 

• oznakowanie terenu budowy, 

• zdjęcie warstwy humusu wraz z hałdowaniem, 

• wykonanie wykopów pod projektowane sieci, 

• umocnienie ścian wykopów, 

• odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych, 

• odwodnienie wykopów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami użytkowników, 

• wykonanie robót demontażowych wraz z utylizacją, 

• zakup, transport i składowanie materiałów, 

• wyrównanie dna wykopu, wykonanie i zagęszczenie podsypki, zniwelowanie do rzędnych 
projektowanych, 

• ułożenie rurociągów przewodowych oraz rur osłonowych 

• wykonanie studni kanalizacyjnych, 

• wykonanie przepompowni deszczowej, 

• zagęszczenie obsypki i zasypki do wskaźników zgodnych ze specyfikacją, zgłoszenie 
zagęszczenia do badań, 

• wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu, 

• rozplantowanie humusu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi 
wobowiązujących Polskich Normach. 
 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
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Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Wylot – element na końcu kanału służący do odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika 

Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 

powierzchni terenu. 

Rurociąg tłoczny – rurociąg służący do ciśnieniowego transportu wód opadowych za pomocą pompy. 

Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i układaniu 

gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest wymiar długości. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w STWIORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 

W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 

– w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spełnienia wymagań projektu 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych (materiałów 

i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie 

z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych 

z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami (ustawa z 25 czerwca 

2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy 

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnośći Dz. U. 2015 poz. 

1165 Dla materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, nie objętych Polskimi lub Europejskimi 

Normami, należy uzyskać krajową ocenę techniczną – udokumentowane potwierdzenie, że wyrób 

nadaje się do określonego przeznaczenia. Wykonawca musi przedłożyć pozytywną ocenę właściwości 

użytkowych zgodności z Polską Normą lub KOT, EOT dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie 

dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub CE). 

 

2.1. Rurociągi  

2.1.1. Rury i kształtki dla sieci kanalizacji grawitacyjnej 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej oraz 

przykanalików według zasad niniejszej STWIORB są: 
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Rury z PVC-U SDR 34 SN8, kielichowe z uszczelką i rdzeniem litym o średnicy 160 i 200mm. 

Rury betonowe DN200mm– rury bez stopki i kształtki o połączeniach kielichowych z gumową 

uszczelką klinową lub zintegrowaną (EPDM, NBR) montowaną fabrycznie, o wytrzymałości 

mechanicznej na zgniatanie min. 75 kN/m, zgodnie z PN EN 1916:2005. Beton do produkcji systemu 

klasy min. C35/45, nasiąkliwość rur max. 4%. 

 

2.1.2. Rury i kształtki dla kanalizacji tłocznej 

Rurociąg tłoczny wykonać z rur PE 100 SDR17 PN10 Dz90x5,4mm oraz PE 100 SDR17 PN10 

Dz40x2,4mm. 

2.1.3. Rury osłonowe: 

Rura osłonowa stalowa dwudzielna DN400mm. 

 

2.2. Studnie rewizyjne 

Na kolektorach kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne łączone na 

uszczelkę. Studnie DN1000 z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako 

materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B45 (C35/45 – wg PN-EN-206 

lub rozwiązanie równoważne, za które uważa się spełniające wszystkie wymagania przywołanej 

normy, w przedmiotowym zakresie), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (<5%) 

i mrozoodpornego (F-150) lub innego materiału o nie gorszych parametrach technicznych. Elementy 

studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.  

 

Włazy w klasie obciążenia D400 (pas drogowy, tereny najazdowe) oraz B125 (tereny zielone, pobocze 

za krawężnikiem), z żeliwa sferoidalnego, z ramą okrągłą, niewentylowane, z pokrywą zatrzaskową na 

uszczelce sprężystej. 

Studnie będą wyposażone w stopnie złazowe odporne na korozję. Przejścia kolektorów przez ściany 

studzienek kanalizacyjnych należy wykonać jako szczelne, elastyczne oraz systemowo zgodne 

z dobranym materiałem rur wg technologii producenta. 

Studnie rewizyjne składać się będą z monolitycznej części dennej (monolit łącznie z kinetą), kręgów 

betonowych, komina betonowego, zwieńczenia z płyty betonowej zbrojonej z otworem pod właz 

DN600 W studniach należy na etapie produkcyjnym osadzić stopnie złazowe zabezpieczone 

antykorozyjnie i króćce odpowiednie dla zastosowanego systemu rur. 

Zewnętrzną powierzchnię studni zabezpieczyć przed korozją. 

Połączenie studni z rurociągiem poprzez pierścień uszczelniający. 

Studnie przed pompownią wód deszczowych wyposażone w osadnik min. 0,5m. 

Na zakończeniu rurociągu tłocznego studnia rozprężna DN1000 z deflektorem zamontowanym na 

wylocie rurociągu tłocznego. 

 

2.3. Odwodnienie liniowe 

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej rampy zjazdowej odbywać się 
będzie poprzez projektowane odwodnienia liniowe. Korytko polimerobetonowe z rusztem żeliwnym 
o klasie obciążenia C250. Posadowienie oraz wymiary koryta wg. projektu branży drogowej.  
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta. Po zabudowaniu ciągu odwodnienia połączenia należy 
wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą. 
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 System odwodnienia składa się z następujących elementów: 
 

▪ Ścianki 

▪ Kanału 

▪ Rusztu 

▪ Skrzynki odpływowej 

 

2.4. Pompownie wód deszczowych: 

Zbiornik przepompowni POM1 zostanie wykonany z kręgów żelbetowych klasy C35/45, w klasie 

obciążenia D400. Średnica wewnętrzna pompowni: 1,2m. W przepompowni zamontowane zostaną 2 

pompy zatapialne. Wodoszczelność betonu: W 12 wg  PN-B-06250:1988. Posadowienie studni: 30cm 

fundament betonowy z betonu C12/15, szerokości o min. 40 cm większej od średnicy zewnętrznej 

studni.   

 

Parametry dobranych pomp: 

• Q = 6,0l/s 

• H  = 5,6m 

• Medium: Wody deszczowe 

• Rodzaj pomp: wirowe 

• Ilość pomp: 2 (praca naprzemienna) 

• Moc pomp: 2 x 2,05kW + obwody pomocnicze ~0,5kW 

• Rurociąg tłoczny: PE 100 SDR17 PN10 (90x79,2) 
Parametry techniczne pompy: 

• wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z żeliwa 

sferoidalnego 

• temperatura medium Tmax = 40 st. C 

• zespół hydrauliczny: układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz wirnika 

typu F (wirnik o swobodnym strumieniu) 

• wielkość swobodnego przelotu 60 mm 

• króciec tłoczny DN 60 

• króciec stopy sprzęgającej DN 60 

• pompa napędzana klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 155oC, o stopniu ochrony IP68 

• uszczelnienie mechaniczne, SiC/Al2O3 (węglik krzemu/tlenek glinu) od strony medium. 

Uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika 

 

 

Opis ogólny: 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 

uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 

 

Obudowa szafy sterowniczej: 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami 

o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie 

pompowni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki 
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Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 

400VAC. 

 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 

• sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem 

• ogranicznik przepięć kl. C 

• wyłącznik różnicowoprądowy 

• pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt. 

• sonda hydrostatyczna 

• rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart 

• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 

• czujnik kontroli i zaniku faz CKF 

• przełączniki Auto-0-Ręka 

• przełącznik Sieć-0-Agregat 

• wyłączniki silnikowe 

• ogrzewanie szafy z termostatem 

• gn. 230VAC 

• wtyka agregatu 400VAC 

• zasilacz impulsowy 24VDC 

• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 

• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu 

• lampki pracy i awarii pomp 

 

Sterowanie – poprzez rozdzielnicę zasilająco – sterowniczą, bezobsługowa z automatycznym 

uruchamianiem pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 

Szafa sterownicza z obudową z tworzywa sztucznego z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami 

o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 

 

Pompa zatapialna PZ1 zamontowana w rząpi projektowanej windy: 

Parametry dobranej pompy zatapialnej: 

• Q = 0,50 l/s 

• H  = 6,0 m 

• Medium: Wody deszczowe 

 

Punkt pracy pompy zatapialnej: 

• Q = 0,53 l/s 

• H  = 6,81m 

• Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 2 mm 

• Maks. ciśnienie robocze: 2 bar 

• Maks. głębokość zanurzenia: 3 m 

• Temperatura przetłaczanej cieczy: 3...35 °C 

• Wyłącznik pływakowy: tak 
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• Wyposażenie dodatkowe: Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym Rp 1¼, Zawór 

odcinający zestaw Rp 1¼ 

 

Dane silnika: 

• Przyłącze sieciowe: 1~230V/50 Hz 

• Tolerancja napięcia: +-10 % 

• Współczynnik mocy: 0,98 

• Znamionowa moc silnika: 0,37 kW 

• Pobór mocy: 0,45 kW 

• Prąd znamionowy: 1,8 A 

• Rodzaj załączania: Bezpośrednio online (DOL) 

• Znamionowa prędkość obrotowa: 2900 1/min 

• Maks. częstotliwość załączania: 50 1/h 

• Klasa izolacji: F 

• Stopień ochrony: IP68 

• Tryb pracy (zanurzony): S1 

• Tryb pracy (wynurzony): S3-25% 

 

Przewód: 

• Długość kabla zasilającego: 10 m 

• Typ przewodu: H07RN-F 

• Przekrój przewodu: 3G1 

• Wtyczka sieciowa: Schuko 

• Rodzaj kabla zasilającego: Nieodłączana 

 

2.5. Składowanie 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych 

punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 

wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) W miarę możliwości przechowywać i transportować materiały 

w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 

temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

2.5.1. Rury 

Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 

albo w pozycji stojącej, w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na powierzchni 

utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. 

W przypadku poziomego składowania rur pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych. 

Na podkładach drewnianych układać również wyroby w pozycji stojącej. Rury segregować według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych 
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stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych 

ściankach powinny układać na spodzie. 

Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 

m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę możliwości. 

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu 

wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je 

zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod 

zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza. 

 

2.5.2. Prefabrykaty betonowe 

Prefabrykaty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający 

swobodny odpływ wód opadowych. Prefabrykaty składować w taki sposób, aby umożliwić montaż 

chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Zaleca się 

składowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementów, w zależności od 

wymiarów zewnętrznych nie mogą przekraczać: 

dla kręgów o wymiarze zewnętrznym do 800mm – 1000mm wysokości, 

dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 960mm do 3000mm – 3000mm wysokości, 

dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym do 1300mm – 1000mm wysokości (max. 5 elementów 

w stosie), 

dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 1400 do 2740mm – 1000mm (max. 4 elementy 

w stosie). 

Elementy różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem składowane osobno na podkładach 

prostokątnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzeży prefabrykatu, zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 150mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być składowane 

w stosach do wysokości 1500mm przełożone podkładkami. Stosy muszą być odpowiednio ułożone 

i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno ustawiać stosów w pobliżu otwartych wykopów. 

 

2.5.3. Włazy kanałowe  

Włazy składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający swobodny 

odpływ wód opadowych, z dala od substancji działających korodująco. Włazy segregować wg klas 

i rodzaju. Włazy mogą być składowane na paltach do wysokości 1,5m, w sposób zapewniający 

stateczność. 

 

2.5.4. Kruszywo 

Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 

Wg Specyfikacji Wymagania ogólne 

 

3.1.  Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania kanalizacji 
deszczowej: 
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• koparkę podsiębierną, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

• żuraw budowlany samochodowy  

• samochód dostawczy 

• samochód skrzyniowy 

• spycharka kołowa lub gąsienicowa 

• wciągarka mechaniczna 

• betoniarka kołowa 

• beczkowozy 

• spawarki do spawania połaczeń stalowych 

• zgrzewarki do łaczenia rur z PE 

• i innych niezbędnych do wykonania zadania. 
 

Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport materiałów powinien odbywać się 
zgodnie z wytycznymi producentów. 
 

4.1.  Transport rur  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być składowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 

 

4.2.  Transport armatury i pomp 

Transport armatury i pomp powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura i pompy transportowane luzem powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4.3.  Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią 
właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

 

4.4.  Transport kruszywa 
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Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, 
w miarę postępu robót. 
 

4.5.  Transport prefabrykatów 

Transport prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach oprzekroju prostokątnym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przestąpieniem do montażu kanalizacji deszczowej należy dokonać geodezyjnego wytyczenia 
trasy rurociągu, wykonać wykopy z umocnieniem ścian, obniżyć poziom wody gruntowej na czas 
wykonania robót ( ile zajdzie taka potrzeba), przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie 
z dokumentacją. 
Zaprojektowane trasy instalacji należy wytyczyć w terenie przy użyciu służb geodezyjnych, na 
podstawie zwymiarowania geodezyjnego w punktach załamań trasy i w osiach węzłów. Po 
wytyczeniu trwale oznaczyć w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku małej liczby reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), szkice sytuacyjne reperów i ich rzędnych należy 
przekazać Inżynierowi. Po wytyczeniu trasy, w miejscach skrzyżowań sieci z uzbrojeniem istniejącym 
wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego ich zlokalizowania. Wszystkie roboty w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. należy 
bezwzględnie zabezpieczyć na czas budowy. W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być 
zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) tzn. powinny być uzbrojone w barierki ochronne biało – czerwone o wys. 
110 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-czerwonym. Należy wykonać 
wzmocnienie podłoża pod studnie, pompownie polegające na wymianie gruntu na piasek lub 
pospółkę zagęszczony do Is = 0.97 wg Proctora. Na odcinkach występowania gruntów słabonośnych 
należy dokonać wymiany gruntu na całej wysokości wykopu pod rurociągi przez zastosowanie piasku 
lub pospółki. 
 

5.3.  Roboty ziemne 

• Zgodnie z PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania i normą PN-S 02205 „Drogi 
samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”. 

 
Rury układane będą w otwartych wykopach, w razie konieczności umocnionych. Stateczność 

wykopu powinna być zapewniona przez zastosowanie: 

• odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych 

• utrzymania odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami 
Dopuszcza się niestosowanie szalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie 

większej niż 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. W celu zapewnienia przestrzeni wystarczającej do 
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wykonania wymaganego spadku i zagęszczenia podsypki w pachwinach rur, szerokość wykopów nie 
powinna być mniejsza, niż podano w tabeli poniżej. Należy w taki sposób wytyczać minimalną 
szerokość wykopu, by możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu 
dostępnych narzędzi i urządzeń. 

 

5.4.  Przygotowanie podłoża 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta rur. Podłoże pod rury należy wykonać w taki sposób, aby rury po ich ułożeniu opierały się 

na całej jego długości w co najmniej ¼ obwodu z wyłączeniem złącz. W miejscach łączenia należy 

wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza 

 

5.5. Roboty montażowe w wykopach otwartych 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża (wg ST-1) można przystąpić do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2015. Materiały użyte do 

budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 

 

5.6. Ogólne warunki układania kanałów 

1. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. 

2. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów podanych 

w dokumentacji projektowej. 

3. Do układania przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podsypki na odcinku co najmniej 30 m. 

4. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur 

poliestrowych korzystnie jest zakładać łącznik na bosy koniec ułożonej już rury. 

5. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych łaty 

mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 

pomocniczych. 

6. Głębokość ułożenia przewodu powinna być zgodna z projektem 

7. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek 

dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±10 mm przy 

pomiarze rzędnych w studzienkach. 

8. Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 

9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za 

pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

10. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura powinna przylegać na całej swej 

długości na co najmniej 1/4 obwodu. 

11. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio 

dopasowaną pokrywą (deklem). 

12. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 

wysokości, aby grunt nad kanałem uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
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Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociągi zasypać gruntem sypkim, 

bezokruchowym, starannie zagęszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury.  

Zasyp pozostałego wykopu wykonać z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=1,0 lub do 

uzyskania E2=100 MPa i Io<2,2 – pod nawierzchniami drogowymi a pod nawierzchniami trawiastymi 

z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa i Io<2,2. 

W nawierzchniach trawiastych przewidzieć 20 cm warstwę humusowania i obsiania trawą. 

Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC (zaleca się temp. nie niższą 

niż 5ºC). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie 

z dokumentacja techniczną. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
▪ zamarzanie w nich wody w okresie zimowym 
▪ uszkodzenie pod wpływem obciążeń zewnętrznych 
▪ niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami 

 

5.7.  Kanały z rur PVC 

 

Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ulżonej rury i bosego końca kolejnej rury. 

Nasmarować uszczelki i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. Łączone 

elementy ułożyć współosiowo. Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągniecia oznaczenia. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

W przypadku mniejszych średnic łączenie wykonać ręcznie. W przypadku większych średnic 

można używać stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub 

użyć specjalnego oprzyrządowania. 

Nie dopuszcza się stosowania łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich. Łyżka 

koparki może być natomiast używana jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.  

Dopuszcza się przycinania rur na budowie. Cięcie wykonać prostopadle do osi rury, a następnie 

usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

Rury układać przy temperaturze powietrza > 0 °C. 

 

5.8. Studnie 

Studzienki rewizyjne (włazowe) powinny być szczelne i spełniać wymagania podane w normie PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Włazy zlokalizowane na studniach w terenie zielonym należy wynieść o 8cm ponad teren lub 
posadowić równo z terenem i obrukować. Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PE-EN 
1917:2004. 
Przed przystąpieniem do montażu studni należy dokonać oględzin każdego elemenntu składającego 
się na studnię betonową. Dolne elementy studni należy stopniowo opuszczać do wykopu przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu dźwigowego o wystarczającej nośności. Należy wykorzystywać tylko 
atestowane, bezpieczne zawiesia łańcuchowe lub linowe do połączenia ich z pętlami transportowymi. 
Pod każdą studnią należy wykonać podbudowę żwirowo-piaskową o gr 20cm. Przed montażem 
uszczelki należy oczyścić górny i dolny zamek, następnie naciągnąć uszczelkę na zamek górny kregu, 
wyrównać jej położenie, nanieść na całą powierzchnię uszczelki środek poślizgowy. Przed nałozeniem 
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górnego kręgu dokładnie przesmarować zamek dolny, aby nie dopuścić do wywinięcia się uszczelki. 
W przypadku zastosowania uszczelek ślizgowych nie wymaga się zastosowania pasty poślizogwej. 
Element górny musi być równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Zamontowana uszczelka 
musi zapewniać szczelność. Szczeliny powstałe po zożeniu kręgów wypełnić zaprawą technologiczną. 
Połączenie rur kanalizacyjnych ze studniami wykonać przy użyciu specjalnej pasty poślizgowej. Nie 
wolno stosować jako pasty poślizgowej pasty BHP itp. Włazy kanalizacyjne należy osadzić na 
pierścieniach wyrównawczych. 
 

5.9. Wylot 

Wylot kolektora należy wykonac z prefabrykatów zgodny z KPED 01.20 posadowiony na 
podsypce piaskowow-cementowej. Skarpę rzeki Białucha w miejscu wylotu należy umocnić płytami 
betonowymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm ułożonymi na podsypce ze żwiru i pospółki o 
grubości 10cm, na odcinku 3,0m tj. 1,5m powyżej i 1,5m poniżej wylotu. Wylot wykonać z betonu 
klasy co najmniej C20/25 spełniające wymagania PN-EN 206-1, nasiąkliwości <5% i mrozoodporności 
co najmniej F150 wg PN-B-06250. 
 

5.10. Pompownie wód deszczowych 

Zbiornik pompowni POM1 należy montować jak studnie kanalizacyjne, wyposażenienie pompowni 
wykonać przez dostawcę pompowni. Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika pompowni wykonać 
jako szczelne. Połączenia armatury z rurociągami wykonać jako kołnierzowe. Każde połączenie 
kołnierzowe zaopatrzyć w uszczelkę.  
Nie wolno używać pompy jako punktu stałego podparcia dla rurociągu. Rurociągi należy zamontować 
przed pompą i podłączyć bez naprężeń. 
Montaż urządzęń wykonać zgodnie z ich DTR i wytycznymi producenta. 
Podłączenie kabli elektrycznych wykonać przez wykwalifikowanego elektryka. Przed podłączeniem 
należy sprawdzić stan techniczny wszystkich podłączanych przewodów, w razie wykrycia uszkodzenia 
należy wymienić uszkodzone przewody przyłączeniowe. Rozciągnięte przewody elektryczne 
poprowadzić do góry i zamocować. 
 

5.11. Próba szczelności i wytrzymałości kanalizacji deszczowej 

Próby szczelności kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-
10. Szczelność przewodów w przypadku próby szczelności powietrzem lub przewodów i studzienek 
kanalizacji grawitacyjnej dla próby wodnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury lub alternatywnie wykonać monitoring sieci. 

 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do jej 

początkowego poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

• 0,15 l/m2 dla przewodów, 

• 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Próbą szczelności należy objąć:  

• Rurociągi  - próby szczelności wodą lub powietrzem, 

• Studzienki  - próby szczelności wodą 
Próby szczelności rurociągów tłocznych należy przeprowadzić jak dla wodociągów zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami normy PN-81B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Próby 

szczelności wykonywać należy dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Odcinki poddawane 

próbie powinny mieć długość około 300m. Wszystkie złącza powinny być odkryte, widoczne i 
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dostepne. Badany odcinek rurociągu powinien być na całej swojej długości zabezpieczony przed 

przesunięciem. Badany przewód nie może być nasłoneczniony, a mnimalna temperatura powierzchni 

zewnętrznej nie powinna być niższa niż 1oC. Napełnianie przewodu należy zacząć powoli od 

najniższego punktu. Badanie szczelności odcinka przeprowadza się na 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie 

mniej niż 1,0MPa Dla próby hydraulicznej, niezależnie od średnicy, ciśnienie na manometrze w ciągu 

30 min nie może spaść poniżej wartości ciśnienia próby pp. Jest to metoda bardzo uciążliwa i dlatego 

ze względów techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest to możliwe, stosuje się metodę próby 

pneumatycznej, gdy zachowane są minimalne wartości odległości bezpiecznej, tj.: 30 m od linii 

zwartej zabudowy, krawędzi dróg, autostrad, itp.; 40 m od obiektów użyteczności publicznej, np. 

stacji kolejowej, przystanków lub składów materiałów i płynów łatwopalnych. Ostateczny sposób 

wykonania próby ciśnieniowej należy ustalić z Inspektorem Nadzoru. 

 

5.12. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty ziemne dla nasypów i wykopów rys. 3 i 4 - wartości zagęszczenia 

liczone dla dróg od powierzchni robót ziemnych. 

Kanały grawitacyjne należy obsypać do poziomu 30cm ponad rurę piaskiem zagęszczonym, powyżej 

wykop należy zasypać wykop gruntem rodzimym jeśli kanał posadowiony jest w terenie zielonym lub 

pospółką i warstwami konstrukcyjnymi drogi. Grunt należy zagęścić warstwami maksymalnie 30cm za 

pomocą zagęszczarek płytowych lub odpowiedniego sprzętu samobieżnego. Zagęszczenie gruntu 

należy uzyskać do wskźnika zgodnie z normą PN-S-02205. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów należy określić w 2 miejscach na długości 100m lub w 1 

miejscu na odcinkach krótszych niż 50m dla każdego odcinka). Zasypkę wykopu wykonać do spodu 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy roboty budowlane związane z budową 

kanalizacji wykraczają poza zakres objęty opracowaniem drogowym, nawierzchnie odtworzyć zgodnie 

ze stanem pierwotnym użytkowania powierzchni terenu.   

 

5.13. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

Po zakończeniu prac, teren robót należy uporządkować.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wg Specyfikacji Wymagania ogólne. Na bieżąco należy sprawdzać zgodność wykonywanych prac 

z dokumentacją. 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Kontrola związana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej pompowni powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne , jeśli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie.  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• Uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• Sprawdzić cechy zewnętrznej gotowych materiałów. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• przekop kontrolny w miejsca połączeń z istniejącymi sieciami w celu potwierdzenia 
zagłębiania, średnic i materiału,przekop kontrolny w miejscach skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą podziemną,ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania 
budowy, 

 

6.1.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmować sprawdzenie co 

najmniej: 

− konsystencji mieszanki betonowej, 

− zawartości powietrza w mieszance betonowej, 

− wytrzymałości betonu na ściskanie, 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania przez Wykonawcę planu kontroli jakości betonu. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania mieszanki betonowej obejmują 

beton zastosowany na budowie np. do umocnienia wylotów, posadowienia zbiorników pompowni 

itp. Badania winny obejmować sprawdzenie co najmniej: 

− konsystencji mieszanki betonowej - przy każdym ładunku betonu, (ilość mieszanki betonowej 
transportowana pojazdem, obejmująca zarób lub więcej zarobów) 

− wytrzymałości betonu na ściskanie - oznaczana po 28 dniach, w ilości nie mniejszej niż 3 
próbki na dzień  

 

6.1.3. Kontrola zgodności z Dokumentacją Projektową 

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych lub 

wykonanych robot z Dokumentacją Projektową, stwierdzeniu zgodności robót budowlanych 

z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.1.4. Kontrola wykonania wykopu 

Badanie polega na sprawdzeniu, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową, 

sprawdzeniu zabezpieczenia skarp - prawidłowe ich pochylenie lub kompletność zastosowanej 

obudowy. Sprawdzenie warunków BHP pod względem sposobu i ilości zejść dowykopów oraz 

sposobu i miejsca gromadzenia urobku z wykopu na odkładze.  

Badanie podłoża naturalnego 

Kontrolę podłoża naturalnego wykonuje się wzrokowo celem ustalenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszony grunt rodzimy, nie został podebrany,  jest zgodny z Dokumentacją Projektową 

i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. 

Badanie głębokości ułożenia przewodu 
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Ułożony i obsypany przewód będzie pomierzony geodezyjnie, a kontrola jego ułożenia będzie polegać 

na porównaniu rzędnych projektowych określonych na profilach z uzyskanymi rzędnymi z pomiarów 

geodezyjnych. 

 

Kontrola wykonania zasypu przewodu 

Badanie polega na sprawdzeniu wskaźnika Is dla każdej warstwy zasypu gr. 50 cm w dwóch punktach 

na długości 100 mb warstwy. Wynik musi być zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205 Drogi 

samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

Badanie warstwy ochronnej przewodu 

Badanie warstwy ochronnej zasypu wykonuje się poprzez pomiar jego grubości nad wierzchem 

kanału jeden pomiar na odcineku  pomiędzy studniami lub 2 pomiary na odcinku 100 mb dla kanału 

tłocznego. W tych samych miejscach sprawdzony zostanie wskaźnik zagęszczenia. Wartość 

wymagana wskaźnika  Is≥0,97. 

Badania w zakresie montażu rur dla studni, pompowni 

Sprawdzeniu podlegają połączenia  rur i prefabrykatów. Sprawdzenie połączeń rur i prefabrykatów 

dokonuje się na podstawie oględzin wzrokowych.  

Badania szczelności /monitoring kanalizacji 

Próba ciśnieniowa – każdy odcinek sieci kanalizacji tłocznej należy poddać próbie ciśnieniowej wg PN-

B-10725. 

Badanie szczelności odcinka przewodu kanalizacji grawitacyjnej na eksfiltrację i infiltrację należy 

wykonać zgodnie z PN EN 1610. Dopuszcza się zastąpienie badania szczelności kanałów poprzez 

wykonanie inspekcji przewodów kamerą TV . 

Badania wykonania umocnienia wylotów 

Kontrola wykonania umocnienia wylotów do odbiorników polega na oględzinach zewnętrznych 

wykonanych robót. 

Dopuszczalne tolerancje i odchylenia 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej w tyczeniu geodezyjnym nie powinna przekraczać 5cm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
  przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
  projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny być 
   wykonane z dokładnością do 5 mm 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny być 
wykonane z dokładnością +/-3cm 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
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Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 

szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu  wykonywanych 

robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

 

1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  

• Materiałów, 

• Szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 

między studzienkami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika 

budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

2. Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

• Sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,  

• Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupełnień,  

• Sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 
dokumentacją. 

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

2. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie, 

3. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania, 

4. PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, 

5. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 

6. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

7. PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i ocena 

zgodności, 

8. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

9. PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
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10. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” – 2003 r. 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996 
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05     GAZOCIĄG 
1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest budowa nowych odcinków sieci gazowej 

i dowiązanie się do istniejących sieci gazowych (o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa). 

 

1.2.  ZAKRES ZASTOSOWANIA 

 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH NINIEJSZYM STWiORB 

 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z przebudową istniejących gazociągów średniego ciśnienia. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych 

 

Do prac tymczasowych należą m.in.: 

• wytyczenie geodezyjne tras projektowanych rurociągów i lokalizacji obiektów, 

• ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, 

• zdjęcie warstwy humusu wraz z hałdowaniem, 

• inwentaryzacja geodezyjna istniejących sieci w miejscach połączenia z projektowanymi, 

• wykonanie wykopów pod projektowane sieci, 

• umocnienie ścian wykopów, 

• odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych, 

• odwodnienie wykopów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami użytkowników, 

• wykonanie robót demontażowych wraz z utylizacją, 

• zakup, transport i składowanie materiałów, 

• wyrównanie dna wykopu, wykonanie i zagęszczenie podsypki, zniwelowanie do rzędnych 
projektowanych, 

• ułożenie rurociągów przewodowych oraz montaż rur osłonowych, 

• montaż elementów rurociągów przewodowych (łuki, trójniki, łączniki, itp.), 

• wykonanie połączeń z istniejącymi sieciami, 

• ułożenie taśmy lokalizacyjnej i drutu lokalizacyjnego przy gazociągu, 

• zagęszczenie obsypki i zasypki do wskaźników zgodnych z projektem wykonawczym 
i specyfikacją, zgłoszenie zagęszczenia do badań, 

• czyszczenie gazociągu, 
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• wykonanie próby wytrzymałości i szczelności gazociągów, 

• montaż rur osłonowych w przypadku odkrycia niezidentyfikowanej sieci wod-kan, 

• wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopu, 

• rozplantowanie humusu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych, a które są 

niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 

 

1.5. Nazwy i kody 

 

Wg wspólnego słownika zamówień CPV: 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45231220-3   - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

1.6. Określenia podstawowe 

 

Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR: 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy - inspektor nadzoru. 

Projektant - autor dokumentacji projektowej. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy 

Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m 

i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop  szerokoprzestrzenny –  wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.  

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu 

warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 

wykopie. 

Głębokość  wykopu  –  odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po 

zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania  wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg 

normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru: 
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gdzie: 

Pd  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego 

gruntu[Mg/m3], 

Pds    – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], 

oznaczona metodą badania wilgotności optymalnej (gęstość 

odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy 

użyciu aparatu Proctora, wg PN-B-04481) 

 

Grubość  warstwy  zagęszczenia –  grubość kolejnej warstwy wypełnienia  gruntem  przed jej 

zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury  a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu  –   wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę 

i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż  nad wierzchem 

rury.  

Zasypka główna – wypełnienie  gruntem  między górną powierzchnią zasypki wstępnej, 

a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy 

humusu 

Sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, służące 

doprzesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego, 

Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm 

Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, 

Klasa lokalizacji - klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego 

geograficznie wzdłuż gazociągu, 

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator 

sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ 

na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, 

Operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego posiadająca 

koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialną za ruch sieciowy 

Skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 

terenowymi 

Ciśnienie robocze (OP)- ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach 

roboczych, 

 Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) – maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może 
być narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające.   
 Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może 
pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze 
oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego). 

Próba ciśnieniowa - zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć gazowa 

daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_optymalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_Proctora
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Próba wytrzymałości - próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sieć 

gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej, 

Próba szczelności - próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 

wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego, 

Punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objętości równym 60 m3/h lub mniejszym 

i ciśnieniu roboczym na wejściu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW 

 

2.1. Właściwości wyrobów 

 

Materiały użyte do przebudowy i zabezpieczenia kolizji powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych (materiałów 
i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie 
z przepisami Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r 
i zgodnych z wymogami STWiORB. Dla materiałów i urządzeń z zakresu inżynierii sanitarnej, 
nieobjętych Polskimi lub Europejskimi Normami, należy uzyskać krajową lub europejską ocenę 
techniczną ( lub aprobatę techniczną, gdy ta nie straciła jeszcze okresu ważności).  
Dla każdego materiału Wykonawca winien wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przedłożyć Inżynierowi 
uzyskaną od producenta lub dostawcy Deklarację właściwości użytkowych na potwierdzenie 
zgodności z odpowiednią normą lub oceną techniczną (wystawioną przez włąściwą JOT, np.IBDiM ). 
Dla wszystkich materiałów, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez 
Inżyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, 
zastosowane do budowy sieci, powinny odpowiadać aktualnym normom. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagali ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

2.1.1. Rurociąg sieci gazowej 

 

Budowę należy wykonać z rur i kształtek tworzywowych PE 100 SDR 17 (17,6) o średnicach Dz90, 
Dz160 i Dz315mm. Zastosowane rury i kształtki gazociągów muszą być zgodne z normą PN-EN-1555-2 
i warunkami zawartymi w specyfikacji PAS 1075 typ 2. Rury muszą posiadać Krajową Ocenę 
Techniczną IBDiM. 

 

2.1.2. Rury osłonowe 

Rury osłonowe wykonać z PE Dz400mm. 

Wszystkie rury osłonowe muszą być zgodne z „Zasadami projektowania gazociągów stalowych 
niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” PSG Sp. z o. o. Rury muszą posiadać 
Krajową Ocenę Techniczną IBDiM i muszą spełiać wymagania jak dla rur przewodowych zgodnie 
z normą PN-EN-1555-2. 

 

2.2. SKŁADOWANIE 
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Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych 

punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 

wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich 

odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) W miarę możliwości przechowywać i transportować materiały 

w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną 

temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

2.2.1. Rury 

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szer. nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1-2m. Wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,0m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Czas składowania nie powinien 

być dłuższy niż 3 lata. Należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi 

zamknięciami. Nie dopuszczać do składowania rur w sposób przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia - zagięcia, zagniecenia. W miarę możliwości, rury przechowywać i transportować 

w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Nie dopuszczalne jest 

wleczenie rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Zachować szczególną ostrożność przy pracach 

w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne 

w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Przy pracach przeładunkowych należy stosować przenośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie 

zawiasy, uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach (liny miękkie). 

 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.2.3. Kształtki, złączki 

Kształtki, złączki i inne materiały jak kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania powinny być 

składowane w sposób uporządkowany. Każdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem środków 

ostrożności jak dla rur. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe 

substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 

3.1.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 

i wykończeniowych: 

• koparkę podsiębierną, 



 

 

 

71 

 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
walec wibracyjny, 

• specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

• i innych niezbędnych do wykonania zadania. 
 
3.2.  Sprzęt do robót montażowych 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 

montażowy: 

- zgrzewarki do rur PE 

- spawarki do spawania połączeń stalowych 

- urządzenia do przewiertów 

oraz / lub inny niezbędny sprzęt 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 

transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów wyszczególnionych w poniższych punktach. 

Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich 

osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 

Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

Samochody samowyładowczy do 5 T 

Samochody samowyładowczy 6-12 T 

Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość 

wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

4.1. Rury 

Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozić 

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, w sposób zabezpieczający wyroby przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

 

4.2. Kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
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5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN oraz niniejszą STWiORB i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania robót 

zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 

 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

5.2.1. Wytyczenie trasy gazociągu 

 

Wytyczenie trasy sieci powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. Wszelkie uzbrojenie 

podziemne i nadziemne powinno być zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia 

geodezyjnego trasy sieci przewidzianych do przebudowy powinny być sporządzone szkice 

geodezyjne, z których jeden komplet należy przekazać wykonawcy robót. 

 

5.2.2. Przekazanie placu budowy 

Przekazanie placu budowy powinno odbyć się z udziałem kierownika robót, inspektora nadzoru, 

geodety, przedstawiciela Gazowni. Z przekazania placu budowy powinien być sporządzony protokół. 

 

5.2.3. Inwentaryzacja geodezyjna robót 

 

Rurociąg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociągu muszą być inwentaryzowane 

bezpośrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprócz inwentaryzacji w zakresie niezbędnym dla 

opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkiców pomiarowych z domiarami 

polowymi wszystkich elementów gazociągowych tj.: armatury, trójników, kolan, rur osłonowych. 

W przypadku gazociągów z tworzyw sztucznych, wymagane jest również naniesienie na szkicach 

miejsc połączeń mufowych. Wykonawca przekaże w/w dane również w postaci elektronicznej (wykaz 

współrzędnych punktów). 

 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 

 

Roboty ziemne związane z przebudową sieci gazowej winny być prowadzone zgodnie z: 

● normą PN-B-06050, 

●Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).  

W zależności od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala się sposób prowadzenia prac – ręcznie 

lub mechanicznie: 

-  mechanicznie wykonywać można wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych, 

posiadających wiarygodne i aktualne podkłady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami 

poszukiwawczymi, 

-  ręcznie w pobliżu i na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogłębianie wykopów 

poszukiwawczych. 
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Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 0,2 m + dn a na łukach min. 0,6 m + dn. W przypadku 

konieczności wejścia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montażowych, szerokość wykopu 

należy zwiększyć tak, aby zapewnić możliwość swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu należy 

zniwelować po dokładnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Na całej 

długości odcinka sieci gazowej w przypadku jej wykonywania za pomocą wykopu otwartego należy 

wykonać wykop o głębokości pozwalającej na nakrycie gazociągu w przedziale od 0,8  1,1 m, tak aby 

ułożony w nim odcinek sieci przylegał do jego dna. Na nierównościach i warstwach skalnych wykonać 

podsypkę piaskową o grubości min. 0,1 m. Odpowiednio połączone elementy przyłącza opuścić do 

przygotowanego wykopu i zasypać warstwami piasku o grubości 0,1m do 0,15m ubijając 

poszczególne warstwy. Pierwszą warstwą powinien być piasek lub ziemia pozbawiona kamieni 

i zanieczyszczeń. Ostatnią warstwę powinien stanowić humus zdjęty podczas prowadzenia wykopów. 

Gazociąg ułożony w ziemi należy oznakować w sposób podany w dalszej części opracowania. 

Zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu należy przeprowadzić przy możliwie najniższych 

dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprężeń termicznych w trakcie 

eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luźne układanie gazociągu w wykopie, aby zapewnić 

kompensację odkształceń termicznych. Przed całkowitym zasypaniem sporządzić inwentaryzację 

geodezyjną. 

 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-

piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod rurociągi może być grunt naturalny 

o nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem iż jest on jednorodny i nie zawiera korzeni, 

kamieni ani innych elementów mogących uszkodzić rurociągi. W innych przypadkach wykonać 

podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Grubości warstwy 

podsypki dla rur powinna wynosić od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie może być zamarznięta i nie może 

zawierać lodu, śniegu, itd. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, 

aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Tam gdzie jest to konieczne wykonać 

zagłębienia pod kielichy. Przewody nie mogę spoczywać na złączach. Zagłębienia nie mogą być 

większe niż jest to konieczne do wykonania połączenia. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się 

poniżej zwierciadła wody gruntowej, zwierciadło wody  obniżyć w sposób ustalony z Inżynierem. 

 

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 

 

Przy robotach montażowych stosować się do wytycznych wybranych producentów materiałów.  

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów  

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.   

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne.  



 

 

 

74 

 

Sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć  

przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 

dopasowaną pokrywą. 

 

5.5.1. Montaż rurociągów sieci gazowej 

 

Technologia wykonania w tym sposób łączenia materiału powinny być zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami obowiązującymi w Zakładzie: 

Obowiązujące w PSG „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania 

i napraw polietylenowych sieci gazowych”, 

Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentów 

potwierdzających możliwość stosowania w budownictwie użytych do budowy przyłącza materiałów. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności – świadectwa odbioru materiałów, 

certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.  

 

5.5.2. Skrzyżowania z projektowanym i istniejącym podziemnym uzbrojeniem  

Z przeprowadzonej inwentaryzacji na mapach wynika, że na trasie projektowanego odcinka sieci 

gazowej występują urządzenia podziemne w postaci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych. 

Wszystkie ewentualne skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowiązującym 

w PSG „Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociągów wykonanych 

z polietylenu. Przy skrzyżowaniu gazociągu z uzbrojeniem podziemnym, należy zachować odległość 

pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niż 

0,2m. Kąt skrzyżowania nie będzie mniejszy niż 60 stopni. 

 

5.5.3. Oznakowanie trasy sieci gazowej 

 

Oznakowanie trasy gazociągu należy wykonać zgodnie ze standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-

1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy należy stosować dla informowania użytkownika 

o przebiegu w terenie oraz położeniu elementów uzbrojenia gazociągów. Po opuszczeniu rury 

przewodowej do wykopu należy bezpośrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociągiem/ umieścić drut 

lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej ziemią o grubości ok. 0,3m ÷ 0,4m nad gazociągiem 

należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru żółtego według ST-IGG-1002. Taśma 

ta służyć będzie do oznakowania gazociągu pod ziemią i chronić go przed ewentualnym 

uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezpośrednim 

sąsiedztwie gazociągu. Drut lokalizacyjny umożliwi przyszłą lokalizację sieci gazowej wykonanej z rur 

polietylenowych.  

 

5.5.4. Próba ciśnieniowa (łączona próba szczelności i wytrzymałości) 
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Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości i szczelności 

pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 

640) oraz Normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania 

i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli nie podano, to według 

poniższych zapisów: 

czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady, 

ciśnienie próby powinno być nie mniejsze niż: 

- 1,5 MPa dla gazociągów i przyłączy podwyższonego średniego ciśnienia,- 

- 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia, 

- 0,75 MPa dla gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia 

przyrząd pomiarowy: 

- przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 – dla gazociągów, 

- zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby, 

- przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od daty 

przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). 

czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 2 godziny – dla gazociągu, 

czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

- nie mniej niż 24 godziny - dla gazociągu, 

- UWAGA: Dopuszcza się aby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas próby 

łącznej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

(MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych 

urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 

i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu 

minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika próbnego. 

Dopuszczalny spadek ciśnienia 

- Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. 

próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na 

rurociągach, jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem 

należy zlokalizować i usunąć nieszczelność, jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony 

paliwem gazowym) po zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić 

w nim czynnik próbny pod ciśnieniem: 

- 0,5 MPa – dla gazociągów średniego i podwyższonego średniego ciśnienia, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 

 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inżynierowie kopii raportów z wynikami badań 

w uzgodnionych terminach i formie, do akceptacji. 

 

6.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli jakości wykonywanych robót. 

W zakres badań wchodzi: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

• sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

• sprawdzenie odchylenia osi rurociągu, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

6.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

• Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może być większa niż 20 mm, 

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może 

być większe niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie może być większe niż 10 cm, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie może być większe niż 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie może być większe niż 5 cm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie może być 

większe niż 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego 

spadku (przy zwiększonym spadku), 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Zgodnie z Wymaganiami Ogólnymi i zawartą umową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 



 

 

 

77 

 

robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 

Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera 

i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 

nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

8.1. ODBIÓ 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 

podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• podłoże rurociągi (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej rzędnej),   

• uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek),  

• wzrokowe sprawdzenie rurociągu.   

• sprawdzenie wizualnie wszystkich połączeń. 

• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów. 

Odbiór robót zanikających dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

Podstawowe czynności odbiorowe:  

• analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, 

• sprawdzenie stabilności zabezpieczeń rurociągów przed wszelkimi przemieszczeniami - 

wykonana dokładnie obsypka, 

 

8.2. OCENA WYNIKÓW ODBIORU 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i późniejszymi zmianami uzgodnionymi 

z Inżynierem i Projektantem, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Roboty można uznać za odebrane jeżeli pomiary kontrolne dały wynik pozytywny, instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, 

z dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z Wymaganiami Ogólnymi i zawartą umową.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się do 

wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli 

nie zostały ujęte w niniejszej STWiOR. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). 

• Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz. U. 2012 poz. 462 z 

późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz. U. 2015 poz. 1554. 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422). 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47– poz. 401), 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)  

• Obowiązujące w PSG „projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia 

oraz gazociągów polietylenowych”, 

• Obowiązujące w PSG „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii 

zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, 

• Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci 

gazowych”, 

• Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:  

o ST-IGG-1001 -  Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 

o ST-IGG-1002 -  Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 

i badania. 

o ST-IGG-1003 - Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania i badania. 

o ST-IGG-1004 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

o ST-IGG-1101 - Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze  stalowymi elementami 

do włączeń oraz elementami do przyłączeń. 

o ST-IGG-0502– Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach . 

Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do użytkowania. 
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o ST-IGG-0301 - Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym do 0,5 MPa włącznie 

• Pomiary w terenie. 

 

 

 


