



RO.271.2.2023

Zblewo, 13.02.2023 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ulicy Młyńskiej w Zblewie i ulicy Semlińskiej w Pinczynie**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00076234/01 z dnia 2023-02-01)

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez douzupełnienie dokumentacji projektowej o dokument w zakresie zmiany terminu projektu stałej organizacji ruchu na ul. Semlińskiej w Pinczynie.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniami do niniejszego postępowania przetargowego oraz oczekiwaniem na udzielenie odpowiedzi przez projektanta – autora dokumentacji, Zamawiający wydłuża termin składania ofert. W konsekwencji:

– **Punkt 14. SWZ otrzymuje brzmienie:**

„14. Termin związania ofertą.

14.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: **do dnia 23.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

– **Punkt 15. SWZ otrzymuje brzmienie:**

„15. Sposób oraz termin składania ofert.

15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo> **do dnia 22.02.2023 r. do godz. 10:00.**”

– **Punkt 16. SWZ otrzymuje brzmienie:**

„16. Termin otwarcia ofert.

16.1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu **22.02.2023 r. o godz. 10:05.**, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.”

Poza tym Zamawiający informuje o rezygnacji z udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający punkt 5.10. SWZ otrzymuje brzmienie:

„5.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.”

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Artur Herold

Załącznik:

1. Pismo Starosty Starogardzkiego w zakresie zatwierdzenia zmiany terminu projektu stałej organizacji ruchu na ul. Semlińskiej w Pinczynie.

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT