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 1.1.Inwestor

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4, Dział Administracji EA

 1.2.Biuro projektowe:

Agencja Domanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

al. Niepodległości 46/50/7,

02-626 Warszawa

 1.3.Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na działce  ew. nr: 8/2, obręb Leszcze identyfikator działki

300906_5.0016.AR_1.8/2. Archiwum Próbek Geologicznych 62-650 Kłodawa, Leszcze 20

woj. Wielkopolskie.

 1.4.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja dokumentacji  projektowej prac remontowo

konserwatorskich umocnień linii brzegowej oraz operatu wodno prawnego na rekultywacje

i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z czyszczeniem rowów melioracyjnych na terenie

APG Leszcze.

 1.5.Cel i zakres inwestycji

Celem  prac  jest  przywrócenie  pierwotnej  funkcjonalności  układu  i  jego

historycznego charakteru wraz z jego udrożnieniem na odpływie ze zbiornika.

W  związku  ze  złym  stanem  technicznym  brzegów  zbiornika,  skarp  rowu  oraz

zlokalizowanych na nich urządzeń znajdujących się na terenie APG Leszcze planowane

jest wykonanie prac remontowo konserwatorskich obejmujących następujący zakres:

� rekultywacja zbiornika wraz z jego pogłębieniem i umocnieniem skarp,

� odmulenie rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i udrożnieniem
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istniejących przepustów,

� wykonanie nowego przepustu na odpływie ze zbiornika,

� zabezpieczenie istniejącego przepustu pod murem oddzielającym zbiornik i

teren parku,

� prace porządkowe.

 1.6. Rekultywacja zbiornika wraz z jego pogłębieniem i umocnieniem skarp.

Rekultywacja zbiornika polegać będzie na usunięciu namułów, pogłębieniu dna oraz

odtworzeniu linii brzegowej zdegradowanej w wyniku erozji. 

Odtworzenie  linii  brzegowej  wykonane zostanie  w postaci  palisady drewnianej  z

kołków o średnicy 8-10 cm i długości 1,5 m w rozstawie co 30 cm. Podstawę skarpy przy

palisadzie należy umocnić  dwiema kiszkami faszynowymi o średnicy 20 cm łączonych

drutem gr 2 mm. Reprofilacja skarp polegać będzie na zalądowaniu przestrzeni pomiędzy

kiszką  faszynową  a  projektowaną  linią  skarp.  Nachylenie  skarpy  powyżej  poziomu

palisady  wykonać  z  nachyleniem  1:1.5  zgodnie  z  zamieszczonymi  rysunkami.  Do

wypełnienia należy zastosować grunty niespoiste, przepuszczalne a powierzchnię zasypki

obłożyć geowłókniną filtracyjną o gramaturze 100 g/m2. Na powierzchni zabezpieczonej

geowłókniną ułożona zostanie geokrata komórkowa o oczkach max. 250 cm wys. 10 cm

szpilkowana do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Gokratę należy zahumusować

warstwą ziemi urodzajnej i obsiać mieszanką traw. 

Prace należy wykonać „na sucho” po opróżnieniu zbiornika, usunięciu namułów i

pogłębieniu dna do rzędnej ok. 116,00 zgodnie z zamieszczonymi przekrojami.

Wykaz podstawowych robót:

� Palisada – 198,5mb – 662 szt. kołków średnicy 8 – 10cm i dł. 1,5m.

� Kiszki faszynowe średnicy 20cm – 2 x 198,5m = 397mb.

� Geowłóknina filtracyjna 100 g/m2 – 2,8m x 198,5m = 555,8m2,
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� Geokrata komórkowa o oczkach max. 250 cm wys. 10 cm – 1,93 x198,5 =

383,1 m2,

� Wypełnienie geokraty – humus – 383,1m2 x 0,1m = 38,3m3,

� Obsiew trawą powierzchni - 383,1 m2,

� Usunięcie luźnych namułów (10% objętości) – 1320m3 x 0,1 = 132m3,

� Pogłębienie dna (do rzędnej 116,00 m npm) - 1060m3.

 1.7. Odmulenie rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem skarp i udrożnieniem 
istniejących przepustów.

Odmulenie  i  udrożnienie  rowu  melioracyjnego  polegać  będzie  na  usunięciu

namułów,  wykonaniu  palisady  i  pojedynczej  kiszki  faszynowej  w  dnie  rowu,  oraz

umocnieniu skarp darniną. 

Stabilizacja linii brzegowej rowu wykonana zostanie w postaci palisady drewnianej z

kołków o średnicy 8-10 cm i długości 1,5 m w rozstawie co 30 cm. Podstawę skarpy przy

palisadzie należy umocnić kiszką faszynową o średnicy 20 cm łączonych drutem gr 2 mm.

Nachylenie skarpy powyżej  poziomu palisady wykonać z  nachyleniem 1:1.5 zgodnie  z

załączonymi  rysunkami.  Powierzchnię  reprofilowanych  skarp  należy  zabezpieczyć

geowłókniną filtracyjną o gramaturze 100 g/m2, a na jej powierzchni ułożyć płaty darniny. 

Istniejące  dwa  przepusty  należy  udrożnić  poprzez  oczyszczenie  światła  rur  i

uzupełnienie konstrukcji kamiennej bruku ubezpieczającego wloty i wyloty.

Wykaz podstawowych robót:

� Palisada – 267mb – 890 szt. kołków średnicy 8 – 10cm i dł. 1,5m,

� Kiszki faszynowe średnicy 20cm – 267mb.

� Geowłóknina filtracyjna 100 g/m2 – 1,14m x 267m = 304,4m2,

� Darnina na płask – 0,5m x 267m = 133,5 m2,

� Uzupełnienie bruków kamiennych – (15,5m2 + 13,7m2) x 0,1 = 2,92m2,

6



PROJEKT WYKONAWCZY
Koncepcja dokumentacji projektowej prac remontowo konserwatorskich umocnień linii

brzegowej oraz operatu wodno prawnego na rekultywacje i pogłębienie zbiornika wodnego
wraz z czyszczeniem rowów melioracyjnych na terenie APG Leszcze

� Montaż piaskownika z kratą przed przepustem – 1 komplet.

 1.8.  Wykonanie nowego przepustu na odpływie ze zbiornika.

Nowy  przepust  na  odpływie  ze  zbiornika  jest  kluczowy  dla  funkcjonowania

istniejącego  układu  wodnego  na  terenie  APG Leszcze.  Istniejący  przepust  pod  drogą

dojazdową ma średnicę 120mm i nie zapewnia wystarczającej przepustowości w okresach

max.  przepływów (roztopy,  nawalne  deszcze  max.  zrzuty  z  odwodnień  budowlanych).

Ponadto wlot do istniejącego przepustu jest wypłacony i zarośnięty, co dodatkowo obniża

jego wydatek. 

W tej sytuacji proponuje się wykonanie nowego przepustu o zwiększonej średnicy

DN 400 na odpływie ze zbiornika. Przepust pod drogą dojazdową z płyt typu MON należy

wykonać z prefabrykowanych rur betonowych DN 400 ze stopką posadowionych na lawie

fundamentowej z betonu C 12/15 (patrz rysunek przepustu). Wlot do przepustu w postaci

prefabrykowanej  skrzyni  żelbetowej  wyposażonej  w  kratę  prętów stalowych na wlocie.

Wylot  do rowu (odbiornika)  w postaci  identycznej skrzyni,  lecz bez kraty na wylocie z

rurociągu.  

Odbiornikiem wód odpływających ze zbiornika istniejącego układu jest  istniejący

rów  melioracyjny,  który  posiada  wymagane  spadki  dna,  lecz  jest  w  złym  stanie

technicznym i wymaga prac konserwacyjnych.

Wykaz podstawowych robót:

� Nawierzchnia z płyt MON (rozbiórka)  – 12m2,

� Wykop szerokoprzestrzenny pod budowę przepustu - 48m3,

� Montaż skrzyń – wlotowej i wylotowej – dwa komplety,

� Montaż rur przepustu DN400 (betonowe prefabrykowane) – L = 6,0m,

� Wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem - 48m3,

� Odtworzenie nawierzchni z płyt MON - 12m2,
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� Prace porządkowe.

 1.9.Kolizje z infrastrukturą techniczną

Na terenie APG Leszcze w rejonie prowadzonych prac nie występują bezpośrednie

kolizje z infrastrukturą techniczną. Kabel eND zasilający pompy ujęć studziennych biegnie

po murze granicznym i nie koliduje z planowanymi robotami. Jedynie wyloty z odwodnień

studzien badawczych skierowane są do rowu melioracyjnego i  usytuowane na skarpie

lewego brzegu tuż przed istniejącym przepustem. Prace w tym rejonie należy wykonywać

ręcznie tak by nie zakłócać pracy istniejącego  układu.

 1.10.Technologia prowadzonych prac.

Prace przy udrożnieniu rowu melioracyjnego i przepustów na nim zlokalizowanych 

można prowadzić  bez obniżania zw. wody w układzie. Natomiast prace związane z 

rekultywacją zbiornika wymagają czasowego opróżnienia akwenu na czas prowadzenia 

robót (odmulenie, pogłębienie dna, wykonanie nowego przepustu). W tym celu należy 

przewidzieć prowadzenie prac okresie niżówek tj koniec lata wczesna jesień.
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie oświadczamy, że projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY

 KONCEPCJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRAC REMONTOWO
 KONSERWATORSKICH UMOCNIEŃ LINII BRZEGOWEJ ORAZ OPERATU WODNO

 PRAWNEGO NA REKULTYWACJE I POGŁĘBIENIE ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z
 CZYSZCZENIEM ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE APG LESZCZE

został opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowiązującymi w dniu wykonania projektu gotowego.

Imię i nazwisko projektanta mgr inż. Dominik Sołtys
Hydrotechnika: Nr ew. upr. bud. upr. bud. nr MAZ/0521/ZHOK/13

 w specjalności: hydrotechnicznej 

Imię i nazwisko projektanta mgr inż. Dariusz Pięcek
Hydrotechnika: Nr ew. upr. bud. upr. bud. nr MAZ/0577/POOH/14

 w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej 
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