Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z 0.0. w ul. Warynskiego 9, 33 - 100 Tarnéw
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
0923-01
analogia
pokdj 1 (1,46 * 1,63) + (1,8 * 2,30) m2 6,520
pokoj 2 1,46 * 1,63 m2 2,380
kuchnia 1,46 * 1,63 m2 2,380
RAZEM 11,280
2| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
pokdj 2 1,76 * 3,40 m2 5,984
p. pokdj 1,77 * 2,25 m2 3,983
kuchnia 1,77 * 2,32 m2 4,106
RAZEM 14,073
3| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-07
p. pokdj 1,77 * 2,25 m2 3,983
kuchnia 1,77 * 2,32 m2 4,106
fazienka 1,48*1,75 m2 2,590
RAZEM 10,679
4] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.3 m2 10,679
RAZEM 10,679
5| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(gr.do 10 cm)
poz.3 m2 10,679
RAZEM 10,679
6/ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
1106-02 | grubosci 25 mm
poz.3 m2 10,679
RAZEM 10,679
7] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
poz.3 m2 10,679
RAZEM 10,679
8| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
1111-03 | sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng (kl. $cieralnosci 4, antyposlizgowos¢ min
R9)
poz.3 m2 10,679
RAZEM 10,679
9[ KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m
1115-02 | klejowej
p. pokdj (((1,77 +2,25) * 2) - (0,8 * 4)) * 0,15 m 0,726
kuchnia (((1,77 +2,32) * 2) - (0,8)) * 0,15 m 1,107
tazienka | (((1,48 + 1,75) *2) - (0,8)) * 0,15 m 0,849
RAZEM 2,682
10 KNR 2-02 | Podktad pod panele z pianki podktadowej gr. 3 mm m2
0613-03
analogia
pokdj 2 1,76 * 3,40 m2 5,984
RAZEM 5,984
11 KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych (klasa $cieralnosci AC 4, | m2
1205-09 | kl. uzytecznosci 32 - 33, gr. min 8 mm)
poz.10 m2 5,984
RAZEM 5,984
12| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci szt
0129-02 | ponad 1 m - nakfadki
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stolarki drzwiowej o powierzchni| szt.
0354-07 | do 2 m2 (drzwi wew.)
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KNR-W 2-02 | Skrzydtfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
4*(0,8*2,00) m2 6,400
RAZEM 6,400
16/ KNR 4-01 | Wymiana elementow podtdg z desek - listwy progowe szt.
0411-08
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17) KSNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych -| m2
0702-06 | z dwoma zamkami i wizjerem
1,72 m2 1,720
RAZEM 1,720
18| KNR 4-01 | Wymiana elementow podtog z desek - progi szt.
0411-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek w tazience m2
0819-15
(1,48+1,75)*2*2,5 m2 16,150
RAZEM 16,150
20| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m2
0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
10,15 + poz.19 m2 26,300
RAZEM 26,300
21| KNNR-W 3 | Zerwanie starych tapet m2
1012-01
pokoj 1 (3,62 *4,97) + ((3,62 + 4,97) * 2 * 2,50) m2 60,941
pokdj 2 ((1,76 + 3,40) *2) * 2,5 m2 25,800
RAZEM 86,741
22| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | powierzchni podfogi ponad 5 m2
p. pokdj (1,74 +1,80) * 2 * 2,50 m2 17,700
kuchnia (2,50 +1,80) *2*2,50 m2 21,500
RAZEM 39,200
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
pokoj 1 3,62 *4,97 m2 17,991
pokdj 2 1,76 * 3,40 m2 5,984
p. pokoj 1,77 * 2,25 m2 3,983
kuchnia 1,77 * 2,32 m2 4,106
RAZEM 32,064
24| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(Sciany)
pokoj 1 ((3,62 +4,97) * 2) * 2,50 m2 42,950
pokoj 2 ((1,76 + 3,40) * 2) * 2,50 m2 25,800
p. pokdj ((1,77 + 2,25) * 2) * 2,50 m2 20,100
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kuchnia ((1,77 +2,32) *2) * 2,50 m2 20,450
tazienka | ((1,48 +1,75)*2) * 2,50 m2 16,150
RAZEM 125,450
25| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i m2
0605-04 | sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
poz.23 + poz.24 m2 157,514
RAZEM 157,514
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
27| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29| KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami | szt.
1024-21
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30[ KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - suwnice okienne | szt.
1024-21
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31l KNNR 8 | Wymiana wanny stalowej bez obudowy kpl
0217-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Mycie posadzek kamiennych m2
analiza
indywidualna
poz.8 m2 10,679
RAZEM 10,679
33| KNR 13-23 | Mycie posadzek z tworzyw sztucznych m2
1001-08
poz.11 m2 5,984
RAZEM 5,984
34| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow budowlanych samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
0108-12
4,47 m3 4,470
RAZEM 4,470
35 Utylizacja odpaddw budowalnych m3
analiza
indywidualna
4,47 m3 4,470
RAZEM 4,470
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Ij(ec:jsr?t R S
KOSZTORYS:
1 [ KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg | m2 11,280 0,000
0923-01
analogia
przedmiar = 11,280 m2
1* 999 robocizna r-g 2,4026 0,000 0,00
0,213 r-g/m2
2*| 2600620 | deskiiglaste obrzynane kl.IlI m3 0,0037 0,000 0,00
0,00033 m3/m2
3* 1560399 | folia kalandrowana z polichlorku m2 4,3236 0,000 0,00
winylu uplastycznionego
0,3833 m2/m2
4* | 1332000 [ gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0812 0,000 0,00
0,0072 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
6* 34000 wyciag m-g 0,0056 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
2| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 14,073 0,000
0818-05 [ sztucznych
przedmiar = 14,073 m2
1* 999 robocizna r-g 2,5331 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
3| KNR4-01 [ Zerwanie posadzki cementowej m2 10,679 0,000
0804-07
przedmiar = 10,679 m2
1* 999 robocizna r-g 7,9025 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 10,679 0,000
0607-01 przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
przedmiar = 10,679 m2
1* 999 robocizna r-g 3,8402 0,000 0,00
0,3596 r-g/m2
2* [ 2302300 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg 37,3765 0,000 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2
3*| 1560412 | folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 12,8148 0,000 0,00
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2
4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze m2 12,0673 0,000 0,00
izolacyjna
1,13 m2/m2
5*| 1040600 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 1,9222 0,000 0,00
na gorgco
0,18 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
7* 34000 wyciag m-g 0,1196 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 0,0726 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
-5-
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Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
5| KNR2-02 | Izolacje cieplne i m2 10,679 0,000
0609-03 | przeciwdzwiekowe z plyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa (gr. do 10 cm)
przedmiar = 10,679 m2
1* 999 robocizna r-g 0,9515 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
2* | 1562699 | ptyty styropianowe gr 5cm m2 11,2130 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
4* 34000 wyciag m-g 0,0342 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0502 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
6 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 10,679 0,000
1106-02 | cokolikami zatarte na gtadko
grubosci 25 mm
przedmiar = 10,679 m2
1* 999 robocizna r-g 11,8131 0,000 0,00
1,1062 r-g/m2
2% 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,2905 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0117 0,000 0,00
0,0011 /m2
4* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,9077 0,000 0,00
0,085 kg/m2
5% 3950101 | drewno opatowe kg 1,6019 0,000 0,00
0,15 kg/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
7* 34000 wyciag m-g 0,4218 0,000 0,00
0,0395 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 0,0150 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
7|1 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 10,679 0,000
1106-03 | cokolikami zatarte - pogrubienie
1106-07 | posadzki o 1 cm ze zbrojeniem
siatkg stalowag
przedmiar = 10,679 m2
1* 999 robocizna r-g 1,4331 0,000 0,00
0,1342 r-g/m2
2% 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1121 0,000 0,00
0,0105 m3/m2
3*| 1331799 | siatka tkana Rabitza m2 10,8926 0,000 0,00
1,02 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
5* 34000 wyciag m-g 0,1709 0,000 0,00
0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0182 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-6-
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Razem z narzutami 0,00
8 | KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z m2 10,679 0,000
1111-03 | plytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metoda regularng (kl.
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢
min R9)
przedmiar = 10,679 m2
1* 999 robocizna r-g 9,0772 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
2* | 2520399 | plytki podtogowe z kamieni m2 11,1062 0,000 0,00
sztucznych
1,04 m2/m2
3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha kg 32,0370 0,000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha kg 2,6698 0,000 0,00
mieszanka
0,25 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
6* 34000 wyciag m-g 0,4645 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,3941 0,000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
9 | KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni m 2,682 0,000
1115-02 | sztucznych na zaprawie klejowej
przedmiar = 2,682 m
1* 999 robocizna r-g 1,0996 0,000 0,00
0,41 r-g/m
2% 2525599 ksztattki cokotowe podtogowe m 2,7356 0,000 0,00
1,02 m/m
3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha kg 1,8372 0,000 0,00
mieszanka
0,685 kg/m
4* | 2380699 | zaprawa do spoinowania-sucha kg 0,1287 0,000 0,00
mieszanka
0,048 kg/m
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
6* 34000 wyciag m-g 0,0056 0,000 0,00
0,0021 m-g/m
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0030 0,000 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
10| KNR 2-02 | Podkiad pod panele z pianki m2 5,984 0,000
0613-03 [ podktadowej gr. 3 mm
analogia
przedmiar = 5,984 m2
1* 999 robocizna r-g 0,5427 0,000 0,00
0,0907 r-g/m2
2*| 2310499 | Pianka podkfadowa pod panele m2 6,2832 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
4* 34000 wyciag m-g 0,0461 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
-7 -
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5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0533 0,000 0,00
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
11 KNNR 2 | Posadzka z paneli podiogowych | m2 5,984 0,000
1205-09 | (klasa Scieralnosci AC 4, kl.
uzytecznosci 32 - 33, gr. min 8
mm)
przedmiar = 5,984 m2
1* 999 robocizna r-g 5,7446 0,000 0,00
0,96 r-g/m2
2% 2633999 panele podtogowe m2 6,5824 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* 2631199 listwy przyscienne m 7,7792 0,000 0,00
1,3 m/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
5* 34000 wyciag m-g 0,0838 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
12| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt 3,000 0,000
0129-02 podokiennikéw, diugosci ponad 1
m - naktadki
przedmiar = 3,000 szt
1* 999 robocizna r-g 6,3600 0,000 0,00
2,12 r-g/szt
2*| 2380899 | zaprawa m3 0,0390 0,000 0,00
0,013 m3/szt
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2) % 0,000 0,00
1,5 %
4* | 1990099 [ podokienniki prefabrykowane szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
5* 34000 wyciag m-g 0,3300 0,000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
13| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stolarki | szt. 4,000 0,000
0354-07 drzwiowej o powierzchni do 2 m2
analogia | (drzwi wew.)
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 6,3200 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
14 | KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi szt. 4,000 0,000
1025-01 wewnatrzlokalowych i
wejsciowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 6,1600 0,000 0,00
1,54 r-g/szt.
2% 1510210 | farba olejna do gruntowania dm3 0,4000 0,000 0,00
0,1 dm3/szt.
3* 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3600 0,000 0,00
0,09 dm3/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
-8-
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5* 1322499 oscieznice stalowe malowane szt. 4,0000 0,000 0,00
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.
6* 34000 wyciag m-g 0,1200 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0800 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
15 | KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 6,400 0,000
1022-01 wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone
przedmiar = 6,400 m2
1* 999 robocizna r-g 3,2640 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
2 2710299 skrzydta drzwiowe plytowe m2 6,4000 0,000 0,00
wewnetrzne
1 m2/m2
3* 34000 wyciag m-g 0,2560 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 $rodek transportowy m-g 0,1280 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
16 | KNR 4-01 | Wymiana elementéw podtog z szt. 4,000 0,000
0411-08 desek - listwy progowe
analogia
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 3,0000 0,000 0,00
0,75 r-g/szt.
2 2631699 listwy progowe szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,2400 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
17 |KSNR 3 0702| Wykucie z muru i wstawienie m2 1,720 0,000
-06 nowych drzwi zewnetrznych - z
dwoma zamkami i wizjerem
przedmiar = 1,720 m2
1* 999 robocizna r-g 6,7080 0,000 0,00
3,9 r-g/m2
2 2713999 skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2 1,7200 0,000 0,00
wzmacniane
1 m2/m2
3*| 2715199 | oscieznice drzwiowe drewniane z | m2 1,7200 0,000 0,00
naswietlem
1 m2/m2
4*| 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
11,5%
5* 39000 srodek transportu poziomego m-g 0,0688 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
18 [ KNR 4-01 | Wymiana elementow podtog z szt. 1,000 0,000
0411-08 [ desek - progi
-9-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
przedmiar = 1,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 0,7500 0,000 0,00
0,75 r-g/szt.
2% 2631699 progi drzwiowe szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0600 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposérednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
19| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennejz | m2 16,150 0,000
0819-15 | ptytek w fazience
przedmiar = 16,150 m2
1* 999 robocizna r-g 22,2870 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
20 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych m2 26,300 0,000
0711-01 wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych
na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
przedmiar = 26,300 m2
1* 999 robocizna r-g 39,7130 0,000 0,00
1,51 r-g/m2
2% 1701100 cement portlandzki z dodatkami t 0,1368 0,000 0,00
25
0,0052 t/m2
3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,1262 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
4* | 1602003 | piasek do zapraw m3 0,6996 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5* [ 3930000 | woda z rurociggu m3 0,1762 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
7* 34312 wyciagg jednomasztowy z m-g 1,3150 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2
8* 43211 betoniarka wolnospadowa m-g 1,0520 0,000 0,00
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
21 | KNNR-W 3 | Zerwanie starych tapet m2 86,741 0,000
1012-01
przedmiar = 86,741 m2
1* 999 robocizna r-g 9,3680 0,000 0,00
0,108 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
22 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 39,200 0,000
1202-09 w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 39,200 m2
-10 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
1* 999 robocizna r-g 3,6064 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
2* | 1530101 mydto techniczne maziste (szare) | kg 0,8624 0,000 0,00
65%
0,022 kg/m2
3*| 1720200 | wapno suchogaszone t 0,0345 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0392 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
23 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 32,064 0,000
202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome (sufity)
przedmiar = 32,064 m2
1* 999 robocizna r-g 1,9238 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT |dm3 6,7334 0,000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
4 34000 wyciag m-g 0,0064 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0096 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
24 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 125,450 0,000
202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe (Sciany)
przedmiar = 125,450 m2
1* 999 robocizna r-g 10,0360 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
2*| 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT [dm3 27,5990 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
4* 34000 wyciag m-g 0,0251 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0376 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
25| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow m2 157,514 0,000
0605-04 | wewnetrznych Scian i sufitow
farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni
przedmiar = 157,514 m2
1* 999 robocizna r-g 23,9421 0,000 0,00
0,152 r-g/m2
2% 1502199 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 45,6791 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
-11 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M
3* | 1502700 | szpachléwka gipsowa natynkuz | kg 94,5084 0,000 0,00
dodatkiem farby emulsyjnej
0,6 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
26 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m 25,000 0,000
1212-28 olejng rur wodociggowych i
gazowych o $rednicy do 50 mm
przedmiar = 25,000 m
1* 999 robocizna r-g 5,5000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
2% 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3250 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,013 dm3/m
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 0,3500 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,014 dm3/m
4* 1050199 benzyna do lakierow dm3 0,1500 0,000 0,00
0,006 dm3/m
5% [ 3920099 | papier $cierny w arkuszach ark. 5,0000 0,000 0,00
0,2 ark./m
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
27 | KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek szt. 3,000 0,000
0354-13 [ wentylacyjnych
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 0,3600 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
28 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 3,000 0,000
0322-02 wentylacyjnych w $cianach z
cegiet
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,0400 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
2% 1800199 cegta budowlana petna szt. 6,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3* 1700301 cement portlandzki 35 bez kg 6,2100 0,000 0,00
dodatkow
2,07 kg/szt.
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0150 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5% 1350309 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 3,0000 0,000 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm
1 szt./szt.
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0060 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-12 -
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29 | KNR 19-01 | Wymiana okuc¢ okiennych i szt. 3,000 0,000
1024-21 drzwiowych - klamki z rozetami
analogia
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,7600 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.
2% 1344299 okucia stolarskie do okien szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
30 | KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i szt. 3,000 0,000
1024-21 drzwiowych - suwnice okienne
analogia
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,7600 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.
2% 1344299 okucia stolarskie do okien szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
31 KNNR 8 | Wymiana wanny stalowej bez kpl 1,000 0,000
0217-02 | obudowy
przedmiar = 1,000 kpl
1* 999 robocizna r-g 4,6800 0,000 0,00
4,68 r-g/kpl
2* | 6322299 | wanny kgpielowe z blachy szt. 1,0000 0,000 0,00
stalowej wolnostojgce
1 szt./kpl
3*| 5717199 | komplety przelewowo-spustowe kpl. 1,0000 0,000 0,00
do wanien
1 kpl./kpl
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
4%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
32 Mycie posadzek kamiennych m2 10,679 0,000
analiza
indywidualna
przedmiar = 10,679 m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
33 | KNR 13-23 | Mycie posadzek z tworzyw m2 5,984 0,000
1001-08 | sztucznych
przedmiar = 5,984 m2
1* 999 robocizna r-g 0,3543 0,000 0,00
0,0592 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
34| KNR4-01 | Wywiezienie odpadow m3 4,470 0,000
0108-11 budowlanych samochodami
0108-12 samowytadowczymi na odlegtos¢
do 10 km
przedmiar = 4,470 m3
-13-
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1* 999 robocizna r-g 3,8442 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
2* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 3,0396 0,000 0,00
t
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
35 Utylizacja odpadéw budowalnych | m3 4,470 0,000
analiza
indywidualna
przedmiar = 4,470 m3
1* Utylizacja gruzu m3 4,4700 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
-14 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	(1,46 * 1,63) + (1,8 * 2,30)
	1,46 * 1,63

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	1,76 * 3,40
	1,77 * 2,25
	1,77 * 2,32

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	1,77 * 2,25
	1,77 * 2,32
	1,48 * 1,75

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	poz.3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	poz.3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.3

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	poz.3

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	(((1,77 + 2,25) * 2) - (0,8 * 4)) * 0,15
	(((1,77 + 2,32) * 2) - (0,8)) * 0,15
	(((1,48 + 1,75) * 2) - (0,8)) * 0,15

	Pozycja: Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm
	1,76 * 3,40

	Pozycja: Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)
	poz.10

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 (drzwi wew.)
	4

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	4

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	4 * (0,8 * 2,00)

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	1,72

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	1

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience
	(1,48 + 1,75) * 2 * 2,5

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	10,15 + poz.19

	Pozycja: Zerwanie starych tapet
	(3,62 * 4,97) + ((3,62 + 4,97) * 2 * 2,50)
	((1,76 + 3,40) * 2) * 2,5

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	(1,74 + 1,80) * 2 * 2,50
	(2,50 + 1,80) * 2 * 2,50

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
	3,62 * 4,97
	1,76 * 3,40
	1,77 * 2,25
	1,77 * 2,32

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)
	((3,62 + 4,97) * 2) * 2,50
	((1,76 + 3,40) * 2) * 2,50
	((1,77 + 2,25) * 2) * 2,50
	((1,77 + 2,32) * 2) * 2,50
	((1,48 + 1,75) * 2) * 2,50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	poz.23 + poz.24

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	25

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	3

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	3

	Pozycja: Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	1

	Pozycja: Mycie posadzek kamiennych
	poz.8

	Pozycja: Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	poz.11

	Pozycja: Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	4,47

	Pozycja: Utylizacja odpadów budowalnych
	4,47


	Kosztorys
	Pozycja:Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar:przedmiar =  = 11,280 m2
	RMSO:robocizna

0,213 r-g/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
	RMSO:folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego

0,3833 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,073 m2
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,3596 r-g/m2
	RMSO:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3,5 kg/m2
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,13 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

0,18 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0112 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:płyty styropianowe gr 5cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,1342 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
	RMSO:siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/m2
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0435 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 2,682 m
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 5,984 m2
	RMSO:robocizna

0,0907 r-g/m2
	RMSO:Pianka podkładowa pod panele

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0077 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)
	Obmiar:przedmiar =  = 5,984 m2
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	RMSO:panele podłogowe

1,1 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne

1,3 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:robocizna

2,12 r-g/szt
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane

1 szt./szt
	RMSO:wyciąg

0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 (drzwi wew.)
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,58 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1 szt./szt.
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 6,400 m2
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:listwy progowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,720 m2
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

11,5 %
	RMSO:środek transportu poziomego

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:progi drzwiowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience
	Obmiar:przedmiar =  = 16,150 m2
	RMSO:robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:przedmiar =  = 26,300 m2
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie starych tapet
	Obmiar:przedmiar =  = 86,741 m2
	RMSO:robocizna

0,108 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 39,200 m2
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
	Obmiar:przedmiar =  = 32,064 m2
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)
	Obmiar:przedmiar =  = 125,450 m2
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 157,514 m2
	RMSO:robocizna

0,152 r-g/m2
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,29 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej

0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:robocizna

4,68 r-g/kpl
	RMSO:wanny kąpielowe z blachy stalowej wolnostojące

1 szt./kpl
	RMSO:komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 kpl./kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek kamiennych
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 5,984 m2
	RMSO:robocizna

0,0592 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 4,470 m3
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odpadów budowalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,470 m3
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie kosztorysu



