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Św. Faustyny 6/17

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR-W 2-02
0923-01
analogia

Osłony okien folią polietylenową m2

pokój 1 (1,46 * 1,63) + (1,8 * 2,30) m2 6,520

pokój 2 1,46 * 1,63 m2 2,380

kuchnia 1,46 * 1,63 m2 2,380

RAZEM 11,280

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

pokój 2 1,76 * 3,40 m2 5,984

p. pokój 1,77 * 2,25 m2 3,983

kuchnia 1,77 * 2,32 m2 4,106

RAZEM 14,073

3 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

p. pokój 1,77 * 2,25 m2 3,983

kuchnia 1,77 * 2,32 m2 4,106

łazienka 1,48 * 1,75 m2 2,590

RAZEM 10,679

4 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.3 m2 10,679

RAZEM 10,679

5 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(gr. do 10 cm)

m2

poz.3 m2 10,679

RAZEM 10,679

6 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2

poz.3 m2 10,679

RAZEM 10,679

7 KNR 2-02
1106-03
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową

m2

poz.3 m2 10,679

RAZEM 10,679

8 KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane
metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min
R9)

m2

poz.3 m2 10,679

RAZEM 10,679

9 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

p. pokój (((1,77 + 2,25) * 2) - (0,8 * 4)) * 0,15 m 0,726

kuchnia (((1,77 + 2,32) * 2) - (0,8)) * 0,15 m 1,107

łazienka (((1,48 + 1,75) * 2) - (0,8)) * 0,15 m 0,849

RAZEM 2,682

10 KNR 2-02
0613-03
analogia

Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm m2

pokój 2 1,76 * 3,40 m2 5,984

RAZEM 5,984

11 KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4,
kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)

m2

poz.10 m2 5,984

RAZEM 5,984

12 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
ponad 1 m - nakładki

szt

3 szt 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

13 KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stolarki drzwiowej o powierzchni
do 2 m2 (drzwi wew.)

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

14 KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

15 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

4 * (0,8 * 2,00) m2 6,400

RAZEM 6,400

16 KNR 4-01
0411-08
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

17 KSNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
z dwoma zamkami i wizjerem

m2

1,72 m2 1,720

RAZEM 1,720

18 KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience m2

(1,48 + 1,75) * 2 * 2,5 m2 16,150

RAZEM 16,150

20 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

10,15 + poz.19 m2 26,300

RAZEM 26,300

21 KNNR-W 3
1012-01

Zerwanie starych tapet m2

pokój 1 (3,62 * 4,97) + ((3,62 + 4,97) * 2 * 2,50) m2 60,941

pokój 2 ((1,76 + 3,40) * 2) * 2,5 m2 25,800

RAZEM 86,741

22 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

p. pokój (1,74 + 1,80) * 2 * 2,50 m2 17,700

kuchnia (2,50 + 1,80) * 2 * 2,50 m2 21,500

RAZEM 39,200

23 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)

m2

pokój 1 3,62 * 4,97 m2 17,991

pokój 2 1,76 * 3,40 m2 5,984

p. pokój 1,77 * 2,25 m2 3,983

kuchnia 1,77 * 2,32 m2 4,106

RAZEM 32,064

24 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(ściany)

m2

pokój 1 ((3,62 + 4,97) * 2) * 2,50 m2 42,950

pokój 2 ((1,76 + 3,40) * 2) * 2,50 m2 25,800

p. pokój ((1,77 + 2,25) * 2) * 2,50 m2 20,100

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358

- 3 -



Św. Faustyny 6/17

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kuchnia ((1,77 + 2,32) * 2) * 2,50 m2 20,450

łazienka ((1,48 + 1,75) * 2) * 2,50 m2 16,150

RAZEM 125,450

25 KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.23 + poz.24 m2 157,514

RAZEM 157,514

26 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

27 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

28 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

29 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

30 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

31 KNNR 8
0217-02

Wymiana wanny stalowej bez obudowy kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

32
analiza

indywidualna

Mycie posadzek kamiennych m2

poz.8 m2 10,679

RAZEM 10,679

33 KNR 13-23
1001-08

Mycie posadzek z tworzyw sztucznych m2

poz.11 m2 5,984

RAZEM 5,984

34 KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami
samowyładowczymi na odległość do 10 km

m3

4,47 m3 4,470

RAZEM 4,470

35
analiza

indywidualna

Utylizacja odpadów budowalnych m3

4,47 m3 4,470

RAZEM 4,470
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 KNR-W 2-02
0923-01
analogia

Osłony okien folią polietylenową m2 11,280 0,000

przedmiar = 11,280 m2

1* 999 robocizna
0,213 r-g/m2

r-g 2,4026 0,000 0,00

2* 2600620 deski iglaste obrzynane kl.III
0,00033 m3/m2

m3 0,0037 0,000 0,00

3* 1560399 folia kalandrowana z polichlorku
winylu uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 4,3236 0,000 0,00

4* 1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,0812 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0056 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 14,073 0,000

przedmiar = 14,073 m2

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 2,5331 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

3 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 7,9025 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

4 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

1* 999 robocizna
0,3596 r-g/m2

r-g 3,8402 0,000 0,00

2* 2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do
izolacji przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 37,3765 0,000 0,00

3* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 12,8148 0,000 0,00

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 12,0673 0,000 0,00

5* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
0,18 kg/m2

kg 1,9222 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,0112 m-g/m2

m-g 0,1196 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0726 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

5 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa (gr. do 10 cm)

m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 0,9515 0,000 0,00

2* 1562699 płyty styropianowe gr 5cm
1,05 m2/m2

m2 11,2130 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0342 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0502 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

6 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

1* 999 robocizna
1,1062 r-g/m2

r-g 11,8131 0,000 0,00

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0272 m3/m2

m3 0,2905 0,000 0,00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0117 0,000 0,00

4* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 0,9077 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 1,6019 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 0,4218 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

7 KNR 2-02
1106-03
1106-07

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - pogrubienie
posadzki o 1 cm ze zbrojeniem
siatką stalową

m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

1* 999 robocizna
0,1342 r-g/m2

r-g 1,4331 0,000 0,00

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0105 m3/m2

m3 0,1121 0,000 0,00

3* 1331799 siatka tkana Rabitza
1,02 m2/m2

m2 10,8926 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2

m-g 0,1709 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0182 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

8 KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną (kl.
ścieralności 4, antypoślizgowość
min R9)

m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

1* 999 robocizna
0,85 r-g/m2

r-g 9,0772 0,000 0,00

2* 2520399 płytki podłogowe z kamieni
sztucznych
1,04 m2/m2

m2 11,1062 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 32,0370 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,25 kg/m2

kg 2,6698 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0435 m-g/m2

m-g 0,4645 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,3941 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

9 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej

m 2,682 0,000

przedmiar = 2,682 m

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m

r-g 1,0996 0,000 0,00

2* 2525599 kształtki cokołowe podłogowe
1,02 m/m

m 2,7356 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
0,685 kg/m

kg 1,8372 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,048 kg/m

kg 0,1287 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,0056 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,0030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

10 KNR 2-02
0613-03
analogia

Podkład pod panele z pianki
podkładowej gr. 3 mm

m2 5,984 0,000

przedmiar = 5,984 m2

1* 999 robocizna
0,0907 r-g/m2

r-g 0,5427 0,000 0,00

2* 2310499 Pianka podkładowa pod panele
1,05 m2/m2

m2 6,2832 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0077 m-g/m2

m-g 0,0461 0,000 0,00
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5* 39599 środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 0,0533 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

11 KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych
(klasa ścieralności AC 4, kl.
użyteczności 32 - 33, gr. min 8
mm)

m2 5,984 0,000

przedmiar = 5,984 m2

1* 999 robocizna
0,96 r-g/m2

r-g 5,7446 0,000 0,00

2* 2633999 panele podłogowe
1,1 m2/m2

m2 6,5824 0,000 0,00

3* 2631199 listwy przyścienne
1,3 m/m2

m 7,7792 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 0,0838 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

12 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m - nakładki

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

1* 999 robocizna
2,12 r-g/szt

r-g 6,3600 0,000 0,00

2* 2380899 zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,0390 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 3,0000 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,11 m-g/szt

m-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

13 KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stolarki
drzwiowej o powierzchni do 2 m2
(drzwi wew.)

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
1,58 r-g/szt.

r-g 6,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

14 KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
1,54 r-g/szt.

r-g 6,1600 0,000 0,00

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,1 dm3/szt.

dm3 0,4000 0,000 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,09 dm3/szt.

dm3 0,3600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 1322499 ościeżnice stalowe malowane
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 0,1200 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

15 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2 6,400 0,000

przedmiar = 6,400 m2

1* 999 robocizna
0,51 r-g/m2

r-g 3,2640 0,000 0,00

2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne
1 m2/m2

m2 6,4000 0,000 0,00

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,2560 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

16 KNR 4-01
0411-08
analogia

Wymiana elementów podłóg z
desek - listwy progowe

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 3,0000 0,000 0,00

2* 2631699 listwy progowe
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,2400 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

17 KSNR 3 0702
-06

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi zewnętrznych - z
dwoma zamkami i wizjerem

m2 1,720 0,000

przedmiar = 1,720 m2

1* 999 robocizna
3,9 r-g/m2

r-g 6,7080 0,000 0,00

2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne
wzmacniane
1 m2/m2

m2 1,7200 0,000 0,00

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane z
naświetlem
1 m2/m2

m2 1,7200 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
11,5 %

% 0,000 0,00

5* 39000 środek transportu poziomego
0,04 m-g/m2

m-g 0,0688 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

18 KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z
desek - progi

szt. 1,000 0,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 1,000 szt.

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 0,7500 0,000 0,00

2* 2631699 progi drzwiowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

19 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z
płytek w łazience

m2 16,150 0,000

przedmiar = 16,150 m2

1* 999 robocizna
1,38 r-g/m2

r-g 22,2870 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

20 KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2 26,300 0,000

przedmiar = 26,300 m2

1* 999 robocizna
1,51 r-g/m2

r-g 39,7130 0,000 0,00

2* 1701100 cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,1368 0,000 0,00

3* 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,1262 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,6996 0,000 0,00

5* 3930000 woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,1762 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34312 wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 1,3150 0,000 0,00

8* 43211 betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,0520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

21 KNNR-W 3
1012-01

Zerwanie starych tapet m2 86,741 0,000

przedmiar = 86,741 m2

1* 999 robocizna
0,108 r-g/m2

r-g 9,3680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

22 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2 39,200 0,000

przedmiar = 39,200 m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,092 r-g/m2

r-g 3,6064 0,000 0,00

2* 1530101 mydło techniczne maziste (szare)
65%
0,022 kg/m2

kg 0,8624 0,000 0,00

3* 1720200 wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0345 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0392 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

23 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome (sufity)

m2 32,064 0,000

przedmiar = 32,064 m2

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 1,9238 0,000 0,00

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 6,7334 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0064 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0096 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

24 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe (ściany)

m2 125,450 0,000

przedmiar = 125,450 m2

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 10,0360 0,000 0,00

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,22 dm3/m2

dm3 27,5990 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0251 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0376 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

25 KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków
wewnętrznych ścian i sufitów
farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2 157,514 0,000

przedmiar = 157,514 m2

1* 999 robocizna
0,152 r-g/m2

r-g 23,9421 0,000 0,00

2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,29 dm3/m2

dm3 45,6791 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* 1502700 szpachlówka gipsowa na tynku z
dodatkiem farby emulsyjnej
0,6 kg/m2

kg 94,5084 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

26 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 5,5000 0,000 0,00

2* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,013 dm3/m

dm3 0,3250 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania
0,014 dm3/m

dm3 0,3500 0,000 0,00

4* 1050199 benzyna do lakierów
0,006 dm3/m

dm3 0,1500 0,000 0,00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,2 ark./m

ark. 5,0000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

27 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek
wentylacyjnych

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,12 r-g/szt.

r-g 0,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

28 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 2,0400 0,000 0,00

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
2,07 kg/szt.

kg 6,2100 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0150 0,000 0,00

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0060 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Koszt
jedn.

R M S

29 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i
drzwiowych - klamki z rozetami

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,92 r-g/szt.

r-g 2,7600 0,000 0,00

2* 1344299 okucia stolarskie do okien
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

30 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i
drzwiowych - suwnice okienne

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,92 r-g/szt.

r-g 2,7600 0,000 0,00

2* 1344299 okucia stolarskie do okien
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

31 KNNR 8
0217-02

Wymiana wanny stalowej bez
obudowy

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

1* 999 robocizna
4,68 r-g/kpl

r-g 4,6800 0,000 0,00

2* 6322299 wanny kąpielowe z blachy
stalowej wolnostojące
1 szt./kpl

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 5717199 komplety przelewowo-spustowe
do wanien
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

32
analiza

indywidualna

Mycie posadzek kamiennych m2 10,679 0,000

przedmiar = 10,679 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

33 KNR 13-23
1001-08

Mycie posadzek z tworzyw
sztucznych

m2 5,984 0,000

przedmiar = 5,984 m2

1* 999 robocizna
0,0592 r-g/m2

r-g 0,3543 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

34 KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie odpadów
budowlanych samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 10 km

m3 4,470 0,000

przedmiar = 4,470 m3

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 3,8442 0,000 0,00

2* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3

m-g 3,0396 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

35
analiza

indywidualna

Utylizacja odpadów budowalnych m3 4,470 0,000

przedmiar = 4,470 m3

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 4,4700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Osłony okien folią polietylenową
	(1,46 * 1,63) + (1,8 * 2,30)
	1,46 * 1,63

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	1,76 * 3,40
	1,77 * 2,25
	1,77 * 2,32

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	1,77 * 2,25
	1,77 * 2,32
	1,48 * 1,75

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	poz.3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	poz.3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.3

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	poz.3

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	(((1,77 + 2,25) * 2) - (0,8 * 4)) * 0,15
	(((1,77 + 2,32) * 2) - (0,8)) * 0,15
	(((1,48 + 1,75) * 2) - (0,8)) * 0,15

	Pozycja: Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm
	1,76 * 3,40

	Pozycja: Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)
	poz.10

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	3

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 (drzwi wew.)
	4

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	4

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	4 * (0,8 * 2,00)

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	1,72

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	1

	Pozycja: Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience
	(1,48 + 1,75) * 2 * 2,5

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	10,15 + poz.19

	Pozycja: Zerwanie starych tapet
	(3,62 * 4,97) + ((3,62 + 4,97) * 2 * 2,50)
	((1,76 + 3,40) * 2) * 2,5

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	(1,74 + 1,80) * 2 * 2,50
	(2,50 + 1,80) * 2 * 2,50

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
	3,62 * 4,97
	1,76 * 3,40
	1,77 * 2,25
	1,77 * 2,32

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)
	((3,62 + 4,97) * 2) * 2,50
	((1,76 + 3,40) * 2) * 2,50
	((1,77 + 2,25) * 2) * 2,50
	((1,77 + 2,32) * 2) * 2,50
	((1,48 + 1,75) * 2) * 2,50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	poz.23 + poz.24

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	25

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	3

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	3

	Pozycja: Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	1

	Pozycja: Mycie posadzek kamiennych
	poz.8

	Pozycja: Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	poz.11

	Pozycja: Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	4,47

	Pozycja: Utylizacja odpadów budowalnych
	4,47


	Kosztorys
	Pozycja:Osłony okien folią polietylenową
	Obmiar:przedmiar =  = 11,280 m2
	RMSO:robocizna

0,213 r-g/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033 m3/m2
	RMSO:folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego

0,3833 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,0072 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0005 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,073 m2
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,3596 r-g/m2
	RMSO:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3,5 kg/m2
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,13 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

0,18 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0112 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:płyty styropianowe gr 5cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,1342 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
	RMSO:siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/m2
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0435 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 2,682 m
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod panele z pianki podkładowej gr. 3 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 5,984 m2
	RMSO:robocizna

0,0907 r-g/m2
	RMSO:Pianka podkładowa pod panele

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0077 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0089 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzka z paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, kl. użyteczności 32 - 33, gr. min 8 mm)
	Obmiar:przedmiar =  = 5,984 m2
	RMSO:robocizna

0,96 r-g/m2
	RMSO:panele podłogowe

1,1 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne

1,3 m/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:robocizna

2,12 r-g/szt
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane

1 szt./szt
	RMSO:wyciąg

0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 (drzwi wew.)
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,58 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1 szt./szt.
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 6,400 m2
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:listwy progowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,720 m2
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

11,5 %
	RMSO:środek transportu poziomego

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:progi drzwiowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience
	Obmiar:przedmiar =  = 16,150 m2
	RMSO:robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:przedmiar =  = 26,300 m2
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 m3/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie starych tapet
	Obmiar:przedmiar =  = 86,741 m2
	RMSO:robocizna

0,108 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar:przedmiar =  = 39,200 m2
	RMSO:robocizna

0,092 r-g/m2
	RMSO:mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
	RMSO:wapno suchogaszone

0,00088 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,001 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity)
	Obmiar:przedmiar =  = 32,064 m2
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany)
	Obmiar:przedmiar =  = 125,450 m2
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 157,514 m2
	RMSO:robocizna

0,152 r-g/m2
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,29 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej

0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:robocizna

4,68 r-g/kpl
	RMSO:wanny kąpielowe z blachy stalowej wolnostojące

1 szt./kpl
	RMSO:komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 kpl./kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek kamiennych
	Obmiar:przedmiar =  = 10,679 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 5,984 m2
	RMSO:robocizna

0,0592 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 4,470 m3
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odpadów budowalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,470 m3
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie kosztorysu



