Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z 0.0. w ul. Warynskiego 9, 33 - 100 Tarnéw

Tarnowie

Kosztorys nakladczy (Slepy)

NAZWA INWESTYCJl:  Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)
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SPORZADZIt. KALKULACJE
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Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég folig m2
1216-01
pokdj 1 2,67 * 3,45 m2 9,212
pokoj 2 4,31 * 3,65 m2 15,732
p. pokoj 3,50 *1,30 m2 4,550
RAZEM 29,494
2| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
kuchnia 2,80 * 2,67 m2 7,476
RAZEM 7,476
3| KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-07
kuchnia 2,80 *2,67 m2 7,476
tazienka 1,65 * 1,50 m2 2,475
RAZEM 9,951
4] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.3 m2 9,951
RAZEM 9,951
5[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(gr. do 10 cm)
poz.3 m2 9,951
RAZEM 9,951
6| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,| m2
0116-01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg Superflex 8;
powierzchnie poziome
tazienka 1,65 * 1,50 m2 2,475
RAZEM 2,475
7] KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki,| m2
0116-02 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod
oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg Superflex §;
powierzchnie pionowe - cokolik
tazienka | (1,50 +1,65) *2* 0,15 m2 0,945
RAZEM 0,945
8| KNR AT-27 | Wklejanie ksztattek uszczelniajgcych przy uszczelnianiu szt.
0503-02 | pomieszczen wilgotnych i mokrych - ksztattka/manszeta
uszczelniajgca
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR AT-27 | WKklejanie ksztattek uszczelniajgcych przy uszczelnianiu szt.
0503-02 | pomieszczen wilgotnych i mokrych - tasma narozna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 2-02 | Uzupetnienie posadzki w przedpokoju m2
1106-02
analogia
2,00 * 0,60 m2 1,200
RAZEM 1,200
11 KNR 4-01 | Montaz listwy posadzkowej maskujgcej dt. okoto 2,00 m po| szt.
0411-08 | uzupetnieniu posadzki w p. pokoju
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
1106-02 | grubosci 25 mm
poz.3 m2 9,951
RAZEM 9,951
13| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatkg stalowag
1106-07
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.3 m2 9,951
RAZEM 9,951
14| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
1111-03 | sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metoda regularng (kl. Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ min
R9)
poz.3 m2 9,951
RAZEM 9,951
15| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m
1115-02 | klejowej
kuchnia (2,80+2,67)*2*0,15 m 1,641
tazienka | (1,50 * 1,65)*2*0,15 m 0,743
RAZEM 2,384
16/ KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci szt
0129-02 | ponad 1 m - nakfadki
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
17 KNR 4-01 | Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnetrzne szt.
0354-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
1025-01 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
4*(0,8 *2,05) m2 6,560
RAZEM 6,560
20[ KNR 4-01 | Wymiana elementow podtog z desek - listwy progowe szt.
0411-08
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KSNR 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych -| m2
0702-06 | z dwoma zamkami i wizjerem
1,72 m2 1,720
RAZEM 1,720
22| KNR 4-01 [ Wymiana elementdéw podtdg z desek - progi szt.
0411-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
pokoj 1 2,67 * 3,45 m2 9,212
pokoj 2 4,31 * 3,65 m2 15,732
p. pokoj | 3,50 *1,30 m2 4,550
kuchnia 2,80 * 2,67 m2 7,476
fazienka 1,65*1,50 m2 2,475
RAZEM 39,445
24| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
202 1134-02| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
pokoj 1 (2,67 +3,45)*2*2,50 m2 30,600
pokdj 2 (4,31 +3,65)*2*2,50 m2 39,800
p. pokdj (3,50 +1,30) *2* 2,50 m2 24,000
kuchnia (2,80 +2,67)*2*2,50 m2 27,350
tazienka | (1,65 + 1,50) * 2 * 2,50 m2 15,750
RAZEM 137,500
25| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i m2
0605-04 | sufitéw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
poz.23 + poz.24 m2 176,945
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 176,945
26 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
27| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29| KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami | szt.
1024-21
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30[ KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - suwnice okienne | szt.
1024-21
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31l KNNR 8 | Wymiana wanny stalowej bez obudowy kpl
0217-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Mycie posadzek kamiennych m2
analiza
indywidualna
poz.14 m2 9,951
RAZEM 9,951
33| KNR 13-23 | Mycie posadzek z tworzyw sztucznych m2
1001-08
poz.1 m2 29,494
RAZEM 29,494
34| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow budowlanych samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
0108-12
2,29 m3 2,290
RAZEM 2,290
35 Utylizacja odpaddw budowalnych m3
analiza
indywidualna
2,29 m3 2,290
RAZEM 2,290

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 6358



Sw. Faustyny 6/17

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
KOSZTORYS:
1 [ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2 29,494 0,000
1216-01
przedmiar = 29,494 m2
1* 999 robocizna r-g 1,6812 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
2% 1560200 | folia polietylenowa m2 10,5294 0,000 0,00
0,357 m2/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
2| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 7,476 0,000
0818-05 [ sztucznych
przedmiar = 7,476 m2
1* 999 robocizna r-g 1,3457 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
3| KNR4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2 9,951 0,000
0804-07
przedmiar = 9,951 m2
1* 999 robocizna r-g 7,3637 0,000 0,00
0,74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
4| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i m2 9,951 0,000
0607-01 przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
przedmiar = 9,951 m2
1* 999 robocizna r-g 3,5784 0,000 0,00
0,3596 r-g/m2
2% 2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do kg 34,8285 0,000 0,00
izolacji przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2
3* 1560412 | folia polietylenowa szeroka (6 lub | m2 11,9412 0,000 0,00
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2
4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze m2 11,2446 0,000 0,00
izolacyjna
1,13 m2/m2
5* [ 1040600 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg 1,7912 0,000 0,00
na gorgco
0,18 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
7* 34000 wyciag m-g 0,1115 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 0,0677 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
5| KNR2-02 | Izolacje cieplne i m2 9,951 0,000
0609-03 | przeciwdzwiekowe z ptyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa (gr. do 10 cm)
przedmiar = 9,951 m2
-5-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Ij(ec:jsr?t R S
1* 999 robocizna r-g 0,8866 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
2* [ 1562699 | ptyty styropianowe gr 5cm m2 10,4486 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
4* 34000 wyciag m-g 0,0318 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0468 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
6 [ KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen m2 2,475 0,000
0116-01 mokrych i wilgotnych (fazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajgca
Superflex 8; powierzchnie
poziome
przedmiar = 2,475 m2
1* 999 robocizna r-g 0,3168 0,000 0,00
0,128 r-g/m2
2* | 1478208 | masa uszczelniajgca Superflex 8 | kg 3,4650 0,000 0,00
1,4 kg/m2
3* 39500 srodek transportowy m-g 0,0037 0,000 0,00
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
7| KNR0-39 | Uszczelnienie pomieszczen m2 0,945 0,000
0116-02 mokrych i wilgotnych (tazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng masg uszczelniajgca
Superflex 8; powierzchnie
pionowe - cokolik
przedmiar = 0,945 m2
1* 999 robocizna r-g 0,1295 0,000 0,00
0,137 r-g/m2
2% 1478208 masa uszczelniajgca Superflex 8 | kg 1,2285 0,000 0,00
1,3 kg/m2
3* 39500 $rodek transportowy m-g 0,0014 0,000 0,00
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
8 | KNR AT-27 | Wklejanie ksztaitek szt. 4,000 0,000
0503-02 | uszczelniajgcych przy
uszczelnianiu pomieszczen
wilgotnych i mokrych -
ksztaltka/manszeta uszczelniajgca
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,4000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
2* | AT27035 | preparat gruntujgcy dm3 0,0800 0,000 0,00
0,02 dm3/szt.
3*| AT27036 | polimerowa masa uszczelniajgca | kg 0,5200 0,000 0,00
(folia w ptynie)
0,13 kg/szt.
4* | AT27040 | manszeta uszczelniajgca szt. 4,0400 0,000 0,00
1,01 szt./szt.
-6-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
6* 46100 mieszarka do zapraw m-g 0,0080 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
9 [ KNR AT-27 | Wklejanie ksztaitek szt. 4,000 0,000
0503-02 uszczelniajgcych przy
uszczelnianiu pomieszczen
wilgotnych i mokrych - tasma
narozna
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,4000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
2* | AT27035 | preparat gruntujgcy dm3 0,0800 0,000 0,00
0,02 dm3/szt.
3* | AT27036 | polimerowa masa uszczelniajgca | kg 0,5200 0,000 0,00
(folia w ptynie)
0,13 kg/szt.
4* | AT27039 | ksztaltka narozna uszczelniajgca | szt. 4,0400 0,000 0,00
1,01 szt./szt.
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
6* 46100 mieszarka do zapraw m-g 0,0080 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
10| KNR 2-02 | Uzupetnienie posadzki w m2 1,200 0,000
1106-02 przedpokoju
analogia
przedmiar = 1,200 m2
1* 999 robocizna r-g 1,3274 0,000 0,00
1,1062 r-g/m2
2*| 2380807 |zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0326 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0013 0,000 0,00
0,0011 /m2
4* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,1020 0,000 0,00
0,085 kg/m2
5* 3950101 drewno opatowe kg 0,1800 0,000 0,00
0,15 kg/m2
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
7* 34000 wyciag m-g 0,0474 0,000 0,00
0,0395 m-g/m2
8* 39599 $rodek transportowy m-g 0,0017 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
11| KNR4-01 | Montaz listwy posadzkowe;j szt. 1,000 0,000
0411-08 maskujgcej dt. okoto 2,00 m po
analogia uzupetnieniu posadzki w p. pokoju
przedmiar = 1,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 0,7500 0,000 0,00
0,75 r-g/szt.
2% 2631699 listwy progowe szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* | 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0600 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
-7-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M s
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 9,951 0,000
1106-02 cokolikami zatarte na gtadko
grubosci 25 mm
przedmiar = 9,951 m2
1* 999 robocizna r-g 11,0078 0,000 0,00
1,1062 r-g/m2
2% 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,2707 0,000 0,00
0,0272 m3/m2
3* 1701100 cement 25 z dodatkami t 0,0109 0,000 0,00
0,0011 t/m2
4* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna kg 0,8458 0,000 0,00
0,085 kg/m2
5% 3950101 | drewno opatowe kg 1,4927 0,000 0,00
0,15 kg/m2
6* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
7* 34000 wyciag m-g 0,3931 0,000 0,00
0,0395 m-g/m2
8* 39599 srodek transportowy m-g 0,0139 0,000 0,00
0,0014 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
13| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z m2 9,951 0,000
1106-03 | cokolikami zatarte - pogrubienie
1106-07 | posadzki o 1 cm ze zbrojeniem
siatkg stalowag
przedmiar = 9,951 m2
1* 999 robocizna r-g 1,3354 0,000 0,00
0,1342 r-g/m2
2% 2380807 zaprawa cementowa m. 12 m3 0,1045 0,000 0,00
0,0105 m3/m2
3* | 1331799 | siatka tkana Rabitza m2 10,1500 0,000 0,00
1,02 m2/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
5* 34000 wyciag m-g 0,1592 0,000 0,00
0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2
6* 39599 srodek transportowy m-g 0,0169 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
14 [ KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z m2 9,951 0,000
1111-03 ptytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metoda regularng (kl.
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢
min R9)
przedmiar = 9,951 m2
1* 999 robocizna r-g 8,4584 0,000 0,00
0,85 r-g/m2
2*| 2520399 | plytki podtogowe z kamieni m2 10,3490 0,000 0,00
sztucznych
1,04 m2/m2
3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha kg 29,8530 0,000 0,00
mieszanka
3 kg/m2
-8-
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4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha kg 2,4878 0,000 0,00
mieszanka
0,25 kg/m2
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
6* 34000 wyciag m-g 0,4329 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
7 39000 srodek transportowy m-g 0,3672 0,000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
15 | KNR-W 2-02 [ Cokoliki z ksztattek z kamieni m 2,384 0,000
1115-02 sztucznych na zaprawie klejowej
przedmiar = 2,384 m
1* 999 robocizna r-g 0,9774 0,000 0,00
0,41 r-g/m
2* | 2525599 | ksztattki cokotowe podtogowe m 2,4317 0,000 0,00
1,02 m/m
3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha kg 1,6330 0,000 0,00
mieszanka
0,685 kg/m
4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha kg 0,1144 0,000 0,00
mieszanka
0,048 kg/m
5* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
6* 34000 wyciag m-g 0,0050 0,000 0,00
0,0021 m-g/m
7* 39000 srodek transportowy m-g 0,0026 0,000 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
16 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych szt 3,000 0,000
0129-02 podokiennikéw, dtugosci ponad 1
m - naktadki
przedmiar = 3,000 szt
1* 999 robocizna r-g 6,3600 0,000 0,00
2,12 r-g/szt
2*| 2380899 | zaprawa m3 0,0390 0,000 0,00
0,013 m3/szt
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M2) % 0,000 0,00
1,5 %
4* 1990099 podokienniki prefabrykowane szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
5* 34000 wyciag m-g 0,3300 0,000 0,00
0,11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
17| KNR 4-01 | Wykucie z muru stolarki drzwiowej| szt. 4,000 0,000
0354-07 [ - drzwi zewnetrzne
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 6,3200 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
18 | KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi szt. 4,000 0,000
1025-01 wewnatrzlokalowych i
wejsciowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1
-9-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Ij(ec:jsr?t R S
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 6,1600 0,000 0,00
1,54 r-g/szt.
2* | 1510210 | farba olejna do gruntowania dm3 0,4000 0,000 0,00
0,1 dm3/szt.
3* 1510100 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3600 0,000 0,00
0,09 dm3/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,000 0,00
15 %
5* 1322499 oscieznice stalowe malowane szt. 4,0000 0,000 0,00
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.
6* 34000 wyciag m-g 0,1200 0,000 0,00
0,03 m-g/szt.
7* 39000 $rodek transportowy m-g 0,0800 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
19 [ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 6,560 0,000
1022-01 wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie
wykonczone
przedmiar = 6,560 m2
1* 999 robocizna r-g 3,3456 0,000 0,00
0,51 r-g/m2
2 2710299 skrzydta drzwiowe plytowe m2 6,5600 0,000 0,00
wewnetrzne
1 m2/m2
3* 34000 wyciag m-g 0,2624 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
4* 39000 $rodek transportowy m-g 0,1312 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
20| KNR 4-01 | Wymiana elementéw podtdg z szt. 4,000 0,000
0411-08 desek - listwy progowe
analogia
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 3,0000 0,000 0,00
0,75 r-g/szt.
2% 2631699 listwy progowe szt. 4,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* | 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,2400 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
21 |KSNR 3 0702| Wykucie z muru i wstawienie m2 1,720 0,000
-06 nowych drzwi zewnetrznych - z
dwoma zamkami i wizjerem
przedmiar = 1,720 m2
1* 999 robocizna r-g 6,7080 0,000 0,00
3,9 r-g/m2
2% 2713999 skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2 1,7200 0,000 0,00
wzmacniane
1 m2/m2
3* 2715199 oscieznice drzwiowe drewniane z | m2 1,7200 0,000 0,00
naswietlem
1 m2/m2
-10 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'j(e‘:anZt R M s
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
11,5 %
5* 39000 $rodek transportu poziomego m-g 0,0688 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
22 | KNR4-01 | Wymiana elementow podtog z szt. 1,000 0,000
0411-08 desek - progi
przedmiar = 1,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 0,7500 0,000 0,00
0,75 r-g/szt.
2 2631699 progi drzwiowe szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3*| 1330400 | gwozdzie budowlane okragte gote | kg 0,0600 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
23 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 39,445 0,000
202 1134-01 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome
przedmiar = 39,445 m2
1* 999 robocizna r-g 2,3667 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 8,2835 0,000 0,00
17"
0,21 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
4 34000 wyciag m-g 0,0079 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0118 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
24| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 137,500 0,000
202 1134-02 | preparatami "CERESIT CT 17"
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
przedmiar = 137,500 m2
1* 999 robocizna r-g 11,0000 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
2* | 202x050 | preparat gruntujgcy "CERESIT CT|dm3 30,2500 0,000 0,00
17"
0,22 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
4 34000 wyciag m-g 0,0275 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* 39599 srodek transportowy m-g 0,0413 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
25 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow m2 176,945 0,000
0605-04 | wewnetrznych Scian i sufitow
farbg emulsyjng z
przygotowaniem powierzchni
-11 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady 'J.‘;SnZt R M
przedmiar = 176,945 m2
1* 999 robocizna r-g 26,8956 0,000 0,00
0,152 r-g/m2
2% 1502199 | farby emulsyjne nawierzchniowe |dm3 51,3141 0,000 0,00
0,29 dm3/m2
3*| 1502700 | szpachléwka gipsowa natynkuz | kg 106,1670 0,000 0,00
dodatkiem farby emulsyjnej
0,6 kg/m2
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
26 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba m 25,000 0,000
1212-28 | olejng rur wodociggowych i
gazowych o srednicy do 50 mm
przedmiar = 25,000 m
1* 999 robocizna r-g 5,5000 0,000 0,00
0,22 r-g/m
2% 1511799 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3250 0,000 0,00
0golnego stosowania
0,013 dm3/m
3* 1511599 | farba olejna do gruntowania dm3 0,3500 0,000 0,00
0golnego stosowania
0,014 dm3/m
4*| 1050199 | benzyna do lakierow dm3 0,1500 0,000 0,00
0,006 dm3/m
5* 3920099 papier scierny w arkuszach ark. 5,0000 0,000 0,00
0,2 ark./m
6* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
27 | KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek szt. 3,000 0,000
0354-13 [ wentylacyjnych
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 0,3600 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
28 | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek szt. 3,000 0,000
0322-02 [ wentylacyjnych w Scianach z
cegiet
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,0400 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
2* | 1800199 | cegta budowlana petna szt. 6,0000 0,000 0,00
2 szt./szt.
3*| 1700301 | cement portlandzki 35 bez kg 6,2100 0,000 0,00
dodatkéw
2,07 kg/szt.
4* 1602003 piasek do zapraw m3 0,0150 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5% 1350309 | kratki wentylacyjne z blachy szt. 3,0000 0,000 0,00
stalowej z zaluzjg surowe 14x14
cm
1 szt./szt.
6* 3930000 | woda z rurociggu m3 0,0060 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-12-
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Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
29 | KNR 19-01 | Wymiana okuc¢ okiennych i szt. 3,000 0,000
1024-21 drzwiowych - klamki z rozetami
analogia
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,7600 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.
2% 1344299 okucia stolarskie do okien szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
30 | KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i szt. 3,000 0,000
1024-21 drzwiowych - suwnice okienne
analogia
przedmiar = 3,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 2,7600 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.
2% 1344299 okucia stolarskie do okien szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
31 KNNR 8 | Wymiana wanny stalowej bez kpl 1,000 0,000
0217-02 | obudowy
przedmiar = 1,000 kpl
1* 999 robocizna r-g 4,6800 0,000 0,00
4,68 r-g/kpl
2* | 6322299 | wanny kgpielowe z blachy szt. 1,0000 0,000 0,00
stalowej wolnostojgce
1 szt./kpl
3*| 5717199 | komplety przelewowo-spustowe kpl. 1,0000 0,000 0,00
do wanien
1 kpl./kpl
4* 0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
4%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
32 Mycie posadzek kamiennych m2 9,951 0,000
analiza
indywidualna
przedmiar = 9,951 m2
Razem koszty bezpos$rednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
33 | KNR 13-23 | Mycie posadzek z tworzyw m2 29,494 0,000
1001-08 | sztucznych
przedmiar = 29,494 m2
1* 999 robocizna r-g 1,7460 0,000 0,00
0,0592 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-13-
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34| KNR4-01 | Wywiezienie odpadéw m3 2,290 0,000
0108-11 budowlanych samochodami
0108-12 | samowyladowczymi na odlegtosc
do 10 km
przedmiar = 2,290 m3
1* 999 robocizna r-g 1,9694 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
2* 39811 samochéd samowytadowczy do 5 | m-g 1,5572 0,000 0,00
t
0,5+9%0,02 = 0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
35 Utylizacja odpadéw budowalnych | m3 2,290 0,000
analiza
indywidualna
przedmiar = 2,290 m3
1* Utylizacja gruzu m3 2,2900 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty 0,00
bezposrednie
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
-14 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	2,67 * 3,45
	4,31 * 3,65
	3,50 * 1,30

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	2,80 * 2,67

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	2,80 * 2,67
	1,65 * 1,50

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	poz.3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	poz.3

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
	1,65 * 1,50

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - cokolik
	(1,50 + 1,65) * 2 * 0,15

	Pozycja: Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta uszczelniająca
	4

	Pozycja: Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna
	4

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w przedpokoju
	2,00 * 0,60

	Pozycja: Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po uzupełnieniu posadzki w p. pokoju
	1

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.3

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	poz.3

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	(2,80 + 2,67) * 2 * 0,15
	(1,50 * 1,65) * 2 * 0,15

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	3

	Pozycja: Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne
	4

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	4

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	4 * (0,8 * 2,05)

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	1,72

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	1

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	2,67 * 3,45
	4,31 * 3,65
	3,50 * 1,30
	2,80 * 2,67
	1,65 * 1,50

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	(2,67 + 3,45) * 2 * 2,50
	(4,31 + 3,65) * 2 * 2,50
	(3,50 + 1,30) * 2 * 2,50
	(2,80 + 2,67) * 2 * 2,50
	(1,65 + 1,50) * 2 * 2,50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	poz.23 + poz.24

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	25

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	3

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	3

	Pozycja: Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	1

	Pozycja: Mycie posadzek kamiennych
	poz.14

	Pozycja: Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	poz.1

	Pozycja: Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	2,29

	Pozycja: Utylizacja odpadów budowalnych
	2,29


	Kosztorys
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 29,494 m2
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,476 m2
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,3596 r-g/m2
	RMSO:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3,5 kg/m2
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,13 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

0,18 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0112 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:płyty styropianowe gr 5cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 2,475 m2
	RMSO:robocizna

0,128 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca Superflex 8

1,4 kg/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - cokolik
	Obmiar:przedmiar =  = 0,945 m2
	RMSO:robocizna

0,137 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca Superflex 8

1,3 kg/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:preparat gruntujący

0,02 dm3/szt.
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,13 kg/szt.
	RMSO:manszeta uszczelniająca

1,01 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:preparat gruntujący

0,02 dm3/szt.
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,13 kg/szt.
	RMSO:kształtka narożna uszczelniająca

1,01 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie posadzki w przedpokoju
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m2
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po uzupełnieniu posadzki w p. pokoju
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:listwy progowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,1342 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
	RMSO:siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/m2
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0435 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 2,384 m
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:robocizna

2,12 r-g/szt
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane

1 szt./szt
	RMSO:wyciąg

0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,58 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1 szt./szt.
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 6,560 m2
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:listwy progowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,720 m2
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

11,5 %
	RMSO:środek transportu poziomego

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:progi drzwiowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 39,445 m2
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 137,500 m2
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 176,945 m2
	RMSO:robocizna

0,152 r-g/m2
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,29 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej

0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:robocizna

4,68 r-g/kpl
	RMSO:wanny kąpielowe z blachy stalowej wolnostojące

1 szt./kpl
	RMSO:komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 kpl./kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek kamiennych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 29,494 m2
	RMSO:robocizna

0,0592 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,290 m3
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odpadów budowalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,290 m3
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie kosztorysu



