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Św. Faustyny 6/17

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pokój 1 2,67 * 3,45 m2 9,212

pokój 2 4,31 * 3,65 m2 15,732

p. pokój 3,50 * 1,30 m2 4,550

RAZEM 29,494

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

kuchnia 2,80 * 2,67 m2 7,476

RAZEM 7,476

3 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

kuchnia 2,80 * 2,67 m2 7,476

łazienka 1,65 * 1,50 m2 2,475

RAZEM 9,951

4 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

poz.3 m2 9,951

RAZEM 9,951

5 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(gr. do 10 cm)

m2

poz.3 m2 9,951

RAZEM 9,951

6 KNR 0-39
0116-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8;
powierzchnie poziome

m2

łazienka 1,65 * 1,50 m2 2,475

RAZEM 2,475

7 KNR 0-39
0116-02

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8;
powierzchnie pionowe - cokolik

m2

łazienka (1,50 + 1,65) * 2 * 0,15 m2 0,945

RAZEM 0,945

8 KNR AT-27
0503-02

Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu
pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta
uszczelniająca

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

9 KNR AT-27
0503-02

Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu
pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

10 KNR 2-02
1106-02
analogia

Uzupełnienie posadzki w przedpokoju m2

2,00 * 0,60 m2 1,200

RAZEM 1,200

11 KNR 4-01
0411-08
analogia

Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po
uzupełnieniu posadzki w p. pokoju

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

12 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2

poz.3 m2 9,951

RAZEM 9,951

13 KNR 2-02
1106-03
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3 m2 9,951

RAZEM 9,951

14 KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane
metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min
R9)

m2

poz.3 m2 9,951

RAZEM 9,951

15 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej

m

kuchnia (2,80 + 2,67) * 2 * 0,15 m 1,641

łazienka (1,50 * 1,65) * 2 * 0,15 m 0,743

RAZEM 2,384

16 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
ponad 1 m - nakładki

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

17 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

18 KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD1

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

19 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

4 * (0,8 * 2,05) m2 6,560

RAZEM 6,560

20 KNR 4-01
0411-08
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

21 KSNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
z dwoma zamkami i wizjerem

m2

1,72 m2 1,720

RAZEM 1,720

22 KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

pokój 1 2,67 * 3,45 m2 9,212

pokój 2 4,31 * 3,65 m2 15,732

p. pokój 3,50 * 1,30 m2 4,550

kuchnia 2,80 * 2,67 m2 7,476

łazienka 1,65 * 1,50 m2 2,475

RAZEM 39,445

24 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

pokój 1 (2,67 + 3,45) * 2 * 2,50 m2 30,600

pokój 2 (4,31 + 3,65) * 2 * 2,50 m2 39,800

p. pokój (3,50 + 1,30) * 2 * 2,50 m2 24,000

kuchnia (2,80 + 2,67) * 2 * 2,50 m2 27,350

łazienka (1,65 + 1,50) * 2 * 2,50 m2 15,750

RAZEM 137,500

25 KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2

poz.23 + poz.24 m2 176,945
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 176,945

26 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m

25 m 25,000

RAZEM 25,000

27 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

28 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

29 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

30 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

31 KNNR 8
0217-02

Wymiana wanny stalowej bez obudowy kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

32
analiza

indywidualna

Mycie posadzek kamiennych m2

poz.14 m2 9,951

RAZEM 9,951

33 KNR 13-23
1001-08

Mycie posadzek z tworzyw sztucznych m2

poz.1 m2 29,494

RAZEM 29,494

34 KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami
samowyładowczymi na odległość do 10 km

m3

2,29 m3 2,290

RAZEM 2,290

35
analiza

indywidualna

Utylizacja odpadów budowalnych m3

2,29 m3 2,290

RAZEM 2,290
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 29,494 0,000

przedmiar = 29,494 m2

1* 999 robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 1,6812 0,000 0,00

2* 1560200 folia polietylenowa
0,357 m2/m2

m2 10,5294 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 7,476 0,000

przedmiar = 7,476 m2

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 1,3457 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

3 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2

1* 999 robocizna
0,74 r-g/m2

r-g 7,3637 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

4 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2

1* 999 robocizna
0,3596 r-g/m2

r-g 3,5784 0,000 0,00

2* 2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do
izolacji przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 34,8285 0,000 0,00

3* 1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm
1,2 m2/m2

m2 11,9412 0,000 0,00

4* 2301099 papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 11,2446 0,000 0,00

5* 1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy
na gorąco
0,18 kg/m2

kg 1,7912 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,0112 m-g/m2

m-g 0,1115 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,0677 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

5 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa (gr. do 10 cm)

m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 0,8866 0,000 0,00

2* 1562699 płyty styropianowe gr 5cm
1,05 m2/m2

m2 10,4486 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0032 m-g/m2

m-g 0,0318 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0468 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

6 KNR 0-39
0116-01

Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną masą uszczelniającą
Superflex 8; powierzchnie
poziome

m2 2,475 0,000

przedmiar = 2,475 m2

1* 999 robocizna
0,128 r-g/m2

r-g 0,3168 0,000 0,00

2* 1478208 masa uszczelniająca Superflex 8
1,4 kg/m2

kg 3,4650 0,000 0,00

3* 39500 środek transportowy
0,0015 m-g/m2

m-g 0,0037 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

7 KNR 0-39
0116-02

Uszczelnienie pomieszczeń
mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz
balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną masą uszczelniającą
Superflex 8; powierzchnie
pionowe - cokolik

m2 0,945 0,000

przedmiar = 0,945 m2

1* 999 robocizna
0,137 r-g/m2

r-g 0,1295 0,000 0,00

2* 1478208 masa uszczelniająca Superflex 8
1,3 kg/m2

kg 1,2285 0,000 0,00

3* 39500 środek transportowy
0,0015 m-g/m2

m-g 0,0014 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

8 KNR AT-27
0503-02

Wklejanie kształtek
uszczelniających przy
uszczelnianiu pomieszczeń
wilgotnych i mokrych -
kształtka/manszeta uszczelniająca

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
0,6 r-g/szt.

r-g 2,4000 0,000 0,00

2* AT27035 preparat gruntujący
0,02 dm3/szt.

dm3 0,0800 0,000 0,00

3* AT27036 polimerowa masa uszczelniająca
(folia w płynie)
0,13 kg/szt.

kg 0,5200 0,000 0,00

4* AT27040 manszeta uszczelniająca
1,01 szt./szt.

szt. 4,0400 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

6* 46100 mieszarka do zapraw
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

9 KNR AT-27
0503-02

Wklejanie kształtek
uszczelniających przy
uszczelnianiu pomieszczeń
wilgotnych i mokrych - taśma
narożna

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
0,6 r-g/szt.

r-g 2,4000 0,000 0,00

2* AT27035 preparat gruntujący
0,02 dm3/szt.

dm3 0,0800 0,000 0,00

3* AT27036 polimerowa masa uszczelniająca
(folia w płynie)
0,13 kg/szt.

kg 0,5200 0,000 0,00

4* AT27039 kształtka narożna uszczelniająca
1,01 szt./szt.

szt. 4,0400 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

6* 46100 mieszarka do zapraw
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

10 KNR 2-02
1106-02
analogia

Uzupełnienie posadzki w
przedpokoju

m2 1,200 0,000

przedmiar = 1,200 m2

1* 999 robocizna
1,1062 r-g/m2

r-g 1,3274 0,000 0,00

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0272 m3/m2

m3 0,0326 0,000 0,00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0013 0,000 0,00

4* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 0,1020 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 0,1800 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 0,0474 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0017 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

11 KNR 4-01
0411-08
analogia

Montaż listwy posadzkowej
maskującej dł. około 2,00 m po
uzupełnieniu posadzki w p. pokoju

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 0,7500 0,000 0,00

2* 2631699 listwy progowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

12 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2

1* 999 robocizna
1,1062 r-g/m2

r-g 11,0078 0,000 0,00

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0272 m3/m2

m3 0,2707 0,000 0,00

3* 1701100 cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0109 0,000 0,00

4* 1040899 masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 0,8458 0,000 0,00

5* 3950101 drewno opałowe
0,15 kg/m2

kg 1,4927 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

7* 34000 wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 0,3931 0,000 0,00

8* 39599 środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0139 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

13 KNR 2-02
1106-03
1106-07

Posadzki cementowe wraz z
cokolikami zatarte - pogrubienie
posadzki o 1 cm ze zbrojeniem
siatką stalową

m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2

1* 999 robocizna
0,1342 r-g/m2

r-g 1,3354 0,000 0,00

2* 2380807 zaprawa cementowa m. 12
0,0105 m3/m2

m3 0,1045 0,000 0,00

3* 1331799 siatka tkana Rabitza
1,02 m2/m2

m2 10,1500 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2

m-g 0,1592 0,000 0,00

6* 39599 środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0169 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

14 KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną (kl.
ścieralności 4, antypoślizgowość
min R9)

m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2

1* 999 robocizna
0,85 r-g/m2

r-g 8,4584 0,000 0,00

2* 2520399 płytki podłogowe z kamieni
sztucznych
1,04 m2/m2

m2 10,3490 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
3 kg/m2

kg 29,8530 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358

- 8 -



Św. Faustyny 6/17

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,25 kg/m2

kg 2,4878 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0435 m-g/m2

m-g 0,4329 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,3672 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

15 KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej

m 2,384 0,000

przedmiar = 2,384 m

1* 999 robocizna
0,41 r-g/m

r-g 0,9774 0,000 0,00

2* 2525599 kształtki cokołowe podłogowe
1,02 m/m

m 2,4317 0,000 0,00

3* 1554200 zaprawa klejowa-sucha
mieszanka
0,685 kg/m

kg 1,6330 0,000 0,00

4* 2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka
0,048 kg/m

kg 0,1144 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,0021 m-g/m

m-g 0,0050 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0011 m-g/m

m-g 0,0026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

16 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, długości ponad 1
m - nakładki

szt 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt

1* 999 robocizna
2,12 r-g/szt

r-g 6,3600 0,000 0,00

2* 2380899 zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,0390 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 3,0000 0,000 0,00

5* 34000 wyciąg
0,11 m-g/szt

m-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

17 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru stolarki drzwiowej
- drzwi zewnętrzne

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
1,58 r-g/szt.

r-g 6,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

18 KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi
wewnątrzlokalowych i
wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1

szt. 4,000 0,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
1,54 r-g/szt.

r-g 6,1600 0,000 0,00

2* 1510210 farba olejna do gruntowania
0,1 dm3/szt.

dm3 0,4000 0,000 0,00

3* 1510100 farba olejna nawierzchniowa
0,09 dm3/szt.

dm3 0,3600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3)
15 %

% 0,000 0,00

5* 1322499 ościeżnice stalowe malowane
dwukrotnie na budowie
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 0,1200 0,000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

19 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2 6,560 0,000

przedmiar = 6,560 m2

1* 999 robocizna
0,51 r-g/m2

r-g 3,3456 0,000 0,00

2* 2710299 skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne
1 m2/m2

m2 6,5600 0,000 0,00

3* 34000 wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,2624 0,000 0,00

4* 39000 środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1312 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

20 KNR 4-01
0411-08
analogia

Wymiana elementów podłóg z
desek - listwy progowe

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 3,0000 0,000 0,00

2* 2631699 listwy progowe
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,2400 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

21 KSNR 3 0702
-06

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi zewnętrznych - z
dwoma zamkami i wizjerem

m2 1,720 0,000

przedmiar = 1,720 m2

1* 999 robocizna
3,9 r-g/m2

r-g 6,7080 0,000 0,00

2* 2713999 skrzydła drzwiowe zewnętrzne
wzmacniane
1 m2/m2

m2 1,7200 0,000 0,00

3* 2715199 ościeżnice drzwiowe drewniane z
naświetlem
1 m2/m2

m2 1,7200 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
11,5 %

% 0,000 0,00

5* 39000 środek transportu poziomego
0,04 m-g/m2

m-g 0,0688 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

22 KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z
desek - progi

szt. 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 szt.

1* 999 robocizna
0,75 r-g/szt.

r-g 0,7500 0,000 0,00

2* 2631699 progi drzwiowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,06 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

23 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 39,445 0,000

przedmiar = 39,445 m2

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,3667 0,000 0,00

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,21 dm3/m2

dm3 8,2835 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0079 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0118 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

24 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 137,500 0,000

przedmiar = 137,500 m2

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 11,0000 0,000 0,00

2* 202x050 preparat gruntujący "CERESIT CT
17"
0,22 dm3/m2

dm3 30,2500 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

4* 34000 wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0275 0,000 0,00

5* 39599 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0413 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

25 KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków
wewnętrznych ścian i sufitów
farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2 176,945 0,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 176,945 m2

1* 999 robocizna
0,152 r-g/m2

r-g 26,8956 0,000 0,00

2* 1502199 farby emulsyjne nawierzchniowe
0,29 dm3/m2

dm3 51,3141 0,000 0,00

3* 1502700 szpachlówka gipsowa na tynku z
dodatkiem farby emulsyjnej
0,6 kg/m2

kg 106,1670 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

26 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą
olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m 25,000 0,000

przedmiar = 25,000 m

1* 999 robocizna
0,22 r-g/m

r-g 5,5000 0,000 0,00

2* 1511799 farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,013 dm3/m

dm3 0,3250 0,000 0,00

3* 1511599 farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania
0,014 dm3/m

dm3 0,3500 0,000 0,00

4* 1050199 benzyna do lakierów
0,006 dm3/m

dm3 0,1500 0,000 0,00

5* 3920099 papier ścierny w arkuszach
0,2 ark./m

ark. 5,0000 0,000 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

27 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek
wentylacyjnych

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,12 r-g/szt.

r-g 0,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

28 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 2,0400 0,000 0,00

2* 1800199 cegła budowlana pełna
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez
dodatków
2,07 kg/szt.

kg 6,2100 0,000 0,00

4* 1602003 piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0150 0,000 0,00

5* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

6* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0060 0,000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

29 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i
drzwiowych - klamki z rozetami

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,92 r-g/szt.

r-g 2,7600 0,000 0,00

2* 1344299 okucia stolarskie do okien
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

30 KNR 19-01
1024-21
analogia

Wymiana okuć okiennych i
drzwiowych - suwnice okienne

szt. 3,000 0,000

przedmiar = 3,000 szt.

1* 999 robocizna
0,92 r-g/szt.

r-g 2,7600 0,000 0,00

2* 1344299 okucia stolarskie do okien
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

31 KNNR 8
0217-02

Wymiana wanny stalowej bez
obudowy

kpl 1,000 0,000

przedmiar = 1,000 kpl

1* 999 robocizna
4,68 r-g/kpl

r-g 4,6800 0,000 0,00

2* 6322299 wanny kąpielowe z blachy
stalowej wolnostojące
1 szt./kpl

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* 5717199 komplety przelewowo-spustowe
do wanien
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

32
analiza

indywidualna

Mycie posadzek kamiennych m2 9,951 0,000

przedmiar = 9,951 m2

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

33 KNR 13-23
1001-08

Mycie posadzek z tworzyw
sztucznych

m2 29,494 0,000

przedmiar = 29,494 m2

1* 999 robocizna
0,0592 r-g/m2

r-g 1,7460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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Koszt
jedn.
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34 KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie odpadów
budowlanych samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 10 km

m3 2,290 0,000

przedmiar = 2,290 m3

1* 999 robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 1,9694 0,000 0,00

2* 39811 samochód samowyładowczy do 5
t
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3

m-g 1,5572 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

35
analiza

indywidualna

Utylizacja odpadów budowalnych m3 2,290 0,000

przedmiar = 2,290 m3

1* Utylizacja gruzu
1 m3/m3

m3 2,2900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł
OGÓŁEM 0,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6358
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	2,67 * 3,45
	4,31 * 3,65
	3,50 * 1,30

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	2,80 * 2,67

	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	2,80 * 2,67
	1,65 * 1,50

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	poz.3

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	poz.3

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
	1,65 * 1,50

	Pozycja: Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - cokolik
	(1,50 + 1,65) * 2 * 0,15

	Pozycja: Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta uszczelniająca
	4

	Pozycja: Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna
	4

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki w przedpokoju
	2,00 * 0,60

	Pozycja: Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po uzupełnieniu posadzki w p. pokoju
	1

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	poz.3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	poz.3

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	poz.3

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	(2,80 + 2,67) * 2 * 0,15
	(1,50 * 1,65) * 2 * 0,15

	Pozycja: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	3

	Pozycja: Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne
	4

	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	4

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	4 * (0,8 * 2,05)

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	4

	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	1,72

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	1

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	2,67 * 3,45
	4,31 * 3,65
	3,50 * 1,30
	2,80 * 2,67
	1,65 * 1,50

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	(2,67 + 3,45) * 2 * 2,50
	(4,31 + 3,65) * 2 * 2,50
	(3,50 + 1,30) * 2 * 2,50
	(2,80 + 2,67) * 2 * 2,50
	(1,65 + 1,50) * 2 * 2,50

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	poz.23 + poz.24

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	25

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	3

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	3

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	3

	Pozycja: Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	1

	Pozycja: Mycie posadzek kamiennych
	poz.14

	Pozycja: Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	poz.1

	Pozycja: Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	2,29

	Pozycja: Utylizacja odpadów budowalnych
	2,29


	Kosztorys
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:przedmiar =  = 29,494 m2
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,476 m2
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,74 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,3596 r-g/m2
	RMSO:pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3,5 kg/m2
	RMSO:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2 m2/m2
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,13 m2/m2
	RMSO:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

0,18 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0112 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0068 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,0891 r-g/m2
	RMSO:płyty styropianowe gr 5cm

1,05 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0032 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 2,475 m2
	RMSO:robocizna

0,128 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca Superflex 8

1,4 kg/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - cokolik
	Obmiar:przedmiar =  = 0,945 m2
	RMSO:robocizna

0,137 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca Superflex 8

1,3 kg/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta uszczelniająca
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:preparat gruntujący

0,02 dm3/szt.
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,13 kg/szt.
	RMSO:manszeta uszczelniająca

1,01 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/szt.
	RMSO:preparat gruntujący

0,02 dm3/szt.
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,13 kg/szt.
	RMSO:kształtka narożna uszczelniająca

1,01 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie posadzki w przedpokoju
	Obmiar:przedmiar =  = 1,200 m2
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po uzupełnieniu posadzki w p. pokoju
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:listwy progowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

1,1062 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
	RMSO:cement 25 z dodatkami

0,0011 t/m2
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

0,085 kg/m2
	RMSO:drewno opałowe

0,15 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0395 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0014 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,1342 r-g/m2
	RMSO:zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
	RMSO:siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0017 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	RMSO:robocizna

0,85 r-g/m2
	RMSO:płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3 kg/m2
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,25 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0435 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0369 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar:przedmiar =  = 2,384 m
	RMSO:robocizna

0,41 r-g/m
	RMSO:kształtki cokołowe podłogowe

1,02 m/m
	RMSO:zaprawa klejowa-sucha mieszanka

0,685 kg/m
	RMSO:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

0,048 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0021 m-g/m
	RMSO:środek transportowy

0,0011 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt
	RMSO:robocizna

2,12 r-g/szt
	RMSO:zaprawa

0,013 m3/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:podokienniki prefabrykowane

1 szt./szt
	RMSO:wyciąg

0,11 m-g/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,58 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,54 r-g/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,09 dm3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)

15 %
	RMSO:ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1 szt./szt.
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/szt.
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
	Obmiar:przedmiar =  = 6,560 m2
	RMSO:robocizna

0,51 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:listwy progowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,720 m2
	RMSO:robocizna

3,9 r-g/m2
	RMSO:skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane

1 m2/m2
	RMSO:ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem

1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

11,5 %
	RMSO:środek transportu poziomego

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana elementów podłóg z desek - progi
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,75 r-g/szt.
	RMSO:progi drzwiowe

1 szt./szt.
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,06 kg/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:przedmiar =  = 39,445 m2
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 137,500 m2
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:wyciąg

0,0002 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 176,945 m2
	RMSO:robocizna

0,152 r-g/m2
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,29 dm3/m2
	RMSO:szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej

0,6 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0,013 dm3/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

0,014 dm3/m
	RMSO:benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
	RMSO:papier ścierny w arkuszach

0,2 ark./m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

2,07 kg/szt.
	RMSO:piasek do zapraw

0,005 m3/szt.
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:woda z rurociągu

0,002 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,92 r-g/szt.
	RMSO:okucia stolarskie do okien

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana wanny stalowej bez obudowy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:robocizna

4,68 r-g/kpl
	RMSO:wanny kąpielowe z blachy stalowej wolnostojące

1 szt./kpl
	RMSO:komplety przelewowo-spustowe do wanien

1 kpl./kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek kamiennych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,951 m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mycie posadzek z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 29,494 m2
	RMSO:robocizna

0,0592 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	Obmiar:przedmiar =  = 2,290 m3
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odpadów budowalnych
	Obmiar:przedmiar =  = 2,290 m3
	RMSO:Utylizacja gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie kosztorysu



