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Wykaz dzialek, na ktérych planowana bedzie przebudowa drogi gminnej:

Wojewodztwo pomorskie, powiat tczewski,

1. Gmina Subkowy ul. Spétdzielcza dz. 333/1, 33/2
2. Gmina Subkowy, Maly Garc ul. Pelplinska dz. 243/4
3. Gmina Subkowy, Gorzedziej ul. Tczewska dz. 21/4, 21/2, 45, 17/3,
4. Gmina Tczew, Turze ul. Pocztowa dz. 84/2,
5. Gmina Tczew, Malzewo, dz. 45, 58/1, 105/1,
6. Gmina Tczew, Szczerbiecin, dz. 72, 108,
7. Gmina Morzeszczyn, Rzezecin, dz. 4, Obreb Nowa Cerkiew dz. 187/2
8. Gmina Gniew, ul. 25 Stycznia, dz. 1, 2, 1/1, 3/1, 14/4, 14/4, 21/3, 34/3
9. Gmina Pelplin, Rombark dz. 133, 137/3
Spis kodéw CPV dla robét budowlanych
Opis
Grupa Klasa Kategoria
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciagébw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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I. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1 Orientacja na mapie Polski

# Gniew siedziby gmin

® Lebork sledziby powiatow
B Gdansk siedziba wiadz wojewddziwa
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1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych

1.3.1 Informacje ogdlne o przedsiewzieciu.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest zaprojektowanie oraz budowa i remont
(przebudowa) chodnikéw w wybranych lokalizacjach w Powiecie Tczewskim:

1. Budowa odcinka chodnika o di. ok. 220 mb w msc. Subkowy przy ul. Spéldzielczej,
wzdluz DP nr 2812G (gm. Subkowy)

2. Budowa odcinka chodnika o dl. ok. 300 mb w msc. Maly Garc przy ul. Pelplinskiej,
wzdluz DP nr 2813G (gm. Subkowy)

3. Budowa chodnika o dl. ok. 230 mb w msc. Gorzedziej przy ul. Tczewskiej, wzdluz DP
nr 2810G (gm. Subkowy)

4. Remont chodnika wraz z wjazdami o di. ok. 250 mb w msc. Turze przy ul. Pocztowej,
wzdluz DP nr 2802G (gm. Tczew)

5. Budowa chodnika wraz z wjazdami o dl. ok. 80 mb w msc. Turze przy ul. Pocztowej,
wzdluz DP nr 2802G (gm. Tczew)

6. Remont chodnika wraz z wjazdami o dI. ok. 95 mb w msc. Malzewo, wzdluz DP nr
2809G (gm. Tczew)

7. Remont chodnika wraz z wjazdami o dI. ok. 290 mb w msc. Szczerbiecin, wzdtuz DP
nr 2801G (gm. Tczew)

8. Budowa chodnika o dlugosci o di. ok. 280 mb w msc. Rzezecin, wzdluz DP nr 2821G

(gm. Morzeszczyn)

9. Remont chodnika o dlugosci o dl. ok. 560 mb w msc. Gniew, wzdluz DP nr 2880G (gm.

Gniew)

10. Budowa chodnika o dlugosci o di. ok. 220 mb w msc. Rombark, wzdluz DP nr 2821G

(gm. Pelplin).

Podane powyzej dtugoséci chodnikéw sg orientacyjne a rzeczywiste dlugosci chodnikéw i
ich powierzchnie zostang okreslone w dokumentacji projektowej, ktéra nalezy opracowa¢ zgodnie z
zalagczona koncepcja. W ramach inwestycji oprécz robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw
nalezy dokona¢ remontu/przebudowy/budowy zjazdéw, dokona¢ przebudowy (zabezpieczenia
kolidujacej infrastruktury), zapewni¢ wtasciwe odwodnienie drogi, usung¢ kolidujaca zielen,
wprowadzi¢ doswietlenie przej$c¢ dla pieszych — za pomoca zestawu solarnego.

Przedmiotem opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego jest opis rozwigzan
technicznych, okreslenie cech jako$ciowych i ilosciowych pozwalajacych na ustalenie kosztow prac
projektowych oraz kosztéw robét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego:
,,Budowa i remont chodnikéw w Powiecie Tczewskim 2023.”

Zadanie polega na zaprojektowaniu 1 uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego
niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii 1 ostatecznych decyzji
administracyjnych bedacych podstawa do prowadzenia rob6t w tym w szczegdélnosci
decyzji o pozwoleniu na budowe, lub przyjecie zgloszenia wykonania robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe a nastgpnie wykonaniu rob6t budowlanych w
oparciu 0o wykonang dokumentacj¢. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania do
uzytkowania wykonanych chodnikéw oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile taki
wymog natozy organ administracji architektoniczno - budowlane;.

1.3.2 Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i do wykonania.

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac dla
prawidtowego funkcjonowania planowanych chodnikéw we wskazanych lokalizacjach.
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Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe w zakresie
infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z droga.
Opracowania te nalezy wykona¢ w zgodno$ci z aktami prawnymi, materiatami
planistycznymi oraz z aktualnymi warunkami technicznymi gestoréw sieci. Dokumentacja
musi posiada¢ aktualne warunki techniczne i uzgodnienia na dzien sktadania wniosku o
pozwolenie na budowg¢ lub dokonania zgloszenia wykonania robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowg..

W celu okre§lenia zakresu rob6t wykonano koncepcje budowy/remontéw
chodnikéw we wskazanych lokalizacjach. Koncepcje zostaly opracowana na mapach
zasadniczych do celéw informacyjnych pozyskanych z Powiatowego OS$rodka
Dokumentacji  Geodezyjnej uzupelnionych o sytuacyjno-wysokosciowy  pomiar
geodezyjny. Koncepcje maja charakter pogladowy 1 w trakcie opracowywania i
uzgadniania dokumentacji projektowej moga nastapi¢ zmiany co do przyjetych rozwigzan.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych zasadniczych robot

budowlanych:

- rozbiorke istniejgcych konstrukceji chodnikéw i zjazdow,

- rozbiérk¢ nawierzchni bitumicznych drég powiatowych o szerokosci 0,5m w
miejscu budowy chodnika bezposrednio przy jezdni drogi,

- rozbidrke kraweznikow i obrzezy,

- rozbidrke przepustéw wraz ze §ciankami czotowymi,

- zdjecie humusu z terenu przeznaczonego pod budowg zjazdéw i chodnikéw,

- usunigcie gruntow nienosnych i1 wysadzinowych,

- wykonanie/otworzenie rowow drogowych,

- wykonanie koryta pod nowe konstrukcje nawierzchni z zjazdéw i chodnikéw,

- wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem koryta pod nawierzchnie drég
w obrebie skrzyzowan, przykanaliki, studnie, fundamenty stupow
oswietleniowych,

- wykonanie nasypéw — zasypanie dotéw po usunietych przepustach i $ciankach
czotowych, zasypanie rowow,

- budowe/remont zjazdéw,

- budowe/remont chodnikéw,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego — oznakowanie
pionowe i poziome,

- usytuowanie (przestawienie wiat przystankowych)

- zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej kolidujacej ze zjazdami i
chodnikami,

- budowe systemu odwodnienia - wpusty deszczowe i studnie deszczowe
podiaczone do istniejacej kanalizacji,

- budowe systemu odwodnienia — scieki podchodnikowe, Scieki skarpowe,

- studnie chtonne,

- budowe drenazu francuskiego rozsaczajacego wody opadowe,

- budowe doswietlaczy przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie regulacji urzadzen infrastruktury technicznej,

Wykonawca swoim staraniem przygotuje zaplecze budowy, wprowadzi

tymczasowa organizacj¢ ruchu a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy.

Pracownia Projektowa PROMAR
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Przedmiot zamdéwienia przewidziany jest do realizacji w trybie ,,zaprojektuj i
zbudu;j” i sktada si¢ z dwdéch czescei:

1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji i pozwolen w tym: zgloszenia wodno-prawne,
pozwolenia wodno-prawne gdy bedzie wymagane, pozwolenia na
prowadzenie robot na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
pozwolenie na wycinke drzew i1 krzewdéw, pozwolenie na budowg,
zgloszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe, pozwolenie na
uzytkowanie (w przypadku, gdy organ administracji architektoniczno-
budowlanej natozy taki obowigzek),

2. wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa, przebudowa,
remontem chodnikéw w oparciu o wykonang dokumentacj¢ projektow3.

1.3.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na budowie i remoncie chodnikéw
we wskazanych lokalizacjach:

I.  Budowa odcinka chodnika w msc. Subkowy przy ul. Spéldzielczej,
wzdluz drogi powiatowej nr 2812G w gm. Subkowy

Parametry drogi powiatowej:
- Droga powiatowa nr 2812G
- Klasa drogi — Z — droga zbiorcza
- Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,
- Predkos¢ dopuszczona przepisami — SOkm/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
- Szerokos¢ poboczy min. 0,75m,
- Szeroko$¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robot do wykonania:

- geodezyjne roboty pomiarowe — 0,22 km,

- rozbiorka istniejacych przepustéw pod zjazdami — 35 m,

- rozbiorka $cianek czotowych przepustéw — 15 m3,

- rozbiodrka krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej — 105 m2,

- rozbidrka nawierzchni zjazdéw, chodnikéw, schodéw — 312 m2,

- usunigcie warstwy humusu gr. 30 cm — 165 m2,

- rozbiorka kraweznikéw wraz z tawg — 50 m,

- rozbidrka obrzezy — 20 m,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow z wywiezieniem urobku na
odktad— 308 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 280 m2,

- wykonanie nasypow (zasypanie rowOw 1 miejsc po rozbidrce Scianek
czolowych 1 przepustow) — 90 m3,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —

Pracownia Projektowa PROMAR
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290 m2,

wykonanie opasek rozdzielajacych zjazdy z kostki betonowej koloru
czerwonego gr. 8cm — 18 m2,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 280 m2,

wykonanie nawierzchni bitumicznej (odtworzenie) przy ustawionych
kraweznikach — 105 m2

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 120 m,

ustawienie kraw¢znikow najazdowych 15x 22 na zjazdach o Swietle 2 cm na
fawie z betonu C12/15 - 80 m

ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 122 m

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 155 m

humusowanie i obsianie trawg — 270 m2,

wykonanie Sciekéw podchodnikowych — 3 m,

budowa wpustéw deszczowych dn 500 — 3 szt.

budowa studni chtonnej dn 1500 — 1 szt.

budowa studni kanalizacji deszczowej dn 1500 — 1 szt.

budowa przykanalikow dn 200 — 15 m

budowa odcinka kanatu — potaczenie do studni przepustu dn 600 — 3 m

Budowa odcinka chodnika w msc. Maly Garc przy ul. Pelplinskiej,
wzdluz drogi powiatowej nr 2813G w gm. Subkowy

Parametry drogi powiatowej:

Droga powiatowa nr 2813G

Klasa drogi — Z — droga zbiorcza

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,

Predkos¢ dopuszczona przepisami — S50km/h,
Kategoria ruchu KR2,

Dopuszczalne obcigzenie 115kN/o$,
Szeroko$¢ poboczy min. 0,75m,

Szerokos¢ chodnikéow min. 1,8m

Planowany zakres robéot do wykonania:

geodezyjne roboty pomiarowe — 0,34 km,

wycinka drzew — 2 szt,

zabezpieczenie drzew na czas rob6t — 2 szt,

rozbiorka istniejgcych przepustow pod zjazdami — 5 m,

rozbidrka $cianek czotowych przepustow — 6 m3,

rozbiorka krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej — 100 m2,

rozbiorka nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych — 78 m2,

usunig¢cie warstwy humusu gr. 30 cm — 480 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdéw z wywiezieniem urobku na
odktad— 166 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikow wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 513 m2,

wykonanie nasypow (zasypanie rowOw 1 miejsc po rozbidrce Scianek
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czotowych i przepustéw) — 20 m3,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
160 m2,

wykonanie opasek rozdzielajacych zjazdy z kostki betonowej koloru
czerwonego gr. 8cm — 6 m2,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego — 505 m2,

wykonanie ptytek wskaznikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami
koloru z6ttego gr. 8cm — 8 m2,

wykonanie nawierzchni bitumicznej (odtworzenie) przy ustawionych
kraweznikach — 100 m2

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
swietle +12 cm — 110 m,

ustawienie kraw¢znikow najazdowych 15x 22 na zjazdach o Swietle 2 cm na
fawie z betonu C12/15 — 68 m

ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 116 m

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 370 m

umocnienie poboczy kruszywem tamanych C90/3 gr. 10 cm — 90m2,

umocnienie skarp plytami azurowymi typu MEBA — 270 m2,

oczyszczenie i udroznienie rowéw — 120 m,

wykonanie $cieku skarpowego di. 3 m,

humusowanie i obsianie trawg — 270 m2,

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego — 50 m2,

wykonanie oznakowania pionowego — znaki typu D na stupkach dn 50mm —
6 szt,

wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych — zestaw solarny z
generatorem wiatrowym — 4 szt.

budowa studni kanalizacji deszczowej dn 1200 z osadnikiem — 1 szt.

budowa przykanalikéw dn 200 — 8 m

budowa drenazu francuskiego 0,4m x 1m z wypetnienim kruszywem
31,5/63 —20 m

Budowa odcinka chodnika w msc. Gorzedziej przy ul. Tczewskiej,
wzdluz drogi powiatowej nr 2810G w gm. Subkowy

Parametry drogi powiatowej:

Droga powiatowa nr 2810G

Klasa drogi — Z — droga zbiorcza

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,

Predkos¢ dopuszczona przepisami — S50km/h,
Kategoria ruchu KR2,

Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
Szerokos¢ poboczy min. 0,75m,

Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robét do wykonania:
geodezyjne roboty pomiarowe — 0,32 km,
zabezpieczenie drzew na czas robdt — 6 szt,
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- rozbiorka istniejacych przepustéw pod zjazdami — 30 m,

- rozbiorka $cianek czotowych przepustéw — 15 m3,

- rozbiodrka krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej — 245 m2,

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z ptyt bet., kostki bet. — 154 m2,

- usunigcie warstwy humusu gr. 30 cm — 600 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdéow z wywiezieniem urobku na
odktad — 365 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 525 m2,

- wykonanie nasypow (zasypanie rowOw 1 miejsc po rozbidrce Scianek
czotowych 1 przepustéw) — 170 m3,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
365 m2,

- wykonanie opasek rozdzielajacych zjazdy z kostki betonowej koloru
czerwonego gr. 8cm — 3 m2,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm— 517 m2,

- wykonanie ptytek wskaznikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami
koloru zoéttego gr. 8cm — 8 m2,

- wykonanie nawierzchni bitumiczne] (odtworzenie) przy ustawionych
kraweznikach oraz w miejscu przykanalika — 120 m2

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 81 m,

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x 22 na zjazdach o $wietle 2 cm na
tawie z betonu C12/15 — 100 m

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 172 m

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 470 m

- umocnienie poboczy kruszywem tamanych C90/3 gr. 10 cm — 130m2,

- umocnienie skarp ptytami azurowymi typu MEBA — 100 m2,

- wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowe;j di. 40 m,

- humusowanie i obsianie trawg — 340 m2,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego — 50 m2,

- wykonanie oznakowania pionowego — znaki typu D na stupkach dn 50mm —

4 szt,
- wykonanie oznakowania pionowego — lustro U-18 a
- wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych — zestaw solarny z

generatorem wiatrowym — 4 szt.

- budowa przykanalikéw dn 200 — 8 m

- budowa kanatu dn 315 - 17 m

- budowa studni dn 500 z wpustem deszczowym — 1 kpl

- budowa drenazu francuskiego 0,4m x lm z wypelnieniem kruszywem
31,5/63 -25m

- budowa drenazu francuskiego 0,4m x lm z wypelnieniem kruszywem
31,5/63 z rurkg drenarskg — 190 m
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IV.  Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Turze przy ul. Pocztowej,
wzdluz drogi powiatowej nr 2802G w gm. Tczew

Parametry drogi powiatowej:
- Droga powiatowa nr 2802G
- Klasa drogi — Z — droga zbiorcza
- Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,
- Predkos¢ dopuszczona przepisami — SOkm/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
- Szerokos¢ poboczy min. 0,75m,
- Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robét do wykonania:

- geodezyjne roboty pomiarowe — 0,24 km,

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z ptyt bet., kostki bet. — 154 m2,

- usunigcie warstwy humusu gr. 30 cm — 213 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow z wywiezieniem urobku na
odktad — 212 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikoéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 392 m2,

- wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunig¢ciu
konstrukcji nawierzchni) — 50 m3,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
206 m2,

- wykonanie opasek rozdzielajacych zjazdy z kostki betonowej koloru
czerwonego gr. 8cm — 6 m2,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 390 m2,

- wykonanie ptytek wskaznikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami
koloru zéttego gr. 8cm — 2 m2,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 160 m,

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x 22 na zjazdach o §wietle 2 cm na
tawie z betonu C12/15 - 83 m

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 84 m

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 210 m

- humusowanie i obsianie trawg — 120 m2,

V. Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Turze przy ul. Pocztowej,
wzdluz drogi powiatowej nr 2802G w gm. Tczew
Parametry drogi powiatowej:
- Droga powiatowa nr 2802G
- Klasa drogi — Z — droga zbiorcza
- Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,
- Predkos¢ dopuszczona przepisami — SOkm/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
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Szeroko$¢ poboczy min. 0,75m,
Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robot do wykonania:

geodezyjne roboty pomiarowe — 0,1 km,

rozbidrka nawierzchni zjazdéw z plyt bet., kostki bet. — 20 m2,

usuni¢cie warstwy humusu gr. 30 cm — 160 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdéw z wywiezieniem urobku na
odktad — 32 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikow wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 197 m2,

wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunigciu
konstrukcji nawierzchni) — 20 m3,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
32 m2,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 195 m2,

wykonanie plytek wskaznikowych 40x40 z polimerobetonu z wypustkami
koloru zoéttego gr. 8cm — 2 m2,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 67 m,

ustawienie kraw¢znikow najazdowych 15x 22 na zjazdach o Swietle 2 cm na
fawie z betonu C12/15-12m

ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 15 m

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 92 m

humusowanie i obsianie trawg — 80 m2,

Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Malzewo, wzdluz drogi
powiatowej nr 2809G w gm. Tczew

Parametry drogi powiatowej:

Droga powiatowa nr 2809G

Klasa drogi — Z — droga zbiorcza

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,

Predkos¢ dopuszczona przepisami — S0km/h,
Kategoria ruchu KR2,

Dopuszczalne obcigzenie 115kN/o$,
Szeroko$¢ poboczy min. 0,75m,

Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robét do wykonania:

geodezyjne roboty pomiarowe — 0,1 km,

rozbidrka nawierzchni zjazdow z plyt bet., kostki bet. — 35 m2,

usunig¢cie warstwy humusu gr. 30 cm — 10 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow z wywiezieniem urobku na
odktad — 60 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikOw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 180 m2,
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wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunigciu
konstrukcji nawierzchni) — 20 m3,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
65 m2,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 180 m2,

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 84 m,

ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x 22 na zjazdach o $wietle 2 cm na
tawie z betonu C12/15 - 36 m

ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 26 m

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 90 m

humusowanie i obsianie trawg — 50 m2,

Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Szczerbiecin, wzdluz drogi
powiatowej nr 2801G w gm. Tczew

Parametry drogi powiatowej:

Droga powiatowa nr 2801G

Klasa drogi — Z — droga zbiorcza

Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,

Predkos¢ dopuszczona przepisami — S50km/h,
Kategoria ruchu KR2,

Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
Szerokos$¢ poboczy min. 0,75m,

Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robot do wykonania:

geodezyjne roboty pomiarowe — 0,31 km,

rozbidrka nawierzchni zjazdéw z plyt bet., kostki bet. — 153 m2,

usuni¢cie warstwy humusu gr. 30 cm — 160 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdéw z wywiezieniem urobku na
odktad — 140 m2,

wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 594 m2,

wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunigciu
konstrukcji nawierzchni) — 20 m3,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
140 m2,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 590 m2,

ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
swietle +12 cm — 203 m,

ustawienie kraweznikOw najazdowych 15x 22 na zjazdach o $wietle 2 cm na
tawie z betonu C12/15 — 54 m

ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 82 m

ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 270 m

humusowanie i obsianie trawg — 120 m2,

Pracownia Projektowa PROMAR



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i remont chodnikow w 14
Powiecie Tczewskim 2023”

VIII. Budowa chodnika w m. Rzezecin, wzdluz drogi powiatowej nr 2821G w
gm. Morzeszczyn

Parametry drogi powiatowej:
- Droga powiatowa nr 2821G
- Klasa drogi — Z — droga zbiorcza
- Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,
- Predkos¢ dopuszczona przepisami — SOkm/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
- Szerokos¢ poboczy min. 0,75m,
- Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robét do wykonania:

- geodezyjne roboty pomiarowe — 0,2 km,

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej przy krawedzi chodnika — 50 m2,

- usunigcie warstwy humusu gr. 30 cm — 500 m2,

- usunigcie drzew — 2szt,

- zabezpieczenie drzew na czas robot — 2 szt,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ bitumiczng drogi powiatowe] z
wywiezieniem urobku na odktad — 50 m2

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdéow z wywiezieniem urobku na
odktad — 187 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 314 m2,

- wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunigciu
konstrukcji nawierzchni) — 80 m3,

- drenaz francuski — 135 m

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
187 m2,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 590 m2,

- wykonanie paséw ostrzegawczych z ptytek wypustkowych koloru zéttego
40x40 gr. 8cm,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 42 m,

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x 22 na zjazdach o §wietle 2 cm na
fawie z betonu C12/15 — 66 m

- ustawienie opornikow betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 124 m

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 261 m

- humusowanie i obsianie trawg — 245 m2,

- doswietlenie przejs¢ dla pieszych 2 kpl.

- Oznakowanie pionowe,

- Oznakowanie poziome.
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IX. Remont chodnika w m. Gniew przy ul. 27 Stycznia , wzdluz drogi
powiatowej nr 2880G w gm. Gniew

Parametry drogi powiatowej:
- Droga powiatowa nr 2880G
- Klasa drogi — Z — droga zbiorcza
- Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,
- Predkos¢ dopuszczona przepisami — SOkm/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
- Szerokos¢ poboczy min. 0,75m,
- Szerokos$¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robét do wykonania:

- geodezyjne roboty pomiarowe — 0,6 km,

- zabezpieczenie drzew na czas budowy — 1 szt.

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej przy krawedzi chodnika — 320 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ bitumiczng drogi powiatowe] z
wywiezieniem urobku na odktad — 320 m2

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow z wywiezieniem urobku na
odktad — 790 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikoéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 1 000 m2,

- wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunigciu
konstrukcji nawierzchni) — 120 m3,

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej DP — 320 m2,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
740 m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki bet. koloru czerwonego rozdzielajacego
zjazdy — 50 m2

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 990 m2,

- wykonanie paséw ostrzegawczych z ptytek wypustkowych koloru zéttego
40x40 gr. 8cm — 10 m2,

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 406 m,

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x 22 na zjazdach o §wietle 2 cm na
tawie z betonu C12/15 -210 m

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 240 m

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 640 m

- humusowanie i obsianie trawg — 250 m2,

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome.
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X.  Budowa chodnika w m. Rombark, wzdluz drogi powiatowej nr 2821G w
gm. Pelplin

Parametry drogi powiatowej:
- Droga powiatowa nr 2821G
- Klasa drogi — Z — droga zbiorcza
- Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h,
- Predkos¢ dopuszczona przepisami — SOkm/h,
- Kategoria ruchu KR2,
- Dopuszczalne obcigzenie 115kN/os,
- Szerokos¢ poboczy min. 0,75m,
- Szerokos¢ chodnikéw min. 1,8m

Planowany zakres robét do wykonania:

- geodezyjne roboty pomiarowe — 0,2 km,

- zabezpieczenie drzew na czas budowy — 2 szt.

- rozbidrka nawierzchni bitumicznej przy krawedzi chodnika — 110 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ bitumiczng drogi powiatowe] z
wywiezieniem urobku na odktad — 110 m2

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ zjazdow z wywiezieniem urobku na
odktad — 210 m2,

- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikoéw wraz z wywiezieniem
urobku na odktad — 540 m2,

- wykonanie nasypow (zasypanie rowOw, uzupelnienie gruntu po usunigciu
konstrukcji nawierzchni) — 220 m3,

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej DP — 110 m2,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki bet koloru grafitowego gr. 8cm —
210 m2,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego gr. 6cm — 534 m2,

- wykonanie paséw ostrzegawczych z ptytek wypustkowych koloru zéttego
40x40 gr. 8cm — 8m?2

- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie z betonu C12/15 o
Swietle +12 cm — 195 m,

- ustawienie kraweznikéw najazdowych 15x 22 na zjazdach o §wietle 2 cm na
tawie z betonu C12/15 - 50 m

- ustawienie opornikéw betonowych 12x25 na tawie z betonu C12/15
wtopionych — 130 m

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cem-piask — 320 m

- umocnienie poboczy KESM — 153 m2,

- Scieki z kostki bet. — 190 m,

- Scieki podchodnikowe — 18 m,

- oczyszczenie, udroznienie rowow — 80 mb,

- humusowanie i1 obsianie trawg — 250 m2,

- oznakowanie pionowe,

- oznakowanie poziome.
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1.3.4 Rozwigzania materialowe oraz konstrukcyjne.

1.3.4.1 Roboty drogowe.

Na odcinkach drég objetych zamierzeniem inwestycyjnym przed rozpoczeciem
rob6t nawierzchniowych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze, ktére wymienione
zostaly w punkcie 1.3.2. Material z rozbiorek jest wlasnoscia wykonawcy i podlega
utylizacji badz wykorzystaniu do wbudowanie w dolne warstwy nawierzchni.
Material nie moze by¢ zanieczyszczony domieszkami organicznymi, czastkami
gliniastymi itp.

Uktad chodnikéw podlega wytyczeniu przez geodet¢. Po wykonaniu robét
zostanie sporzadzona geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Istniejace rowy przeznaczone do zachowania zostang oczyszczone i
wyprofilowane.

Pobocza o szerokosci min. 0,75 m zostang umocnione 10 cm warstwg kruszywa
famanego C50/30.

Grunt z koryta mozna wykorzysta¢ do wbudowania w dolne warstwy pobocza lub
w spdd konstrukcji — grunt nie moze by¢ wysadzinowy. JeSli taki zostanie wydobyty
podlega utylizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przy budowie/remoncie chodnika zlokalizowanego bezpo$rednio przy krawedzi
jezdni nalezy na szerokosci 0,5m od kraweznika dokonaé¢ rozbidorki nawierzchni
bitumicznej, ustawi¢ kraweznik na tawie z oporem 1 dokona¢ odtworzenia nawierzchni
bitumicznej z wlasciwym uszczelnieniem styku nawierzchni przy krawezniku oraz na
potaczeniu nawierzchni starej 1 nowej. Nalezy zastosowa¢ na styku nawierzchni
geosyntetyk przeciwspekaniowy.

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawca wykona badania
geotechniczne i opracuje opini¢ geotechniczng, na podstawie ktérej oceni:

* przydatno$¢ gruntéw do wykorzystania na miejscu,

e przydatno$¢ gruntow pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci w celu
ustalenia charakteru rowéw drogowych (rowy infiltracyjne, odparowujace)
oraz okre§lenia parametrow studni chfonnych,

* koniecznos¢ zastosowania dodatkowych warstw wzmacniajacych podtoze
gruntowe lub potwierdzenia przyje¢tej w dokumentacji w-wy ulepszonego
podtoza.

Do wszystkich lokalizacji nalez zastosowa¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnie bitumiczne - KR2 (odtworzenie nawierzchni)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S — gr. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W — gr. 8cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 (KESM 0/31,5) — gr. 20cm,

- ulepszone podtoze — grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka zwigzana cementem
C1,5/2 —gr.22 cm

Grubos¢ nawierzchni wynosi 0,54m 1 jest rOwna wymaganej na przemarzanie dla
KR2 i podtoze G3
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Nawierzchnie zjazdéw do posesji:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru grafitowego — gr. 8 cm,

- podsypka cem. — piask. — gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 (KELSM 0/31,5) — gr. 20cm,

- ulepszone podtoze — grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka zwigzana cementem
C1,5/2 —gr. 15 cm

Nawierzchnie zjazd6w wzmocnione (straz pozarna, baza transportowa):

- kostka betonowa wibroprasowana koloru grafitowego — gr. 8 cm,

- podsypka cem. — piask. — gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 (KESM 0/31,5) — gr. 25cm,

- ulepszone podtoze — grunt (Rm=1,5MPa) lub mieszanka zwigzana cementem
C1,5/2 —gr. 15 cm

Nawierzchnie chodnikow:
- kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego — gr. 6 cm,
- podsypka cem. — piask. — gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 (KESM 0/31,5) — gr. 15cm,
* podloze gruntowe charakteryzujace si¢ wtornym modulem
odksztalcenia E2=>50MPa. W przypadku braku wlasciwej nosnosci
podloze doziarnié, dogesci¢ lub ulepszy¢.

Zjazdy nalezy wykona¢ w obramowaniu z opornika betonowego na tawie
betonowej poza obrysem chodnika. W obrgbie chodnika zjazd nalezy wyznaczy¢ za
pomoca kostki betonowej koloru grafitowego. Skosy najazdowe zjazdu 1,5 : 1,5, w
przypadku braku mozliwosci skosy 1:1. Miejscami zamiast skosow tuki R=3m. W miejscu
zjazdow krawezniki najazdowe 15x22 o swietle 2cm.

Zjazdy wspolne do kilku posesji nalezy rozdzieli¢ nawierzchnia z kostki koloru
czerwonego.

Przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0m. W miejscu przejScia dla pieszych
opornik betonowy 12x25 o $wietle Ocm. Przed kazdym przejSciem nalezy zastosowac
ostrzegawcze plytki wskaznikowe z wypustkami o wymiarach 40cm x 40cm gr. 8cm w
kolorze zo6itym. Ptytki powinny by¢ wykonane z polimerobetonu.

Podloze gruntowe pod chodniki powinno charakteryzowa¢ si¢ wilasciwymi
parametrami nos$nosci tj. wtérnym modutem odksztatcenia SOMPa.

Podloze gruntowe pod zjazdy i drogi o ruchu KR 2 powinno charakteryzowac si¢
wlasciwymi parametrami no$nosci tj. wtornym modutem odksztatcenia min. 35MPa, na
gbrnej warstwie ulepszonego podtoza 8OMPa.

Przejscia dla pieszych nalezy doswietli¢ zestawami solarnymi z generatorem
wiatrowym. W m. Gniew z uwagi na lokalizacje¢ linii napowietrznej Energa O$wietlenie nie
ma mozliwosci lokalizacji niezaleznych do$wietlaczy przejs¢ dla pieszych. Mozliwe jest
zastosowanie doswietlaczy na stupach EOSw. Na warunkach gestora sieci. Sprawa do
wyjasnienia na etapie projektowania.

Na projektowanym odcinku drogi wystepuja sieci elektryczne, telekomunikacyjne,
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wodno-kanalizacyjne i gazowe. Budowa/remont chodnika nie wplywa na konieczno$¢
przebudowy tych sieci. Projekty zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z gestorami
sieci.

W przypadku wystawienia warunkéw technicznych na przebudowe sieci nalezy
otrzymane warunki techniczne nalezy oceni¢ pod katem obowigzujacego prawa oraz
uzyskac ich akceptacj¢ zarzadcy drogi.

Nalezy wykona¢ przebudowe, zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej w
przypadku, gdy bedzie to bezwzglednie wymagane przez gestorow sieci.

Zakres robot budowlanych przedstawiono na zalaczonej  koncepcji
budowy/remontu chodnikéw w poszczegélnych lokalizacjach.

1.3.4.2 Rowy drogowe, systemy odwodnienia.

Odwodnienie, rowy drogowe.

Nalezy wykona¢ odwodnienie zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi w PFU.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzah zapewniajacych sprawne dzialanie
odwodnienia. Ostateczne rozwigzanie Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowe;j
1 uzyska akceptacje Zamawiajacego.

W przypadku likwidacji rowéw drogowych, przepustow, wylotéw jako urzadzen
wodnych wymagane jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

W przypadku budowy nowych rowéw, drenazy francuskich, jako urzadzen
wodnych nalezy opracowac¢ operaty wodnoprawne i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

W przypadku przebudowy, regulacji, odtworzenia rowdéw nalezy uzyskac
zgloszenie wodnoprawne.

Studnie chionne

W zadaniu nr 1 dla budowy chodnika w m. Subkowy przewidziano do wykonania
studni¢ chtonng. Parametry studni chionnej nalezy okre$li¢ na podstawie badan
geotechnicznych. Na wykonanie studni chtonnej niezbedne jest opracowanie operatu
wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Srednica studni chtonnej i
pozostale jej parametry okresli operat wodnoprawny.

Drenaz francuski

Dla usprawnienia systemu powierzchniowego odwodnienia zaprojektowano
drenaz francuski o wymiarach 0,4m x 1,0m wypetniony kruszywem 31,5/63 w otuleniu z
geowldkniny igtowanej o dobrych wlasciwosciach wodoprzepuszczalnych.

W przypadku zadania nr 3 budowy chodnika w m. Gorzedziej, gdzie wystgpuje
kanalizacja deszczowa w drenazu francuskim zastosowano dodatkowo perforowang rurke
drenarska dn 100, ktéra zostaje wlaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez
studni¢ deszczowa. Na drenaz francuski nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

Wpusty deszczowe

Wody opadowe zbierane beda lokalnie z drogi poprzez wpusty przy krawedzi jezdni.
Woda bedzie sptywac do wpustow dzigki pochyleniom podtuznym i poprzecznym jezdni.

Wody opadowe z wpustéw deszczowych odptywac beda do kanalizacji deszczowe]
poprzez przykanaliki z rur PVC Dn200.

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementow
betonowych DNS500 i skrzynki wpustowej kraweznikowej z zeliwa szarego malowane
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lakierem bitumicznym wpusty wielokierunkowe z zeliwa sferoidalnego. We wszystkich
kratkach $ciekowych nalezy stosowa¢ wpusty z zamkni¢ciem. Ruszty wpustow klasy D400
wg PN-EN 124. W zaleznosci od lokalizacji wpustu nalezy stosowaé wpusty typowe w
jezdni lub kraweznikowe zlokalizowane w potowie w jezdni i potowe w krawezniku. Przy
budowie studzienek nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajace i pierScienie montazowe.
Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 0,75m

Studnie rewizyjne

Na kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1200 lub Dn 1500 w zaleznosci
od lokalizacji

Studnie betonowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementow
betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 posiadajacych aprobate IBDiM.

Kanaly deszczowe

Kanaty deszczowe (przykanaliki) o S$rednicach Dn200 jak 1 gléwne kanaty
deszczowej Dn300 zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej min. SN-8. Rury
lite bez PVC spienionego.

Wszystkie kanaly nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 15cm. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dlugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego
punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Catos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania 1 badania przy
odbiorze™;

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzywa sztucznego"
wyd. przez PKTSGG i K — 1994;

Instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociaggéw z PP, PE i beton wydang
przez producenta rur.

Wytyczne techniczne wykonawstwa rob6t budowlano-montazowych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

1.3.4.3 Doswietlenie przejs$¢ dla pieszych.

W przypadku, gdy warunki terenowe pozwalaja na to pozwalaja nalezy wykonac
doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

W PFU wskazano orientacyjng lokalizacje doswietlaczy. Na etapie projektu
budowlanego nalezy doktadnie ustali¢ ich lokalizacj¢ — uwzgledniajac warunki terenowe.

Przewidziano zastosowanie ukladu hybrydowego (solarnego z generatorem
wiatrowym).

Zrédlem energii elektrycznej dla oprawy LED jest bank akumulatoréw o
odpowiedniej pojemno$ci, ladowany za pomocg modutéw fotowoltaicznych oraz
generatora  wiatrowego.  Ladowanie = prowadzone jest za  poSrednictwem
energoelektronicznego regulatora fadowania nowej generacji, utrzymujacego prawidiowe
napi¢cia 1 prady w systemie. Role czujnika zmierzchowego petni ten sam regulator
zalaczajacy oprawe Swietlng na podstawie napigcia wytwarzanego przez moduty PV.
Napiecie to jest bezposrednig funkcja nat¢zenia promieniowania stonecznego i skutecznie
okresla pore dnia. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych czujnikéw w systemie.

Uktad wykazuje kilkudniowa autonomi¢ (okoto 4 dni), jednakze, przy
niekorzystnych warunkach pogodowych w okresie zimowym (catkowity brak stofca i
wiatru), utrzymujacych si¢ dluzej niz 4 dni, moze nastapi¢ wylaczenie zrédia Swiatta przez

Pracownia Projektowa PROMAR



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i remont chodnikow w 21
Powiecie Tczewskim 2023”

uktad regulatora. Nastepuje to ze wzgledu na niebezpieczenstwo zbyt gtebokiego
roztadowania akumulatoréw i przeciwdziata ich wczesnej degradacji.

Sytuacja wytaczenia si¢ lampy moze mie¢ miejsce tylko w okresie zimowym i nie
jest wynikiem awarii systemu. W uktadach solarnych o znaczacej mocy oprawy (>50 W)
pracujacych typowych warunkéw nastonecznienia panujacych na terytorium Polski , w
miesigcach listopad — styczen, pelna autonomia jest trudna do osiggniecia.

Zastosowanie systemoéw oswietleniowych bez pelnej autonomii na przejscia dla
pieszych jest wysoce niekorzystne, dlatego w zasadnym jest stosowanie w lampach braki
energii zima uzupelnia zazwyczaj generator wiatrowy matej mocy. Dodatkowo w celu
poprawy tego stanu rzeczy, w lampach nalezy zastosowac specjalny uktad elektroniczny,
ktorego zadaniem jest optymalizacja jasnosci Swiecenia oprawy. Optymalizacja polega na
regulacja jasnos$ci Swiecenia oprawy w zaleznos$ci od stanu energetycznego akumulatoréw.

Zastosowa¢ nalezy réwniez inny sposOb zwigkszania autonomii - poprzez
wykorzystanie czujek ruchu. Ta metoda sterowania polega na tym, ze w przy braku detekcji
ruchu przez czujke¢ w obrebie lamp, system przechodzi w tryb oszczedzania energii ze
zmniejszong (np. do 50%) wydajnoscia Swietlng. Detekcja ruchu w obregbie dowolnej
lampy, przelacza tryb pracy w stan generowania petnej mocy $wietlnej obu opraw. Lampy
sprzezone s3 radiowo lub kablem umieszczonym pod jezdnia. Pole detekcji jest tak
skonfigurowane, ze czujka ruchu nie reaguje na ruch samochodéw na jezdni.

Kazdg lamp¢ wyposazy¢ nalezy w sygnalizator ostrzegawczy, ktory swieci zoitym
swiattem pulsacyjnym 1 jest na stale podiaczony do banku akumulatoréw. Jedynie
krancowe wyczerpanie baterii akumulatoréw skutkuje jego wylaczeniem.

Uktad lamp solarnych jest zaprojektowany jako bezobstlugowy a jego parametry
powinny zosta¢ niezmienione od momentu odbioru.

Parametry zastosowanego systemu:

— Wysokos¢ lampy ~ 7 m

— Fundament prefabrykowany dostosowany do warunkéw gruntowych

— Konstrukcja nos$na (cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na
dowolny RAL — do ustalenia przez Zamawiajacego)

— Wysokos$¢ oprawy LED ~ 5,7 m

— Moc zrédia 34 -50 W

— Strumien $wietlny min 4100 Im

— Temperatura barwowa 4000 K+300K

— Trwato$¢ zrédet swiatta >100 000 h

— Warunki pracy: temperatura -30°C + 60 °C

— Warunki pracy: wilgotno$¢ 10% + 90%

— Moc modutu fotowoltaicznego 340Wp

— Technologia PV monokrystaliczne

— Stopien ochrony oprawy P67

— Napiecie systemu 12V /24 V

— Pojemno$¢ akumulatoréw 2 x 150 Ah

— Miejsce montazu akumulatora: w skrzyni w ziemi

— Czujka ruchu,

— Sygnalizator ostrzegawczy z sylwetka pieszego,

— Programowalny tryb pracy

— Okres autonomii >4 dni

— Typ generatora wiatrowego 3-fazowy synchroniczny z magnesami trwaltymi,
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— Moc generatora wiatrowego 300W/400W

— Predkos¢ wiatru :

* startowa /znamionowa /przetrwania 1,5 /11 / 45 [m/s]

* Sumaryczna nominalna moc systemu PV (STC) > 680 W

Standardy:
— OSwietlenie zgodne z normg EN 13201
— Poziom ochrony elektroniki IP65
— Standard PV EN 61215, EN 61730
— Gwarancja 2 lata
— Zakres pracy akumulatora -30°C <+ 60 °C
— Ochrona antykorozyjna cynkowanie + malowanie proszkowe PN-EN
ISO1464

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.4.1 Opis stanu istniejacego i informacja o sposobie jego wykorzystywania.

1.4.1.1. Budowa odcinka chodnika o dt. okoto 220m w m. Subkowy przy ul.
Spotdzielczej, wzdtuz drogi powiatowej nr 2812G (gm. Subkowy)

A. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowe odcinka chodnika,
umozliwiajacego piesza komunikacj¢ wzdtuz drogi powiatowej nr 2812G Subkowy — Mata
Stonca — ul. Spétdzielczej od ul. Ks. Szylickiego do konca istniejacej zabudowy. W stanie
istniejacym wzdtuz drogi powiatowej od m. Subkowy do ul. Ks. Szylickiego zlokalizowany
jest po stronie poétnocnej drogi chodnik o szerokosci 1,7m ograniczony wysokim
kraweznikiem 15x30 o $wietleni min. 12cm. Pod chodnikiem przebiega zarurowany row
drogowy, ktory za skrzyzowaniem z ul. Ks. Szylickiego rozpoczety jest otwartym wlotem
przepustu, do ktérego cigzy réw drogowy z drogi powiatowej. Do tego rowu podtaczony
jest przykanalik z wpustu zlokalizowanego w ul. Ks. Szylickiego. Do obstugi
nieruchomosci przylegajacych do drogi wykonane zostaly zjazdy i dojscia piesze (w kilku
przypadkach schody — z uwagi na znaczne réznice wysokosci pomiedzy drogg a posesjami.

Odwodnienie drogi poprzez fragmenty rowéw drogowych czesciowo zabudowanych
przepustami pod zjazdami.

Planowany chodnik zlokalizowany begdzie po wewnetrznej stronie tuku kotowego
drogi powiatowej. Pochylenie poprzeczne drogi jednostronne do srodka tuku. Pochylenie
podtuzne drogi od 0,6% do 1,9%.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane s3 nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sieC elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

- sie¢ telekomunikacyjna.
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C. Zielen przydrozna.
Istniejaca zielen przydrozna znajduje si¢ poza zakresem planowanych robdt. Nalezy
przewidzie¢ jej zabezpieczenie na czas robot.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Krawedzie jezdni sg nieregularne. Na etapie opracowywania dokumentacji
nalezy odtworzy¢ geometrie drogi i wyznaczy¢ wlasciwg krawedz drogi. Przy budowie
chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie krawedzi jezdni na szeroko$ci
0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu nowego krawe¢znika (Scieku) nalezy
odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w dostosowaniu do wystgpujacego
podtoza gruntowego (G3).

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ z definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mowi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drog sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréow w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego’”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego— Uchwata Rady Gminy Subkowy Nr XXVIII/193/21 z dnia 26 pazdziernika
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrgbu geodezyjnego Subkowy.

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objeta jest kartg terenu 073.KZ (droga
zbiorcza). Zgodnie z zapisami MPZP teren ten nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie
wystepuja tez stanowiska archeologiczne.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu na terenie
inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrong konserwatorska, zabytki oraz pomniki
przyrody. Nie wystepuja tez obszary objete ochrong archeologiczng oraz stanowiska
archeologiczne.

Pracownia Projektowa PROMAR



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i remont chodnikow w 24
Powiecie Tczewskim 2023”

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.

Zakres robot objetych inwestycja dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem
(drenaz francuski) oraz z do$wietleniem przejs$¢ dla pieszych.

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.. Wobec powyzszego nie ma obowigzku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztalcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wdd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wlasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas robot cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w drzewostanie.

1.4.1.2. Budowa odcinka chodnika o dt. okoto 300m w m. Maly Garc przy ul.
Pelplinskiej, wzdtu? drogi powiatowej nr 2813G (gm. Subkowy)

A. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe chodnika wzdluz drogi powiatowe]
majacego zapewni¢ komunikacje pieszg wzdluz ul. Pelplinskiej w rejonie zabudowy,
pomiedzy przystankami oraz w kierunku §wietlicy wiejskie;.

W stanie istniejagcym brak jest wyznaczonych chodnikéw ruch pieszy odbywa sie
poboczami gruntowymi. Lokalnie chodniki wyznaczone s3 do skrzynek pocztowych
zlokalizowanych w rejonie dzialek 268/20 i 268/21. W tym tez miejscu wyznaczone jest
przejscie dla pieszych oznakowane znakami D-6. Teren wokot drogi urozmaicony, niektére
nieruchomosci potozone sg powyzej drogi na skarpach.

W terenie wyznaczone sg przystanki autobusowe za pomocg znaku D-I15.
Przystanek w kierunku Grgblina wyposazony jest we wiate przystankowa.

W obszarze inwestycji droga powiatowa posiada skrzyzowania z drogami
gminnymi. Wloty podporzadkowane oznaczone s3a znakami A-7. Na jezdni gtéwnej drogi
powiatowe] nie wystepuja znaki D-1. Za ul. Jeziorng wystgpuje oznakowanie A-17 uwaga
piesi.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w ztym stanie technicznym.
Odwodnienie drogi miejscami do rowow przydroznych wlaczonych do systemu
melioracyjnego a miejscami bezposrednio w teren. Na rowach drogowych lokalnie
wystepuja przepusty pod zjazdami (np. przepust pod zjazdem do Swietlicy wiejskiej).
Lokalnie wystepuja pozostatosci po zasypanych przepustach (wystajace fragmenty Scianek
czotowych).
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B. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sa nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

- siec¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze objetym inwestycja zinwentaryzowano nast¢pujace drzewa (numeracja
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego):

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) — obwdd na wys. 1,3m — 223 cm,

2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) — obwdd na wys. 1,3m — 198 cm,

3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) — obwdd na wys. 1,3m — 290 cm,

4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) — obwdd na wys. 1,3m — 215 cm.

Do wycinki przeznaczono drzewa nr 1 i 2. Na wycinki nalezy uzyska¢ pozwolenie. Na
drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono wystgpowania gniazd ptasich oraz
chronionych gatunkéw flory 1 fauny.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szerokosci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
nowego kraweznika ($cieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystepujacego podtoza gruntowego (G3).

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ w definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu..

Pracownia Projektowa PROMAR



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i remont chodnikow w 26
Powiecie Tczewskim 2023”

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Subkowy
obszar inwestycji objety jest ochrong konserwatorska — historyczny uktad ruralistyczny
wsi. Na prowadzenie rob6t nalezy uzyska¢ pozwolenie PWKZ. W obszarze inwestycji
zlokalizowane sg stanowiska archeologiczne — na prowadzenie robdt ziemnych nalezy
uzyskac¢ pozwolenie PWKZ.

G. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zakres robot objetych inwestycja dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem
(niecki retencyjne, rowy drogowe) wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych.

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Wobec powyzszego nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztatcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wéd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wtasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas robdt cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w istniejacym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki.

1.4.1.3. Budowa chodnika o di. okoto 230m w m. Gorzedziej przy ul. Tczewskiej
wzdtuz drogi powiatowej nr 2810G (gm. Subkowy)

A. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowe chodnika,
umozliwiajacego pieszg komunikacje wzdluz drogi powiatowej przebiegajacej przez msc.
Gorzedziej. W stanie istniejacym w obszarze opracowania zlokalizowany jest chodnik o
szerokosci okoto 1,7m wzdluz zatoki autobusowej — po wschodniej krawedzi jezdni,
biegnacy dalej (omijajac okazate drzewo) w kierunku budynku strazy pozarnej. Z uwagi na
wystepujacy wysoki nasyp wzdtuz chodnika zastosowane zostaly barierki wygrodzeniowe
U-12a Po zachodniej stronie drogi powiatowe] wystepuje chodnik o szerokosci 1,5m
odsuniety od jezdni, zakonczony na zjezdzie. Przed zjazdem zlokalizowane jest przejscie
dla pieszych. Jezdnia drogi na odcinku wystepowania chodnika ograniczona jest
kraweznikiem betonowym 15x30. Poza przejsciem dla pieszych przy krawedzi jezdni
wystepuje wpust deszczowy podiaczony do kanalizacji deszczowej dn 315. Kanalizacja
deszczowa odprowadzona jest do zbiornika retencyjnego.
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W obszarze opracowania droga powiatowe posiada powigzania z ulicami:

- Ks. Z. Hundsdorfa (nawierzchnia bitumiczna),

- ul. Waska (nawierzchnia z ptyt drogowych typu cigzkiego).

Nie wystgpuje oznakowanie pionowe tych powigzan. Dla zapewnienia widocznos$ci
po przeciwnej stronie wiaczenia ul. Ks. Z Hundsdorfa umieszczone jest lustro U-18a.

Nalezy rozwazy¢ wprowadzenie wlasciwego oznakowania skrzyzowan.

Na posesje przylegajace do drogi prowadza zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
ptytek betonowych lub gruntowe. Wyjatkiem jest zjazd na dz. 17/3, ktéry posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Nawierzchnia zjazdu w ztym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — po stronie zachodniej do rowow przydroznych,
z zabudowg przepustow pod zjazdami. Rowy te sa rowami odparowujagcymi — bez
odbiornikow. Po ulewnych deszczach woda wypetnia rowy catkowicie niemal do
powierzchni jezdni drogi. Po stronie wschodniej z uwagi na bliskg zabudowe 1 brak rowéw
odwodnienie powierzchniowe. Z uwagi na uksztaltowanie terenu wody opadowe ze
wschodniej krawedzi jedni sptywajg w dot ul. Ks. Z. Hudndsdorfa.

Droga powiatowa na odcinku, na ktérym ma by¢ wykonany chodnik posiada
niewielkie pochylenie podtuzne wynoszace 0,3%.

Na wlocie do miejscowosci z obu stron umieszczone sg progi zwalniajace wyspowe
oznakowane znakiem A-1la wraz ze znakiem B-33 — 20km/h oraz tabliczka T-1. Znaki
pozostaja do zachowania. W obszarze miejscowosci znakami D-6 oznakowane jest
istniejace przejscie dla pieszych. Przed ul. Waska od wjazdu z kierunku Greblina
umieszczono znaki A-17 uwaga piesi.

Znaki nalezy przewidzie¢ do zachowania.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sa nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa (poczatkowy odcinek oracowania),

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze objetym inwestycja zinwentaryzowano nast¢pujace drzewa (numeracja
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego):

5. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwdd na wys. 1,3m — 262 cm,

6. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwdd na wys. 1,3m — 157 cm,

7. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwdd na wys. 1,3m — 193 cm,

8. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwdd na wys. 1,3m — 224 cm,

9. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwdd na wys. 1,3m — 310 cm,

10. Klon pospolity (Acer platanoides) — obwdd na wys. 1,3m — 210 cm.
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Zgodnie z zapisami MPZP drzewa w pasie drogowym przeznaczone sg do bezwzglednego
zachowania.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szerokosci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
nowego kraweznika (Scieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystgpujacego podtoza gruntowego (G3).

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ z definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) mowi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drog sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréow w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obejmujacego obszar wsi Gorzedziej w gminie Subkowy — Uchwata Rady
Gminy Subkowy Nr XX/149/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r.

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objeta jest kartg terenu 1.01.KZ
(droga zbiorcza). Zgodnie z zapisami karty terenu wprowadzony jest obowigzek
zachowania istniejacych drzew za wyjatkiem drzew owocowych.

Ul. Ks. Z. Hundsdorfa jest ulicag dojazdowa — nr karty terenu 1.07.KD, ul. Waska
jest ulicg dojazdowg — nr karty terenu 1.08.KD.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu na terenie
inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrong konserwatorska, zabytki oraz pomniki
przyrody. Nie wystepuja tez obszary objete ochrong archeologiczng oraz stanowiska
archeologiczne.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.

Zakres robot objetych inwestycja dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem
(drenaz francuski) oraz z doSwietleniem przejsc¢ dla pieszych.
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Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.. Wobec powyzszego nie ma obowigzku wuzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddziatywac negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztalcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wdd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wlasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas robot cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w drzewostanie.

1.4.1.4. Remont chodnika wraz z wjazdami o di. okoto 250m w m. Turze przy ul.
Pocztowej, wzdtuz drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew)

A. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wraz z wjazdami przy ul.
Pocztowej w msc. Turze.

W stanie istniejagcym ulica Pocztowa posiada nawierzchni¢ z plyt betonowych
drobnowymiarowych typu trylinka. Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem
betonowym typu lekkiego. Po zachodniej stronie ulicy wystepuje chodnik o szeroko$ci
zmiennej od 1,2 m do 2,2m. Chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50. Od strony
drogi wojewddzkiej nr 224 taczy si¢ z chodnikiem wykonanym w ramach rozbudowy DW
224. Chodnik ten wykonany jest z kostki betonowej koloru szarego.

Zjazdy do posesji z ptyt betonowych typy trylinka, z ptytek chodnikowych lub z
kostki betonowe;j.

Po stronie wschodniej nowo powstajaca zabudowa ze zjazdami z kostki betonowe;]
w réznej kolorystyce.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — sptyw wody przy krawezniku. Dodatkowo
wystepuje jeden wpust chtonny przejmujacy wody opadowe.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.
W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastgpujace elementy infrastruktury
technicznej:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ gazowa,
- siec elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,
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- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,
- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy z nig kolidujace.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.
Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ z sze$ciokatnych ptyt betonowych typu
trylinka.

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ w definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréow w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztattowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym uktadzie
zabudowy wzdluz drogi wojewddzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objete jest strefg
ochrony konserwatorskiej uktadu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K22/S1.
Strefe wyznacza si¢ w celu narzucenia obowigzku rewaloryzacji zabudowy, przywrocenia
tadu przestrzennego i uwypuklenia waloréw naturalnych Turza, ktére ulegly zanikowi
przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy wspoéiczesnej, niespdjnej z tradycyjng.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie rob6t budowlanych
wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.
Zakres rob6t objetych inwestycja dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami..
Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
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czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Wobec powyzszego nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddziatywac negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin i hatasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim nate¢zeniu.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztalcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wdd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wiasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas robot cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w istniejacym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki.

1.4.1.5. Budowa chodnika wraz z wjazdami o dt. okoto 80m w m. Turze przy ul.
Pocztowej, wzdtuz drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew)

A. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe chodnika wraz z wjazdami przy ul.
Pocztowej w msc. Turze.

W stanie istniejagcym ulica Pocztowa posiada nawierzchni¢ z plyt betonowych
drobnowymiarowych typu trylinka. Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem
betonowym typu lekkiego. Po zachodniej stronie ulicy wystepuje chodnik o szeroko$ci
zmiennej od 1,2 m do 2,2m. Chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50. Od strony
drogi wojewddzkiej nr 224 taczy si¢ z chodnikiem wykonanym w ramach rozbudowy DW
224. Chodnik ten wykonany jest z kostki betonowej koloru szarego.

Zjazdy do posesji z ptyt betonowych typy trylinka, z ptytek chodnikowych lub z
kostki betonowe;j.

Po stronie wschodniej nowo powstajaca zabudowa ze zjazdami z kostki betonowe;]
w réznej kolorystyce.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — sptyw wody przy krawezniku. Dodatkowo
wystepuje jeden wpust chtonny przejmujacy wody opadowe.

Chodnik po stronie zachodniej przewidziany do remontu.

Chodnik po stronie wschodniej przewidziany do wybudowania pomiedzy zjazdami.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.
W obszarze obj¢tym opracowaniem zlokalizowane sg nastgpujace elementy infrastruktury
technicznej:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ gazowa,
- siec elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,
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- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,
- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy z nig kolidujace.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.
Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ z sze$ciokatnych ptyt betonowych typu
trylinka.

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ w definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréow w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztattowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym uktadzie
zabudowy wzdluz drogi wojewddzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objete jest strefg
ochrony konserwatorskiej uktadu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K22/S1.
Strefe wyznacza si¢ w celu narzucenia obowigzku rewaloryzacji zabudowy, przywrocenia
tadu przestrzennego i uwypuklenia waloréw naturalnych Turza, ktére ulegly zanikowi
przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy wspoéiczesnej, niespdjnej z tradycyjng.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie rob6t budowlanych
wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.
Zakres rob6t objetych inwestycja dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami..
Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
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czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Wobec powyzszego nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddziatywac negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin i hatasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim nate¢zeniu.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztalcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wdd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wiasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas robot cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w istniejacym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki.

1.4.1.6. Remont chodnika wraz z wjazdami o dt. okoto 95m w m. Matiewo wzdtuz
drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew)

A. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wzdluz drogi powiatowej nr
2809G w Matzewie.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada nawierzchni¢ w ztym stanie
technicznym. Po zachodniej stronie drogi wystepuje chodnik o szerokosci zmiennej od 1,5
m do 2,2m. Chodnik o nawierzchni z pltyt betonowych 50x50. Chodnik ograniczony od
jezdni krawe¢znikiem betonowym typu lekkiego.

Zjazdy do posesji z ptyt betonowych typy trylinka, z ptytek chodnikowych lub z
kostki betonowej. Na skrzyzowaniu drég zlokalizowana jest §wietlica wiejska.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — sptyw wody przy krawe¢zniku. Wzdtuz drogi
w kierunku Boroszewa réw drogowy zabudowany przepustami pod zjazdami. Réw
drogowy do odtworzenia.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sa nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- siec elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy z nig kolidujace.
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D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szerokosci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
nowego kraweznika (Scieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystepujacego podtoza gruntowego (G3).

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ w definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztaltowane zabudowania wsi Matzewo, rozmieszczone w ulicowym
uktadzie zabudowy wzdluz powiatowe] nr 2809G, objete jest strefa ochrony
konserwatorskiej uktadu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K12/S1.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie rob6t budowlanych
wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru.

G. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zakres rob6t objetych inwestycja dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami..

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Wobec powyzszego nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.
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W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddziatywac negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin i hatasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim nat¢zeniu.

W trakcie prowadzenia robot nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszcz¢dne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztatcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejéw, paliw do gruntu
lub wdd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wtasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas robot cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w istniejacym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki.

1.4.1.7. Remont chodnika wraz z wiazdami o dt. okoto 290m w m. Szczerbiecin
wzdtuz drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew)

A. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wzdluz drogi powiatowej nr
2801G w msc. Szczerbiecin.

W stanie istniejacym droga powiatowa posiada nawierzchni¢ w ztym stanie
technicznym. Po wschodniej stronie drogi wystepuje chodnik o szerokosci od 1,5 m do
2,5m. Chodnik o nawierzchni z plyt betonowych 50x50 w zlym stanie technicznym.
Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym typu lekkiego.

Chodnik przy zatoce autobusowej niedawno wyremontowany o nawierzchni z
kostki betonowe;j.

Zjazdy do posesji z ptyt betonowych typu ciezkiego, z ptytek chodnikowych lub z
kostki betonowej oraz bitumiczne.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — sptyw wody przy krawezniku. W najnizszym
punkcie $ciek podchodnikowy, ktérym wody opadowe przeprowadzone sg pod chodnikiem
do $cieku prefabrykowanego, ktory jest wiaczony do studni melioracyjne;j.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sa nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy z nig kolidujace.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szeroko$ci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
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nowego kraweznika (Scieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystepujacego podtoza gruntowego (G3).

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ w definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztaltowane zabudowania wsi Szczerbigcin, rozmieszczone w ulicowym
uktadzie zabudowy wzdluz powiatowej nr 2801G, objete jest strefg ochrony
konserwatorskiej uktadu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K19/S1.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie rob6t budowlanych
wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.

Zakres robét objetych inwestycja dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami..

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Wobec powyzszego nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
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minimalne jego przeksztatcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejéw, paliw do gruntu
lub wéd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wtasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas rob6t cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w istniejacym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki.

1.4.1.8. Budowa chodnika o di. okoto 280m w m. Rzeiecin wzdiui drogi
powiatowej nr 2821G (gm. Morzeszczyn)

A. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowe¢ chodnika,
umozliwiajacego pieszg komunikacje wzdtuz drogi powiatowe] pomigedzy przystaknkami.
Nalezy rozwazy¢ wprowadzenie wlasciwego oznakowania skrzyzowan.

Na posesje przylegajace do drogi prowadzg zjazdy o nawierzchni z gruntowe;.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — na przylegly teren pasa drogowego.
Droga powiatowa na odcinku, na ktérym ma by¢ wykonany chodnik posiada
niewielkie pochylenie podtuzne wynoszace 0,3%.

W miejscu planowanego chodnika obowigzuje ograniczenie predkosci ruchu do
70km/h. Na etapie projektowania przed zatokami i przejsciem dla pieszych rozwazy¢
wprowadzenie ograniczenie predkosci do S0km/h. W PFU zaproponowano to ograniczenie.

Znaki nalezy przewidzie¢ do zachowania.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.
W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sa nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,
- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze objetym inwestycja zinwentaryzowano nastgpujace drzewa (numeracja
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego):

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) — obwdd na wys. 1,3m — 312 cm,

Zgodnie z zapisami MPZP drzewa w pasie drogowym przeznaczone sa do bezwzglednego
zachowania..

D. Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szeroko$ci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
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nowego kraweznika (Scieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystepujacego podtoza gruntowego (G3).

E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ z definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja réwniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi i1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w gminie Morzeszczyn — Uchwala Rady Gminy Morzeszczyn Nr
XXXI1/199/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Cerkiew.

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objeta jest kartg terenu 06.KZ
(droga zbiorcza). Zgodnie z zapisami karty terenu wprowadzony jest obowigzek
zachowania istniejacego szpaleru drzew.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu na terenie
inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrong konserwatorska, zabytki oraz pomniki
przyrody. Nie wystepuja tez obszary objete ochrong archeologiczng oraz stanowiska
archeologiczne.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.

Zakres robot objetych inwestycja dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem
(niecki retencyjne) oraz z do§wietleniem przejs¢ dla pieszych.

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.. Wobec powyzszego nie ma obowigzku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.
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W trakcie prowadzenia robd6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze $rodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztatcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wéd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wtasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas rob6t cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w drzewostanie.

1.4.1.9. Remont chodnika wraz z wjazdami o dt. okoto 560m w m. Gniew wzdtuz
drogi powiatowej nr 2880G ul. 27 stycznia (gm. Gniew)

A. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika zlokalizowanego po obu stronach
ulicy 27 Stycznia - wzdluz drogi powiatowej nr 2880G w msc. Gniew na odcinku od
skrzyzowania z ul. Witosa do ul. Kremskiego.

W stanie istniejacym droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w ztym
stanie technicznym. Po obu stronach drogi zlokalizowany jest chodnik o szerokosci od
1,5 m do 2,5m. Chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych typu trylinka, z ptyt betonowych
chodnikowych 50x50, z kostki betonowej. Generalnie chodniki sa w zlym stanie
technicznym. Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym typu lekkiego.

Zjazdy do posesji z ptytek chodnikowych lub z kostki betonowej badz z trylinki.

Odwodnienie drogi za pomocg wpustéw i kanalizacji deszczowej.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane s3 nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,

- sie¢ telekomunikacyjna.

C. Zielen przydrozna.
W obszarze inwestycji nie wystepuja drzewa i krzewy z nig kolidujace.

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szeroko$ci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
nowego kraweznika (Scieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystgpujacego podtoza gruntowego (G3).
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E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ w definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Na obszarze objetym inwestycja obowigzuje aktualny MPZP uchwalony uchwata
Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie. Zgodnie z zapisami MPZP ul. 27 Stycznia
objeta jest karta terenu 10.KDL — droga lokalna. Nie wprowadza si¢ ograniczen w
zagospodarowaniu pasa drogowego.

Przy ul. 27 stycznia zlokalizowane sa obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.
Obszar inwestycji potozony poza strefami ochrony archeologicznej i
konserwatorskie;j.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.

Zakres robét objetych inwestycja dotyczy remontu chodnika wraz z wjazdami..

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Wobec powyzszego nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddziatywac negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztalcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wdd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wlasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.
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Przy prowadzeniu rob6t wykonawca na swdj koszt zabezpieczy na czas rob6t cenny
drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w istniejacym drzewostanie nie przeznaczonym do wycinki.

1.4.1.10. Budowa chodnika o dl. okoto 220m w m. Rombark wzdlui drogi
powiatowej nr 2821G (gm. Pelplin)

A. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowe¢ chodnika,
umozliwiajacego piesza komunikacje wzdluz drogi powiatowej pomiedzy przystankami
komunikacji zbiorowej oraz zabudowg mieszkalna.

Na posesje przylegajace do drogi prowadzg zjazdy o nawierzchni z gruntowe;.

Po lewej stronie drogi po zewngtrznej stronie tuku wystepuje utwardzony plac z plyt
IOMB, na ktérym zlokalizowano przystanek autobusowy. Z utwardzonego placu wystepuja
zjazdy na droge gminng na dz. 137/3coraz do przepompowni sciekow.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — do rowow przydroznych badz na przylegly
teren pasa drogowego.

Droga powiatowa na odcinku, na ktérym ma by¢ wykonany chodnik posiada
miejscami niewielkie pochylenie podluzne wynoszace 0,3%.

W miejscu planowanego chodnika obowigzuje ograniczenie predko$ci ruchu do
40km/h. Planowany chodnik zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym oznakowanym
znakiem D-42.

Oznakowanie istniejace pozostaje bez zmian.

B. Istniejaca infrastruktura techniczna.
W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sa nast¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN z o§wietleniem,
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- kanalizacja deszczowa,

C. Zielen przydrozna.

W obszarze objetym inwestycja wystepuja drzewa, ktére na czas robdt nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Drzewa nie koliduja z inwestycja.
Zgodnie z zapisami MPZP drzewa w pasie drogowym przeznaczone sa do bezwzglednego
zachowania..

D. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w bardzo zlym stanie
technicznym. Przy budowie chodnika przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ nacigcie
krawedzi jezdni na szeroko$ci 0,5m, dokona¢ rozbidrki nawierzchni a po ustawieniu
nowego kraweznika (Scieku) nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi dla kategorii KR 3 w
dostosowaniu do wystgpujacego podtoza gruntowego (G3).
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E. Uwarunkowania planistyczne

Realizowana inwestycja polega na budowie chodnika w istniejacym pasie
drogowym. Chodnik jest elementem drogi zatem budowa chodnika w pasie drogowym
miesci si¢ z definicji przebudowy drogi.

Zgodnie z art. 50, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajace na remoncie,
montazu lub przebudowie, nie powodujace zmiany zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie wymagaja rowniez wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) art. 3 pkt. 7a) méwi o przebudowie drogi : ,,w przypadku drég sa
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie wymagajacym
zmiany dranic pasa drogowego”. Zatem budowa chodnika w pasie drogowym ujeta
zostaje jako przebudowa drogi 1 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budow¢ a wymaga
zgloszenia robot — zgodnie z art. 29 ust. 3, pkt 1 lit d).

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

F. Obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, strefy ochrony archeologicznej.

Zgodnie z uchwatg nr XL V1/402/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 2 wrzesnia
2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin obszar objety inwestycja
wskazany jest jako historyczny uktad ruralistyczny wsi Rombark, Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji konserwatora zabytkéw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, na ktéry nalezy
uzyskac¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

G. Uwarunkowania Srodowiskowe.

Zakres robot objetych inwestycja dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem
(niecki retencyjne) oraz z do§wietleniem przejs¢ dla pieszych.

Zakres robot przewidzianych do realizacji zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz rozporzadzeniem z dnia 25
czerwca 2013r Dz. U. poz. 817 zmieniajacym to rozporzadzenie stanowi, ze planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.. Wobec powyzszego nie ma obowigzku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W stanie porealizacyjnym chodnik droga nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na
srodowisko. Emisja spalin 1 halasu bedzie znikoma - droga obcigzona bedzie ruchem
lokalnym o niewielkim natezeniu.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy prace budowlane oraz zaplecze budowy
organizowa¢ w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie ze Srodowiska, zapewniajac
minimalne jego przeksztalcenie. Plac budowy lokalizowa¢ mozliwie z dala od zabudowy
mieszkaniowej - minimalizujac oddzialywanie na mieszkancow miejscowosci.
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Wykonawca nie moze dopuszcza¢ do przedostawania si¢ olejow, paliw do gruntu
lub wéd - trwale je zanieczyszczajac. Wykonawca odpowiada za wtasciwy stan techniczny
sprzetu budowlanego.

Przy

prowadzeniu rob6t wykonawca na swoj koszt zabezpieczy na czas rob6t cenny

drzewostan zlokalizowany w rejonie inwestycji. Nie dopuszczalne jest spowodowanie strat
w drzewostanie.

1.4.2 Obowiazujace podstawowe akty prawne.

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymogi obowiazujacego
prawa a szczegoOlnie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r — w sprawie
przepisOw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
z dnia 20 lipca 2022 r. poz. 1518).
Ustawa o z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693, 1768, 1783, 2185).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
tj. Dz. U. z 2021 r. poz 2351, z 2022 1. poz. 88.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2993 Nr 80 poz. 717.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko Dz. U. z
dnia 26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych  warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
—Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862
oraz 2021 r. poz. 438).
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019).
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235, z pdzn.
zm Dz. U. z 2023 r.poz. 1094, 1113,1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906,
2029.).

Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

Ustawy z dnia 18 marca 2010r o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece
nad zabytkami oraz zmianie niektorych innych ustaw.

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw.

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz.
2454).

- Uchwata nr XLV1/402/22 z dnia 2 wrzesnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta i gmin Pelplin dla o$miu obszaréw.

- Uchwata nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada
2020 r, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin

- Uchwata nr XLII/367/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 28 czerwca w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Tczew,

- Uchwata nr XXX/188/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 20 listopada 2016 r. w
sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew

- Uchwata nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Subkowy w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Subkowy.

- Uchwata nr XXVIII/193/21 z dnia 26 pazdziernika 2021 r rady Gminy
Subkowy w sprawie uchwalenia MPZP dla obrgbu geodezyjnego Subkowy.

- Uchwatla nr XX/149/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r rady Gminy Subkowy w
sprawie uchwalenia MPZP w gminie Subkowy obejmujacego obszar wsi
Gorzedziej.

- Uchwata nr XXXIII/199/2006 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 6
kwietnia 2006 r w sprawie uchwalenia MPZP wsi Nowa Cerkiew.

- Uchwata nr XLIX/400/2010 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia
2010 r w sprawie uchwalenia MPZP dla fragmentu miasta Gniew na wschéd
od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta.

1.4.3 Pozostate uwarunkowania.
1.4.3.1 Teren objety inwestycja
Wykonawca po opracowaniu projektu budowlanego okresli teren niezbedny do
realizacji inwestycji. Wszelkie roboty musza si¢ mie$ci¢ w okreslonej granicy inwestycji.
Dla opracowania dokumentacji i wykonania rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢
do zapis6w pozyskanych warunkéw technicznych oraz do uwarunkowan konserwatorskich.
1.4.3.2 Uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem i realizacja inwestycji
— inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z aktami prawnymi
okreslonymi w pkt. 1.4.2
— kolizje z sieciami infrastruktury technicznej nalezy usung¢ zgodnie z
opracowanym przez wykonawce projektem - na podstawie uzyskanych
warunkéw technicznych i uzgodnien,
— wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa 1 uzyska wszelkie
wymagane opinie, warunki techniczne, uzgodnienia i decyzje
— wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu,
ktory zapewni ciagtos¢ ruchu na drodze,
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— wykonawca opracuje 1 zatwierdzi projekt stalej organizacji ruchu,

— wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajagcego niezbedne warunki
techniczne i uzgodnienia dokumentacji projektowej,

— wykonawca uzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie decyzje i
pozwolenia wymagane prawem w szczegllnosci:  pozwolenie
wodnoprawne, zgloszenie wodnoprawne, pozwolenie na budowe,
uzyskanie braku sprzeciwu dla zgloszenia rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowg, pozwolenie na uzytkowanie,

— w przypadku koniecznos$ci wykonawca uzyska odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych,

— wykonawca przygotuje plac budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na terenie ktérym bedzie dysponowal wykonawca - po
uzyskaniu pisemnej zgody wtasciciela dziatki,

— wykonawca doprowadzi teren wokot inwestycji do stanu pierwotnego,

— zapewniony zostanie nadzér autorski nad realizacja inwestycji (na koszt
Wykonawcy),

— zapewniony zostanie nadzor inwestorski nad inwestycja.

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowe] przedstawi szczegélowe
rozwigzania projektowe. Moze zaproponowac inne rozwigzania niz przestawione w PFU,
ktore moga by¢ korzystne pod wzgledem jakoSci robodt, obnizenia kosztow lup poprawy
waloréw uzytkowych.

Zmiany iloSci robét i ich asortymentu w opracowanej dokumentacji nie beda
powodowatly wzrostu ceny oferty Wykonawcy. Przy sporzadzeniu oferty Wykonawca musi
wzig¢ pod uwage mozliwos¢ wzrostu ceny oferty lub ilosci rob6t do wykonania,
uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w cenie oferty.

1.5 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uiytkowe.

Inwestycja obejmuje budowe, remont (przebudowe) chodnikéw wzdluz drog
powiatowych. Celem inwestycji jest wykonanie chodnikéw dla pieszych, ktérych zadaniem
jest bezpieczne prowadzenie ruchu pieszego. W przypadku wystgpowania przejs¢ dla
pieszych wymagane jest (w przypadku takiej mozliwosci) doswietlenie przejscia.
Koniecznym jest rowniez zapewnienie wlasciwego odwodnienia drogi.

Niezbedne jest rowniez wprowadzenie prawidtowej organizacji ruchu.

1.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyraione we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych. Szczegotowe rozwigzania projektowe.

1.6.1 Przewidywane ilosci robét do wykonania.
Opracowaniem objeta jest budowa badz remont chodnikéw w powiecie tczewskim.
Dla poszczegdlnych lokalizacji opracowano koncepcje rozwigzan i zdefiniowano zakres
niezbednych opracowan i uzgodnien.
Faczna dtugos¢ projektowanych chodnikéw wynosi okoto 2,5km
Szeroko$¢ chodnikéw min. 1,25m do 2,5m.
Szerokos¢ poboczy drog — 0,75m
Szerokos¢ zjazdow dostosowana do ich szerokosci w stanie istniejagcym
Laczne ilosci robdt do wykonania wskazano w pkt. 1.4.
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W zatagczniku nr 1 do PFU podano przewidywane ilosci rob6t do wykonania dla
poszczegdblnych lokalziacji..

1.6.2 Szczegotowe rozwigzania projektowe.

1.6.1.1 Zadanie nr 1 — Budowa chodnika w m. Subkowy przy ul. Spétdzielczej
wzdluz drogi powiatowej nr 2812G (gm. Subkowy)

Zadanie obejmuje budowe chodnika wzdtuz ul. Spétdzielcze; w m. Subkowy od
skrzyzowania z ul. Ks. Szylickiego do konca zabudowy mieszkaniowej w kierunku
msc. Mata Stonca na dtugosci 204m.

Droga powiatowa na znacznych odcinku przebiega w fuku kotowym. Chodnik
projektowany jest po wewnetrznej stronie tuku.

W stanie istniejacym od strony m. Subkowy wykonany jest chodnik o szerokosci
okoto 1,70m. W obrebie skrzyzowania z ul. Ks. Szylickiego réw drogowy zostat
zarurowany, zakonczony jest wlotem przepustu dn 600-800. Na dalszym odcinku drogi
wystepuja fragmenty rowdw czeSciowo zabudowane przepustami na zjazdach. Do
nieruchomosci prowadzg zjazdy z kostki betonowej, plyt betonowych i innych
elementéw prefabrykowanych. Zjazdy podlegaja rozbidrce. Z uwagi na duze réznice
wysokos$ci do nieruchomosci prowadza lokalnie schody z kostki kamienne;.

Zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 1,95m wraz z krawe¢znikiem betonowym
15x30 na tawie betonowej z oporem. Wzdtuz kraweznika w celu jego wilasciwego
ustawienia nalezy odtworzy¢ geometri¢ drogi oraz rozebra¢ nawierzchnie bitumiczng
na szerokosci 0,5m. Zjazdy do posesji wykona¢ o szerokosci jak w stanie istniejagcym w
obramowaniu poza chodnikiem z opornika 12x25 na tawie betonowej z betonu C12/15.
Pochylenie podtuzne zjazdu w miejscu chodnika nie moze przekroczy¢ 3%. W zwigzku
z budowa chodnika likwidacji ulegajg istniejagce rowy i przepusty. Miejsca po ich
likwidacji nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym np. piaskiem grubym, pospotka
itp. Teren pomiedzy obrzezem chodnikowym 8x30 a granicg nieruchomosci nalezy
plantowa¢ zachumusowa¢ humusem gr. 10cm 1 obsia¢é trawa. Lokalnie dla
odprowadzenia wod opadowych $ciekiem podchodnikowym nalezy za chodnikiem
uksztattowac¢ row o gt. 0,5m.

Odwodnienie drogi przy projektowanym chodnikéw powierzchniowe poprzez:

— Scieki podchodnikowe do rowow,
— wpust deszczowy do studni chtonnej dn 1500 gt. Sm (wlasciwe parametry
studni ustali¢ nalezy na etapie projektu budowlanego).
— Dwa wpusty deszczowe wlaczone do studni deszczowej dn 1500
zabudowanej na przepuscie dn 600. Nalezy wykona¢ odcinek kanatu dn
600 1 potaczy¢ z istn. rurag betonowa. Wpusty deszczowe wiaczy¢
przykanalikami dn 200. Do projektowanej studni deszczowej podiaczyc
nalezy wpust z ks. Szylickiego.
W trakcie robot nie nalezy dopusci¢ do zmniejszenia przykrycia sieci infrastruktury
techniczne;.
Na likwidacje rowow i przepustow oraz na budowe studni chtonnej i nowych rowéw
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,
Dokumentacje projektowg uzgodni¢ z gestorami sieci.
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Zgodnie z zapisami MPZP na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochrony
konserwatorskiej oraz stanowiska archeologiczne.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1.

1.6.1.2 Zadanie nr 2 — Budowa chodnika w m. Maly Garc przy ul. Pelplinskiej
wzdluz drogi powiatowej nr 2813G (gm. Subkowy)

Zadanie obejmuje budowe¢ chodnika umozliwiajacego ruch pieszych wzdiuz
zabudowy mieszkaniowej w kierunku swietlicy wiejskiej oraz pomigdzy przystankami
autobusowymi.

W miejscu budowy chodnika zjazdy, utwardzenia terenu nawierzchnie drog
bocznych podlegaja rozbidrce.

Zakresem objeto budowe chodnika po stronie zachodniej drogi od wysokosci
dziatki nr 268/9 do zjazdu na dz. 268/20 1 fragmentu chodnika do granicy dziatki nr
268/14. Dalszy przebieg chodnika prowadzacego do Swietlicy wiejskiej wg odrebnego
opracowania. Chodnik po tej stronie jezdni prowadzony jest przy jezdni w
obramowaniu z krawe¢znika betonowego 15x30.

Celem wlasciwego wykonania kraweznika przewidziano rozbidrke jezdni na
szerokosci 0,5m 1 odtworzenie nawierzchni drogi. W miejscu potaczenia nawierzchni
bitumicznych zastosowaé geosyntetyk przeciwspekaniowy.

Pomiedzy zjazdami na dz. 268/0 1 dz. 268/20 z uwagi na zaostrzenie skarpy
nalezy umocni¢ skarpe plytami azurowymi typu MEBA z wypelnieniem oczek
humusem i z obsianiem trawg. Po tej stronie drogi doi wycinki przewidziano dwa
drzewa.

Po stronie wschodniej drogi budowe chodnika przewidziano od wysokos$ci dziatki
nr 281/3 do ul. Jeziornej dz. nr 277.

Zaprojektowano chodnik o szerokos$ci 2,15m przy jezdni oraz 1,8m poza jezdnig.

W miejscu istniejacych przystankéw zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,15m
(wraz z kraweznikiem). Na koncu chodnika po stronie zachodniej zaprojektowano
przejscie dla pieszych o szeroko$ci 4m. Przejscie dla pieszych do$wietlone zestawami
solarnymi z generatorem wiatrowym. W miejscu przejscia wprowadzono oznakowanie
pionowe i poziome. Chodnik po stronie wschodniej prowadzony jest poza krawedzia
jezdni od dz. 281/3 do przejécia dla pieszych nastgpnie w miejscu przystanku przy
krawedzi jezdni i dalej odsunigty od jezdni przy granicy pasa drogowego, dalej od
przejscia dla pieszych do ul. Jeziornej (dt. okoto 22m).

Drugie przejscie dla pieszych wyznaczono w miejscu istniejacego przejscia dla
pieszych. Przejscie rowniez doswietlono zestawem solarnym 2z generatorem
wiatrowym. Wprowadzono réwniez doswietlenie przejscia dla  pieszych.
Zaprojektowano réwniez oznakowanie poziome i pionowe wprowadzonego przejscia.

Przed przejSciami dla pieszych zastosowac nalezy pasy ptytek wskaznikowych z
wypustkami koloru zéttego o wymiarach 40cm x 40cm. Usytuowanie tych paséw w
odl. 0,5m od krawedzi jezdni. W miejscu przejs¢ dla pieszych zastosowano opornik
betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem.

W miejscu budowy chodnikéw i1 zjazdéw nalezy usung¢ warstwe humusu i
gruntéw organicznych.

Odwodnienie drogi w miejscu budowy chodnika powierzchniowe za pomoca
odtworzonych rowéw drogowych. Zrzut wody do rowéw powierzchniowy w tym za
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pomocg S$cieku skarpowego do rowu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi
powiatowej od zjazdu na dz. 268/20 do zjazdu do $wietlicy wiejskiej. Réw ten podlega
odtworzeniu, oczyszczeniu i przeglebieniu do wiasciwej glebokosci . Przepust pod
zjazdem do $wietlicy wiejskiej do oczyszczenia. Row ten ma charakter odparowujacy.
Nalezy rozwazy¢ na etapie dokumentacji wykonanie w rowie warstwy filtracyjnej gr.
0,5m zapewniajacej wigksza retencje wod opadowych.

Pomigdzy zjazdem na dz. 281/7 a przejsciem dla pieszych w miejscu pasa zieleni
zaprojektowano odcinek drenu francuskiego o wymiarach 0,4m x 1,0m. Drenaz ten
stuzy do rozsaczania wod opadowych. Pomigdzy zjazdami na dz. 281/10 1 281/7
odtworzenie istniejacego rowu — oczyszczenie, przeglebienie. Row odparowujaco —
infiltracyjny.

Na poczatkowym odcinku tj. od zjazdu na dz. 281/3 do przejscia dla pieszych
przebudowa rowu z odprowadzeniem wdéd z rowu poprzez studnie deszczowa dn 1200 z
osadnikiem do studni melioracyjne;.

Na odtworzenia przebudowy rowéw nalezy uzyska¢é zgloszenie wodnoprawne.

Na wycinke kolidujacych drzew nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie.

Zjazdy nalezy wykona¢ w oporniku betonowym 12x25 poza obrgbem chodnika.

W miejscu zjazdéw kraweznik najazdowy 15x22 o swietle 2 cm.

Chodniki w obrzezu betonowym 8x30.

Pobocza drogi o szerokosci 0,75Sm umocnione kruszywem tamanych C50/30
grubosci 10cm. Pochylenie poboczy 8%.

Konstrukcje nawierzchni wg pkt. 1.3.4.1

Zgodnie 7 zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Subkowy
obszar inwestycji objety jest ochronq konserwatorskq - historyczny uktad
ruralistyczny wsi. Na prowadzenie robot naleiy uzyskac¢ pozwolenie PWKZ. W
obszarze inwestycji zlokalizowane sq stanowiska archeologiczne — na prowadzenie
robot ziemnych nalezy uzyskacé pozwolenie PWKZ.

1.6.1.3 Zadanie nr 3 — Budowa chodnika w m. Gorzedziej przy ul. Tczewskiej
wzdluz drogi powiatowej nr 2810G (gm. Subkowy)

Zadanie inwestycyjne obejmuje w danej lokalizacji budowe chodnika,
umozliwiajacego pieszg komunikacje wzdluz drogi powiatowej przebiegajacej przez msc.
Gorzedziej. W stanie istniejacym w obszarze opracowania zlokalizowany jest chodnik o
szerokosci okoto 1,7m wzdluz zatoki autobusowej — po wschodniej krawedzi jezdni,
biegnacy dalej (omijajac okazale drzewo) w kierunku budynku strazy pozarnej. Z uwagi na
wystepujacy wysoki nasyp wzdtuz chodnika zastosowane zostaly barierki wygrodzeniowe
U-12a Po zachodniej stronie drogi powiatowe] wystepuje chodnik o szerokosci 1,5m
odsuniety od jezdni, zakonczony na zjezdzie. Przed zjazdem zlokalizowane jest przejscie
dla pieszych. Jezdnia drogi na odcinku wystepowania chodnika ograniczona jest
kraweznikiem betonowym 15x30. Poza przejsciem dla pieszych przy krawedzi jezdni
wystepuje wpust deszczowy podiaczony do kanalizacji deszczowej dn 315. Kanalizacja
deszczowa odprowadzona jest do zbiornika retencyjnego.

W obszarze opracowania droga powiatowe posiada powigzania z ulicami:

- Ks. Z. Hundsdorfa (nawierzchnia bitumiczna),

- ul. Waska (nawierzchnia z ptyt drogowych typu cigzkiego).
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Nie wystgpuje oznakowanie pionowe tych powigzan. Dla zapewnienia widocznos$ci
po przeciwnej stronie wiaczenia ul. Ks. Z Hundsdorfa umieszczone jest lustro U-18a.

Projekt chodnika obejmuje kontynuacj¢ chodnika po stronie zachodniej drogi do
zjazdu na dz. nr 137. Chodnik ten o szerokosci 1,8m zaprojektowano odsunigty od
jezdni od 2m do 2,5m od krawedzi pobocza. Pobocze o szerokosci 0,75m umocnione
kruszywem tamanym C50/30 grubosci 10 cm. Rozwigzanie to uwarunkowane jest
minimalnym pochyleniem podtuznym 0,3%, przy ktérym zastosowanie kraweznika
przy jezdni spowoduje wystepowanie zastoisk wody na jezdni. W pasie zielni
uksztaltowanym w formie niecki terenowej umieszczono drenaz francuski z rurka
drenarska z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez studnig
deszczowa kd 200 umieszczong na koncu drenazu. Do tej studni podiaczono réwniez
wpust deszczowy projektowany po przeciwnej stronie jezdni. Chodnik ten posiada
dtugos¢ okoto 195m.

Po przeciwnej stronie dogi zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,95m przy
jezdni od zjazdu na plac przy budynku strazy pozarnej do skrzyzowania z ul. Ks. Z.
Hundsdorfa i dalej do zjazdu na dziatke nr 140/4. Potaczenie z istniejagcym chodnikiem
poprzez zaprojektowany zjazd w pasie drogowym. Na dalszym odcinku do ul. Waskiej
chodnik odsunigty od jezdni z uwagi na niewielkie pochylenie podiuzne drogi.
Szerokos¢ chodnika 1,8m. Catkowita dtugos$¢ chodnika po stronie wschodniej 120m. W
poblizu sklepu zaprojektowano przejscie dla pieszych. PrzejScie dla pieszych
oSwietlone zestawem solarnym z generatorem wiatrowym. Takim samy zestawem
zestawem oswietlono istniejagce przejscie dla pieszych na poczatku opracowania. W
obrgbie projektowanego przejScia wprowadzono wymagane oznakowanie pionowe i
poziome. W rozwigzaniu w planie skorygowano wlot ul. Ks. Hundsdorfa i zjazd
(odcinek drogi dojazdowej wg MPZP) na dziatke nr 17/3. Zaprojektowano réwniez
zjazd do strazy pozarnej o wlasciwych parametrach.

Przy krawedzi jezdni od projektowanego przejscia dla pieszych do skrzyzowania z
ul. Ks. Z. Hundsdorfa zaprojektowano $ciek z dwoch rzedéw kostki betonowej
odprowadzajacy wody opadowe z miejsc o zerowym pochyleniu podtuznym.

Na odcinku od przejscia dla pieszych do ul. Waskiej w pasie zieleni pomig¢dzy
poboczem drogi a krawedzig chodnika zaprojektowano drenaz francuski rozsaczajacy z
kruszywem 31,5/63 w geowtdkninie igtowanej wodoprzepuszczalne;.

Wszystkie zjazdy, przepusty, S$cianki czotowe podlegaja rozbidérce. Rowy
podlegaja likwidacji.

W miejscach gdzie wbudowywany jest kraweznik konieczne jest rozebranie
krawedzi jezdni na szerokosci 0,5m i odtworzenie nawierzchni jezdni bitumiczne;j.

Na likwidacje rowow, przepustow oraz na budowe drenazu francuskiego
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z zapisami MPZP wprowadzony jest obowigzek zachowania
istniejacych drzew za wyjatkiem drzew owocowych.
Wszystkie drzewa przeznaczono do zachowania.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu na terenie
inwestycji nie wystgpuja obszary objete ochrong konserwatorska, zabytki oraz pomniki
przyrody. Nie wystepuja tez obszary objete ochrong archeologiczng oraz stanowiska
archeologiczne.
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1.6.1.4 Zadanie nr 4 — Remont chodnika w m. Turze przy ul. Pocztowej wzdluz
drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew)

W ramach tego zadania przewiduje si¢ rozbidrke istniejagcego chodnika wraz z
obrzezem i krawgznikiem i wbudowanie nowego chodnika. Istniejacy chodnik z ptyt
betonowych o szerokosci od 1,2m do 2,0m - w bardzo zlym stanie technicznym,
podobnie jak zjazdy z ptyt betonowych i trylinki. Istniejace nawierzchnie zjazdéw i
chodnika do rozbiorki.

Do wykonania przewidziano chodnik o szerokosci 1,2m — kontynuacja chodnika z
pasa drogowego DW 224 do zjazdu na dz. 221/1. Na dalszym odcinku chodnik o
szerokosci 2,15m wraz z kraweznikiem. W ramach zadania wymiana krawe¢znika na
nowy 15x30 na tawie betonowej. Chodnik w obramowaniu z obrzeza 8x30. Do
przebudowy wszystkie zjazdy 1 schody. Zjazdy o szeroko$ci dostosowanej do stanu
istniejgcego. Zjazdy w obramowaniu z opornika betonowego 12x25 poza obrgbem
chodnika. Zjazdy wspélne rozdzieli¢ nalezy opaska z kostki betonowej koloru
czerwonego. Na wysokos$ci dziatki nr 87/7 — zanizony kraweznik w obrebie przejsScia
dla pieszych w zwiazku z planowang budowg chodnika w kolejnym, zadaniu
inwestycyjnym. Dtugos¢ chodnika okoto 244m.

W miejscu zjazdéw krawegznik najazdowy 15x22 wtopiony o Swietle 2cm.

Jezdnia drogi powiatowej na nawierzchni¢ z plyt betonowych sze$ciokatnych — z
trylinki.

Odwodnienie drogi powierzchniowe jak w stanie istniejacym.

Konstrukcje nawierzchni wg pkt. 1.3.4.1

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztaltowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym
ukladzie zabudowy wzdluz drogi wojewodzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objete
jest strefa ochrony konserwatorskiej ukladu zabudowy ruralistycznej i oznaczone
symbolem K22/S1. Strefe wyznacza si¢ w celu narzucenia obowigzku rewaloryzacji
zabudowy, przywrocenia tadu przestrzennego i uwypuklenia waloréw naturalnych
Turza, ktore wulegly zanikowi przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy
wspolczesnej, niespéjnej z tradycyjna.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie robot
budowlanych wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie robot ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych w formie nadzoru.

1.6.1.5 Zadanie nr 5 — Budowa chodnika w m. Turze przy ul. Pocztowej wzdluz
drogi powiatowej nr 2802G (gm. Tczew)

W ramach tego zadania przewiduje si¢ budowg¢ chodnika o dlugosci okoto 84m po
przeciwnej stronie chodnika objetego remontem. Zaprojektowano chodnik o szerokos$ci
2,15m wraz z krawgznikiem. W miejscu planowanego chodnika przewidziano wymiang
kraweznika na nowy 15x30x100 na tawie z betonu C12/15. Chodnik w obramowaniu z
obrzeza 8x30

W miejscu zjazdéw krawegznik najazdowy 15x22 wtopiony o Swietle 2cm.
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Wyznaczone zostalo przejscie dla pieszych przez ul. Pocztowa z doswietleniem
solarnym z generatorem wiatrowym. Przej$cie oznakowano oznakowaniem pionowym i
poziomym P-10. Innego oznakowania nie wprowadzono z uwagi na rodzaj nawierzchni
ul. Pocztowej. Przed przejsciem dla pieszych pasy ostrzegawcze z ptytek
wskaznikowych 40x40 gr. 8cm, koloru zoéttego z wypustkami. Pasy uklada¢ na
szerokosci przej$cia w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Jezdnia drogi powiatowej na nawierzchni¢ z ptyt betonowych szesciokatnych — z
trylinki.

Odwodnienie drogi powierzchniowe jak w stanie istniejacym.

Do regulacji przewidzie¢ studnie teletechniczne z wymiang wtazéw, studnie
kanalizacyjne, skrzynki zaworow i zasuw.

Konstrukcje nawierzchni wg pkt. 1.3.4.1

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztaltowane zabudowania wsi Turze, rozmieszczone w ulicowym
ukladzie zabudowy wzdluz drogi wojewoddzkiej nr 224 i powiatowej nr 2802G, objete
jest strefa ochrony konserwatorskiej ukladu zabudowy ruralistycznej i oznaczone
symbolem K22/S1. Strefe wyznacza si¢ w celu narzucenia obowigzku rewaloryzacji
zabudowy, przywrocenia ladu przestrzennego i uwypuklenia waloréw naturalnych
Turza, ktore ulegly zanikowi przez chaotyczne wprowadzanie zabudowy
wspolczesnej, niespéjnej z tradycyjna.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie robét
budowlanych wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie robot ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych w formie nadzoru.

1.6.1.6 Zadanie nr 6 — Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Malzewo wzdluz
drogi powiatowej nr 2809G (gm. Tczew)

W ramach zadania zaprojektowano remont istniejagcego chodnika i zjazddw,
polegajacy na rozbidrce kraweznika, obrzeza nawierzchni chodnika z ptyt betonowych i
trylinki, zjazdéw z trylinki i budowe nowego chodnika i zjazdow.

Nalezy rozebra¢ istniejacy kraweznik przy drodze powiatowej z rozbidrka
fragmentu jezdni bitumicznej o szerokosci 0,5m. Nalezy wbudowa¢ nowe krawezniki
15x30 na tawie z betonu C12/15, obrzeza betonowe 8x30, oporniki na zjazdach 12x25
poza obszarem chodnika, wbudowa¢ konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdéw. W
miejscu zjazdoéw kraweznik najazdowy 15x22 na tawie z betonu C12/15. Na tuku drogi,
gdzie znajduje si¢ zjazd do Swietlicy wbudowaé kraweznik wysoki i na jego koncu
sciek skarpowy, ktérym wody opadowe zostang odprowadzone do rowu drogowego.
Réw drogowy do odtworzenia i oczyszczenia, przepust pod zjazdem do oczyszczenia.
Pobocze drogi na odcinku odtworzonego rowu umocni¢ nalezy kruszywem famanym
C50/30.

Regulacji podlegaja wlazy studni teletechnicznych, sanitarnych, skrzynki zaworéw
1 zasuw.

Projektowany jest chodnik o szerokosci 1,95m wraz z kraweznikiem.

Na oczyszczenie 1 odtworzenie rowu nie jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne. Nalezy uzyskac¢ zgloszenie wodnoprawne.
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Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztaltowane zabudowania wsi Malzewo, rozmieszczone w ulicowym
ukladzie zabudowy wzdluz powiatowej nr 2809G, objete jest strefa ochrony
konserwatorskiej ukladu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K12/S1.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie robot
budowlanych wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie robot ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych w formie nadzoru.

1.6.1.7 Zadanie nr 7 — Remont chodnika wraz z wjazdami w m. Szczerbigcin
wzdluz drogi powiatowej nr 2801G (gm. Tczew)

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnika wzdluz drogi powiatowej nr
2801G w msc. Szczerbiecin.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zltym
stanie technicznym. Po wschodniej stronie drogi wystepuje chodnik o szerokosci od 1,5 m
do 2,5m. Chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 w ztym stanie technicznym.
Chodnik ograniczony od jezdni kraweznikiem betonowym typu lekkiego.

Chodnik przy zatoce autobusowej niedawno wyremontowany o nawierzchni z
kostki betonowe;j.

Zjazdy do posesji z ptyt betonowych typu cigzkiego, z ptytek chodnikowych lub z
kostki betonowej oraz bitumiczne.

Odwodnienie drogi powierzchniowe — sptyw wody przy krawezniku. W najnizszym
punkcie $ciek podchodnikowy, ktérym wody opadowe przeprowadzone sg pod chodnikiem
do $cieku prefabrykowanego, ktory jest wiaczony do studni melioracyjne;j

Remont chodnika i wjazdéw polega na rozbidrce ich nawierzchni i budowie nowych.
Projektowany jest chodnik o szerokosci 2,65m przy jezdni po stronie wschodniej i 2,15m
przy krawezniku i 2,0m poza kraweznikiem po stornie zachodniej. W celu polaczenia
chodnikéw po obu stronach zaprojektowano przejscie dla pieszych wraz z doswietleniem
zestawami solarnymi z generatorem wiatrowym. Zaprojektowano wilasciwe oznakowanie
pionowe i poziome przejscia. W miejscu przejscia opornik 12x25 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Przed przejsciem wbudowac nalezy pasy ostrzegawcze z plytek
wskaznikowych 40x40 gr. 8cm, koloru z6ttego z wypustkami. Pasy uktada¢ na szerokosci
przejscia w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni. Chodnik w obramowaniu z obrzezy
8x30. Zjazdy w obramowaniu z opornika 15x22 poza obr¢gbem chodnika. Od strony jezdni
nalezy wbudowa¢ nowy kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z betonu C12/15.
Przed wbudowaniem kraweznika rozebra¢ pas nawierzchni jezdni bitumicznej o
szerokosci 0,5m, po wybudowaniu chodnika odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi z
zastosowaniem geosyntetyku przeciwspgkaniowego na polaczeniu nawierzchni starej i
nowej. Do regulacji przewidzie¢ studnie teletechniczne, sanitarne, skrzynki zasuw i
Zaworow.

Odwodnienie drogi jak w stanie istniejacym — poprzez Sciek podchodnikowy
zlokalizowany w najnizszym punkcie drogi, nastgpnie Sciekiem prefabrykowanym do
studni. Sciek wtaczyé do studni — pod nawierzchnig chodnika. Wiaz studni wymienié i
dostosowa¢ do niwelety chodnika.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1
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Zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunku rozwoju Gminy Tczew
historycznie uksztaltowane zabudowania wsi Szczerbiecin, rozmieszczone w ulicowym
ukladzie zabudowy wzdluz powiatowej nr 2801G, objete jest strefa ochrony
konserwatorskiej ukladu zabudowy ruralistycznej i oznaczone symbolem K19/S1.

Wszelkie prace wymagaja pozwolenia PWKZ na prowadzenie robot
budowlanych wydane w formie decyzji.

Na prowadzenie robot ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie
badan archeologicznych w formie nadzoru.

1.6.1.8 Zadanie nr 8 — Budowa chodnika w m. Rzezecin wzdluz drogi powiatowej
nr 2821G (gm. Morzeszczyn)

Celem inwestycji jest wykonanie chodnika dla skomunikowania ruchu pieszego
pomigdzy przystankami autobusowymi. W tym celu zaprojektowano po stronie wschodnie;j
peron przy przystanku o szerokosci 2,15m wraz z kraweznikiem. Wymaga to przestawienia
wiaty przystankowej a w zasadzie budowy nowej o minimalnych wymiarach 128x261.
Wiata z poliweglanu o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Kolorystyka wiaty 1 ksztalt do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektowania. Na koncu peronu zaprojektowano
przejScie dla pieszych wraz z doSwietleniem zestawami solarnymi z generatorem
wiatrowym. Zaprojektowano wlasciwe oznakowanie pionowe 1 poziome przejScia i
przystankéw autobusowych. Dodatkowo wprowadzono ograniczenie predkosci przed
wyznaczonym przejsciem do 50 km/h. W miejscu przejScia opornik 12x25 na tawie
betonowej z oporem z betonu CI12/15. Przed przejsSciem wbudowaé nalezy pasy
ostrzegawcze z ptytek wskaznikowych 40x40 gr. 8cm, koloru z6ttego z wypustkami. Pasy
uktada¢ na szerokos$ci przejscia w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni. Chodnik w
obramowaniu z obrzezy 8x30.

Po stronie zachodniej drogi zaprojektowano chodnik odsunigty od jezdni o szeroko$ci
1,8m. Przy przystanku zaprojektowano peron o szerokosci 2,15m tacznie z kraweznikiem.
Dla odwodnienia réw drogowy z mieszczonym pod nim drenazem francuskim dla
odprowadzenia wod opadowych w skarpy nasypéw. Wyloty drenu w skarpy umocnic¢
kruszywem grubym. Dren wypehi¢ kruszywem 31,5/63 w otulinie z geowldkniny
iglowane;j.

Zjazdy w obramowaniu z opornika 15x25 poza obr¢bem chodnika. Na zjazdach
krawezniki najazdowe 15x22 o $wietle 2cm. Krawezniki na tawie z oporem z betonu
C12/15.

Od strony jezdni nalezy wbudowaé¢ nowy kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15. Przed wbudowaniem kraweznika rozebra¢ pas nawierzchni
jezdni bitumicznej o szerokosci 0,5m, po wybudowaniu chodnika odtworzy¢ nawierzchnig
drogi z zastosowaniem geosyntetyku przeciwspgkaniowego na potaczeniu nawierzchni
starej 1 nowe;j.

Pobocza drogi o szerokosci 0,75m umocnione kruszywem tamanym C50/30.

W ramach inwestycji nalezy rozebrac¢ istniejaca wiatg i w jej miejsce wbudowaé nowa o
wymiarach min. 128x261. Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej z poliwegglanu.
Ksztalt wiaty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1

Pracownia Projektowa PROMAR



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i remont chodnikow w 54
Powiecie Tczewskim 2023”

Zgodnie z zapisami MPZP droga powiatowa objeta jest kartg terenu 06.KZ
(droga zbiorcza). Zgodnie z zapisami karty terenu wprowadzony jest obowigzek
zachowania istniejgcego szpaleru drzew.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Ternu na terenie
inwestycji nie wystepuja obszary objete ochrong konserwatorska, zabytki oraz pomniki
przyrody. Nie wystepuja tez obszary objete ochrong archeologiczng oraz stanowiska
archeologiczne.

1.6.1.9 Zadanie nr 9 — Remont chodnika w m. Gniew przy ul. 27 Stycznia wzdluz
drogi powiatowej nr 2880G (gm. Gniew)

Inwestycja objety jest remont chodnika przy ul. 27 Stycznia na odcinku od ul.
Kusocinskiego do ul. Kremskiego po stronie potudniowej di. 345m oraz od ul. Witosa do
ul. Kremskiego po stronie péinocnej di. 285m. Remont polega na rozbiorce istniejacego
chodnika, kraweznikOw 1 obrzezy oraz zjazdéw na posesje. Projektowana szeroko$¢
chodnikéw 1,95m wraz z kraweznikiem, za wyjatkiem poczatkowego odcinka chodnika
po stronie péinocnej od ul. Witosa do zjazdu na posesje 3/6, gdzie szerokos¢ chodnika
wynosi 1,65m a pozostala czes¢ pasa drogowego jest wykonana z kostki koloru
czerwonego. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ réwniez przebudowe schodéw z
kostki bet. 1 z obrzezy w granicach pasa drogowego. Przebudowie ulegaja wszystkie
zjazdy. W przypadku zjazdéw wspdlnych nalezy rozdzieli¢ je kostka koloru czerwonego.
Chodnik projektowany jest w obrzezu betonowym 8x30, zjazdy w obramowaniu z
opornika betonowego 12x25, poza obr¢bem chodnika. Wymianie podlega kraweznik
betonowy wzdluz drogi powiatowej. Od strony jezdni nalezy wbudowaé¢ nowy kraweznik
betonowy 15x30 na tawie betonowej z betonu C12/15. Przed wbudowaniem krawe¢znika
rozebra¢ pas nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 0,5m, po wybudowaniu
chodnika  odtworzy¢  nawierzchni¢ drogi z  zastosowaniem  geosyntetyku
przeciwspgkaniowego na potaczeniu nawierzchni starej i nowej. Na zjazdach kraweznik
najazdowy 15x22 o $wietle 2cm.

Na wysokosci ul. Witosa odtworzono przejscie dla pieszych. W miejscu przejscia
opornik 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Przed przejsciem
wbudowa¢ nalezy pasy ostrzegawcze z ptytek wskaznikowych 40x40 gr. 8cm, koloru
z6ttego z wypustkami. Pasy uklada¢ na szerokosci przejscia w odlegtosci 0,5m od
krawedzi jezdni.

Z uwagi na bliskg lokalizacj¢ elektroenergetycznej linii napowietrznej nie ma
mozliwosci zastosowania solarnych doswietlaczy przejs¢ dla pieszych z generatorem
wiatrowym. Mozliwe jest zastosowani doswietlaczy na stupach linii wtasnosci Energa
Oswietlenie po uzyskaniu warunkéw przylaczenia — do rozwazenia na etapie opracowania
dokumentacji.

Przed przejSciem dla pieszych w rejonie szkoly przewidziano wymiang progéw
zwalniajacych wyspowych. Zastosowano progi wyspowe mocowane w jezdni o
wymiarach 300x180x6,5. W rejonie przejs¢ dla pieszych odtworzono oznakowanie
poziome. Oznakowanie pionowe bez zmian.

Odwodnienie pozostaje jak w stanie istniejacym do istniejacych wpustow
deszczowych podiaczonych do kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1
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1.6.1.10 Zadanie nr 10 — Budowa chodnika w m. Rombark wzdluz drogi
powiatowej nr 2821G (gm. Pelplin)

Inwestycja obejmuje budowe chodnika majacego na celu skomunikowanie
przystankéw autobusowych z zabudowg mieszkaniowa. W tym celu zaprojektowano
chodniki o dlugosciach 183m, 47m, 81m. Chodniki o szeroko$ci 1,95m i 2,15m po stronie
potnocno wschodniej oraz 1,95m, 1,8m 1 2,5m po stronie poludniowo zachodniej.
Szerokosci chodnikéw 2,15m 1 2,50m wystepuja przy peronach autobusowych. Chodniki
obramowane obrzezem 8x30. W ramach zadania przebudowano réwniez zjazdy z drogi
powiatowe]j zlokalizowane po zewngtrznej stronie fuku drogi — porzadkujac uktad drogowy.
Pomigdzy tymi zjazdami utwardzono powierzchni¢ terenu kruszywem tamanym
stabilizowany mechniacznie. Zaprojektowano réwniez zjazdy do posesji po stronie
potnocnej drogi. Zjazdy w obramowaniu z opornika betonowego 12x25 — poza obszarem
nawierzchni chodnika. W miejscu zjazdow z drogi powiatowej kraweznik najazdowy
15x22 o $wietle +2cm.

Od strony jezdni nalezy wbudowa¢ nowy kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15. Przed wbudowaniem kraweznika rozebra¢ pas nawierzchni
jezdni bitumicznej o szerokosci 0,5m, po wybudowaniu chodnika odtworzy¢ nawierzchnig
drogi z zastosowaniem geosyntetyku przeciwspekaniowego na polgczeniu nawierzchni
starej 1 nowe;j.

W miejscu gdzie wystgpuje niewielkie pochylenie podluzne drogi w celu
usprawnienia sptywu wod zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw kostki
betonowej. Odwodnienie drogi za pomocg $ciekéw podkraweznikowych do odtworzonych
rowoéw drogowych. Réw po stronie pétnocno-wschodniej o zmiennej glebokosci —
przegtebiony w stron¢ pdéitnocng jak w stanie istniejacym. ROw po stronie zachodniej
odtworzony jak w stanie istniejagcym o giebokosci 0,5m. Pobocza drogi o szerokosci 0,75m
utwardzone kruszywem tamanych C50/30 gr. 10 cm. Pochylenie poboczy 8%.

Dla bezpiecznej komunikacji pieszej zaprojektowano dwa przej$cia przez droge
powiatowg w rejonie przystankow.

Przejscia dla pieszych wraz z do$wietleniem zestawami solarnymi z generatorem
wiatrowym. Zaprojektowano wtasciwe oznakowanie pionowe i poziome przej$¢ i
przystankéw autobusowych. W miejscu przejscia opornik 12x25 na tawie betonowej z
oporem z betonu CI12/15 o $wietle Ocm. Przed przejSciami wbudowaé nalezy pasy
ostrzegawcze z ptytek wskaznikowych 40x40 gr. 8cm, koloru z6ttego z wypustkami. Pasy
uktada¢ na szerokosci przejscia w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni.

Istniejagce oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian — znaki D-42, z B-33 — 40
km/h.

Istniejaca wiata podlega rozbidrce. W jej miejsce nalezy ustawi¢ nowa wiate z ramy
stalowej ocynkowanej z wypelnieniem z poliwgglanu. Minimalna wielko$¢ wiaty 128x261.
Wyglad wiaty, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie opracowywania

dokumentacji.
Geometryczny uktad krawedzi jezdni, przy ktérych projektowane sg chodniki musi
wynika¢ z odtworzenia geometrii drogi — droga przebiega w tuku z krzywymi

przejSciowymi 1 wraz z przechylka na tuku. Po zamknigciu drogi kraweznikiem nalezy tak
usytuowaé Scieki podkraweznikowe, aby nie nastgpowato przelewanie si¢ wody przez
jezdni¢ w obrgbie rampy przechytkowe;.
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Konstrukcje nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3.4.1

Zgodnie z uchwalg nr XLLVI/402/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 2 wrze$nia
2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i Kkierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin obszar objety inwestycja
wskazany jest jako historyczny uktad ruralistyczny wsi Rombark, Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji konserwatora zabytkéw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, na ktory nalezy
uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

1.6.3 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe.
Droga jest obiektem liniowym — wskaznikow tych si¢ nie okresla.

1.6.4 Okreslenie moZliwosci przekroczen lub zmniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni.

Okres$lone w opracowaniu ilosci robdt sg wartoSciami szacunkowymi aczkolwiek
okreslonymi z dosy¢ duza doktadnoscig. Dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego
mozliwos¢ realizacji wskazanych robét inaczej niz to okreslono w PFU w szczegdlno$ci w
przypadku gdy opracowane opinie geotechniczne wskaza na inne warunki gruntowo-wodne
niz zatozono lub w przypadku, gdy wykonanie rob6t wymagac bedzie zastosowania innej
technologii, innego systemu odwodnienia badz tez w przypadku konieczno$ci dokonania
przebudowy infrastruktury techniczne;j.

Dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajagcego mozliwos¢ zmniejszenia lub zwigkszenia
okreslonych parametréw szerokosci i powierzchni jesli wynika¢ to bedzie z koniecznos$ci
ich dostosowania do aktualnie obowigzujacych przepisow prawa i warunkéw technicznych
dot. drég publicznych lub z konieczno$ci wilasciwego potaczenia z nieruchomo$ciami
przylegajacymi do pasa drogowego.

Zataczone w dokumentacji pozycje przedmiarowe i ich ilo$ci sg orientacyjne. Zmiana
tych ilo$ci i asortymentu rob6t nie moze by¢ podstawg do roszczen Wykonawcy
kierowanych do Zamawiajacego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI
PROJEKTOWANIA (SPECYFIKACJE TECHNICZNE OPRACOWAN
PROJEKTOWYCH) ORAZ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (WWiORB).

2.1 Cechy obiektow budowlanych dotyczgce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ obejmujacg projekty budowlane i wykonawcze
niezbedne do realizacji zadania i na ich podstawie wykona roboty budowlane — zgodnie z
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obowigzujagcymi przepisami oraz uwarunkowaniami, ktére Zamawiajacy uwzgledni w
umowie z Wykonawca.

2.2 Projektowanie — dokumentacja projektowa

2.2.1 Wymagania ogoélne dla projektowania
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa i inne materiaty niezbedne do
uzyskania wymaganych opinii 1 decyzji a w szczeg6lnosci:
- Projekt budowlany,
- Materialy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub na zgloszenie
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowg (projekty budowlane wraz
ze wszystkimi niezbednymi opiniami, decyzjami pozwoleniami) wraz z
uzyskaniem tej decyzji lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu,
- Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem decyzji
wodnoprawnych/zgloszenia wodnoporawnego
- Projekt wykonawczy,
- Projekt czasowej organizacji ruchu — na czas prowadzenia rob6t
budowlanych (zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem),
- Projekt statej organizacji ruchu ( zatwierdzony przez wiasciwy organ
zarzadzajacy ruchem),
- Dokumentacj¢ powykonawcza,

W trakcie prac projektowych Wykonawca musi przekazywaé¢ Zamawiajacemu do
akceptacji materialy w miar¢ postepu prac i uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego tych
prac. Dotyczy to w szczegdlnosci nastepujacych opracowan:

- Mapa do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna,

- Warunki techniczne gestoréw sieci,

- Operat wodno-prawny,

- Projekt budowlany wszystkich branz,

- Projekt wykonawczy wszystkich branz,

- Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu,

- Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- Materialy do uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii,

- wniosek o pozwolenie na budowg¢/zgloszenie rob6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

- dokumentacja powykonawcza,

Obiekt budowlany i urzadzenia budowlane z nim zwigzane nalezy projektowaé¢ w
sposOb zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy.

Dokumentacja projektowa oraz jej elementy musi spelnia¢ wymagania
obowiazujacego prawa — w szczeg6lnosci ustawy Prawo Budowlane i zwigzanych z nig
przepisow.

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ w sposOb zapewniajacy optymalng
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji 1 konserwacji oraz remontéw zgodnie z obecnymi
zasadami wiedzy technicznej. Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania
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obowigzujacych norm i przepiséw. Obiekty budowlane i urzadzenia projektowa¢ zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach.

Przy projektowaniu Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wymagan Zamawiajacego
odno$nie formy obiektu budowlanego przedstawionymi w dalszych punktach PFU.

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie materialy archiwalne niezbgdne do
prawidlowej realizacji zaméwienia. Bedg to wszelkie warunki techniczne dotyczace sieci
technicznych zlokalizowanych w rejonie inwestycji. Wykonawca oprécz warunkéw
technicznych dokona wywiadu branzowego u gestorow sieci (pozyska dane archiwalne
odnosnie sieci) oraz dokona inwentaryzacji tych sieci — w szczegdlnoSci poprzez
wykonanie odkrywek. Wykonawca wykona rowniez inwentaryzacj¢ catego terenu objetego
inwestycja — po wzgledem zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zjazdy, ogrodzenia,
przepusty, rowy, cieki 1 urzadzenia melioracyjne itp.)

Wykonawca zobowiazany jest do minimalizacji utrudnien w ruchu publicznym oraz
utrzymania istniejacych obiektéow budowlanych (jezdnie, chodniki, zjazdy) na terenie
pomiarOw 1 badanh w okresie ich trwania. W czasie wykonywania pomiaréw i badan
Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu badan i pomiaréw poprzez wprowadzenie
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych ruch np. oznakowanie, zapory, bariery, porecze
ogrodzenia 1 wygrodzenia, separatory ruchu, $wiatla ostrzegawcze, sygnalizatory.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania powyze] wymienionych elementow w
nalezytym stanie i zapewni¢ nalezyte warunki ich widocznosci. Koszt zabezpieczenia
terenu pomiarOw 1 inwentaryzacji oraz koszty uzyskania zgdd wiascicieli 1 zarzadcow
nieruchomosci nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa wliczone w wynagrodzenie
Wykonawcy.

Przy pracach inwentaryzacyjnych i pomiarowych Wykonawca ma obowigzek znaé
przepisy ochrony srodowiska, BHP, ochrony przeciwpozarowej i inne zapewniajace
wlasciwe i bezpieczne wykonanie tych prac.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i podziemnych (rurociagi,
kable, drenaze itp.) w trakcie prac pomiarowych i badawczych. W przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za ich naprawg oraz poniesie koszty przerw w
dziatalnos$ci urzadzen.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zakupu, transportu i wykorzystania materiatow
jakie okaza si¢ potrzebne do realizacji badan, pomiaréw, inwentaryzacji i prac
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw i innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych do
wykonania opracowan projektowych. Do wykonania prac projektowych Wykonawca
bedzie uzywat jedynie licencjonowanego oprogramowania. Programy uzytkowane begda
zgodnie z zakresem objetym licencja.

Po uzyskaniu warunkéw technicznych od gestorow sieci Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu ich kopie¢ w celu akceptacji i w terminie dajagcym mozliwo$¢ podjecia
dziatan odwotawczych w przypadku braku akceptacji tresci tych warunkow.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce. Autor projektu zobowigzany
jest na przybycie na teren budowy w ciaggu 3 dni od otrzymania informacji o wezwaniu
(otrzymanego faxem, pocztg tradycyjng lub mailowg). W przypadku stwierdzenia
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych autor projektu bedzie zobligowany do ich
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opiniowania. W wymaganych prze Inzyniera przypadkach Wykonawca bedzie
zobligowany do wykonania projektéw zamiennych.

2.2.2 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j

2.2.2.1 Wymagania ogolne

Przed przystagpieniem do wykonania dokumentacji Wykonawca przedstawi zalozenia do
projektu oraz sktad zespotu projektowego posiadajacego wiasciwe uprawnienia budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ prac projektowych zgodnie z umowa,
harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ w wersji papierowej w ilosci
egzemplarzy:

- Projekty Budowlane (wraz z materialami niezb¢dnymi do uzyskania pozwolenia na
budowg lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe)— 4 egz,

- Projekty Wykonawcze — 3 egz,

- SST -3 egz.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu rowniez dokumentacje w wersji elektronicznej w
formie nieedytowalnej w postaci plikow PDF, oraz w wersji edytowalnej w postaci plikéw
cyfrowych ( w formacie .doc dla plikow tekstowych, .dwg lub .dgn dla plikow
rysunkowych).

2.2.2.2 Wymagania dotyczgce opracowan geodezyjnych

Wykonawca wykona mape do celéw projektowych w wersji numerycznej 2D oraz 3D oraz
w wersji analogowej na materiale przezroczystym (wtdrnik) lub w wersji PDF z wtasciwag
klauzula — w zaleznosci od wymogéw osrodka geodezyjnego. Mapy do celow
projektowych sa niezbedne z uwagi na znaczne rozbiezno$ci pomigdzy mapg zasadnicza z
osrodka geodezyjnego a pomiarem syt- wys kontrolnym wykonanym w PFU .

Wykonanie mapy powinno zosta¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji
danych dotyczacych osnowy poziomej i wysokosciowej, mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, dokonaniem wywiadu branzowego
tych sieci.

Podstawg nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. W przypadku, gdy istniejgca
osnowa uniemozliwia wykonanie wlasciwego nawigzania nalezy ja uzupetic lub zatozy¢
nowga. Osnowa geodezyjna musi by¢ wykonana w uktadzie panstwowym.

Na obszarze objetym opracowaniem nalezy zatozy¢ repery robocze. Repery nalezy tak
zlokalizowac, aby nie uleglty zniszczeniu podczas robét budowlanych.

Pomiarem w terenie nalezy obja¢ szczegdly stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej oraz
dodatkowo szczegdty niezbedne do prawidlowego sporzadzenia mapy do celow
projektowania drog:

- granice wg stanu prawnego lub ujetego w katastrze nieruchomosci,

- drzewa w granicach inwestycji,

- punkty referencyjne drogi,

- zabytki 1 pomniki przyrody,

- zjazdy,

- ogrodzenia, bramy, furtki,

- elementy korpusu drogowego (w tym rowy),

- studnie, wpusty, zasuwy 1 zawory,

- rzgdne wlotéw 1 wylotow przepustow,
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- przekroje poprzeczne drég — nie rzadziej niz co 20m wzdtuz osi drogi giéwne;.

W szczegblnosci nalezy pomierzy¢ punkty charakterystyczne korpusu drogowego: gora,
dot kraweznika, o$ jezdni, krawedz jezdni, krawedz pobocza, skarpy i dno rowéw, mury
oporowe (goéra i dot), wejscia do budynkéw.

Na tres¢ mapy muszg by¢ naniesione projektowane i uzgodnione trasy sieci lokalizowane w
obszarze inwestycji.

Mapa musi posiada¢ klauzule Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o
przyjeciu do zasobu.

2.2.2.3 Wymagania dotyczace geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje okreslajacg geotechniczne warunki posadowienia na
podstawie rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. poz. 463.

Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla
tego obiektu na podstawie badan geotechnicznych 1 analizy ewentualnych danych
archiwalnych nalezy sporzadzi¢ opini¢ geotechniczng.

Przy opracowaniu przedmiotowej dokumentacji stosowa¢ metody badan geotechnicznych
okreslone sa w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Sposob
przeprowadzenia badan geotechnicznych 1 okreslania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni drég powinien takze spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres i ilo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Instrukcja badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2. GDDP Warszawa 1998

2.2.2.4 Wymagania dotyczgce opracowan niezbednych do uzyskania pozwolen wodno-
prawnych.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

- Szczeg6lne korzystanie z wod - obejmuje ono wprowadzenie $ciekéw do wod lub do
ziemi. W przypadku drég $ciekami sa wody opadowe i roztopowe, ujete w systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni drég o twardej nawierzchni.

- Wykonanie lub likwidacje¢ urzadzen wodnych. Urzadzeniami wodnymi sg urzadzenia
stuzace ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich, w tym: budowle
pietrzace, upustowe, przeciwpowodziowe, regulacyjne, kanaly, rowy, stawy, wyloty
urzadzen kanalizacyjnych stuzace do odprowadzania sciekéw do wad.

Dla przebudowy lub wykonania urzadzen wodnych oraz na szczegélne korzystanie z wéd
konieczne jest uzyskanie pozwolen wodnoprawnych. Pozwolenia wodnoprawne s3
jednocze$nie pozwoleniami na wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do tego
korzystania.

W przypadku przebudowy istniejacych rowow, przepustow w pasie drogowym wymagane
jest uzyskanie zgtoszenia wodno-prawnego.

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dotfacza sig:
* operat wodnoprawny,
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* decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje, jesli jest wymagana.
W przypadku przedmiotowego projektu nie jest wymagana.
* opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

W przypadku pozwolenia na wprowadzanie Sciekéw zawierajacych substancje szczegdlnie
szkodliwe dla Srodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych, do wniosku nalezy po-
nadto dotaczy¢ zgode wiasciciela tych urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzagdzen wodnych moze by¢ rowniez wydane na
podstawie projektu tych urzadzen, o ile projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wod-
noprawnego.

2.2.2.5 Wymagania dotyczace oswiadczen i zobowiazan Projektanta

Kazda cze$¢ dokumentacji projektowej musi posiada¢ o$wiadczenia Projektanta i
Sprawdzajacego, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi
polskimi przepisami i wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.2.2.6 Wymagania dotyczace wniosku o pozwolenie na budowe/zgloszenie robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe

Wykonawca winien przygotowa¢ wymagany ustawg wniosek o pozwolenie na
budoweg/zgloszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz z zaltacznikami.
Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy zataczy¢ (wg ustawy prawo
budowlane):

* Projekt budowlany w 3 egzemplarzach posiadajacy zawarto$¢ zgodng z ustawg prawo
budowlane wraz materiatami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
przepisami szczegllnymi.

* Oswiadczenie podpisane przez Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntow dla dziatek
przeznaczonych do zajecia pod inwestycje.

« Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach - gdy jest wymagana. W
przedmiotowym projekcie nie jest wymagana.

* Decyzj¢ wodnoprawng lub zgtoszenie wodnoprawne — w przypadku koniecznosci

* W razie potrzeby specjalistyczng opini¢ (wydang przez osobe fizyczng lub jednostke or-
ganizacyjng wskazang przez wtasciwego ministra) dla obiektow, ktorych projekty zawieraja
nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwigzania techniczne, nie znajdujace podstaw
w przepisach 1 polskich normach.

Wykonawca ztozy odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotowa decyzje z upowaznienia
Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie kopie opracowan projektowych
otrzymane od wiasciwych organéw tacznie z w/w pozwoleniami i decyzjami.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa — wymienionymi
w pkt. 1.4.2 Obowiazujace podstawowe akty prawne.
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2.3 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.3.1 Wymagania ogoélne

A. Wymagania ogdlne dotyczace robét
1. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z dokumentacja techniczna,
wskazowkami Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami prawa (w tym m.in.
ustawy Prawo Budowlane i wynikajacymi z niej rozporzadzeniami oraz
rozporzadzeniami w sprawach warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi, budynki, mosty i sieci), wiedza techniczng i sztuka budowlang, a w
szczegblnosci zgodnie z:

a) obowigzujagcymi Normami i przywolanymi normatywami i normami,

b) Specyfikacjami Technicznymi (opracowanymi przez Wykonawce i
przyjetymi przez Inzyniera),

c) Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” Cze¢s¢ I — Roboty budowlano - montazowe,

d) Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” Czgs¢ I — Instalacje sanitarne 1 przemystowe,

e) Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw
Sztucznych wyd. w 1996 r.,

f) ,,Przepisami Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych”,

g) Instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjag budowy,
oznakowaniem oraz zapewnieniem bezpieczenstwa na budowie.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 1 optaty zadane przez wiascicieli lub

dysponentéw budowanych lub przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w
zwiazku z ich realizacjg oraz odbiorem.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy
i sporzadzeniem powykonawczego operatu geodezyjnego 1 dokumentacji
powykonawczej.

5. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan okreslonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w
tym uzyskanie dziennika budowy, opracowania i przedlozenia Zamawiajagcemu
planu BIOZ oraz oznakowanie terenu budowy tablica informacyjng. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia kompletnosci dokumentacii,
aktualno$ci uzgodnien 1 wydanych warunkéw przebudowy uzbrojenia
podziemnego. Ewentualne braki w tym zakresie winien niezwtocznie uzupetic.

6. W  przypadku konieczno$ci zamknigcia Ilub ograniczenia ruchu na
przebudowywanym odcinku drogi przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
obowigzany jest opracowac i uzyska¢ zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t w Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego. Projekt
powinien uwzglednia¢ zalozony harmonogram i etapowanie robdt. Strefa robdt
winna by¢ oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa stosowaC nalezy réwniez oznakowanie wymagane wlaSciwymi
przepisami o0 bezpieczefistwie 1 higienie pracy. Oznakowanie 1 elementy
zabezpieczenia placu budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku do czasu
zakonczenie robdt budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome
powinno od-powiada¢ odno$nym instrukcjom o znakach drogowych.
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7. Przed przystgpieniem do przebudowy i rozbudowy sieci i obiektow
okreslonych przedmiotem zamoéwienia nalezy zglosi¢ wtascicielom tych sieci i
obiektow rozpoczecie robdt i wystapi¢ o okreslenie warunkéw realizacji i odbioru
robot.

8. W przypadku niezamierzonego uszkodzenia sieci i obiektéw w wyniku
prowadzonych robdt nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wtascicieli tych sieci i
obiektow o zaistniatym wypadku i uzgodni¢ technologi¢ naprawy uszkodzen i
warunki odbioru. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zadane przez
wiascicieli uszkodzonych sieci i1 obiektow za powstale uszkodzenia, naprawe oraz
odbidr powykonawczy.

9. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikéw oraz innych obiektow
powstale podczas prowadzonych robot Wykonawca robot zobowigzany jest
naprawi¢ w ramach wynagrodzenia umownego za przedmiot zamdwienia, stosujac
analogiczne materialy naprawcze 1kolorystyke oraz udzielajagc gwarancji na
wykonane naprawy na okres, co najmniej 3 lat.

10. Sposéb sktadowania materialéw na terenie budowy nie moze zagrazac
zdrowiu i1 zyciu o0s6b przebywajacych na terenie budowy. Uzywane Srodki
transportu 1 sprzgt oraz stosowane metody wykonywania robdt nie moga
powodowa¢ uszkodzen w otoczeniu strefy robét.

11. Wszystkie uzyte materiaty musza by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiajgcego i posiada¢ aktualne
$Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz $wiadectwo
zgodnosci z Polska Norma (atest).

12. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé recznie wykopy
kontrolne w obrebie istniejacych sieci i urzadzen podziemnych, w celu doktadnego
zlokalizowania ich pod ziemig. W razie napotkania korzeni drzew nie wolno
dopusci¢ do ich uszkodzenia.

13. Roboty ziemne w poblizu kabli i innych sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Odstoniete kable i sieci przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru ich
wilascicielom.

14. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowaé normatywne przykrycie
istniejgcych kabli i przewodow sieci podziemnych oraz normatywne odlegtosci
nowobudowanych sieci i obiektéw od istniejagcych urzadzen, obiektéw i sieci.

15. Prace w poblizu korzeni drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostrozno$ci. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne
uszkodzenia drzew i1 krzewoéw (takze ich systeméw Kkorzeniowych) bedace
wynikiem prowadzonych robét. Obumarcie drzew i krzewéw spowodowane
realizacjg robot stanowi¢ bedzie podstawe do wszczecia przeciwko Wykonawcy
postgpowania karno-administracyjnego.

16. Termin ewentualnej wycinki drzew nalezy uzgodni¢ z wlasciwym organem.
Nalezy réwniez ustali¢ miejsce 1 sposob przekazania pozyskanego drewna.

17. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w w ST dotyczacej robot rozbidrkowych

18. W czasie prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
laboratoryjng stopnia zaggszczenia podioza 1 zasypywanych wykopow oraz
wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni — zgodnie przepisami podanymi w SST
oraz z zaleceniami Inzyniera.

19. Obiekty budowlane powinny by¢ wyznaczone w terenie przez uprawnionego
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geodete. Wszystkie uktadane sieci, urzadzenia i instalacje podziemne przed
zasypaniem powinny by¢ odebrane oraz zinwentaryzowane przez geodete.
20. Przed odbiorem robdt teren otaczajacy przedmiot zaméwienia powinien
zosta¢ uporzadkowany (oczyszczony z pozostalosci budowlanych) i by¢
doprowadzony, co najmniej do stanu pierwotnego.
21. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
zatwierdzong przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacje
projektowa, SST wymaganiami PFU 1 organizacja ruchu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektow w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg. Nastepstwa
B. Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy w przypadku
koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na budowe , dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej 1 dwa komplety ST. Dokumentacj¢ projektowg oraz SST opracowuje
Wykonawca robot.
2. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty
gléwne trasy.
3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ punktow
pomiarowych do chwili kofncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
C. Dokumentacja projektowa.
Opracowanie dokumentacji projektowej lezy po stronie Wykonawcy. Wymagania
dotyczace dokumentacji przedstawiono w pkt. 2.2 niniejszego opracowania. W
przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych — stwierdzonej przez
Inzyniera, Wykonawca wykona je na wtasny koszt.
D. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.
Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa wykonana przez
wykonawce robét w oparciu o niniejsze PFU.
E. Organizacja placu budowy i zaplecza
Roboty wykonywane ,,pod ruchem”.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robdét.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym.

Wszystkie znaki zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

W przypadku realizacji rob6t budowlanych dofinansowanych ze s$rodkéw
zewnetrznych, Wykonawca zobowiazany jest w ramach ceny kontraktowej do
spetnienia oprocz wczesniej okreslonych wymagan do dodatkowych zobowigzan -
okreslonych przez instytucje dofinansowujace projekt, a w szczegdlnosci do:
—Ustawienia tablic reklamowych - informujacych o zakresie realizowanego projektu i
wsparciu ze strony programu dofinasowujacego.

—Ustawienia stalych tablic pamigtkowych, ktérych celem jest pozostawienie trwalej
informacji o wsparciu inwestycji ze sSrodkéw pomocowych,.

—Liczbg tablic oraz ksztalt i wymiary tablic, nalezy przyja¢ wg instrukcji instytucji
dofinansowujacych projekt (nie mniej niz 2 szt. kazdego rodzaju).

—Tablice powinny by¢ ustawione w miejscach wskazanych Zamawiajacego.

F. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W szczegblnosci w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca
powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewng¢trzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

—zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
—przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
—przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

—mozliwoscig powstania pozaru,

C) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ skladnikow
zagrazajacych srodowisku, o natgzeniu przekraczajacym dopuszczalne normy,

e) Utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

f) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i
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innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie
robot.

Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawartos¢ pytéw i innych
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od
wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sa
odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatow
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie
jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla sSrodowiska substancje.
Zbiorniki materialéw napgdowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych
szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i1 obstugiwane w
sposOb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materiatéw do otoczenia.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia st¢zenia pytow 1 zanieczyszczen
odprowadzanych do atmosfery w s3siedztwie wytworni mieszanek mineralno
bitumicznych i1 w razie potrzeby wytworni innych materialow. Raporty z kontroli
zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezaco i udostgpnione
odpowiednim wiadzom.

G. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

H. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materialtéw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo do powietrza to
materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe wuzyte do robét powinny mie¢ S$wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

L. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
dréog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie b¢edg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu na terenie placu budowy nawet, jesli urzadzenia te nie zostaly przez
Zamawiajacego wskazane.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegna¢ od wiascicieli urzadzen
podziemnych i naziemnych danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

J. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Sposéb sktadowania materiatdéw na terenie budowy nie moze zagraza¢ zdrowiu i
zyciu oséb przebywajacych na terenie budowy. Uzywane Srodki transportu i sprzet
oraz stosowane metody wykonywania robot nie moga powodowac uszkodzen w
otoczeniu strefy robot.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
K. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdét 1 za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
bedzie prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

L. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciaggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post¢powania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

M. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedlozone Inzynierowi do zatwierdzenia.
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N. Badania archeologiczne

Wykonawca na swoj koszt zapewni nadzér archeologiczny nad prowadzonymi
robotami ziemnymi w przypadku takiej konieczno$¢. Nalezy w przypadku
konieczno$ci uzyska¢ pozwolenie PWKZ w Gdansku na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru. Uzyskanie tej decyzji PWKZ jest po stronie
Wykonawcy.

O. Pozwolenie PWKZ na prowadzenie robot budowlanych

W przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego
nalezy uzyska¢ pozwolenie PWKZ na prowadzenie robot na obszarze zabytku.
Uzyskanie przedmiotowych decyzji jest po stronie Wykonawcy. Roboty mozna
prowadzi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ktérej mowa w tym punkcie.

2.3.2 Materialy

Zastosowane przez Wykonawce materialy musza odpowiada¢ wymaganiom
sformutowanym w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych.

W  przypadku wystgpienia w specyfikacji (ST) lub innych dokumentach
przetargowych nazwy wiasnej wyrobu lub towaru jako nazwy firmowej, to nalezy
przez to rozumie¢, ze mowa jest o wyrobie lub towarze dowolnego producenta o
parametrach technicznych 1 jakoSciowych nie gorszych niz cytowany wyrob.

Jezeli dokumenty kontraktowe nie okreslaja, szczegétowo parametréw techniczno —
jakosciowych przewidywanych do wbudowania materialéw, wéwczas Wykonawca
jest zobowigzany do uzgodnienia tych parametréw z Zamawiajagcym. Zasadniczo
wymaga si¢, aby zastosowane materialty nie odbiegaly zasadniczo od przyjetych juz
rozwigzan w otoczeniu prowadzonych robét.

Wszystkie materiaty, wyroby i pélwyroby musza uzyska¢ przed wbudowaniem
akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze stosowane materiaty
zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca.

2.3.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami
Zamawijacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Projektu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

Uzywany sprzet nie moze powodowac¢ negatywnych skutkow dla $rodowiska.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet, naprawi¢ go lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

2.3.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét 1 przewozonych
materialow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie rob6ét w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
projektu oraz nie zaakceptowane przez Inzyniera, na polecenie Inzyniera powinny
by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

2.3.5 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej SST i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami okreslonymi ST dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci  wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
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dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w 24 godziny
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.3.6 Kontrola jakosci robét

A. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakoS¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ robdt i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoScig  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych sprzgtu zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te sg tak
powazne, ze moga wpltywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

B. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

C. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i Terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

D. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polskg Norma lub

—Aprobata techniczng wydang przez IBDiM, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1,
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.
Urzadzenia laboratoryjne 1 sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez
upowaznione instytucje.

Inzynier zdyskwalifikuje 1 nie dopusci do wuzycia jakichkolwiek urzadzen
laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktére nie maja waznych wymaganych
legalizacji.

Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.3.7 Dokumenty budowy

@)) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1
Kierownika Budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnosci:

date przekazywania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
Robot,

terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdt,

przebiegu Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny
przerw w robotach

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenie 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu
czesciowych 1 koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

dane dotyczace jakosci materiatdw pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Projektu i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robd6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.
3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o
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jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i
Zamawiajacego beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie,
(&) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.3.8 Obmiar robét

A. Ogoélne zasady obmiaru robét

Tryb postgpowania oraz usci$lenie zasad dokonywania obmiaréw okresli Inzynier
wpisem do dziennika budowy przed rozpoczeciem realizacji rob6t lub na 3 tygodnie
przed rozpoczeciem realizacji okreslonego elementu robdt, w oparciu o nizej
okreslone zasady postgpowania, o ile nie zostang one uscislone inaczej umowie lub
ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

B. Tryb Dokonywania Obmiaru Robot

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar rob6t bedzie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

C. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
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Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

D. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

E. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzynier. Wagi beda posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

F. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
spos6b zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzyniera.

2.3.9 Odbiér robot

A. Warunki Ogélne Odbioru Robét

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Podstawa rozpoczecia procedur odbiorowych jest zakonczenie wszystkich robdt
zwigzanych z odbieranym elementem robot oraz uprzatnigciem i doprowadzeniem do
stanu nie gorszego niz byt pierwotnie przyleglego terenu (z wyjatkiem odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

B. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od postanowien umowy i ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzynier, przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

C. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami.

D. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

E. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inzyniera i Zamawiajacego. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Odbidr ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Projektu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Odbioru robét dokonuje Inzynier zakonczenia Robot i
przyjeciu dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt. A.

Odbioru ostatecznego Robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerywa swoje czynnoscl 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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F. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Rob6t  sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa — pobrang od Zamawiajacego z naniesionymi
zmianami oraz dodatkow3 jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Projektu,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. Dziennik budowy 1 inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym,

S. Rejestr obmiaru 1 kosztorysy rozliczeniowe,

6. Oswiadczenie powykonawcze Kierownika Budowy:

—o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1
warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
—o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i ulic sgsiednich, budynku lub lokalu,

—0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

a) Ponadto nalezy ztozy¢ do odbioru robot:

—oswiadczenia Kierownikéw Robét Branzowych z okresleniem uprawnien do ich
wykonywania, o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i odno$nymi Polskimi
Normami,

—branzowe protokéty odbioru technicznego robdt przez wiascicieli lub dysponentéw
obiektow podlegajacych odbiorowi,

—protokdty konieczno$ci i umowy na roboty dodatkowe ze szczegdétowa wyceng
rob6t nie ujetych w przedmiarze,

—protokét rozliczenia materiatéw inwestora,

—protokét przekazania materiatéw z odzysku,

—inne dokumenty wymagane przez Inzyniera, wskazane 2z odpowiednim
wyprzedzeniem.

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST .
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST :

* aprobaty techniczne wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i materiatéw,
* wymagania techniczne wykonania i odbioru (ST, WTW).
0. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
ST:
* receptury i ustalenia technologiczne,
* opini¢ technologiczng sporzadzong przez Wykonawce na podstawie
wszystkich badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru,
* wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych oraz pomiaréw kontrolnych, ktérych
zasady przygotowania i wykonania podano w Specyfikacjach Technicznych
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* protokéty badan i1 sprawdzen zrealizowanych robot branzowych, w tym
migdzy innymi sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji
deszczowej, sieci wodno - kanalizacyjnych,

» gsprawozdania techniczne.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
11. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu -

operat geodezyjny (potwierdzony przez wlasciwy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej), sprawdzenia wytyczenia osi drég i innych obiektow
budowlanych oraz sieci i urzadzen sieci podziemnych w stosunku do projektéw itp.
12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i1 Robdt uzupetniajacych wyznacza
komisja.

G. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. E. ,,Odbior ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania podlegajacego odbiorowi obiektu
do dokonania przegladu i1 petnej oceny wizualne;.

2.3.10 Podstawa platnosci
Wykonawca ponosi koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i
wszystkich warunkéw opisanych w PFU.
Wykonawca w ramach kontraktu na zaprojektowa¢ i1 wybudowa¢ planowang
inwestycje. Wykonawca musi uja¢ koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania rob6t. Opis robot okreslony w PFU oraz zataczona do PFU koncepcja jest
jedynie materialem informacyjnym okreSlajacym zakres 1 przedmiot robot.
Ostateczny zakres prac bedzie okreSlony przez Wykonawce w ramach opracowanej
przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j
Kwota za zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji jest ryczaltowa i obejmuje
zaprojektowanie 1 wybudowanie inwestycji a w szczegdlnosci koszty:
1. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, decyzji 1 opinii.
2.  Wykonanie rob6t z uwzglednieniem:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty zwiagzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzyszacych
oraz koszty préb i pomiaréw, obstugi geodezyjnej i geologicznej, badan
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laboratoryjnych, optat dla stuzb odbierajacych wykonane roboty itp. i
kosztéw zwigzanych z pracami odbiorowymi).

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu oraz organami
zarzadzajacymi ruchem tras objazdu oraz projektu objazdu, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu  Inzynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem
dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania objazdu 1 ewentualnie
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optlaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,

- utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu,

- likwidacji objazdéw 1 czasowej organizacji ruchu,

- przeprowadzenie badan archeologicznych

2.3.11 Warunki wykonania i odbioru robét dla poszczegélnych grup robét

Warunki wykonania i1 odbioru poszczegdlnych rodzajow robot beda spetniac
uwarunkowania podane w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt. Przedmiotowe SST wykonane zostang przez Wykonawceg na podstawie
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad w Warszawie.

ST musza spetniaé nast¢pujace wymagania:

- ST nalezy opracowac¢ jako dziesigcio punktowe (zgodnie z OST),

- numeracja ST musi by¢ zgodna z numeracja podang ponizej,

- ST maja podawa¢ informacje pomini¢te w dokumentacji projektowej a majace
wplyw na jako$¢ robot,

- ST maja wskazywac na $cisle okreslong technologi¢ wykonania robot,

- ST maja zapewni¢ uzyskanie wtasciwych parametréw jakosciowych. Oznacza to, ze
w ST nalezy zamie$ci¢ wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakoS$ci
wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwosci wyroboéw oraz
oceny prawidtowo$ci wykonania rob6t i wyrobow,

- ST musza spelnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw
zwigzanych z ST, wymienionych w PFU, powotanych przez Projektanta w
dokumentacji projektowej, przepisoOw nadrzednych.

- ST musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Spis niezbednych ST:

A. Wymagania ogodlne

D-00.00.00 — Wymagania ogdlne

B. Przygotowanie terenu budowy

D-01.00.00 — Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 — Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych

D-01.01.02 — Wycinka drzew 1 krzewOw. Zabezpieczenie drzew na czas robot
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D-01.02.02 — Zdjecie warstw humusu lub/i darniny

D-01.02.04 — Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen

D-01.02.04A — Regulacja urzadzen infrastruktury technicznej

C. Roboty ziemne

D-02.00.01 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01 — Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D-02.03.01 — Wykonanie nasypéw

D. Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.01 — Kanalizacja deszczowa

D-03.03.00 - Saczki

E. Podbudowy

D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
D-04.04.00 — D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

D-04.05.00 — D-04.05.04 - Podbudowa 1 ulepszone podloze z kruszywa
stabilizowanego cementem.

F. Nawierzchnie

D-05.03.05 — Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wigzaca, Scieralna
D-05.03.16 — Zabezpieczenie nawierzchni syntetyczng siatkg zbrojeniowg
D-05.03.23a — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j

G. Roboty wykonczeniowe

D-06.01.01 — Umocnienie powierzchni skarp, rowow, sciekOw

H. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D-07.01.01 — Oznakowanie poziome

D-07.02.01 — Oznakowanie pionowe

I. Elementy ulic

D-08.01.01 — Krawezniki i oporniki betonowe

D-08.02.00 — Chodniki z kostki brukowej

D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe
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II. CZESC INFORMA CYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW.

Uchwata nr XLV1/402/22 z dnia 2 wrze$nia 2022 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta i gmin Pelplin dla o§miu obszaréw.

Uchwata nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada
2020 r, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin

Uchwata nr XLII/367/2010 Rady Gminy Tczew z dnia 28 czerwca w sprawie
uchwalenia studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Tczew,

Uchwata nr XXX/188/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 20 listopada 2016 r. w
sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Tczew

Uchwata nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Subkowy w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Subkowy.

Uchwata nr XXVIII/193/21 z dnia 26 pazdziernika 2021 r rady Gminy
Subkowy w sprawie uchwalenia MPZP dla obrgbu geodezyjnego Subkowy.
Uchwata nr XX/149/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r rady Gminy Subkowy w
sprawie uchwalenia MPZP w gminie Subkowy obejmujacego obszar wsi
Gorzedziej.

Uchwata nr XXXIII/199/2006 Rady Gminy w Morzeszczynie z dnia 6
kwietnia 2006 r w sprawie uchwalenia MPZP wsi Nowa Cerkiew.

Uchwata nr XLIX/400/2010 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia
2010 r w sprawie uchwalenia MPZP dla fragmentu miasta Gniew na wschéd
od drogi krajowej nr 1 do granicy miasta.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE.

Inwestycja bgdzie realizowana na dziatkach stanowiacych wlasnos¢ Zamawiajacego.
W przypadku, gdy realizacja robot bedzie konieczna w pasie innych drég publicznych
Zamawiajacy przedstawi prawo dysponowania tymi nieruchomosciami. Zamawiajacy z
tytulu prawa wiasnosci posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca i autorzy dokumentacji projektowej zobowigzani sg zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, przepisy i wytyczne w
szczegblnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r — w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
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z dnia 20 lipca 2022 r. poz. 1518).

- Ustawa o z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693, 1768, 1783, 2185).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
tj. Dz. U. z 2021 r. poz 2351, z 2022 r. poz. 88.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. 2993 Nr 80 poz. 717.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko Dz. U. z
dnia 26 wrzesnia 2019 r. poz. 1839.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych  warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach
—Dz. U. z dnia 17 listopada 2021 r. poz. 2066).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862
oraz 2021 r. poz. 438).

- Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2019).

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235, z pdzn.
zm Dz. U. z 2023 r.poz. 1094, 1113,1501, 1506, 1688,1719, 1890, 1906,
2029.).

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568).

- Ustawy z dnia 18 marca 2010r o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz zmianie niektérych innych ustaw.

- Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow.

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz.
2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobu deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz. 2014)

Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ wszelkie obowigzujace normy zaréwno krajowe jak
i zharmonizowane a w szczegdlnosci:

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12
PN-B-04452:2002
PN-B-06050:1999
PN-EN 13043:2004

PN-S5-02204:1997

PN-EN ISO 9862:2007

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2005
PN-EN 295:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 934-2:2005
PN-EN 1008:2004
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1926:2001
PN-EN 1936:2001
PN-EN 12371:2002
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13755:2002

PN-EN 14157:2005
PN-B-04492:1955

PN-B-11104:1960
PN-B-06251:1963
PN-B-04115:1967
PN-B-01080:1984

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Geotechnika — badania polowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Geosyntetyki — Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowywanie.

Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al)

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (Zmiana Al)
Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czgs¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1)
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie ggstosci i ggstosci
objetosciowej oraz calkowitej i otwartej porowatos$ci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci
Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Grunty budowlane. Badania wilasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnos$ci

Materialy kamienne. Brukowiec

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigzlosci)

Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug
wtlasnosci fizyczno-mechanicznych

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
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PN-B-03264:2002

PN-B-10736:1999

PN-B-11210:1996
PN-B-12030:2002

PN-B-24620:2004
PN-B-24625:1998
PN-C-89221:2004
BN-67/6744-08
BN-77/8931-12
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2001
PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-37
PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 459-1:2003

PN-EN 1008:2004

PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
PN-S-96013
PN-S-96014

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
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Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Azl)

Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Azl)

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

Rury betonowe

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Czgs¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Cement Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa lekkie Czg§¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

Wapno budowlane Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypeliaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci
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i

PN-EN 12607-3
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PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
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Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartos$ci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgsé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartos$ci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢é¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czg$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czg¢$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwos$ci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnos$ci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
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asfaltowych

. PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

. PN-EN 1317 -2 Systemy ograniczajace droge — cz¢s¢ 2: ,,Klasy, dziatania, kryteria

przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier drogowych”

. PN-EN 1340:2004 i PN-  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
EN 1340:2004/AC

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ponizsze materialty maja jedynie charakter informacyjny ich rolg jest okreslenie
planowanego zakresu rob6t objetego inwestycja:

A. Koncepcja budowy, remontu chodnikéw

B. Mapa zasadnicza w wersji numerycznej

C. OST Wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wydane przez GDDKIiA.

Zakaczniki:
Zat. Nr 1 — Szacunkowy przedmiar rob6t
Zat. Nr 2 — Cz¢s$¢ rysunkowa

Opracowat:

Mariusz Szyszkowski
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