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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- INSTALACJE SANITARNE – KLIMATYZACJA 

S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót sanitarnych – klimatyzacji w ramach budowy instalacji klimatyzacji w 

budynku UOKiK w Warszawie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy 

realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Projektuje się wykonanie prac instalacyjnych sanitarnych wentylacji i klimatyzacji dla 

poszczególnych poziomów:  

 

Piętro I do VI 

 Wykonać instalację  klimatyzacyjną 

 Wykonać instalację klimatyzacyjną  

 Zainstalować parowniki instalacji klimatyzacyjnej ( jednostki kasetonowe ) 

 Wykonać izolację instalacji klimatyzacyjnej 

 Montaż sterowników naściennych, kasetonowych 

 Montaż rurociągów chłodniczych 

 Wykonanie przejść p.poż pod instalacje freonowe  

 Wykonać montaż instalacji skroplin i pompek skroplin 

 

Dach 

Wykonać instalację  klimatyzacyjną 

 Wykonać instalację klimatyzacyjną  

 Wykonać izolację instalacji klimatyzacyjnej i oblachowania instalacji ( koryta ) 

 Montaż rurociągów chłodniczych 

 Wykonanie podkonstrukcji pod skraplacze klimatyzacji 

 Uziemić instalację 
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 Napełnić i uruchomić 

 

           Demontaże instalacji 

 

W ramach modernizacji instalacji należy: 

 Zdemontować całkowicie istniejącą instalację klimatyzatorów SPLIT wraz z 

osprzętem. Utylizacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych po stronie 

zamawiającego. Utylizacja rurociągów, czynnika i osprzętu po stronie wykonawcy. 

 Udrożnić instalację wentylacji, dokonać pomiarów ilości powietrza poprzez ekspertyzę 

kominiarską 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z 

rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 

terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, uszczelniających itp 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana 

stolarka okienna i drzwiowa itp. 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych i 

rozbiórkowych, 

- montaż i demontaż rusztowań. 

 

Roboty tymczasowe: 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach 

przy malowaniu na wysokości do 5m, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, praca na rusztowaniach, 
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- demontaż i ponowny montaż elementów instalacyjnych 

- ustawienie i praca dźwigów samochodowych, 

 

1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru /- Przedstawiciel Inwestora Zarządzający realizacją umowy 
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Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 

terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń producenta innego niż wskazanego w 

projekcie pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów projektowych opisanych w karatach 

dobranych urządzeń, oraz dostosowaniu instalacji we własnym zakresie do instalowanych urządzeń. 

1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
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urządzenia zabezpieczające (takie jak: barierki zabezpieczające, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 

warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 

urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca 

kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i 

lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w 

miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 

umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
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budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Prace na wysokości (np. na dachu) należy wykonywać na 

podstawie polecenia pracy niebezpiecznej, opracowanego zgodnie z wymaganiami procedury Prace 

gazoniebezpieczne/niebezpieczne P.02.O.02. 

1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) obligatoryjnie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
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robót. 

 Podczas remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji robót 

aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu 

gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu W zestawieniu 

powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć na podstawie 

wykonanych badań, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 

prowadzenia robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

1.6.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 

chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.6.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
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wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 
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5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 



 
 

Strona 15 z 40
 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz 

z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 

trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy 

Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
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materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte. 

 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć na etapie realizacji robót budowlanych w jakimś szczególnym 

przypadku materiały lub urządzenia zamienne musi uzyskać zgodę Zamawiającego i projektanta. 

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt 
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4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 

transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 



 
 

Strona 19 z 40
 

jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 

badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 

Menadżerowi Projektu. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  

a/ dziennik budowy  

b/ książkę obmiaru robót 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentację projektową 
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- protokół przekazania placu budowy 

- protokóły z narad i ustaleń 

- protokóły odbiorów częściowych robót 

Dokumenty powinny być dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
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technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 

dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
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wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 

dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 

podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika Robót Wykonawcy zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania 

oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 

przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- wywóz gruzu, zużytych opakowań, resztek instalacyjnych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami 

nadzoru. 

Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor 

Nadzoru, Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Inspektor Nadzoru. 
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10. Dokumenty odniesienia 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 

należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 

wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. 2021 poz. 2458) 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Strona 25 z 40
 

S - 01.00.00 KLIMATYZACJA 

(kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Zgodnie z pkt. 1.1 „ Wymagania ogólne". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem instalacji klimatyzacji 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

•  montaż parowników i skraplaczy 

•  montaż instalacji z rur miedzianych 

•  montaż koryt metalowych dla instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku 

•  podłączenie i uruchomienie instalacji chłodniczej 

•  próba szczelności i wytrzymałości instalacji chłodniczej 

•  rozruch urządzeń i utrzymanie niskich temperatur 

•  montaż instalacji chłodniczej w izolacji 

•  montaż sterowników  

•  montaż trójników chłodniczych 

•  montaż regulacja pracy instalacji 

•  montaż konstrukcji zewnętrznej pod jednostki klimatyzacji 

•  wykonanie przejść pożarowych dla instalacji klimatyzacji 

•  montaż instalacji skroplin 

•  montaż pompek skroplin 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, podłączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i 
dostosowujące, osprzęt, filtry, tłimiki drgań, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z 
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wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.  

 Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą  
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  

 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

 Szczelność połączeń urządzeń i elementów klimatyzacyjnych z przewodami freonowymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 

obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

Dla pomieszczeń objętych zakresem opracowania przewidywana jest klimatyzacja VRF 

w zakresie: 

- klimatyzacji komfortu pomieszczeń biurowych w systemie 3 rurowym, pozwalającym na 

jednoczesną pracę w grzaniu i chłodzeniu poszczególnych pomieszczeń 

- klimatyzacji technicznej w pomieszczeniu rozdzielni – systemy miniVRF 

- klimatyzacji pomieszczenia kierowcy i mieszkania – systemy SPLIT 

- klimatyzacji technicznej pomieszczeń archiwów w systemie dwururowym ( funkcja osuszania 

pomieszczeń i chłodzenia )  

 

Moc zainstalowana urządzeń klimatyzacyjnych      Pz=386,5kW 
Moc obliczeniowa urządzeń klimatyzacyjnych        Po=270,5kW 

 

Poniżej przedstawiono minimalne wymogi jednostek wewnętrznych klimatyzacji: 

1. Ilość biegów – minimum 3 

2. Żaluzje regulujące wypływ w pionie i poziomie o minimum 5 stopniach 
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3. Możliwość podłączenia kontraktrona  

4. Sterownik naścienny z możliwością zdalnej obsługi z poziomu BMS 

5. Filtracja powietrza minimum G3 

6. Niskonapięciowe silniki prądu stałego w celu minimalizacji strat energetycznych 

 

Opis wymagań sterownika jednostek wewnętrznych: 

 Wymiary do 150 x 150 mm 

 Funkcja Włącz / Wyłącz 

 Zmiana trybu pracy 

 Zmiana temperatury ±0.5°C 

 Możliwość sterowania grupowego; maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych 

podłączonych do jednego sterownika 

 Ustawienie limitu temperatury 

 Informacja o zabrudzonym filtrze 

 Blokada klawiszy 

 Funkcja „Podążaj za mną” 

 Funkcja sprawdzania i ustawiania parametrów jedn. zewn. oraz jedn. wew. 

 Możliwość sprawdzania kodów błędów w jednostkach wewnętrznych oraz jednostkach 

zewnętrznych 

 Możliwość podłączenia dwóch sterowników do jednej jednostki wewnętrznej. 

 Możliwość współpracy z kontraktronem 

 

 

Wymogi minimalne jednostek wewnętrznych VRF (piętro I-VI, archiwum) 

Jednostka Moc 

Dopuszczalny 
hałas 

Dopuszczalny hałas 

Przepływ powietrza 
na biegu 
najwyższym -zakres 
+/- 20% 

Przepływ powietrza 
na biegu 
najniższym -zakres 
+/- 20% 

Typ kW 

dB(A) +/- 
1dB(A) 
na biegu 
najniższym 

dB(A) +/- 1dB(A) 
na biegu najwyższym m3/h m3/h 

Ścienna 1,5 27 32 460 340 

Ścienna 2,8 28 35 540 340 

Ścienna 3,6 28 37 580 340 

Ścienna 4,5 29 37 720 410 

Ścienna 5,6  29 41 860 410 

Kasetonowa 3,6  25 31 530  492 

Kasetonowa 4,5 27  36,5 720 519  

Kasetonowa 5,6 27  33 840 543  
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Zastosowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji VFR (dla I-VI piętra) : 

- praca latem w temperaturze do +50C w trybie chłodzenia 

- praca zimą w temperaturze do -20C w trybie grzania 

- możliwość wytwarzania CWU w zakresie temperatur -20-43C 

Maksymalny hałas od jednostki zewnętrznej – 60dB(A) 

Maksymalny hałas od jednostki ściennej 2,8kW – 35dB(A) 

Pobór mocy nominalnie 6,57kW [ Warunki chłodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. 

zew.: 35°C DB / 24°C WB.] 

  

Zastosowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji VRF (dla archiwum) : 

- praca latem w temperaturze do +48C w trybie chłodzenia 

- praca zimą w temperaturze do -20C w trybie grzania 

Maksymalny hałas od jednostki zewnętrznej – 59dB(A) 

Maksymalny hałas od jednostki kasetonowej 5,6kW – 33dB(A) 

Pobór mocy nominalnie 5,90kW [ Warunki chłodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. 

zew.: 35°C DB / 24°C WB.] 

 

Zastosowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji typu mini VRF (dla rozdzielni elektrycznej): 

- praca latem w temperaturze do +48C w trybie chłodzenia 

- praca zimą w temperaturze do -15C w trybie grzania 

Maksymalny hałas od jednostki zewnętrznej – 53dB(A) 

Maksymalny hałas od jednostki ściennej 4,5kW – 37dB(A) 

Pobór mocy nominalnie 1,8kW [ Warunki chłodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. 

zew.: 35°C DB / 24°C WB.] 

 

Zastosowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji typu SPLIT (dla pomieszczenia kierowców 

oraz mieszkania): 

- praca latem w temperaturze do +45C w trybie chłodzenia 

- praca zimą w temperaturze do -15C w trybie grzania 

Maksymalny hałas od jednostki zewnętrznej – 56dB(A) 

Maksymalny hałas od jednostki ściennej 2,7kW – 39dB(A) 

Pobór mocy nominalnie 0,74kW [ Warunki chłodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. 

zew.: 35°C DB / 24°C WB.] 

 

Agregaty skraplające klimatyzacji biur zostaną zlokalizowane na dachu budynku na 

samonośnych konstrukcjach wsporczych typu big-foot. Taka lokalizacja urządzenia nie będzie 

widoczna z poziomu gruntu. 

Agregaty skraplające klimatyzacji rozdzielni, mieszkania, pom. kierowców i archiwum zostaną 

zlokalizowane na niskim dachu budynku na samonośnych konstrukcjach wsporczych typu big-foot. 

Taka lokalizacja urządzenia nie będzie widoczna z poziomu gruntu. 
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Na potrzeby utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach w zakresie 

projektowanego obszaru, projektuje się systemy VRF wyposażone w 1 jednostkę zewnętrzną, jeden 

rozdzielacz i kilkanaście jednostek wewnętrznych. Zastosowano jednostki ścienne oraz kasetonowe. 

Jednostki wewnętrzne wyposażone w pompki skroplin zlokalizowane w urządzeniach kasetonowych, 

sterowanie zapewnione za pomocą pilota przewodowego. Jednostki ścienne nie są wyposażone w 

pompki skroplin. Każde pomieszczenie będzie sterowane niezależnie za pomocą sterownika 

ściennego. System VRF dla biur ma funkcję jednoczesnego grzania i chłodzenia. Projektuje się układ 

trzy-rurowy ze zmienną ilością czynnika chłodniczego. 

Instalacja będzie zapewniała dostarczenie ciepła w sezonie grzewczym oraz dostarczenie chłodu  

w okresie letnim do obsługiwanych pomieszczeń. Główne zapotrzebowanie na ciepło w okresie 

grzewczym zapewniać będzie istniejąca instalacja centralnego ogrzewania wyposażona w grzejniki 

płytowe. Rozprowadzenie głównych tras instalacji klimatyzacyjnej przebiegać będzie od jednostki 

zewnętrznej na dachu budynku do obsługiwanych pomieszczeń.  

Rury chłodnicze miedziane zgodne z normą PN-EN 12735-1, łączone lutem twardym, preizolowane, 

bądź bez izolacji z późniejszym jej uzupełnieniem. Rurociągi montowane w sposób trwały np. za 

pomocą systemowych obejm zapewniających brak przenoszenia drgań z instalacji na elementy 

konstrukcyjne budynku. Zawiesia montowane za pomocą prętów gwintowanych, wyposażone w 

przekładkę dźwiękochłonną gumową bądź filcową. Rurociągi prowadzone w przestrzeni sufitu 

p[odwieszonego. 

Pion instalacyjny w narożu klatki schodowej. Przejścia do i z klatki schodowej wykonać jako pożarowe.  

Montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznej zgodnie z częścią rysunkową. 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej do ciśnienia 41,5 Bar, przed wykonaniem próby skoordynować 

ciśnienia z dokumentacją techniczno-rozruchową zainstalowanych urządzeń. Przed napełnieniem 

instalacji czynnikiem chłodniczym w instalacji należy wytworzyć próżnię. Po poprawnym napełnieniu 

instalacji i uruchomieniu urządzeń, należy wykonać test 72 godzinnego działania instalacji 

klimatyzacyjnej. 

 

Przewody instalacji chłodniczej należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 listopada 2008 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

Wszystkie izolacje powinny być co najmniej nie rozprzestrzeniające ognia. 

 
 
Poniżej pokazano przykładowy dobór z minimalnymi wymogami technicznymi: 
Szczegóły systemów pokazano na rysunkach ( rzuty ) oraz schematach instalacyjnych. 

Piętro 1 

Typ Ilość Opis 
J.ZEWN 3R 33,5KW 4 Jednostka na podkonstrukcji big-foot z bramką BMS 

KASETA 5,6KW 2 Jendostka wewnętrzna kasetonowa 
ŚCIENNA 5,6KW 3 Jednostka wewnętrzna ścienna  
KASETA 4,5KW 1 Jendostka wewnętrzna kasetonowa 
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ŚCIENNA 4,5KW 9 Jednostka wewnętrzna ścienna  
KASETA 3,6KW 1 Jendostka wewnętrzna kasetonowa 

ŚCIENNA 3,6KW 4 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 2,8KW 18 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 1,5KW 2 Jednostka wewnętrzna ścienna  

MODUŁ CWU 14KW 4 Moduł hydroniczny CWU 
TRÓJNIK 4 Trójnik - komplet 

ROZDZIELACZ 10PORTÓW 1 MS 
ROZDZIELACZ 12PORTÓW 3 MS 

Φ12.7<->Φ15.9 4 Redukcja 
Φ19.1<->Φ22.2 4 Redukcja 

STEROWNIK PRZEWODOWY 40 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie P1 

Typ Ilość JM Opis 
Φ6.35 580.1 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ9.52 172.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ12.7 815.6 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ15.9 61 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ19.1 312 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 2 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ28.6 206 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
 

Piętro 2 

Typ Ilość Opis 
J.ZEWN 3R 33,5KW 6 Jednostka na podkonstrukcji big-foot z bramką BMS 

ŚCIENNA 5,6KW 3 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 4,5KW 5 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 3,6KW 4 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 2,8KW 47 Jednostka wewnętrzna ścienna  

MODUŁ CWU 14KW 6 Moduł hydroniczny CWU 
TRÓJNIK 6 Trójnik - komplet 

ROZDZIELACZ 12PORTÓW 2 MS 
ROZDZIELACZ 10PORTÓW 4 MS 

Φ12.7<->Φ15.9 6 Redukcja 
Φ19.1<->Φ22.2 6 Redukcja 

STEROWNIK PRZEWODOWY 59 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie P2 

Typ Ilość JM Opis 
Φ6.35 636.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ9.52 236 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ12.7 1032.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ15.9 62 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ19.1 320 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ28.6 260 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
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Piętro 3 

Typ Ilość Opis 
J.ZEWN 3R 33,5KW 6 Jednostka na podkonstrukcji big-foot z bramką BMS 

ŚCIENNA 5,6KW 3 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 4,5KW 5 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 3,6KW 2 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 2,8KW 53 Jednostka wewnętrzna ścienna  

MODUŁ CWU 14KW 6 Moduł hydroniczny CWU 
TRÓJNIK 6 Trójnik - komplet 

ROZDZIELACZ 12PORTÓW 3 MS 
ROZDZIELACZ 10PORTÓW 3 MS 

Φ12.7<->Φ15.9 6 Redukcja 
Φ19.1<->Φ22.2 6 Redukcja 

kontroler 1 2nd generation remote controller 
kontroler 5 3rd generation remote controller 

STEROWNIK PRZEWODOWY 63 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie P3 

Typ Ilość JM Opis 
Φ6.35 946 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ9.52 65 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ12.7 1188 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ19.1 305 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ28.6 241 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
 

Piętro 4 

Typ Ilość Opis 
J.ZEWN 3R 33,5KW 6 Jednostka na podkonstrukcji big-foot z bramką BMS 

ŚCIENNA 5,6KW 4 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 4,5KW 7 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 2,8KW 49 Jednostka wewnętrzna ścienna  

MODUŁ CWU 14KW 6 Moduł hydroniczny CWU 
TRÓJNIK 6 Trójnik - komplet 

ROZDZIELACZ 12PORTÓW 2 MS 
ROZDZIELACZ 10PORTÓW 4 MS 

Φ12.7<->Φ15.9 6 Redukcja 
Φ19.1<->Φ22.2 6 Redukcja 

STEROWNIK PRZEWODOWY 56 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie P4 

Typ Ilość JM Opis 
Φ6.35 904.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ9.52 65 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ12.7 1126 m Rurociąg miedziany w izolacji 
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Φ19.1 270.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ28.6 213.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
 

 

 

Piętro 5 

Typ Ilość Opis 
J.ZEWN 3R 33,5KW 6 Jednostka na podkonstrukcji big-foot z bramką BMS 

ŚCIENNA 5,6KW 4 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 4,5KW 5 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 3,6KW 2 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 2,8KW 50 Jednostka wewnętrzna ścienna  

MODUŁ CWU 14KW 6 Moduł hydroniczny CWU 
TRÓJNIK 6 Trójnik - komplet 

ROZDZIELACZ 12PORTÓW 2 MS 
ROZDZIELACZ 10PORTÓW 4 MS 

Φ12.7<->Φ15.9 6 Redukcja 
Φ19.1<->Φ22.2 6 Redukcja 

STEROWNIK PRZEWODOWY 61 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie P5 

Typ Ilość JM Opis 
Φ6.35 860 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ9.52 64.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ12.7 1081.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ19.1 266 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 4.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ28.6 211.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
 

Piętro 6 

Typ Ilość Opis 
J.ZEWN 3R 33,5KW 6 Jednostka na podkonstrukcji big-foot z bramką BMS 

ŚCIENNA 4,5KW 6 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 3,6KW 3 Jednostka wewnętrzna ścienna  
ŚCIENNA 2,8KW 57 Jednostka wewnętrzna ścienna  

MODUŁ CWU 14KW 6 Moduł hydroniczny CWU 
TRÓJNIK 6 Trójnik - komplet 

ROZDZIELACZ 12PORTÓW 3 MS 
ROZDZIELACZ 10PORTÓW 3 MS 

Φ12.7<->Φ15.9 6 Redukcja 
Φ19.1<->Φ22.2 6 Redukcja 

STEROWNIK PRZEWODOWY 66 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie P6 
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Typ Ilość JM Opis 
Φ6.35 988 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ9.52 62 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ12.7 1189.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ19.1 253.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 2 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ28.6 196.5 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
 

Piwnica - system archiwum 

Typ Ilość Opis 
Wyrzut poziomy 22,4kW 1 Jednostka zewnętrzna  

KASETA 5,6KW 4 Jendostka wewnętrzna kasetonowa 
TRÓJNIK 2 Trójnik - komplet 
TRÓJNIK 1 Trójnik - komplet 

STEROWNIK PRZEWODOWY 4 wraz z okablowaniem 
 

Orurowanie – system Archiwum 

Typ Ilość JM Opis 
Φ9.52 39 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ15.9 35 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ19.1 1 m Rurociąg miedziany w izolacji 
Φ22.2 3 m Rurociąg miedziany w izolacji 

Izolacja   Wszystkie izolacje NRO 
 

 

2.1. Przewody klimatyzacyjne 

 

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonać z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735-

1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, 

końcówki zaślepione  

 

Rury te, podobnie jak powszechnie stosowane przewody instalacyjne (zgodnie z PN-EN 

1057 Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 

sanitarnych i ogrzewania), wykonane są ze stopu miedzi oznaczonego symbolem Cu-DHP (z 

ang. deoxidized high phosphorus copper), tj. odtlenionego fosforem, który zawiera powyżej 99,9% 

miedzi (z możliwością śladowej zawartości srebra) oraz regulowane ilości odtleniacza – tj. fosforu, od 

0,015 do maks. 0,040%. 

Według normy PN-EN 12735-1 rura do chłodnictwa i klimatyzacji może być wykonywana w 

wymiarowaniu calowym lub metrycznym, dostępna w stanie twardym lub miękkim, w izolacji 

termicznej lub bez. Rura powinna posiadać certyfikację znakiem „B”. 

Rury miękkie metryczne są dostępne w wymiarach od 4 x 1 do 22 x 1 mm, a w stanie twardym 

od 6 x 1 do 108 x 2,5 mm. 

Rury miękkie calowe produkowane są od wymiaru 3/16” do 7/8”, a w stanie twardym od 3/8” do 
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4 i 1/8”. 

Rury twarde można kupić w odcinkach pięciometrowych, natomiast w stanie miękkim w 

kręgach o długości: 15,25; 30,5; 25 lub 50 m. 

Norma określa także stan i czystość powierzchni wewnętrznej, która ma parametry 

zdecydowanie wyższe od rury instalacyjnej. 

Zaślepione końce rur zabezpieczają je przed ewentualnym zabrudzeniem podczas transportu, 

składowania czy na budowie. 

Rury te mogą współpracować z czynnikami chłodniczymi nowej generacji, jak R407C i R404A. 

Rura chłodnicza ma zgodnie z normą trwałe oznaczenie na powierzchni zewnętrznej 

 

Izolacja termiczna rur chłodniczych powinna mieć następujące własności : 

 polietylen sieciowy o porach zamkniętych, nietrujący i odporny na działanie 

promieniowania UV, 

 współczynnik przewodzenia ciepła przy 0°C ≥ 0,36 W/(m·K), 

 temperatura pracy od –80 do 105°C, 

 klasa palności BL-s1 d0. 

 kondensacja pary wodnej >7000 m. 

 

System klimatyzacji należy zabezpieczyć przed niekontrolowanym wyciekiem czynnika poprzez 

monitoring ciśnienia w jednostce zewnętrznej. Po wykryciu stanu alarmowego, system odcina 

jednostkę zewnętrzną poprzez elektrozawory na rurociągach chłodniczych. Lokalizacja 

elektrozaworów przy jednostkach zewnętrznych w zabudowach.  

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu K-FLEX lub równoważna o grubości ścianki min. 13mm 

w pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku.  

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w korycie metalowym krytym.  

Sterowniki urządzenia chłodniczego  

 

Instalację klimatyzacji należy dostarczyć z kompletnym systemem BMS pracującym na potrzeby 

klimatyzacji, z możliwością jego łatwej rozbudowy. Poniżej podstawowe parametry systemu: 

 
 System BMS opiera się o otwarty system posiadający możliwość łatwej rozbudowy o 

dodatkowe monitorowane urządzenia (np. kurtyny powietrze, centrale wentylacyjne)  
 Baza danych zmiennych powinna opierać się o serwer SQL 
 Interface systemu zostanie wykonane w formie graficznej i tabelarycznej widoku urządzeń 

wewnętrznych VRF 
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 System generuje automatycznie raport dobowy przebiegu temperatury dla każdego 
pomieszczenia biurowego 

 System wykrywa i zapisuje w historii zdarzenia alarmowe. Okres przechowywania minimum 1 
rok 

 Użytkownik systemu ma możliwość wygenerowania trendu przedstawiającego dowolny 
odcinek czasu, zawierający przebiegi temperatury zadanej oraz temperatury odczytywanej w 
danym pomieszczeniu. Okres przechowywania danych historycznych minimum 1 rok. 

 System ma możliwość wielopoziomowej obsługi zabezpieczeń/dostępu(logowania) 
 Każda zmiana parametru danego urządzenia(np. nastawa temperatury/katalogu 

czasowego/progu alarmowego) za pośrednictwem systemu BMS, oraz każde logowanie 
użytkownika musi zostać zapisana w dzienniku zmian 

 Użytkownik ma mieć możliwość zdefiniowania minimalnego i maksymalnego progu 
alarmowego dla sygnalizacji za niskiej/za wysokiej temperatury w pomieszczeniu 

 System BMS ma mieć możliwość wprowadzenia automatyzacji(mikroprogramy C#/VB) na 
potrzeby przyszłej rozbudowy 

 System ma mieć możliwość wysyłania SMS alarmowych do zdefiniowanej grupy odbiorców. 
Kartę GSM dostarcza inwestor 

 System ma mieć możliwość pracy wielostanowiskowej Serwer – Terminal 
 System ma mieć możliwość współpracy z budynkowym analizatorem energii celem 

opracowania optymalizacyjnego planu energetycznego. 
 System powinien zawierać licencję na oprogramowanie bez limitu punktów danych oraz bez 

limitu czasowego na jej użytkowanie, co pozwoli na zredukowanie ewentualnych kosztów 
rozbudowy w przyszłości 

 System powinien zawierać natywne wsparcie dla protokołów Modbus IP/RTU 
 

 Budynkowy analizator sieci ma mieć możliwość wsparcia dla komunikacji po protokole 
Modbus IP. Dostarcza branża elektryczna 
 

 Możliwość zdalnego dostępu do systemu(podgląd danych) przez przeglądarkę WWW w 
lokalnej sieci LAN. 
 

 System zainstalowany jest na dysku SSD połączonym w macierz RAID 0 dla potrzeb 
zwiększenia niezawodności. Dane archiwalne zapisywane są na dodatkowym dysku HDD 
połączonym macierzowo RAID 0. 
 

 System zainstalowany na stacjonarnym komputerze, procesor i5/i7, minimum 16 GB RAM, 
2xSSD min 1TB, 2x HDD min 2TB, monitor 65” 4K, 3xLAN 1Gb/s, Windows 10 64bit, 
peryferia. 
 

 Komunikacja jednostek VRF z systemem BMS opiera się o przewód Ethernet kategorii 

6(ekranowany) 

 

  
4. Transport 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 

5. Wykonane robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego.  

 

Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

 

Montaż jednostek wewnętrznych – parownik instalacji chłodniczej 

Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

Urządzenie montować do sufitu w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamocowania 
powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Uruchomienie instalacji chłodniczej powinna 
przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia, jeżeli wymagają 
tego warunki gwarancji. Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami. 

 

Montaż agregatów skraplających  

Agregaty montować na podkonstrukcjach big-foot na wysokości co najmniej 50 cm powyżej 
dachu, zgodnie z projektem.  

Zapewnić odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemożliwiające przenoszenie drgań, 
(podkładki gumowe min 10mm). Poniżej przedstawiono rysunek wymiarowy stelażu pod agregaty 
skraplające. 

 

Wykonywanie instalacji freonowej  

Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej 
atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń 
rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu chłodniczego.  

Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie 
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.  

Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon.  

Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń. 

Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,0m.  

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 
są od 15 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.  

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.  

 

Izolacja rurociągów miedzianych freonowych 
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Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej 
niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na 
zewnątrz budynku.  

Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów 
izolację założyć po próbach szczelności.  

Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. 
Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.  

Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w korycie metalowym 
zamkniętym. 

Montaż instalacji odpływu skroplin 

 

Dla opracowywanego zakresu projektuje się instalację odprowadzenia skroplin. Będzie ona 

realizowana za pomocą pompek skroplin umiejscowionych przy każdej jednostce wewnętrznej oraz 

grawitacyjnie za pomocą rurociągów PVC-U. Pompki skroplin będą tłoczyły kondensat z jednostki 

wewnętrznej, wężykiem gumowym ϕ6 lub ϕ9 do kondygnacji poddasza, następnie grawitacyjnie 

rurami PVC-U  

w kierunku pionu kanalizacyjnego. Trasy zgodnie z częścią graficzną. 

Rurociągi odprowadzające skropliny na kondygnacji poddasza typu PVC-U łączone przez sklejanie. 

Montaż trasy nisko nad posadzką z minimalnym spadkiem 0,5% w kierunku pionu. Włączenie 

przewodów odprowadzenia skroplin w pion sanitarny zrealizowane przez suchy syfon ( z kulką lub 

membranowy). Rurociągi montowane w sposób trwały np. za pomocą systemowych obejm 

zapewniających brak przenoszenia drgań z instalacji na elementy konstrukcyjne budynku. Zawiesia 

montowane za pomocą prętów gwintowanych, wyposażone w przekładkę dźwiękochłonną gumową, 

bądź filcową. Trasy zakładają wykorzystanie istniejących otworów instalacyjnych z poddasza 

technicznego do obsługiwanych pomieszczeń, dodatkowo przewiduje się wykonanie dwóch nowych 

otworów do pomieszczeń, które nie były wyposażone wcześniej w jednostki wewnętrzne. 

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody przeciwpożarowe o danej klasie odporności należy 

wyposażyć w przejścia przeciwpożarowe zapewniające daną odporność. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 

odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 
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c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, 

e) Badanie skraplaczy i parowników 

f)  Wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji, 

g) Wykonanie pomiarów, 

 

 

 Badanie centralnych urządzeń klimatyzacji : 

 

Należy skontrolować: 

 stan kompletności agregatów chłodniczych i parowników – wyrób fabryczny (typ winien być 

dostarczony zgodnie z zamówieniem, powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę 

gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.),  

 stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne),  

 rozruch, regulacja i pomiar wydajności aparatu chłodniczego, wyniki wpisać do protokołu.  

 

Przewody hydrauliczne. Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki 

należy poddać próbie szczelności.  

Próby i uruchomienie instalacji freonowej .Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje 

przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniową na ciśnienie 40 bar 

na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 

godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu 

skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta 

systemu.  

Następnie poddać instalację próbie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby 

uznać, że instalacja nadaje się do pracy.  

Instalacja elektryczna. Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne 

urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Z odbiorów należy wykonać Protokoły odbiorów – częściowego instalacji wentylacji zgodnie z 

zaleceniami Warunkami Technicznymi zeszyt 5 COBRTI Instal- wydanie W-wa, wrzesień 2002r.  
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne warunki odbioru robót podano w SST S-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego 

odbioru końcowego. 

 W skład komisji wchodzi kierownik budowy oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 

inwestora.  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 -zgodność wykonania z projektem  

 Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:   - 

Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian; 

 - Dziennik budowy i książkę obmiarów,  

 - Protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,  

 - Protokoły wykonanych prób i badań,  

 - Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

 odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w  budownictwie,  

 - Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w  

 instalacjach  

 Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie 

działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 

dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 

wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 

zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

10. Przepisy związane 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).  

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

 PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
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 PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki 
drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004  

 Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

 

 

 

 

 

 


