
15*19-8*5humus0,15*24515*19*2*1/3do poziomu -0,5 m17*8*(0,15*0,5+0,5*0,33*0,5)+9*10*(0,39+0,5*0,07*0,5+0,5*0,16*0,5+0,3*0,33*0,5)ławy1,5*0,8*0,7*(15,08*2+6*4+2,99+8+7,8+6,8*2)poszerzenia1,5*0,8*(0,65*0,9+0,9*0,25+0,71*0,25+0,65*0,94)stopy1,5*0,8*(0,94*1,5*2+0,94*1,44+0,94*2*2+0,9*0,9+0,7*0,9)85,869-49,7647,156+21,308+3,112+0,6*((0,966+3,96)/1,2+0,405/1+19,938)52,785/0,9*0,6*0,1292,9+85,869ławy0,7*(15,08*2+6*4+2,99+8+7,8+6,8*2)poszerzenia(0,65*0,9+0,9*0,25+0,71*0,25+0,65*0,94)stopy(0,94*1,5*2+0,94*1,44+0,94*2*2+0,9*0,9+0,7*0,9)0,1*71,557ławy0,4*0,6*(15,08*2+6*4+2,99+8+7,8+6,8*2)poszerzenia0,4*(0,605*0,8+0,8*0,25+0,61*0,25+0,6*0,84)0,4*(0,84*1,4*2+1,34*0,84+0,8*0,8+0,61*0,8+1,89*0,84*2)1,2*(0,5*0,6+0,605*0,5+0,25*0,5+0,25*0,31)1,2*(0,5*1+0,5*1,2*2+0,5*1,6*2)wewnętrzne1,0*(0,5*0,5+0,31*0,5)zewnętrzne 250,9*(8,4+7,1+7+6,5+6,5+1,95+3,5+3,25+13,25)wewnetrzne 250,9*(8*2+3,55*2+3,34*4+4,8*2+3*2+8,5*2+6*6+3,25*2+3*2)0,9*(0,25*2*2+0,605*2+0,6*2)159,509*0,1250,001*(81,5+56)*1,080,001*1,08*0,222*(12*1,08+12*0,94+8*12*0,88)0,001*1,05*(339,3*2)0,001*1,05*0,89*(4*1,6*10+3*7*1,5+7*2+0,9*(11*3+13+6*2+4)+0,7*5)160,5780,9*(6,1*2+2,73+2,6*2+1,33*2)0,9*(2+0,81*2)51,705+0,9*0,6*252,785*1,23*0,30,6*0,4*(16)3,84*0,50,3*0,5*162,48,5*6+6*3,25+6*3-0,5*0,5+0,31*0,5-0,63*0,5+3,34*4,8+3,34*3+3,55*8,050,2*142,720,1*142,723,86*(0,35*0,25+0,28*0,25+8*0,25*0,25)3,61*(8,0+13,96+16,7+6,5+7+7,39)-7*3,61*0,25-(4*3+3,7*1+1,45*2,6+2*3*2+1,05*2,1)nadproża-(0,4*3+0,45*4+0,25*1,75+2,3*0,4*2+0,25*1,4)3,61*(6+3,1+3,25+1,7+6,25-2*0,25+0,35)-(1,05*2,1*6+1,3*2,1)-(0,25*(1,3*6+1,3))5+70,25*(5,628+2,275)balkon1,65*5,86*(1,25+3,25+3)-(0,4*0,4+0,6*0,4+0,25*0,4)+3,34*(3+3,25+1,25)-0,9*1,4+8*3,550,25*0,35*(2,9+3+3,25+3,4)0,25*0,4*3,490,25*0,6*60,25*0,3*(3,1+3,8+1,5+3,34+6,25)0,25*0,3*(8,5-2,3*2+1,35+3,55+3,44+6,25+8+7,25+6-4,5+1,5)3,61*(8,4*0,5)*2+2,9*6,5*0,50,22*(13,46+3,59+3,55+7+15)-12*0,22*0,2513*0,25*0,25*0,220,25*0,15*28,50,25*0,22*49,37,53,6*37,5*50,7*(0,7+0,9)+0,6*(1+0,6+0,7*2)1,5*(2,15+2,36+1,24+1,62+2+1,62)(3,59+3,04+3,25+2+1,76+2,86*2+1,45+3,15+1+2,25+2,08+2,2+1,6*2)*0,12(3,59+3,04+3,25+2+1,76+2,86*2+1,45+3,15+1+2,25+2,08+2,2+1,6*2)*3,67-(1,05*2,12*7)dł 1251,3*70,001*(6,3+6,6+12,2+4,3+13,1+1,9+5,7+12,3+2,2+2+4,7+42,4+7,2+28,9+14,6)*1,080,001*1,08*0,222*(22*0,94+8*22*0,88+22*1,08+3*13*0,88)0,001*1,05*(385)0,001*1,05*0,7*(1,65+1,45+1,25+1,05+0,85)*40,001*1,05*0,89*(2*4*5,1+8*4*5,1+13*4*0,92)0,001*1,05*(1183+35,5+29,5+11,5+23,4+48,8+7,3+30,4+39,6+8,4+7,9+26+227,4+22,3+186,5+108,1)0,001*1,05*61,10,16*0,16*1,05*(15,7+0,8+8,1*2+8,7)0,12*0,12*1,05*14,2*20,12*0,12*1,05*2*100,12*0,18*1,05*(14,2*2)koszowe0,1*0,18*1,05*(4,9*2)narożne0,1*0,18*1,05*(6*4+4,6*2)0,1*0,18*1,05*(6,0*20*2+4,8*9*2)0,1*0,18*1,05*(3+2,2+1,8+1)*20,05*0,18*1,05*(3,8*17+2,9*11)0,032*0,2*(11,4+15,7)0,032*0,22*1,05*(7,55*2+8,14+15,69)4,9*0,8*40,9*42*0,5*(11,4+7,55)*4,62*15,69*5,85-7,4*4,6*0,50,35*(39+11+27,1)0,45*(6*4+4,8*2)15,68*1,2kominy16,485*1,16*56*315+8+7,5*23,7*12*2*31,45*2,71,05*2,14*3

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-07-10 inz. Witold Prusak, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa budynku garażowo-socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczowie – stan 
surowy zamknięty

Adres obiektu budowlanego: Działki nr 204/5 obreb Czaczów
gm. Łabowa, powiat nowosądecki

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38
Data opracowania przedmiaru robót: 2023-07-10

Nazwa obiektu lub robót: Budynek mieszkalny - Architektura i Konstrukcji CPV 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 
45262310-0
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm
1.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii 

III -wywóz nadwyżki ziemi do poz.-0,50
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - 95 %
1.1.4 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 5 %
1.1.5 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m, kategoria gruntu III - 10 % zasypania 

(krotność =0,1)
1.1.6 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)  -90 % zasypania 

(krotność =0,9)
1.1.7 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
1.1.8 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi 

zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi
1.1.9 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
1.2 Fundamenty
1.2.1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
1.2.2 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
1.2.3 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą
1.2.4 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą
1.2.5 Słupy lbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą
1.2.6 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
1.2.7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste
1.2.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6 mm
1.2.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi  10 i 12 mm
1.3 Izolacje fundamentów
1.3.1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem gruntującym, powierzchnie betonowe
1.3.2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa
1.3.3 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa
1.3.4 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt XPS 10 cm, izolacje pionowe
1.3.5 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
1.4 Kanalizacja sanitarna pod posadzką
1.4.1 Tuleje ochronne - DO  Dn 200 mm
1.4.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 

ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m
1.4.3 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
1.4.4 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek
1.4.5 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
1.4.6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
1.4.7 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
1.4.8 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm
1.4.9 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110
1.4.10 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
1.4.11 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
1.5 Podkłady podposadzke parteru
1.5.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
1.5.2 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, mieszanka piaskowo - żwirowa
1.5.3 Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym gr. 10 cm
2.1 Ściany parteru
2.1.1 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą
2.1.2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana do 4,5 m, grubość 25 cm - ściany zewnętrzne
2.1.3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana do 4,5 m, grubość 25 cm - ściany wewn. konstr
2.1.4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi 

balkonowe i wrota
2.1.5 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna
2.1.6 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B 20
2.2 Strop nad parterem
2.2.1 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą
2.2.2 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B 20
2.2.3 wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
2.2.4 wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
2.3 Ściany poddasza
2.3.1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana grubości 25 cm
2.3.2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3 m - słupki na ściance 

kolankowej
2.3.3 wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
2.4 Kominy, wentylacje - Schiedel
2.4.1 Analogia - elementy podstawowe komina jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS 18 cm  (wym 37*37)
2.4.2 Trójnik wytrzystkowy komina  jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS 18 cm W w pakiecie podstawowym
2.4.3 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe - pojedyńczy
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Nr Nazwa działu robót
2.4.4 Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe - podwójne 2*12*17
2.4.5 Płyta wspornikowa komina  jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS
2.4.6 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm
2.4.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych gr. 2cm do ścian
2.4.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany
2.4.9 Analogia - Kratki wentylacyjne bez żaluzji - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm
2.4.10 Analogia - Kratki wentylacyjne z żaluzją- do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm
2.5 Scianki działowe murowane
2.5.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych *2
2.5.2 Ścianki działowe- transport pionowy materiałów wyciągiem, cegły kratówki K3, grubość 12 cm
2.5.3 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi 

balkonowe i wrota
2.5.4 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19
2.5.5 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych
2.6 Prace zbrojarskie
2.6.1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6 mm
2.6.2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm
2.6.3 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm
2.6.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm
2.6.5 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm
3.1 Dach - konstrukcja
3.1.1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
3.1.2 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
3.1.3 Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
3.1.4 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
3.1.5 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
3.1.6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
3.1.7 Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
3.1.8 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
3.1.9 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa
3.1.10 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
3.1.11 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
3.1.12 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
3.2 Dach pokrycie
3.2.1 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
3.2.2 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej
3.2.3 Osadzenie okien w połaci dachowej, wyłaz dachowy 86*86
3.2.4 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
3.2.5 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
3.2.6 Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 15 cm z blachy powlekanej
3.2.7 Pokrycie dachów panelami z blachy powlekanej na podwójny rąbek, w odstępach minimalnych (0,46˙m)
3.2.8 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 125 mm łączone na klej, montaż rynien
3.2.9 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 125 mm łączone na klej, montaż lejów spustowych
3.2.10 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 125 mm łączone na klej, montaż denek rynnowych
3.2.11 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 110 mm
3.2.12 Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 110 mm
3.2.13 Ławy kominiarskie
3.2.14 Analogia stopnie kominiarskie
3.2.15 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
4.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzne
4.1.1 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna obustronnie okleinowane - kolor złoty dab, powierzchnia ponad 1.5 

m2, kotwy elastyczne
4.1.2 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe obustronnie okleinowane - kolor złoty dab, kotwy 

elastyczne
4.1.3 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
4.1.4 drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
4.1.5 Bramy garażowe ocieplane HORMANN EPU 2375*2025 wrazz automatyką podnoszone mechanicznie
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa budynku garażowo-socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Czaczowie – stan surowy zamknięty

1 Rozdział Roboty Budowlane - poziom "O"
1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

15*19-8*5 245,000000

RAZEM: 245,000000 m2 245,000

1.1.2 KNR 201/202/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III -wywóz nadwyżki ziemi do 
poz.-0,50

Wyliczenie ilości robót:

humus 0,15*245 36,750000

15*19*2*1/3 190,000000

do poziomu -0,5 m 17*8*(0,15*0,5+0,5*0,33*0,5)+9*10*(0,39+0,5*0,07*0,5+0

,5*0,16*0,5+0,3*0,33*0,5) 66,150000

RAZEM: 292,900000 m3 292,900

1.1.3 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii III - 95 %

Wyliczenie ilości robót:

ławy 1,5*0,8*0,7*(15,08*2+6*4+2,99+8+7,8+6,8*2) 72,702000

poszerzenia 1,5*0,8*(0,65*0,9+0,9*0,25+0,71*0,25+0,65*0,94) 1,918200

stopy 1,5*0,8*(0,94*1,5*2+0,94*1,44+0,94*2*2+0,9*0,9+0,7*0,9

) 11,248320

RAZEM: 85,868520 m3 85,869 0,95

1.1.4 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m - 5 % m3 85,869 0,05

1.1.5 KNR 201/502/2 Ręczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 
4 m, kategoria gruntu III - 10 % zasypania (krotność =0,1)

Wyliczenie ilości robót:

85,869-49,764 36,105000

RAZEM: 36,105000 m3 36,105 0,1

1.1.6 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55 kW (75 KM)  -90 % zasypania (krotność =0,9) m3 36,105 0,9

1.1.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 36,105

1.1.8 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25
m3, grunt kategorii III - odwóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

7,156+21,308+3,112+0,6*((0,966+3,96)/1,2+0,405/1+19,

938) 46,244800

52,785/0,9*0,6*0,1 3,519000

RAZEM: 49,763800 m3 49,764

1.1.9 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

292,9+85,869 378,769000

RAZEM: 378,769000 m3 378,769

1.2 Element Fundamenty

1.2.1 KNR 201/505/1 Plantowanie terenu oraz skarp wykopów i nasypów ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,7*(15,08*2+6*4+2,99+8+7,8+6,8*2) 60,585000

poszerzenia (0,65*0,9+0,9*0,25+0,71*0,25+0,65*0,94) 1,598500

stopy (0,94*1,5*2+0,94*1,44+0,94*2*2+0,9*0,9+0,7*0,9) 9,373600

RAZEM: 71,557100 m2 71,557
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1.2.2 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, układanie przy pomocy pompy, na 
podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

0,1*71,557 7,155700

RAZEM: 7,155700 m3 7,156

1.2.3 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ławy 0,4*0,6*(15,08*2+6*4+2,99+8+7,8+6,8*2) 20,772000

poszerzenia 0,4*(0,605*0,8+0,8*0,25+0,61*0,25+0,6*0,84) 0,536200

RAZEM: 21,308200 m3 21,308

1.2.4 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(0,84*1,4*2+1,34*0,84+0,8*0,8+0,61*0,8+1,89*0,84*2

) 3,112320

RAZEM: 3,112320 m3 3,112

1.2.5 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy lbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(0,5*0,6+0,605*0,5+0,25*0,5+0,25*0,31) 0,966000

1,2*(0,5*1+0,5*1,2*2+0,5*1,6*2) 3,960000

wewnętrzne 1,0*(0,5*0,5+0,31*0,5) 0,405000

RAZEM: 5,331000 m3 5,331

1.2.6 KNNR 2/102/3 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 25 0,9*(8,4+7,1+7+6,5+6,5+1,95+3,5+3,25+13,25) 51,705000

wewnetrzne 25 0,9*(8*2+3,55*2+3,34*4+4,8*2+3*2+8,5*2+6*6+3,25*2+3*

2) 105,804000

0,9*(0,25*2*2+0,605*2+0,6*2) 3,069000

RAZEM: 160,578000 m2 160,578

1.2.7 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

159,509*0,125 19,938625

RAZEM: 19,938625 m3 19,939

1.2.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(81,5+56)*1,08 0,148500

0,001*1,08*0,222*(12*1,08+12*0,94+8*12*0,88) 0,026067

RAZEM: 0,174567 t 0,175

1.2.9 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi  10 i 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*(339,3*2) 0,712530

0,001*1,05*0,89*(4*1,6*10+3*7*1,5+7*2+0,9*(11*3+13+6*

2+4)+0,7*5) 0,157744

RAZEM: 0,870274 t 0,870

1.3 Element Izolacje fundamentów

1.3.1 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem gruntującym, powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

160,578 160,578000

0,9*(6,1*2+2,73+2,6*2+1,33*2) 20,511000

0,9*(2+0,81*2) 3,258000

RAZEM: 184,347000 m2 184,35

1.3.2 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa m2 184,35

1.3.3 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną, powierzchnie betonowe, druga warstwa m2 184,35

1.3.4 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt XPS 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

51,705+0,9*0,6*2 52,785000

RAZEM: 52,785000 m2 52,785
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1.3.5 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

52,785*1,2 63,342000

RAZEM: 63,342000 m2 63,34

1.4 Element Kanalizacja sanitarna pod posadzką

1.4.1 KNR 215/102/4 Tuleje ochronne - DO  Dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3*0,3 0,900000

RAZEM: 0,900000 m 0,9

1.4.2 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,4*(16) 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

1.4.3 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,84*0,5 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,920

1.4.4 KNR 201/610/6 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,5*16 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

1.4.5 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0 m, kategoria 
gruntu III-IV 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,4 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

1.4.6 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
m 7

1.4.7 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
m 4

1.4.8 KNRW 
215/203/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm
m 5

1.4.9 KNNR 4/1022/4 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110 szt 2

1.4.10 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

1.4.11 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

1.5 Element Podkłady podposadzke parteru

1.5.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt 
kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8,5*6+6*3,25+6*3-0,5*0,5+0,31*0,5-0,63*0,5+3,34*4,8+3,

34*3+3,55*8,05 142,719500

RAZEM: 142,719500 m2 142,720

1.5.2 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, mieszanka piaskowo - żwirowa

Wyliczenie ilości robót:

0,2*142,72 28,544000

RAZEM: 28,544000 m3 28,544

1.5.3 KNRW 
202/1101/3

Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, układanie przy pomocy pompy, na 
podłożu gruntowym gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,1*142,72 14,272000

RAZEM: 14,272000 m3 14,272
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2 Rozdział Roboty budowlane stan surowy otwarty
2.1 Element Ściany parteru

2.1.1 KNR 202/208/3 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
9-12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3,86*(0,35*0,25+0,28*0,25+8*0,25*0,25) 2,537950

RAZEM: 2,537950 m3 2,538

2.1.2 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana do 4,5 m, grubość 25 cm - 
ściany zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3,61*(8,0+13,96+16,7+6,5+7+7,39)-7*3,61*0,25 208,658000

-(4*3+3,7*1+1,45*2,6+2*3*2+1,05*2,1) -33,675000

nadproża -(0,4*3+0,45*4+0,25*1,75+2,3*0,4*2+0,25*1,4) -5,627500

RAZEM: 169,355500 m2 169,356

2.1.3 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana do 4,5 m, grubość 25 cm - 
ściany wewn. konstr

Wyliczenie ilości robót:

3,61*(6+3,1+3,25+1,7+6,25-2*0,25+0,35) 72,741500

-(1,05*2,1*6+1,3*2,1) -15,960000

-(0,25*(1,3*6+1,3)) -2,275000

RAZEM: 54,506500 m2 54,507

2.1.4 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

5+7 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

2.1.5 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na okna szt 1

2.1.6 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B 20

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(5,628+2,275) 1,975750

RAZEM: 1,975750 m3 1,976

2.2 Element Strop nad parterem

2.2.1 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1,65*5,8 9,570000

6*(1,25+3,25+3)-(0,4*0,4+0,6*0,4+0,25*0,4)+3,34*(3+3,2

5+1,25)-0,9*1,4+8*3,55 96,690000

RAZEM: 106,260000 m2 106,260

2.2.2 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą B 20

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,35*(2,9+3+3,25+3,4) 1,098125

0,25*0,4*3,49 0,349000

0,25*0,6*6 0,900000

RAZEM: 2,347125 m3 2,347

2.2.3 KNR 202/212/11 wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,3*(3,1+3,8+1,5+3,34+6,25) 1,349250

RAZEM: 1,349250 m3 1,349

2.2.4 KNR 202/212/12 wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,3*(8,5-2,3*2+1,35+3,55+3,44+6,25+8+7,25+6-4,5

+1,5) 2,755500

RAZEM: 2,755500 m3 2,756

2.3 Element Ściany poddasza

2.3.1 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych, ściana grubości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,61*(8,4*0,5)*2+2,9*6,5*0,5 39,749000

0,22*(13,46+3,59+3,55+7+15) 9,372000

-12*0,22*0,25 -0,660000

RAZEM: 48,461000 m2 48,461
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2.3.2 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3 m - słupki na ściance kolankowej

Wyliczenie ilości robót:

13*0,25*0,25*0,22 0,178750

RAZEM: 0,178750 m3 0,179

2.3.3 KNR 202/212/12 wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,15*28,5 1,068750

0,25*0,22*49,3 2,711500

RAZEM: 3,780250 m3 3,780

2.4 Element Kominy, wentylacje - Schiedel

2.4.1 KNRW 
202/128/6

Analogia - elementy podstawowe komina jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS 
18 cm  (wym 37*37)

Wyliczenie ilości robót:

7,5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500

2.4.2 Trójnik wytrzystkowy komina  jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS 18 cm W w 
pakiecie podstawowym szt 1

2.4.3 KNRW 
202/128/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe - pojedyńczy
m 3,6

2.4.4 KNRW 
202/128/7

Kanały z pustaków wentylacyjne, betonowe - podwójne 2*12*17

Wyliczenie ilości robót:

3,6*3 10,800000

7,5*5 37,500000

RAZEM: 48,300000 m 48,30

2.4.5 Płyta wspornikowa komina  jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS szt 1

2.4.6 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,7*(0,7+0,9)+0,6*(1+0,6+0,7*2) 2,920000

RAZEM: 2,920000 m2 2,920

2.4.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych gr. 2cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:

1,5*(2,15+2,36+1,24+1,62+2+1,62) 16,485000

RAZEM: 16,485000 m2 16,485

2.4.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 
ściany m2 16,485

2.4.9 KNR 217/137/1 Analogia - Kratki wentylacyjne bez żaluzji - do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18

2.4.10 KNR 217/137/1 Analogia - Kratki wentylacyjne z żaluzją- do przewodów murowych, o obwodach do 1000 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 27

2.5 Element Scianki działowe murowane

2.5.1 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych *2

Wyliczenie ilości robót:

(3,59+3,04+3,25+2+1,76+2,86*2+1,45+3,15+1+2,25+2,0

8+2,2+1,6*2)*0,12 4,162800

RAZEM: 4,162800 m2 4,163 2,00

2.5.2 ORGB 
202/175/3

Ścianki działowe- transport pionowy materiałów wyciągiem, cegły kratówki K3, grubość 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,59+3,04+3,25+2+1,76+2,86*2+1,45+3,15+1+2,25+2,0

8+2,2+1,6*2)*3,67 127,312300

-(1,05*2,12*7) -15,582000

RAZEM: 111,730300 m2 111,730

2.5.3 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, 
otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 7

2.5.4 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19

Wyliczenie ilości robót:

dł 125 1,3*7 9,100000

RAZEM: 9,100000 m 9,100

2.5.5 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m2 111,73
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2.6 Element Prace zbrojarskie

2.6.1 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*(6,3+6,6+12,2+4,3+13,1+1,9+5,7+12,3+2,2+2+4,7

+42,4+7,2+28,9+14,6)*1,08 0,177552

0,001*1,08*0,222*(22*0,94+8*22*0,88+22*1,08+3*13*0,8

8) 0,056018

RAZEM: 0,233570 t 0,234

2.6.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*(385) 0,404250

RAZEM: 0,404250 t 0,404

2.6.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*0,7*(1,65+1,45+1,25+1,05+0,85)*4 0,018375

RAZEM: 0,018375 t 0,018

2.6.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*0,89*(2*4*5,1+8*4*5,1+13*4*0,92) 0,235344

0,001*1,05*(1183+35,5+29,5+11,5+23,4+48,8+7,3+30,4+

39,6+8,4+7,9+26+227,4+22,3+186,5+108,1) 2,095380

RAZEM: 2,330724 t 2,331

2.6.5 KNR 202/290/2 
(3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,001*1,05*61,1 0,064155

RAZEM: 0,064155 t 0,064

3 Rozdział Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu
3.1 Element Dach - konstrukcja

3.1.1 KNRW 
202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*1,05*(15,7+0,8+8,1*2+8,7) 1,112832

RAZEM: 1,112832 m3 1,113

3.1.2 KNRW 
202/407/2

Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*1,05*14,2*2 0,429408

RAZEM: 0,429408 m3 0,429

3.1.3 KNRW 
202/407/6

Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*1,05*2*10 0,302400

RAZEM: 0,302400 m3 0,302

3.1.4 KNRW 
202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,18*1,05*(14,2*2) 0,644112

RAZEM: 0,644112 m3 0,644

3.1.5 KNRW 
202/408/7

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

koszowe 0,1*0,18*1,05*(4,9*2) 0,185220

narożne 0,1*0,18*1,05*(6*4+4,6*2) 0,627480

RAZEM: 0,812700 m3 0,813

3.1.6 KNRW 
202/408/6

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,18*1,05*(6,0*20*2+4,8*9*2) 6,168960

RAZEM: 6,168960 m3 6,169
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3.1.7 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,18*1,05*(3+2,2+1,8+1)*2 0,302400

RAZEM: 0,302400 m3 0,302

3.1.8 KNRW 
202/408/2

Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,18*1,05*(3,8*17+2,9*11) 0,911925

RAZEM: 0,911925 m3 0,912

3.1.9 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,2*(11,4+15,7) 0,173440

RAZEM: 0,173440 m3 0,173

3.1.10 KNRW 
202/409/3

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,22*1,05*(7,55*2+8,14+15,69) 0,287771

RAZEM: 0,287771 m3 0,288

3.1.11 KNRW 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

4,9*0,8*4 15,680000

RAZEM: 15,680000 m2 15,680

3.1.12 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

0,9*4 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,6

3.2 Element Dach pokrycie

3.2.1 KNR 15/517/2 impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

2*0,5*(11,4+7,55)*4,6 87,170000

2*15,69*5,85-7,4*4,6*0,5 166,553000

RAZEM: 253,723000 m2 253,723

3.2.2 KNR 15/517/1 ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej m2 253,723

3.2.3 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, wyłaz dachowy 86*86 szt 1

3.2.4 ORGB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
m 39

3.2.5 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(39+11+27,1) 26,985000

0,45*(6*4+4,8*2) 15,120000

15,68*1,2 18,816000

kominy 16,485*1,1 18,133500

RAZEM: 79,054500 m2 79,055

3.2.6 KNR 202/513/1 
(1)

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 15 cm z blachy powlekanej
szt 2

3.2.7 KNR 15/520/2 Pokrycie dachów panelami z blachy powlekanej na podwójny rąbek, w odstępach minimalnych 
(0,46˙m) m2 253,723

3.2.8 ORGB 
202/546/1

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 125 mm łączone na klej, montaż rynien
m 39

3.2.9 ORGB 
202/546/2

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 125 mm łączone na klej, montaż lejów spustowych
szt 6

3.2.10 ORGB 
202/546/4

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 125 mm łączone na klej, montaż denek rynnowych
szt 6

3.2.11 ORGB 
202/550/3

Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*5 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30
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3.2.12 ORGB 
202/550/8

Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

6*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

3.2.13 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 3

3.2.14 KNR 222/702/5 Analogia stopnie kominiarskie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2

3.2.15 ORGB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

Wyliczenie ilości robót:

15+8+7,5*2 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,00

4 Rozdział Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzne
4.1 Element Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzne

4.1.1 ORGB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna obustronnie okleinowane 
- kolor złoty dab, powierzchnia ponad 1.5 m2, kotwy elastyczne

Wyliczenie ilości robót:

3,7*1 3,700000

RAZEM: 3,700000 m2 3,7

4.1.2 ORGB 
202/1025/5 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, drzwi balkonowe obustronnie 
okleinowane - kolor złoty dab, kotwy elastyczne

Wyliczenie ilości robót:

2*2*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

4.1.3 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,45*2,7 3,915000

RAZEM: 3,915000 m2 3,915

4.1.4 KNR 19/1024/7 
(2)

drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,1 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205

4.1.5 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe ocieplane HORMANN EPU 2375*2025 wrazz automatyką podnoszone 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00
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1. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75 mm m3 0,94848

2. Bariery śniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 40,28

3. Bednarka stalowa walcowana na gorąco kg 134,076

4. Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 7,37068

5. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 14,70016

6. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 4,03818

7. Beton zwykły C 20/25 m3 27,65042

8. Beton zwykły C 20/25 W8 m3 50,5617

9. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60 mm kg 7,68

10. Blacha stalowa powlekana m2 97,23765

11. Bramy garażowe uchylne z automatem Hormann EPU ocieplane m2 12

12. Cegła kratówka K-3, 25x12x22 cm klasa 100 szt 1 888,237

13. Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm, P+W szt 2 989,7487

14. Denko rynnowe PVC Fi 125 mm "Gamrat" szt 6

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 2,03421

16. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 1,42652

17. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,43904

18. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,54125

19. Drut stalowy okrągły miękki kg 0,3222

20. Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe do oszklenia 1-skrzydłowe m2 2,205

21. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydłowe m2 3,915

22. Dysperbit kg 268,22925

23. elementy podstawoe komina jednociagowego z wentylacją SCHIEDEL RONDO PLUS 18 (wym 37*37) szt 1

24. Folia kubełkowa m2 69,674

25. Folia paroprzepuszczalna m2 329,8399

26. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,8326

27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 185,82559

28. Klej dm3 0,1236

29. Klej bitumiczny Siplast Klej szybki styk SBS kg 47,5065

30. Kolanko rury spustowej PVC Fi 100 mm szt 18

31. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 108,665

32. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 30,8952

33. Kratka wentylacyjna stalowa A/I obwód do 1000 mm, do przewodów murowanych szt 18

34. Kratka wentylacyjna z żaluzją szt 27

35. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 10,87624

36. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 11,02

37. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 8,228

38. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 3,465

39. Lej spustowy rynnowy PVC Fi 125 mm "Gamrat" szt 6

40. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45 mm m3 1,77606

41. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22 mm m3 0,55819

42. Ława kominiarska m 3

43. mieszanka piaskowo - żwirowa m3 30,82752

44. Nadproża prefabrykowane L 19 do 150 cm m 9,1

45. Nasada wentylacyjna, Fi 20 cm kpl 2

46. Okapniki z blachy powlekanej m 41,34

47. Okna i drzwi balkonowe PVC obustronnie okleinowane - kolor złoty dab m2 15,7

48. Panel na podwójny rąbek m2 266,40915

49. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22,4805

50. Papa zgrzewalna niemodyfikowana podkładowa HYDROBIT V60S30 m2 4,78745

51. Papa zgrzewalna podkładowa HYDROBOT V60S37H m2 4,78745

52. Pianka poliuretanowa kg 0,6

53. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 6,036

54. Piasek filtracyjny m3 3,168

55. Płyta styrodur XPS 10 cm m2 54,8964

56. Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,37091

57. Płyta wspornikowa RONDO szt 1

58. Podkładki pod szyby szt 44,4627

59. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 6 mm kg 417,18

60. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-14 mm kg 3 695,46

61. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙16-28˙mm 18G2 kg 65,28
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62. Pustaki wentylacyjne  1x12/17 szt 10,872

63. Pustaki wentylacyjne  2x12/17 szt 159,39

64. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 5,05

65. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 4,224

66. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 7,161

67. Rura spustowa PVC Fi 110 mm "Gramrat" m 30,3

68. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 m 7,51505

69. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/5,6 m 0,9801

70. Rynna dachowa PVC Fi 125 mm "Gamrat" m 39,78

71. Siatka z włókna szklanego m2 18,71048

72. Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,00758

73. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,174

74. Stopnie kominiarskie szt 3

75. Szyby zespolone 2-komorowe m2 4,18095

76. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 126,8615

77. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 5,54128

78. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 60,2991

79. Trojak 160/110 szt 2

80. Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 4,4

81. Uchwyty do rur PVC 110 mm' szt 3,3

82. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 15

83. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 78

84. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm szt 17,6

85. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 13,2

86. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 3 196,9098

87. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 560,436

88. Woda m3 0,7136

89. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 2,5

90. Wyłaz dachowy 86*86 z kołnierzem uniwersalnym szt 1

91. Zaprawa budowlana zwykła m3 1,56422

92. Zaprawa cementowa m3 4,08487

93. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,07906

94. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 164,85

95. Zaprawa montażowa Schiedel kg 344,149

96. Zestaw do uruchamiania bramy garażowej kpl 1

97. Złączka rury spustowej PVC Fi 100 mm szt 7,2

98. Złączka rynnowa PVC Fi 115 mm szt 9,75

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 44,64068

2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 19,6608

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40 m3 (1) m-g 2,62673

4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 11,27665

5. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3 (1) m-g 2,72209

6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 23,7568

7. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 6,60697

8. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 17,6128

9. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1

10. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 4,5

11. Samochód dostawczy do 0.9 t (1)' m-g 0,077

12. Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 5,97168

13. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 46,77613

14. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,16

15. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,2178

16. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,43868

17. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,90636

18. Środek transportowy (1) m-g 34,23172

19. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,98249

20. Wyciąg m-g 120,80234

21. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,1

22. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,33795
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23. Żuraw samochodowy (1) m-g 3,24368

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 352,74935


