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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Nr ST Kod 

CPV
Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 

upr.
Ogółem

1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE I 
ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU

98 157,41 201 270,91 36 867,89 91 412,08 24 908,07 9 135,32 461 746,39

1.1. Przygotowanie terenu 5 878,26 2 601,00 388,08 4 242,31 1 155,95 14 265,62
1.1.1. Rozbiórka fundamentów 5 878,26 2 601,00 388,08 4 242,31 1 155,95 14 265,62

1.1. Tarasy na gruncie 2 293,32 3 682,15 547,78 1 923,41 524,10 77,11 9 047,93
1.2. Ogrodzenie 15 339,13 48 433,18 10 384,59 2 829,61 76 985,75
1.3. Nawierzchnie utwardzone 30 973,89 70 176,04 13 200,47 29 906,03 8 148,83 7 558,21 159 957,69

1.3.1. Chodnik 11 191,34 17 240,95 2 482,85 9 257,43 2 522,49 351,40 43 046,15
1.3.2. Ciąg pieszojezdny i miejsca 

postojowe
17 934,44 43 604,30 6 598,27 16 608,63 4 525,54 1 326,46 90 594,16

1.3.3. Zjazd szutrowy 1 848,11 9 330,79 4 119,35 4 039,97 1 100,80 5 880,35 26 317,38
1.4. Teren zielony 12 949,33 40 260,15 9 086,72 14 918,42 4 064,99 81 276,60
1.5. Przyłącze wodociągowe 18 043,39 15 435,68 5 187,57 15 727,36 4 285,41 1 500,00 60 182,77

1.5.1. Roboty ziemne 7 756,65 1 018,82 3 389,28 7 545,79 2 056,09 21 770,09
1.5.2. Roboty montażowe 10 286,74 14 416,86 1 798,29 8 181,57 2 229,32 1 500,00 38 412,68

1.6. Przyłącze kanalizacji 
sanitarnej

7 896,06 13 671,96 1 534,00 6 384,15 1 739,57 31 226,64

1.6.1. Roboty ziemne 2 756,77 336,13 1 215,91 2 689,49 732,85 7 732,39
1.6.2. Roboty montażowe 5 139,29 13 335,83 318,09 3 694,66 1 006,72 23 494,25

1.7. Wewnętrzna linia zasilająca 4 784,03 7 010,75 6 923,27 7 925,81 2 159,61 28 803,39
Razem 98 157,41 201 270,91 36 867,89 0,00 91 412,08 24 908,07 9 135,32 461 746,39



Rodos Strona 4/45
PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Przygotowanie terenu
1.1.1. Rozbiórka fundamentów

1 KNR 4-04 
0302/04

Rozebranie ław fundamentów żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm z wywozem i 
utylizacją odpadu
  m3 8,67
1.1. Tarasy na gruncie

2 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
R=0.955  m2 29,75

3 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką
  m3 5,95

4 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
placów
R=0.955  ha 0,003

5 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm
R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 29,75

6 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz 
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15
  m3 7,14

7 Utylizacja ziemi z wykopu
  t 12,852

8 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
  m2 29,757

9 KNR 2-31 
0115/07

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm
  m2 29,757

10 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm. gr. 6 cm. na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
  m2 29,757

11 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
  m3 1,618

12 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
  m 26,96
1.2. Ogrodzenie

13 KNR 2-23 
0401/01

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1,80m, z podmurówką betonowa systemową, 
na słupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych. panele zgrzewane punktowo o 
oczkach 5x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i poziomych 2x8mm
R=0.955  m 157,11

14 KNR 2-23 
0402/01

Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm ( skrzydła bram wypełnione panelem 
kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła 
wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm. Bramy wyposażone w zamek oraz rygiel 
wpuszczany w ziemię.
R=0.955  szt 1

15 KNR 2-23 
0402/04

Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( skrzydła furtki wypełnione panelem 
kratowym o średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła 
wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm. Furtka wyposażone w zamek patentowy.
R=0.955  szt 1
1.3. Nawierzchnie utwardzone
1.3.1. Chodnik

16 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
R=0.955  m2 135,57

17 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką
  m3 27,114

18 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
placów
R=0.955  ha 0,014

19 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm
R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 135,57
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
20 KNR 2-01 

0214/03
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz 
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15
  m3 32,537

21 Utylizacja ziemi z wykopu
  t 58,567

22 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
  m2 135,57

23 KNR 2-31 
0115/07

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm
  m2 135,57

24 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 135,57

25 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem
  m3 8,754

26 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
  m 145,9
1.3.2. Ciąg pieszojezdny i miejsca postojowe

27 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
R=0.955  m2 267

28 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką
  m3 53,4

29 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
placów
R=0.955  ha 0,027

30 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm
R=1.3 M=1.3 S=1.3 m2 267

31 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz 
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15
  m3 122,82

32 Utylizacja ziemi z wykopu
  t 221,076

33 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
  m2 267

34 KNR 2-31 
0115/07

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=5.0 MPa - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm
  m2 267

35 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
  m2 267

36 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 267

37 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod krawęzniki betonowa z oporem
  m3 3,19

38 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
  m 31,9
1.3.3. Zjazd szutrowy

39 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
R=0.955  m2 202,91

40 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką
  m3 40,582

41 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie 
placów
R=0.955  ha 0,02

42 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 202,91
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
43 KNR 2-01 

0214/03
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz 
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15
  m3 93,339

44   Kalkulacja 
indywidualna

 

Utylizacja ziemi z wykopu
  

t 168,01
45 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
  m2 202,91

46 KNR 2-31 
0104/07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i 
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
  m2 202,91

47 KNR 2-31 
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
  m2 202,91
1.4. Teren zielony

48 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
R=0.955  m2 1 026,92

49 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką
  m3 205,384

50 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacją
Krotność: 15
  m3 205,384

51 KNR 2-21 
0218/03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
R=0.955  m3 205,384

52 KNR 2-21 
0401/04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem
R=0.955  m2 1 026,92
1.5. Przyłącze wodociągowe
1.5.1. Roboty ziemne

53 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
  m3 272,512

54 KNR-W 2-01 
0306/02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy ręczne - przyjęto 2 % prac 
ziemnych mechanicznych
  m3 5,45

55 KNR 2-01 
0324/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach kat. III-IV wraz z rozbiórką
R=0.955  m2 545,024

56 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w 
gruncie kat. I-III
  m3 271,149

57 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka pod/ obsypka nad 
rury
  m3 6,813

58 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami mechanicznymi
  m3 271,149

59 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacją
Krotność: 15
  m3 6,813
1.5.2. Roboty montażowe

60 KNR-W 2-18 
0109/01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE PN10 o śr.zewnętrznej 63 
mm
  m 5,76

61 KNR-W 2-18 
0111/01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE PN10 za pomocą 
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm
  złącz. 3

62 KNR-W 2-18 
0109/01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE PN10  o śr.zewnętrznej 32 mm
  

m 164,56
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
63 KNR-W 2-18 

0111/01
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE PN10 za pomocą 
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 25 mm
  złącz. 28

64 KNNR 4 
2017/03

Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze osłonowej
  przejście 5

65 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposażona z włazem izolowanym dn 600 
typu lekkiego
  stud. 1

66 KNR 9-22 
0201/01

Wcinka w istniejący wodociąg dn 110 (nawiertka NWZ z zasuwą dn50)
  szt. 1

67 KNR 2-19 
0134/02

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej słupku stalowym ocynk.
R=0.955  kpl. 1

68 KNR 2-19 
0134/01

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej na murze
R=0.955  kpl. 1

69 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką metalową
R=0.955  m 170,32

70 KNR-W 2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
  200m -1 

prób. 0,852
71 KNR 2-18 

0803/01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 160 mm
R=0.955  odc.200m 0,852

72   Kalkulacja 
indywidualna

 

Badania bakteriologiczne wody
  

kpl. 1
1.6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
1.6.1. Roboty ziemne

73 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
  m3 99,35

74 KNR-W 2-01 
0306/02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy ręczne - przyjęto 2 % prac 
ziemnych mechanicznych
  m3 1,987

75 KNR 2-01 
0324/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach kat. III-IV wraz z rozbiórką
R=0.955  m2 193,806

76 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w 
gruncie kat. I-III
  m3 99,437

77 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka pod/ obsypka nad 
rury
  m3 1,9

78 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami mechanicznymi
  m3 99,437

79 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacją
Krotność: 15
  m3 1,9
1.6.2. Roboty montażowe

80 KNNR 4 
2017/03

Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze osłonowej
  przejście 5

81 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
  

m 40,24
82 KNR-W 2-18 

0421/02
Kształtki PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
  

szt 9
83 KNR-W 2-18 

0408/03
Kanały z rur PVC kl. S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
  

m 7,24
84 KNR-W 2-18 

0421/03
Kształtki PVC kl. S łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
  

szt 4
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
85 KNR-W 2-18 

0517/02
Studzienki kanalizacyjne systemowe  z tworzywa polipropylenu o śr  425 mm zamknięte 
włazem żeliwnym
  szt. 5

86 KNR 9-22 
0201/01

Wcinka w istniejącą sieć sanitarną (studnia istn.)
  szt. 1

87 KNR 2-18 
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
R=0.955  m 47,48
1.7. Wewnętrzna linia zasilająca

88 KNR 2-01 
0702/0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 
m w gruncie kat. I-II
R=0.955  m 127

89 KNR 5-10 
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność: 2
R=0.955  m 127

90 KNR 2-01 
0705/0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w 
gruncie kat. I-II
R=0.955  m 127

91 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi taśmą
R=0.955  m 127

92 KNR 5-10 
0103/03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
R=0.955  m 127

93 KNNR 5 
1302/03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
  odc. 2

94 KNR 2-19 
0217/04

Przejścia kabli przez ściany fundamentowe w rurze ochronnej
R=0.955  przej. 5

95 KNR AT-13 
0102/11

Osadzenie przepustów w ścianach dla instalacji teletechnicznej
  szt. 5
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1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU

461 746,39

1.1. Przygotowanie terenu 14 265,62
1.1.1. Rozbiórka fundamentów 14 265,62

1 KNR 4-04 
0302/04

Rozebranie ław fundamentów żelbetowych o grubości 
(wysokości) do 70 cm z wywozem i utylizacją odpadu

m3 8,67 1 645,40 14 265,62

1.1. Tarasy na gruncie 9 047,93
2 KNR 2-01 

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
20 cm za pomocą spycharek

m2 29,75 4,11 122,27

3 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką m3 5,95 15,69 93,36

4 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

ha 0,003 3 411,50 10,23

5 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm

m2 29,75 5,37 159,76

6 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz nadmiaru 
urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15

m3 7,14 14,49 103,46

7 Utylizacja ziemi z wykopu t 12,852 6,00 77,11
8 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do 
Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 29,757 19,52 580,86

9 KNR 2-31 
0115/07

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=2.50 MPa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

m2 29,757 55,71 1 657,76

10 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm. gr. 6 
cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

m2 29,757 119,57 3 558,04

11 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 1,618 858,20 1 388,57

12 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 26,96 48,09 1 296,51

1.2. Ogrodzenie 76 985,75
13 KNR 2-23 

0401/01
Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1,80m, z 
podmurówką betonowa systemową, na słupkach stalowych 
mocowanych w blokach betonowych. panele zgrzewane 
punktowo o oczkach 5x20cm, o średnicy prętów pionowych 
6mm i poziomych 2x8mm

m 157,11 427,67 67 191,23

14 KNR 2-23 
0402/01

Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm ( skrzydła 
bram wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła 
wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm. Bramy 
wyposażone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemię.

szt 1 7 122,70 7 122,70

15 KNR 2-23 
0402/04

Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( skrzydła 
furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła 
wykonanego z profilu zamkniętego min. 4x6cm. Furtka 
wyposażone w zamek patentowy.

szt 1 2 671,82 2 671,82

1.3. Nawierzchnie utwardzone 159 957,69
1.3.1. Chodnik 43 046,15

16 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
20 cm za pomocą spycharek

m2 135,57 4,11 557,19

17 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką m3 27,114 15,69 425,42

18 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

ha 0,014 3 411,50 47,76

19 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm

m2 135,57 5,37 728,01
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20 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz nadmiaru 
urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15

m3 32,537 14,49 471,46

21 Utylizacja ziemi z wykopu t 58,567 6,00 351,40
22 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do 
Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 135,57 19,52 2 646,33

23 KNR 2-31 
0115/07

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=2.50 MPa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

m2 135,57 55,71 7 552,60

24 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm 
szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 135,57 116,08 15 736,97

25 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3 8,754 858,20 7 512,68

26 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 145,9 48,09 7 016,33

1.3.2. Ciąg pieszojezdny i miejsca postojowe 90 594,16
27 KNR 2-01 

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
20 cm za pomocą spycharek

m2 267 4,11 1 097,37

28 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką m3 53,4 15,69 837,85

29 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

ha 0,027 3 411,50 92,11

30 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm

m2 267 7,75 2 069,25

31 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz nadmiaru 
urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15

m3 122,82 14,49 1 779,66

32 Utylizacja ziemi z wykopu t 221,076 6,00 1 326,46
33 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do 
Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 267 19,52 5 211,84

34 KNR 2-31 
0115/07

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=5.0 MPa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

m2 267 58,19 15 536,73

35 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 
20 cm

m2 267 91,18 24 345,06

36 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 
szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

m2 267 123,65 33 014,55

37 KNR 2-31 
0402/04

Ława pod krawęzniki betonowa z oporem m3 3,19 858,20 2 737,66

38 KNR 2-31 
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 31,9 79,80 2 545,62

1.3.3. Zjazd szutrowy 26 317,38
39 KNR 2-01 

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
20 cm za pomocą spycharek

m2 202,91 4,11 833,96

40 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką m3 40,582 15,69 636,73

41 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

ha 0,02 3 411,50 68,23

42 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2 202,91 5,37 1 089,63

43 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz nadmiaru 
urobku wraz z jego utylizacją
Krotność: 15

m3 93,339 14,49 1 352,48

44 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu t 168,01 35,00 5 880,35
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45 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (do 
Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 202,91 19,52 3 960,80

46 KNR 2-31 
0104/07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 202,91 10,80 2 191,43

47 KNR 2-31 
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 202,91 50,78 10 303,77

1.4. Teren zielony 81 276,60
48 KNR 2-01 

0126/01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 
20 cm za pomocą spycharek

m2 1 026,92 4,11 4 220,64

49 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką m3 205,384 23,34 4 793,66

50 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi z utylizacją
Krotność: 15

m3 205,384 33,03 6 783,83

51 KNR 2-21 
0218/03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie 
płaskim

m3 205,384 167,66 34 434,68

52 KNR 2-21 
0401/04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z 
nawożeniem

m2 1 026,92 30,23 31 043,79

1.5. Przyłącze wodociągowe 60 182,77
1.5.1. Roboty ziemne 21 770,09

53 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 272,512 15,73 4 286,61

54 KNR-W 2-01 
0306/02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy 
ręczne - przyjęto 2 % prac ziemnych mechanicznych

m3 5,45 120,95 659,18

55 KNR 2-01 
0324/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2 545,024 17,07 9 303,56

56 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 271,149 2,53 686,01

57 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 
cm - podsypka pod/ obsypka nad rury

m3 6,813 225,44 1 535,92

58 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami 
mechanicznymi

m3 271,149 17,74 4 810,18

59 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi z utylizacją
Krotność: 15

m3 6,813 71,72 488,63

1.5.2. Roboty montażowe 38 412,68
60 KNR-W 2-18 

0109/01
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PE PN10 o śr.zewnętrznej 63 mm

m 5,76 28,53 164,33

61 KNR-W 2-18 
0111/01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE PN10 za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz. 3 272,01 816,03

62 KNR-W 2-18 
0109/01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE PN10  o 
śr.zewnętrznej 32 mm

m 164,56 64,23 10 569,69

63 KNR-W 2-18 
0111/01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE PN10 za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 25 mm

złącz. 28 186,26 5 215,28

64 KNNR 4 
2017/03

Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze osłonowej przejście 5 346,32 1 731,60

65 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposażona 
z włazem izolowanym dn 600 typu lekkiego

stud. 1 15 119,47 15 119,47

66 KNR 9-22 
0201/01

Wcinka w istniejący wodociąg dn 110 (nawiertka NWZ z 
zasuwą dn50)

szt. 1 1 492,23 1 492,23
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67 KNR 2-19 
0134/02

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej słupku stalowym 
ocynk.

kpl. 1 157,81 157,81

68 KNR 2-19 
0134/01

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej na murze kpl. 1 89,21 89,21

69 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
wkładką metalową

m 170,32 0,58 98,79

70 KNR-W 2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE 200m -1 
prób.

0,852 1 086,67 925,84

71 KNR 2-18 
0803/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. 
do 160 mm

odc.200m 0,852 624,88 532,40

72 Kalkulacja 
indywidualna

Badania bakteriologiczne wody kpl. 1 1 500,00 1 500,00

1.6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 31 226,64
1.6.1. Roboty ziemne 7 732,39

73 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 99,35 15,73 1 562,78

74 KNR-W 2-01 
0306/02

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy 
ręczne - przyjęto 2 % prac ziemnych mechanicznych

m3 1,987 120,95 240,33

75 KNR 2-01 
0324/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2 193,806 17,07 3 308,27

76 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 99,437 2,53 251,58

77 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 
cm - podsypka pod/ obsypka nad rury

m3 1,9 246,92 469,15

78 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami 
mechanicznymi

m3 99,437 17,74 1 764,01

79 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po drogach utwardzonych ziemi z utylizacją
Krotność: 15

m3 1,9 71,72 136,27

1.6.2. Roboty montażowe 23 494,25
80 KNNR 4 

2017/03
Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze osłonowej przejście 5 346,32 1 731,60

81 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 40,24 104,32 4 197,84

82 KNR-W 2-18 
0421/02

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm szt 9 168,66 1 517,94

83 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC kl. S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 
mm

m 7,24 134,33 972,55

84 KNR-W 2-18 
0421/03

Kształtki PVC kl. S łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm szt 4 204,42 817,68

85 KNR-W 2-18 
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  z tworzywa 
polipropylenu o śr  425 mm zamknięte włazem żeliwnym

szt. 5 2 452,30 12 261,50

86 KNR 9-22 
0201/01

Wcinka w istniejącą sieć sanitarną (studnia istn.) szt. 1 1 046,96 1 046,96

87 KNR 2-18 
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m 47,48 19,97 948,18

1.7. Wewnętrzna linia zasilająca 28 803,39
88 KNR 2-01 

0702/0103
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o 
głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

m 127 100,45 12 757,15
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89 KNR 5-10 
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu 
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność: 2

m 127 7,64 970,28

90 KNR 2-01 
0705/0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 
do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m 127 3,17 402,59

91 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi 
taśmą

m 127 5,20 660,40

92 KNR 5-10 
0103/03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach 
kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R

m 127 86,15 10 941,05

93 KNNR 5 
1302/03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 2 94,66 189,32

94 KNR 2-19 
0217/04

Przejścia kabli przez ściany fundamentowe w rurze 
ochronnej

przej. 5 411,65 2 058,25

95 KNR AT-13 
0102/11

Osadzenie przepustów w ścianach dla instalacji 
teletechnicznej

szt. 5 164,87 824,35

Ogółem kosztorys 461 746,39
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE I 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

461 746,39

1.1. Przygotowanie terenu 14 265,62
1.1.1. Rozbiórka fundamentów 14 265,62

1 KNR 4-04 
0302/04

Rozebranie ław fundamentów żelbetowych o 
grubości (wysokości) do 70 cm z wywozem i 
utylizacją odpadu

8,67 m3 1 645,40 14 265,62
Robocizna
Robocizna rg 24 28,25 678
Materiały
Utylizacja odpadu m3 1 300,00 300
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 2,00m3 m-g 0,1 188,05 18,805
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,3 86,52 25,956

44,761
Razem k.b. 1 022,7610

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 489,3092
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 133,3278

Razem 1 645,398
1.1. Tarasy na gruncie 9 047,93

2 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 20 cm za pomocą spycharek

29,75 m2 4,11 122,27
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
  norma: 0,0074*0,955
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0158 127,10 2,0082

Razem k.b. 2,2078
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,4947

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098

3 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką

5,95 m3 15,69 93,36
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,08 87,70 7,016

Razem k.b. 8,4285
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7061

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894

4 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

0,003 ha 3 411,50 10,23
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1 559,3718
  norma: 57,8*0,955
Materiały
Słupki drewniane  7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82

235,796
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648

Razem k.b. 1 941,8158
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1 154,9754

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3 411,5007

5 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm

29,75 m2 5,37 159,76
Robocizna  R=0,9
Robocizna rg 0,054 28,25 1,5255
  norma: 0,06*0,9
Sprzęt  S=0,9
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,00801 127,10 1,0181
  norma: 0,0089*0,9
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,00774 43,90 0,3398
  norma: 0,0086*0,9

1,3579
Razem k.b. 2,8834

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,9521
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5319

Razem 5,3674
6 KNR 2-01 

0214/03
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat. I-II - wywóz nadmiaru urobku wraz z jego 
utylizacją
Krotność: 15

7,14 m3 14,49 103,46
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,09 86,52 7,7868
  norma: 0,006*15

Razem k.b. 7,7868
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,2717

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949

7 Utylizacja ziemi z wykopu
12,852 t 6,00 77,11

8 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

29,757 m2 19,52 580,86
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiały
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878

6,2388
Razem k.b. 10,4986

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326

Razem 19,5237
9 KNR 2-31 

0115/07
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=2.50 MPa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

29,757 m2 55,71 1 657,76
Robocizna
Robocizna rg 0,2343 28,25 6,619
Materiały
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=2.50 MPa

m3 0,1919 179,44 34,4345

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,015 4,46 0,0669
Materiały pomocnicze % 0.5 0,1749

35,1591
Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0376 61,69 2,3195
Brona talerzowa bez ciągnika m-g 0,0376 9,47 0,3561
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0162 107,67 1,7443

4,4199
Razem k.b. 46,1980

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,4734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0363

Razem 55,7077
10 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm. 
gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3 cm.

29,757 m2 119,57 3 558,04
Robocizna
Robocizna rg 1,2342 28,25 34,8662
Materiały
Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 1,025 39,94 40,9385
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,0788 74,49 5,8698
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 464,37 5,4331
Woda m3 0,026 4,46 0,116
Materiały pomocnicze % 0.5 0,2618

52,6192
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy do 225kg m-g 0,13 7,39 0,9607
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 5,50 0,1375

1,0982
Razem k.b. 88,5836

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 24,3479
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,6344

Razem 119,5659
11 KNR 2-31 

0402/04
Ława pod obrzeża betonowa z oporem

1,618 m3 858,20 1 388,57
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,04 945,98 37,8392
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,27 74,49 20,1123
Woda m3 0,47 4,46 2,0962
Beton zwykły C16/20 m3 1,04 310,54 322,9616
Materiały pomocnicze % 0.5 1,915

384,9243
Razem k.b. 639,1743

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 172,1273
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,9015
Razem 858,2031

12 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

26,96 m 48,09 1 296,51
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,0055 74,49 0,4097
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 464,37 0,743
Woda m3 0,0014 4,46 0,0062
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0823

16,5412
Razem k.b. 33,4912

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268

Razem 48,0932
1.2. Ogrodzenie 76 985,75

13 KNR 2-23 
0401/01

Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 
1,80m, z podmurówką betonowa systemową, na 
słupkach stalowych mocowanych w blokach 
betonowych. panele zgrzewane punktowo o oczkach 
5x20cm, o średnicy prętów pionowych 6mm i 
poziomych 2x8mm

157,11 m 427,67 67 191,23
Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 2,056402 28,25 58,0934
  norma: 2,1533*0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,300615 28,25 36,7424
  norma: 1,3619*0,955

94,8358
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,02 235,22 4,7044
Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo kolor 
RAL ( panel ogrodzeniowy oczko 50x200 mm  drut 5 
mm ocynkowany, słupek 40x60 mm, komplet 
zakończeń i łączników )

m2 1,73 115,00 198,95

Podmurówka betonowa systemowa m 1 45,00 45
Materiały pomocnicze % 1 2,4865

251,1409
Razem k.b. 345,9767

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 64,2038
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 17,4944

Razem 427,6749
14 KNR 2-23 

0402/01
Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm ( 
skrzydła bram wypełnione panelem kratowym o 
średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do 
konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu 
zamkniętego min. 4x6cm. Bramy wyposażone w 
zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemię.

1 szt 7 122,70 7 122,70
Robocizna  R=0,955
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 0,86905 28,25 24,5507
  norma: 0,91*0,955
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 3,4762 28,25 98,2027
  norma: 3,64*0,955
Malarze gr.II r-g 3,3043 28,25 93,3465
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

  norma: 3,46*0,955
Robotnicy gr.I r-g 2,91275 28,25 82,2852
  norma: 3,05*0,955

298,3851
Materiały
Brama stalowa rozwierana ( skrzydła bram 
wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji 
skrzydła wykonanego z profilu zamkniętego min. 
4x6cm. Bramy wyposażone w zamek oraz rygiel 
wpuszczany w ziemię.

m2 5,4 1 200,00 6 480

  norma: 3,00*1,80
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 0,56 19,01 10,6456
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 0,61 19,01 11,5961
Materiały pomocnicze % 1 65,0224

6 567,2641
Razem k.b. 6 865,6492

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 202,0067
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 55,0431

Razem 7 122,699
15 KNR 2-23 

0402/04
Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( 
skrzydła furtki wypełnione panelem kratowym o 
średnicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do 
konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu 
zamkniętego min. 4x6cm. Furtka wyposażone w 
zamek patentowy.

1 szt 2 671,82 2 671,82
Robocizna  R=0,955
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 0,5348 28,25 15,1081
  norma: 0,56*0,955
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 2,1392 28,25 60,4324
  norma: 2,24*0,955
Malarze gr.II r-g 1,1078 28,25 31,2954
  norma: 1,16*0,955
Robotnicy gr.I r-g 1,21285 28,25 34,263
  norma: 1,27*0,955

141,0989
Materiały
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 0,29 19,01 5,5129
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 0,2 19,01 3,802
Furtka stalowa rozwierana ( skrzydła furtki 
wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji 
skrzydła wykonanego z profilu zamkniętego min. 
4x6cm. Furtka wyposażone w zamek patentowy.

m2 2,16 1 100,00 2 376

  norma: 1,20*1,80
Materiały pomocnicze % 1 23,8531

2 409,168
Razem k.b. 2 550,2669

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 95,5240
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,0285

Razem 2 671,8194
1.3. Nawierzchnie utwardzone 159 957,69
1.3.1. Chodnik 43 046,15

16 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 20 cm za pomocą spycharek

135,57 m2 4,11 557,19
Robocizna  R=0,955
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
  norma: 0,0074*0,955
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0158 127,10 2,0082

Razem k.b. 2,2078
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,4947

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098

17 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką

27,114 m3 15,69 425,42
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,08 87,70 7,016

Razem k.b. 8,4285
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7061

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894

18 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

0,014 ha 3 411,50 47,76
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1 559,3718
  norma: 57,8*0,955
Materiały
Słupki drewniane  7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82

235,796
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648

Razem k.b. 1 941,8158
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1 154,9754

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3 411,5007

19 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm

135,57 m2 5,37 728,01
Robocizna  R=0,9
Robocizna rg 0,054 28,25 1,5255
  norma: 0,06*0,9
Sprzęt  S=0,9
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,00801 127,10 1,0181
  norma: 0,0089*0,9
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,00774 43,90 0,3398
  norma: 0,0086*0,9

1,3579
Razem k.b. 2,8834

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,9521
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5319

Razem 5,3674
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

20 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat. I-II - wywóz nadmiaru urobku wraz z jego 
utylizacją
Krotność: 15

32,537 m3 14,49 471,46
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,09 86,52 7,7868
  norma: 0,006*15

Razem k.b. 7,7868
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,2717

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949

21 Utylizacja ziemi z wykopu
58,567 t 6,00 351,40

22 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

135,57 m2 19,52 2 646,33
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiały
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878

6,2388
Razem k.b. 10,4986

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326

Razem 19,5237
23 KNR 2-31 

0115/07
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=2.50 MPa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

135,57 m2 55,71 7 552,60
Robocizna
Robocizna rg 0,2343 28,25 6,619
Materiały
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=2.50 MPa

m3 0,1919 179,44 34,4345

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,015 4,46 0,0669
Materiały pomocnicze % 0.5 0,1749

35,1591
Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0376 61,69 2,3195
Brona talerzowa bez ciągnika m-g 0,0376 9,47 0,3561
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0162 107,67 1,7443

4,4199
Razem k.b. 46,1980

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,4734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0363

Razem 55,7077
24 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
6cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

135,57 m2 116,08 15 736,97
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4937 28,25 13,947
Robotnicy gr.II r-g 0,7405 28,25 20,9191

34,8661
Materiały
Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 1,025 39,94 40,9385
Piasek m3 0,0788 32,72 2,5783
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 464,37 5,4331
Woda m3 0,026 4,46 0,116
Materiały pomocnicze % 0.5 0,2453

49,3112
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 6,60 0,858
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,77 0,1443

1,0023
Razem k.b. 85,1796

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 24,2829
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,6166

Razem 116,0791
25 KNR 2-31 

0402/04
Ława pod obrzeża betonowa z oporem

8,754 m3 858,20 7 512,68
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,04 945,98 37,8392
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,27 74,49 20,1123
Woda m3 0,47 4,46 2,0962
Beton zwykły C16/20 m3 1,04 310,54 322,9616
Materiały pomocnicze % 0.5 1,915

384,9243
Razem k.b. 639,1743

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 172,1273
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,9015

Razem 858,2031
26 KNR 2-31 

0407/05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

145,9 m 48,09 7 016,33
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,0055 74,49 0,4097
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 464,37 0,743
Woda m3 0,0014 4,46 0,0062
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0823

16,5412
Razem k.b. 33,4912

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268

Razem 48,0932
1.3.2. Ciąg pieszojezdny i miejsca postojowe 90 594,16
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

27 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 20 cm za pomocą spycharek

267 m2 4,11 1 097,37
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
  norma: 0,0074*0,955
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0158 127,10 2,0082

Razem k.b. 2,2078
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,4947

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098

28 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką

53,4 m3 15,69 837,85
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,08 87,70 7,016

Razem k.b. 8,4285
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7061

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894

29 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

0,027 ha 3 411,50 92,11
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1 559,3718
  norma: 57,8*0,955
Materiały
Słupki drewniane  7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82

235,796
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648

Razem k.b. 1 941,8158
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1 154,9754

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3 411,5007

30 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm

267 m2 7,75 2 069,25
Robocizna  R=1,3
Robocizna rg 0,078 28,25 2,2035
  norma: 0,06*1,3
Sprzęt  S=1,3
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,01157 127,10 1,4705
  norma: 0,0089*1,3
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,01118 43,90 0,4908
  norma: 0,0086*1,3

1,9613
Razem k.b. 4,1648

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 2,8196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,7683
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 7,7527
31 KNR 2-01 

0214/03
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat. I-II - wywóz nadmiaru urobku wraz z jego 
utylizacją
Krotność: 15

122,82 m3 14,49 1 779,66
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,09 86,52 7,7868
  norma: 0,006*15

Razem k.b. 7,7868
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,2717

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949

32 Utylizacja ziemi z wykopu
221,076 t 6,00 1 326,46

33 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

267 m2 19,52 5 211,84
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiały
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878

6,2388
Razem k.b. 10,4986

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326

Razem 19,5237
34 KNR 2-31 

0115/07
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym 
cementem Rm=5.0 MPa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

267 m2 58,19 15 536,73
Robocizna
Robocizna rg 0,2343 28,25 6,619
Materiały
Mieszanka gruntowo-cementowa o Rm=5,0MPa m3 0,1919 192,33 36,9081
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,015 4,46 0,0669
Materiały pomocnicze % 0.5 0,1873

37,6451
Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0376 61,69 2,3195
Brona talerzowa bez ciągnika m-g 0,0376 9,47 0,3561
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0162 107,67 1,7443

4,4199
Razem k.b. 48,6840

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,4734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0363

Razem 58,1937
35 KNR 2-31 

0109/03
Podbudowa betonowa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

267 m2 91,18 24 345,06
Robocizna
Robocizna rg 0,3745 28,25 10,5796
Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,01 4,46 0,0446
Beton zwykły C16/20 m3 0,203 310,54 63,0396
Materiały pomocnicze % 0.5 0,3178

63,8848
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-8t m-g 0,0517 78,96 4,0822

Razem k.b. 78,5466
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,9260

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7046
Razem 91,1772

36 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej

267 m2 123,65 33 014,55
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213 28,25 14,7267
Robotnicy gr.II r-g 0,7819 28,25 22,0887

36,8154
Materiały
Kostka brukowa betonowa  8cm szara m2 1,025 43,67 44,7618
Piasek m3 0,0818 32,72 2,6765
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 464,37 5,4331
Woda m3 0,027 4,46 0,1204
Materiały pomocnicze % 0.5 0,265

53,2568
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 6,60 0,858
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,77 0,1443

1,0023
Razem k.b. 91,0745

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 25,6026
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,9762

Razem 123,6533
37 KNR 2-31 

0402/04
Ława pod krawęzniki betonowa z oporem

3,19 m3 858,20 2 737,66
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,04 945,98 37,8392
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,27 74,49 20,1123
Woda m3 0,47 4,46 2,0962
Beton zwykły C16/20 m3 1,04 310,54 322,9616
Materiały pomocnicze % 0.5 1,915

384,9243
Razem k.b. 639,1743

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 172,1273
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,9015



Rodos Strona 25/45
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 858,2031
38 KNR 2-31 

0403/03
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

31,9 m 79,80 2 545,62
Robocizna
Robocizna rg 0,9 28,25 25,425
Materiały
Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 1,02 28,96 29,5392
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,0127 74,49 0,946
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 464,37 1,811
Woda m3 0,0042 4,46 0,0187
Materiały pomocnicze % 0.5 0,1616

32,4765
Razem k.b. 57,9015

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 17,2127
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,6901

Razem 79,8043
1.3.3. Zjazd szutrowy 26 317,38

39 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 20 cm za pomocą spycharek

202,91 m2 4,11 833,96
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
  norma: 0,0074*0,955
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0158 127,10 2,0082

Razem k.b. 2,2078
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,4947

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098

40 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką

40,582 m3 15,69 636,73
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,08 87,70 7,016

Razem k.b. 8,4285
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7061

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894

41 KNR 2-01 
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów

0,02 ha 3 411,50 68,23
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1 559,3718
  norma: 57,8*0,955
Materiały
Słupki drewniane  7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82

235,796
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem k.b. 1 941,8158
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1 154,9754

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3 411,5007

42 KNR 2-31 
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w 
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

202,91 m2 5,37 1 089,63
Robocizna  R=0,9
Robocizna rg 0,054 28,25 1,5255
  norma: 0,06*0,9
Sprzęt  S=0,9
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,00801 127,10 1,0181
  norma: 0,0089*0,9
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,00774 43,90 0,3398
  norma: 0,0086*0,9

1,3579
Razem k.b. 2,8834

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,9521
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5319

Razem 5,3674
43 KNR 2-01 

0214/03
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat. I-II - wywóz nadmiaru urobku wraz z jego 
utylizacją
Krotność: 15

93,339 m3 14,49 1 352,48
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,09 86,52 7,7868
  norma: 0,006*15

Razem k.b. 7,7868
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,2717

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949

44 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja ziemi z wykopu

168,01 t 35,00 5 880,35
45 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

202,91 m2 19,52 3 960,80
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiały
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878

6,2388
Razem k.b. 10,4986

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326

Razem 19,5237
46 KNR 2-31 

0104/07
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm

202,91 m2 10,80 2 191,43
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robocizna rg 0,0059 28,25 0,1667
Materiały
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,123 74,49 9,1623
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0459

9,2305
Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 107,67 0,4414
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,002 118,76 0,2375

0,6789
Razem k.b. 10,0761

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 0,5725
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,1560

Razem 10,8046
47 KNR 2-31 

0114/07
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

202,91 m2 50,78 10 303,77
Robocizna
Robocizna rg 0,09 28,25 2,5425
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,4541 80,24 36,437
Woda m3 0,02 4,46 0,0892
Materiały pomocnicze % 0.5 0,1826

36,7088
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0049 118,76 0,5819
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0412 107,67 4,436

5,0179
Razem k.b. 44,2692

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,1184
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,3947

Razem 50,7823
1.4. Teren zielony 81 276,60

48 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości 20 cm za pomocą spycharek

1 026,92 m2 4,11 4 220,64
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
  norma: 0,0074*0,955
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0158 127,10 2,0082

Razem k.b. 2,2078
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,4947

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098

49 KNR 4-04 
1103/01

Załadowanie ziemi koparko-ładowarką

205,384 m3 23,34 4 793,66
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,143 87,70 12,5411

Razem k.b. 12,5411
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 8,4903
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,3135
Razem 23,3449

50 KNR 2-01 
0214/03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
z utylizacją
Krotność: 15

205,384 m3 33,03 6 783,83
Materiały
Utylizacja ziemi m3 35,00 28,1999
  ilość: 165,48
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,03 86,52 2,5956
  norma: 0,002*15

Razem k.b. 30,7955
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,7572

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4788
Razem 33,0315

51 KNR 2-21 
0218/03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na 
terenie płaskim

205,384 m3 167,66 34 434,68
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,2865 28,25 8,0936
  norma: 0,3*0,955
Materiały
Torf ogrodniczy m3 1 117,11 117,11
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,15 127,10 19,065

Razem k.b. 144,2686
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 18,3864

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,0099
Razem 167,6649

52 KNR 2-21 
0401/04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na 
gruncie z nawożeniem

1 026,92 m2 30,23 31 043,79
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,382 28,25 10,7915
  norma: 0,4*0,955
Materiały
Nasiona traw kg 0,15 44,00 6,6
Azofoska t 0,0009 3 936,43 3,5428

10,1428
Razem k.b. 20,9343

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,3058
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9907

Razem 30,2308
1.5. Przyłącze wodociągowe 60 182,77
1.5.1. Roboty ziemne 21 770,09

53 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III 
z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

272,512 m3 15,73 4 286,61
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzęt
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,02 135,52 2,7104
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,05 86,52 4,326

7,0364
Razem k.b. 8,4489

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7199
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5586

Razem 15,7274
54 KNR-W 2-01 

0306/02
Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - 
podkopy ręczne - przyjęto 2 % prac ziemnych 
mechanicznych

5,45 m3 120,95 659,18
Robocizna
Robocizna rg 2,3 28,25 64,975

Razem k.b. 64,9750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 43,9881

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,9859
Razem 120,949

55 KNR 2-01 
0324/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach kat. III-IV wraz z rozbiórką

545,024 m2 17,07 9 303,56
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,319448 28,25 9,0244
  norma: 0,3345*0,955
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00003 6 577,93 0,1973
  norma: 0,03*0,001
Drewno okrągłe iglaste na pale korowane m3 0,00014 500,35 0,07

0,2673
Razem k.b. 9,2917

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,1095
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6647

Razem 17,0659
56 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w 
gruncie kat. I-III

271,149 m3 2,53 686,01
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135 100,67 1,359

Razem k.b. 1,3590
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 0,9200

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,2507
Razem 2,5297

57 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 
20 cm - podsypka pod/ obsypka nad rury

6,813 m3 225,44 1 535,92
Robocizna
Robocizna rg 1,86 28,25 52,545
Materiały
Pospółka do nawierzchni drogowych m3 1,22 74,49 90,8778
Materiały pomocnicze % 2.5 2,2719

93,1497
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 27,24 18,5232
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem k.b. 164,2179
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 48,1132

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1100
Razem 225,4411

58 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami 
mechanicznymi

271,149 m3 17,74 4 810,18
Robocizna
Robocizna rg 0,2273 28,25 6,4212
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 22,52 3,1078

Razem k.b. 9,5290
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,4512

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7578
Razem 17,738

59 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
z utylizacją
Krotność: 15

6,813 m3 71,72 488,63
Materiały
Utylizacja ziemi m3 35,00 35
  ilość: 6,813
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,228 86,52 19,7266
  norma: 0,0152*15

Razem k.b. 54,7266
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 13,3549

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6390
Razem 71,7205

1.5.2. Roboty montażowe 38 412,68
60 KNR-W 2-18 

0109/01
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych PE PN10 o śr.zewnętrznej 63 mm

5,76 m 28,53 164,33
Robocizna
Robocizna rg 0,224 28,25 6,328
Materiały
Rury ciśnieniowe z PE SDR-17,6  63mm m 1,02 13,88 14,1576
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2124

14,37
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0142 73,45 1,043
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 5,58 0,2372

1,2802
Razem k.b. 21,9782

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,1508
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4035

Razem 28,5325
61 KNR-W 2-18 

0111/01
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE PN10 za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm

3 złącz. 272,01 816,03
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Kształtka elektrooporowa PE dn 63 szt 1 16,35 16,35
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2453

16,5953
Sprzęt
Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 0,24 65,49 15,7176
Agregat prądotwórczy  38kVA m-g 0,24 35,38 8,4912

24,2088
Razem k.b. 153,8041

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 92,8904
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 25,3109

Razem 272,0054
62 KNR-W 2-18 

0109/01
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE 
PN10  o śr.zewnętrznej 32 mm

164,56 m 64,23 10 569,69
Robocizna
Robocizna rg 1,1 28,25 31,075
Materiały
Rury ciśnieniowe z PE SDR-17,6  32mm m 1,02 3,87 3,9474
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0592

4,0066
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0142 73,45 1,043
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 5,58 0,2372

1,2802
Razem k.b. 36,3618

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 21,9045
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,9686

Razem 64,2349
63 KNR-W 2-18 

0111/01
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE PN10 za pomocą kształtek 
elektrooporowych o śr.zewnętrznej 25 mm

28 złącz. 186,26 5 215,28
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Kształtka elektrooporowa PE dn 25 szt 1 9,59 9,59
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1439

9,7339
Sprzęt
Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 0,24 65,49 15,7176
Agregat prądotwórczy  38kVA m-g 0,24 35,38 8,4912

24,2088
Razem k.b. 104,5677

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 64,2025
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 17,4940

Razem 186,2642
64 KNNR 4 

2017/03
Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze 
osłonowej

5 przejście 346,32 1 731,60
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
Materiały
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Przejścia szczelne z PCW przez ścianę grubości 
mniejszej niż 20cm o średnicy 250mm

szt 1 109,08 109,08

Materiały pomocnicze % 5 5,454
114,534

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,15 76,79 11,5185

Razem k.b. 239,0525
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 84,2990

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 22,9699
Razem 346,3214

65 KNR-W 2-18 
0513/01

Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie 
wyposażona z włazem izolowanym dn 600 typu 
lekkiego

1 stud. 15 119,47 15 119,47
Robocizna
Robocizna rg 55 28,25 1 553,75
Materiały
Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie 
wyposażona z włazem izolowanym dn 600 typu 
lekkiego

szt 1 10 355,00 10 355

Materiały pomocnicze % 10 1 035,5
11 390,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 2,35 73,45 172,6075
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,04 91,08 276,8832

449,4907
Razem k.b. 13 393,7407

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1 356,1940
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 369,5378

Razem 15 119,4725
66 KNR 9-22 

0201/01
Wcinka w istniejący wodociąg dn 110 (nawiertka 
NWZ z zasuwą dn50)

1 szt. 1 492,23 1 492,23
Robocizna
Robocizna rg 8 28,25 226
Materiały
Wcinka w istniejący wodociąg (nawiertka NWZ z 
zasuwą dn50)

szt 1 1 035,50 1 035,5

Materiały pomocnicze % 1.5 15,5325
1 051,0325

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,15 73,45 11,0175

Razem k.b. 1 288,0500
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 160,4608

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 43,7226
Razem 1 492,2334

67 KNR 2-19 
0134/02

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej słupku 
stalowym ocynk.

1 kpl. 157,81 157,81
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 1,00275 28,25 28,3277
  norma: 1,05*0,955
Materiały
Tabliczka do oznakowania węzłów wodociągowych 
ze słupkiem

szt 1 58,58 58,58
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Beton zwykły B-10 m3 0,06 257,26 15,4356
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 24,52 0,9808

74,9964
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,22 73,45 16,159

Razem k.b. 119,4831
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 30,1175

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,2064
Razem 157,807

68 KNR 2-19 
0134/01

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej na murze

1 kpl. 89,21 89,21
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,58255 28,25 16,457
  norma: 0,61*0,955
Materiały
Tabliczka do oznakowania węzłów wodociągowych 
ze słupkiem

szt 1 58,58 58,58

Razem k.b. 75,0370
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 11,1414

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,0358
Razem 89,2142

69 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi 
taśmą z wkładką metalową

170,32 m 0,58 98,79
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,007545 28,25 0,2131
  norma: 0,0079*0,955
Materiały
Taśma z PU pokryta folią, szerokości 50mm, 
grubości 2mm

m 0,3 0,16 0,048

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0011 63,76 0,0701

Razem k.b. 0,3312
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 0,1918

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,0522
Razem 0,5752

70 KNR-W 2-18 
0704/01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur 
PE

0,852 200m -1 prób. 1 086,67 925,84
Robocizna
Robocizna rg 8,74 28,25 246,905
Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,03 965,62 28,9686
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,02 1 224,74 24,4948
Drewno na stemple budowlane m3 0,02 500,35 10,007
Klamry ciesielskie kg 6,2 9,91 61,442
Woda m3 3,53 4,46 15,7438
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 2,7 14,43 38,961

Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym 
50mm

szt 0,1 106,36 10,636

Materiały pomocnicze % 2.5 4,7563
195,0095
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 3,16 73,45 232,102

Razem k.b. 674,0165
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 324,2878

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 88,3625
Razem 1 086,6668

71 KNR 2-18 
0803/01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. 
nom. do 160 mm

0,852 odc.200m 624,88 532,40
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 7,64 28,25 215,83
  norma: 8*0,955
Materiały
Podchloryn sodowy kg 3 4,44 13,32
Woda m3 4,8 4,46 21,408
Materiały pomocnicze % 2.5 0,8682

35,5962
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58 63,76 100,7408

Razem k.b. 352,1670
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 214,3184

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 58,3979
Razem 624,8833

72 Kalkulacja 
indywidualna

Badania bakteriologiczne wody

1 kpl. 1 500,00 1 500,00
1.6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 31 226,64
1.6.1. Roboty ziemne 7 732,39

73 KNR 2-01 
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III 
z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

99,35 m3 15,73 1 562,78
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,02 135,52 2,7104
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,05 86,52 4,326

7,0364
Razem k.b. 8,4489

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7199
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5586

Razem 15,7274
74 KNR-W 2-01 

0306/02
Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - 
podkopy ręczne - przyjęto 2 % prac ziemnych 
mechanicznych

1,987 m3 120,95 240,33
Robocizna
Robocizna rg 2,3 28,25 64,975

Razem k.b. 64,9750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 43,9881

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,9859
Razem 120,949
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

75 KNR 2-01 
0324/02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach kat. III-IV wraz z rozbiórką

193,806 m2 17,07 3 308,27
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,319448 28,25 9,0244
  norma: 0,3345*0,955
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00003 6 577,93 0,1973
  norma: 0,03*0,001
Drewno okrągłe iglaste na pale korowane m3 0,00014 500,35 0,07

0,2673
Razem k.b. 9,2917

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,1095
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6647

Razem 17,0659
76 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w 
gruncie kat. I-III

99,437 m3 2,53 251,58
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135 100,67 1,359

Razem k.b. 1,3590
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 0,9200

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,2507
Razem 2,5297

77 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 
20 cm - podsypka pod/ obsypka nad rury

1,9 m3 246,92 469,15
Robocizna
Robocizna rg 1,86 28,25 52,545
Materiały
Pospółka - kruszywo nienormowane m3 1,22 91,67 111,8374
Materiały pomocnicze % 2.5 2,7959

114,6333
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 27,24 18,5232

Razem k.b. 185,7015
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 48,1132

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1100
Razem 246,9247

78 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami 
mechanicznymi

99,437 m3 17,74 1 764,01
Robocizna
Robocizna rg 0,2273 28,25 6,4212
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 22,52 3,1078

Razem k.b. 9,5290
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,4512

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7578
Razem 17,738
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

79 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
z utylizacją
Krotność: 15

1,9 m3 71,72 136,27
Materiały
Utylizacja ziemi m3 35,00 35
  ilość: 1,9
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,228 86,52 19,7266
  norma: 0,0152*15

Razem k.b. 54,7266
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 13,3549

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6390
Razem 71,7205

1.6.2. Roboty montażowe 23 494,25
80 KNNR 4 

2017/03
Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze 
osłonowej

5 przejście 346,32 1 731,60
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
Materiały
Przejścia szczelne z PCW przez ścianę grubości 
mniejszej niż 20cm o średnicy 250mm

szt 1 109,08 109,08

Materiały pomocnicze % 5 5,454
114,534

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,15 76,79 11,5185

Razem k.b. 239,0525
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 84,2990

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 22,9699
Razem 346,3214

81 KNR-W 2-18 
0408/02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 
mm

40,24 m 104,32 4 197,84
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe SN 8 
160/4,7mm

m 1,02 48,40 49,368

Materiały pomocnicze % 2.5 1,2342
50,6022

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0083 73,45 0,6096

Razem k.b. 79,4618
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,5380

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3238
Razem 104,3236

82 KNR-W 2-18 
0421/02

Kształtki PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

9 szt 168,66 1 517,94
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z 
uszczelką o śr. zewn. 160 mm

szt 1 76,25 76,25

Materiały pomocnicze % 2.5 1,9063
78,1563

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,085 73,45 6,2433

Razem k.b. 126,7746
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 32,9146

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,9686
Razem 168,6578

83 KNR-W 2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC kl. S łączonych na wcisk o śr. zewn. 
200 mm

7,24 m 134,33 972,55
Robocizna
Robocizna rg 1,1 28,25 31,075
Materiały
Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe SN 8 
200/5,9mm

m 1,02 71,80 73,236

Materiały pomocnicze % 2.5 1,8309
75,0669

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0104 73,45 0,7639

Razem k.b. 106,9058
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 21,5550

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,8733
Razem 134,3341

84 KNR-W 2-18 
0421/03

Kształtki PVC kl. S łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm

4 szt 204,42 817,68
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Kształtki kanalizacyjne kl. S SDR34  o śr. zewn. 200 
mm

szt 1 84,42 84,42

Materiały pomocnicze % 2.5 2,1105
86,5305

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,093 73,45 6,8309

Razem k.b. 149,8614
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 42,8750

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,6827
Razem 204,4191

85 KNR-W 2-18 
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  z tworzywa 
polipropylenu o śr  425 mm zamknięte włazem 
żeliwnym

5 szt. 2 452,30 12 261,50
Robocizna
Robocizna rg 14 28,25 395,5
Materiały
Studnia PCV fi 425mm, kompletna z płytą   
odciążającą i włazem żeliwnym typ ciężki

szt 1 1 650,00 1 650

Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,2 74,49 14,898
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały pomocnicze % 2.5 41,6225
1 706,5205

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,07 73,45 5,1415

Razem k.b. 2 107,1620
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 271,2343

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 73,9064
Razem 2 452,3027

86 KNR 9-22 
0201/01

Wcinka w istniejącą sieć sanitarną (studnia istn.)

1 szt. 1 046,96 1 046,96
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiały
Wcinka w istniejącą sieć sanitarną szt 1 545,00 545
Materiały pomocnicze % 1.5 8,175

553,175
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,15 73,45 11,0175

Razem k.b. 818,4425
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 179,5861

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 48,9339
Razem 1 046,9625

87 KNR 2-18 
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 
mm

47,48 m 19,97 948,18
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,278382 28,25 7,8643
  norma: 0,2915*0,955
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00003 945,98 0,0284
  norma: 3E-5
Drewno okrągłe iglaste na pale korowane m3 0,00064 500,35 0,3202
Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych 
z PCW (PE) 200mm

szt 0,022 10,87 0,2391

Woda m3 0,09 4,46 0,4014
Materiały pomocnicze % 2.5 0,0247

1,0138
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0316 73,45 2,321

Razem k.b. 11,1991
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,8954

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,8789
Razem 19,9734

1.7. Wewnętrzna linia zasilająca 28 803,39
88 KNR 2-01 

0702/0103
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli 
o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie 
kat. I-II

127 m 100,45 12 757,15
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,6685 28,25 18,8851
  norma: 0,7*0,955
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,4 87,70 35,08
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem k.b. 53,9651
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 36,5344

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,9549
Razem 100,4544

89 KNR 5-10 
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno 
rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność: 2

127 m 7,64 970,28
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,025212 28,25 0,7122
  norma: 0,0132*0,955*2
Materiały
Piasek m3 0,112 32,72 3,6646
  norma: 0,056*2
Materiały pomocnicze % 2 0,0733

3,7379
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,016 86,52 1,3843
  norma: 0,008*2

Razem k.b. 5,8344
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,4194

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3868
Razem 7,6406

90 KNR 2-01 
0705/0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o 
głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie 
kat. I-II

127 m 3,17 402,59
Sprzęt
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0,15m3

m-g 0,0194 87,70 1,7014

Razem k.b. 1,7014
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,1518

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3139
Razem 3,1671

91 KNR 2-19 
0219/01

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w 
ziemi taśmą

127 m 5,20 660,40
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,0955 28,25 2,6979
  norma: 0,1*0,955
Materiały
Taśma z PU pokryta folią, szerokości 50mm, 
grubości 2mm

m 0,3 0,16 0,048

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0011 63,76 0,0701

Razem k.b. 2,8160
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,8740

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5106
Razem 5,2006

92 KNR 5-10 
0103/03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach 
kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R

127 m 86,15 10 941,05
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,2865 28,25 8,0936
  norma: 0,3*0,955
Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x 
6,0mm2 0,6/1kV

m 1,05 25,57 26,8485

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0057 11,56 0,0659
Wazelina techniczna kg 0,013 34,82 0,4527
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,0011 7,24 0,008
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,71 0,171
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 29,76 12,4992
Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 0,015 41,32 0,6198
Taśma izolacyjna Denso m2 0,0005 7,36 0,0037
Materiały pomocnicze % 2 0,8134

41,4822
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0067 63,76 0,4272
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0082 73,45 0,6023
Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,0044 10,08 0,0444
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0044 57,93 0,2549
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,16 91,08 14,5728

15,9016
Razem k.b. 65,4774

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 16,2448
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,4264

Razem 86,1486
93 KNNR 5 

1302/03
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy

2 odc. 94,66 189,32
Robocizna
Robocizna rg 1,8 28,25 50,85

Razem k.b. 50,8500
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 34,4255

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,3803
Razem 94,6558

94 KNR 2-19 
0217/04

Przejścia kabli przez ściany fundamentowe w rurze 
ochronnej

5 przej. 411,65 2 058,25
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 4,32615 28,25 122,2137
  norma: 4,53*0,955
Materiały
Rury stalowe przewodowe bez szwu 108/6,3mm m 0,35 112,00 39,2
Tlen techniczny sprężony m3 0,12 8,35 1,002
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,03 37,86 1,1358
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 3,5 0,42 1,47
Sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy 
smołowany

kg 5,85 15,98 93,483

Asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 kg 9 3,34 30,06
166,3508

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,15 63,76 9,564

Razem k.b. 298,1285
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 89,2135

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 24,3091
Razem 411,6511

95 KNR AT-13 
0102/11

Osadzenie przepustów w ścianach dla instalacji 
teletechnicznej
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jednostkowa
Wartość

5 szt. 164,87 824,35
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 1,01 85,00 85,85
Materiały pomocnicze % 0.16 0,1374

85,9874
Razem k.b. 128,3624

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169

Razem 164,8672
Ogółem kosztorys 461 746,39
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 323,081 28,25 9 127,05
2 Brukarze gr.III r-g 206,118 28,25 5 822,84
3 Malarze gr.II r-g 4,412 28,25 124,65
4 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 5,615 28,25 158,63
5 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 1,404 28,25 39,66
6 Robocizna rg 2 416,35 28,25 68 261,75
7 Robotnicy gr.I r-g 208,466 28,25 5 889,14
8 Robotnicy gr.II r-g 309,157 28,25 8 733,69

Razem 3 474,603 98 157,41



Rodos Strona 43/45
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,15 37,86 5,68
2 Asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 kg 45 3,34 150,30
3 Azofoska t 0,924 3 936,43 3 638,16
4 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,017 1 224,74 20,87
5 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,724 11,56 8,37
6 Beton zwykły B-10 m3 0,06 257,26 15,44
7 Beton zwykły C16/20 m3 68,306 310,54 21 211,59
8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,142 235,22 739,11
9 Brama stalowa rozwierana ( skrzydła bram wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 

8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu zamkniętego 
min. 4x6cm. Bramy wyposażone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemię.

m2 5,4 1 200,00 6 480,00

10 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 17,5 0,42 7,35
11 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 5,458 464,37 2 535,09
12 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,544 945,98 514,52
13 Drewno na stemple budowlane m3 0,017 500,35 8,53
14 Drewno okrągłe iglaste na pale korowane m3 0,133 500,35 66,96
15 Drut stalowy miękki ocynkowany 3,0mm kg 1,152 10,99 12,66
16 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 24,52 0,98
17 Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 1,66 19,01 31,56
18 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 53,34 29,76 1 587,40
19 Furtka stalowa rozwierana ( skrzydła furtki wypełnione panelem kratowym o średnicy drutu 

8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydła wykonanego z profilu zamkniętego 
min. 4x6cm. Furtka wyposażone w zamek patentowy.

m2 2,16 1 100,00 2 376,00

20 Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x 6,0mm2 0,6/1kV m 133,35 25,57 3 409,76
21 Klamry ciesielskie kg 5,282 9,91 52,35
22 Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 169,46 39,94 6 768,24
23 Kostka brukowa betonowa  8cm szara m2 273,675 43,67 11 951,39
24 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,377 965,62 362,32
25 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 32,538 28,96 942,30
26 Kształtka elektrooporowa PE dn 25 szt 28 9,59 268,52
27 Kształtka elektrooporowa PE dn 63 szt 3 16,35 49,05
28 Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm szt 9 76,25 686,25
29 Kształtki kanalizacyjne kl. S SDR34  o śr. zewn. 200 mm szt 4 84,42 337,68
30 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny dm3 0,14 7,24 1,01
31 Mieszanka gruntowo-cementowa o Rm=5,0MPa m3 51,237 192,33 9 854,47
32 Nasiona traw kg 154,038 44,00 6 777,67
33 Obrzeża betonowe  30x8cm m 176,317 15,00 2 644,76
34 Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo kolor RAL ( panel ogrodzeniowy oczko 50x200 mm  

drut 5 mm ocynkowany, słupek 40x60 mm, komplet zakończeń i łączników )
m2 271,8 115,00 31 257,03

35 Opaski kablowe OKi szt 12,7 1,71 21,72
36 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,022 6 577,93 145,80
37 Piasek m3 46,748 32,72 1 529,58
38 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa m3 31,726 179,44 5 692,96
39 Podchloryn sodowy kg 2,556 4,44 11,35
40 Podmurówka betonowa systemowa m 157,11 45,00 7 069,95
41 Pospółka - kruszywo nienormowane m3 2,318 91,67 212,49
42 Pospółka do nawierzchni drogowych m3 41,632 74,49 3 101,19
43 Przejścia szczelne z PCW przez ścianę grubości mniejszej niż 20cm o średnicy 250mm szt 10 109,08 1 090,80
44 Przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 5,05 85,00 429,25
45 Rury ciśnieniowe z PE SDR-17,6  32mm m 167,851 3,87 649,58
46 Rury ciśnieniowe z PE SDR-17,6  63mm m 5,875 13,88 81,55
47 Rury stalowe przewodowe bez szwu 108/6,3mm m 1,75 112,00 196,00
48 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe SN 8 160/4,7mm m 41,045 48,40 1 986,57
49 Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe SN 8 200/5,9mm m 7,385 71,80 530,23
50 Słupki drewniane  7-12cm m3 0,013 189,88 2,43
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
51 Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 1,905 41,32 78,71
52 Studnia PCV fi 425mm, kompletna z płytą   odciążającą i włazem żeliwnym typ ciężki szt 5 1 650,00 8 250,00
53 Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposażona z włazem izolowanym dn 600 typu 

lekkiego
szt 1 10 355,00 10 355,00

54 Sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowany kg 29,25 15,98 467,42
55 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 2,3 14,43 33,19
56 Tabliczka do oznakowania węzłów wodociągowych ze słupkiem szt 2 58,58 117,16
57 Taśma izolacyjna Denso m2 0,064 7,36 0,47
58 Taśma z PU pokryta folią, szerokości 50mm, grubości 2mm m 89,196 0,16 14,28
59 Tlen techniczny sprężony m3 0,6 8,35 5,01
60 Tłuczeń kamienny sortowany t 92,141 80,24 7 393,43
61 Torf ogrodniczy m3 205,384 117,11 24 052,52
62 Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych z PCW (PE) 200mm szt 1,045 10,87 11,35
63 Utylizacja odpadu m3 8,67 300,00 2 601,00
64 Utylizacja ziemi m3 174,193 35,00 6 096,76
65 Wazelina techniczna kg 1,651 34,82 57,49
66 Wcinka w istniejącą sieć sanitarną szt 1 545,00 545,00
67 Wcinka w istniejący wodociąg (nawiertka NWZ z zasuwą dn50) szt 1 1 035,50 1 035,50
68 Woda m3 47,033 4,46 209,74
69 Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym 50mm szt 0,085 106,36 9,06

Razem 198 857,91
Materiały pomocnicze 2 413,00

Ogółem 201 270,91
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Agregat prądotwórczy  38kVA m-g 7,44 35,38 263,22
2 Brona talerzowa bez ciągnika m-g 16,255 9,47 153,94
3 Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 16,255 61,69 1 002,80
4 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,559 57,93 32,37
5 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 7,437 135,52 1 007,90
6 Koparka gąsienicowa 2,00m3 m-g 0,867 188,05 163,04
7 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 92,798 87,70 8 138,33
8 Piła do cięcia kostki m-g 0,744 5,50 4,09
9 Piła do cięcia płytek m-g 10,064 5,77 58,07

10 Prościarka do rur PE m-g 7,239 5,58 40,40
11 Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,559 10,08 5,63
12 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,4 118,76 166,28
13 Samochód dostawczy 0,9t m-g 3,421 63,76 218,14
14 Samochód samowyładowczy   5t m-g 54,401 86,52 4 706,64
15 Samochód skrzyniowy   5t m-g 12,418 73,45 912,17
16 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 5,003 100,67 503,64
17 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 74,542 127,10 9 474,37
18 Środek transportowy m-g 1,5 76,79 115,18
19 Ubijak spalinowy 200kg m-g 51,141 22,52 1 151,70
20 Walec statyczny samojezdny  4-8t m-g 13,804 78,96 1 089,96
21 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 16,195 107,67 1 743,77
22 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 63,006 43,90 2 765,99
23 Wibrator powierzchniowy m-g 52,334 6,60 345,41
24 Wibrator powierzchniowy do 225kg m-g 3,868 7,39 28,59
25 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5,925 27,24 161,39
26 Zgrzewarka doczołowa do rur PE m-g 7,44 65,49 487,24
27 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 23,36 91,08 2 127,63

Razem 549,975 36 867,89


	Strona tytułowa
	Spis treści
	Tabela elementów szczegółowa
	Przedmiar robót
	Kalkulacja uproszczona
	Kalkulacja szczegółowa (formuła 1)
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu

