Obiekt
Branza

Lokalizacja
Inwestor

Wykonawca

Biuro kosztorysowe
Poziom cen
Stawka robocizny

Koszty posrednie
Zysk

Warto$¢ kosztorysowa 2199 671,37
Stownie: dwa miliony sto dziewiecdziesigt dziewie¢
tysiecy sze$Cset siedemdziesiat jeden i 37/100 zt

KOSZTORYS INWESTORSKI
BUDYNEK MIESZKALNY - ROBOTY WIELOBRANZOWE

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA |
ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWLANA

BROWINA GM. CHELMZA dz. nr 122/18, 122/19, 122/37

Gmina Chetmza

ul. Wodna 2

87-140 Chetmza

VOLUMEN Pracownia Projektowa

ul. Platynowa 10

81-376 Gdynia

FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

87-124 Ztotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

| kw/2022 wg danych rynkowych, publikacji Eurocenbud, Sekocenbud i innych
ogolnie dostepnych publikacji

28,25 zl/r-g
67,7% (R+S)
11% R+S+Kp(R+S)

Opracowano na podstawie kosztorysu Pracowni Projektowej VOLUMEN

Do powyzszej kwoty nalezy doliczy¢ podatek VAT.

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/T0O/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

9 maja 2022 r.



Rodos Strona 2/110

Spis tresci
1. Tabela elementow szczegotowa 3
2. Przedmiar robot 5
3. Kalkulacja uproszczona 15
4. Kalkulacja szczegotowa (formuta 1) 25
5. Zestawienie robocizny 103
6. Zestawienie materiatow 104
7. Zestawienie sprzetu 110




Rodos i Strona 3/110
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Nr ST | Kod |Opis Robocizn | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Poz. Ogotem
CPV a upr.
1. BUDYNEK 408 694,11 229 658,664 861,0 320 596,787 356,9/88 500,012 199 671,3
3 5 0 8 0 0 7
1.1. ROBOTY BUDOWLANE 292 749,5 661 943,70/57 523,8 237 135,064 615,0/88 500,01 402 469,7
7 6 3 1 0 6
1.1.1. Obstuga budowy 88 500,0/ 88 500,00
0
1.1.2. Konstrukcja 106 673,0| 241 041,63|38 746,2 98 448,87/ 26 825,5 511 728,56
3 9 5
1.1.2.1. Roboty ziemne 474423 10641,25/11 536,1 11 021,84{3 003,25 40 949,36
8
1.1.2.2. Fundamenty 18902,41| 52522,70/8 249,15 18 381,61|5 008,66 103 060,17
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i 13 700,86| 21 833,878 893,43 15 296,34|4 167,99 63 893,64
termiczne fundamentow
1.1.2.4. Przygotowanie i montaz 10 230,67 13760,17/2 267,00 8 460,932 305,44 37 019,19
zbrojenia elementéw budynkow i
budowli
1.1.2.4. Stupy 4 539,85/ 515552 678,64 3532,92| 962,65 14 867,50
1.
1.1.2.4. Trzpienie 608,90 347,11 29,89 432,47 117,83 1536,21
2.
1.1.2.4. Wience 5 081,92 8 257,54|1 558,47 4 49554/1 224,96 20 615,48
3.
1.1.2.5. Elementy stalowe 170654 12419,52| 324,08 1374,72) 374,60 16 200,06
1.1.2.6. Elementy drewniane 23 969,68 60589,66|1697,34 17 376,574 734,80 108 368,79
1.1.2.7. Sciany murowane 33418,64 69 274,46|5 779,11 26 536,86/ 7 230,81 142 237,35
1.1.3. Architektura 186 076,5| 420 902,07/18 777,5 138 686,1|37 789,4 802 241,20
4 7 6 6
1.1.3.1. Posadzki 31 628,65 56 143,29/4 524,46 24 475,66/ 6 669,15 123 440,99
1.1.3.2. Sciany 47 375,03] 33694,84/3 024,80 34120,69/9 297,25 127 516,46
1.1.3.3. Sufity 28 703,63 72 021,24/1 247,61 20 276,98/5 525,13 127 777,74
1.1.3.4. Stolarka otworowa 14 497,77| 121 913,32/4 026,07 12 540,64|3 417,10 156 394,93
1.1.3.4. Drzwi 6 863,40/ 76 396,453 665,44 7 128,031 942,27 95 995,56
1.
1.1.3.4. Okna 6 655,51| 40467,02| 318,79 4721,59/1 286,54 53 449,52
2.
1.1.3.4. Wytazy 978,86/ 5049,85 41,84 691,02 188,29 6 949,85
3.
1.1.3.5. Elewacja 27 946,68 45 230,13|4 536,76 21991,26/5 992,23 105 697,06
1.1.3.6. Dach 35 218,563 84 399,25/1 072,31 24 568,86/6 694,57 151 956,12
1.1.3.6. Pokrycie 29889,45 78699,47|1 040,06 20 939,26/5 705,57 136 276,39
1.
1.1.3.6. Odwodnienie stalowe 5329,08/ 5699,78 32,25 3629,60 989,00 15 679,73
2.
1.1.3.7. Wyposazenie 706,25/  7500,00 345,56 712,07 194,03 9 457,90
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE 33070,37 138 884,19| 954,61 23034,92/6 276,60 202 221,80
1.2.1. Rozdzielnice 4 046,81 11 000,00[ 734,50 3236,95 882,01 19 900,25
1.2.2. Wiz 237,41 459,70 160,73 43,80 901,56
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 | 8 374,28/ 5 305,62 5669,39|1 544,80 20 895,40
mm?2 - zasilanie £t AD. SAM.
(BUD. 2,7,8)
1.2.4. Osprzet 556494 357854 3767,47|1 026,57 13 937,51
1.2.5. Pomiary elektryczne 4090,62 2 769,35 754,59 7 614,40
1.2.6. Uktadanie bednarki w rowach 1667,69 3671,82 220,11 1 278,04/ 348,25 7 185,97
fundamentowych - bednarka do
120 mm2
1.2.7. Montaz iglic odgromowych h=3.0| 2 732,37/ 2 053,51 1849,81 504,04 7 139,76
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna 6 356,25/ 112 815,00 4 303,181 172,54 124 646,95
1.3. ROBOTY SANITARNE 82 874,19 428 830,76|6 382,53 60 426,83/16 465,2 594 979,81
9
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Nr Nr ST | Kod |Opis Robocizn | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Poz. Ogotem
CPV a upr.
1.3.1. Instalacja wody 5962,09] 4472,88 561,46 4 416,44/1 203,40 16 617,77
1.3.2. Instalacja sanitarna 8 674,15/ 7099,26/ 380,72 6130,14/1 670,36 23 954,55
1.3.3. Armatura wod-kan 7 284,62 27 458,78 245,79 5098,09/1 389,14 41 476,55
1.3.4. Instalacja c.o. 43 209,45 320 602,76|3 952,27 31928,50/8 700,00 408 392,89
1.3.5. Instalacja wentylacji 17 743,88 69 197,08/ 1 242,29 12 853,66/3 502,39 104 538,05
(rekuperacja)

Razem| 408 694,1/ 1 229 658,6/64 861,0f 0,00/ 320 596,787 356,9/88 500,0/2 199 671,3
3 5 0 8 0 0 7
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
1. BUDYNEK
1.1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1. Obstuga budowy
1 Ustugi geologiczne
kpl. 1
2 Ustugi geodezyjne
kpl. 1
3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)
kpl. 1
1.1.2. Konstrukcja
1.1.2.1. Roboty ziemne
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie
0203/01 kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z wywozem i utylizacja
nadmiaru urobku
m3 340,853
5 KNR 2-01 Wykopy reczne pod fundamenty - podkopy reczne - przyjeto 2% wykopdw
0317/0101 mechanicznych z wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku
m3 6,817
6 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie fundamentéw pospdtkg dowieziong
0503/02 R=0.955 m3 179,478
7 KNR 2-01 Zageszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
0236/01 m3 179,478
1.1.2.2. Fundamenty
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie
m2 203,59
9 KNR 2-02 Podtoze z betonu C12/15
1916/01 m3 20,359
10 KNR-W 2-02 tawy fundamentowe w deskowaniu
0243/01 m3 38,745
11 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe w deskowaniu
0244/04 m3 10,721
12 NNRNKB 202 Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie
0136/02 m3 37,757
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli
0290/02 kg 1079,9
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne fundamentow
14 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
0605/04 pierwsza warstwa
m2 39,33
15 KNR AT-40 Obrzutka cem.-wap. na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie
0301/02 m2 99,71
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - wykonywane na zimno - gruntowanie
0603/07 Krotnosc: 2
m2 393,012
17 KNR 2-02 Izolacje powtokowe z masy asfaltowo-kauczukowej
0602/09 m2 373,07
18 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt EPS-80 gr. 12 cm na $cianach
0101/03 m2 99,71
19 KNR AT-27 Wykonanie fasety z masy asfaltowo-kauczukowej
0501/03 m 99,71
20 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach z zatopiong siatka z wtokna szklanego
0101/06 m2 99,71
1.1.2.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
1.1.2.4.1. Stupy
21 KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu
0247/05 m3 5,001
22 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli
0290/02 kg 511,28
1.1.2.4.2. Trzpienie
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
23 KNR-W 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu
0247/05 m3 0,829
1.1.2.4.3. Wience
24 KNR-W 2-02 Wience w deskowaniu
0249/05 m3 7,569
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli
0290/02 kg 727,48
1.1.2.5. Elementy stalowe
26 KNR 2-05 Podciagg stalowy (S235JR) - P1/0
0101/06 R=0.955 kg 135,03
27 KNR 2-05 Podciagg stalowy (S235JR) - P2/0
0101/06 R=0.955 kg 219,63
28 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P3/0
0101/06 R=0.955 kg 155,76
29 KNR 2-05 Podciagg stalowy (S235JR) - P4/0
0101/06 R=0.955 kg 185,37
30 KNR 2-05 Podciag stalowy (5235JR) - P5/0
0101/06 R=0.955 kg 134,61
31 KNR 2-02 Narozniki z kgtownika L100x100x6
1217/04 m 3
1.1.2.6. Elementy drewniane
32 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworow
0806/01 R=0.955 szt. 92
33 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew stalowych fi 16 w gotowych $lepych otworach.
0809/01 R=0.955 szt. 92
34 KNR 2-02 Murtaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
0406/01 m3 drew. 2,156
35 KNR 2-02 Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana
0406/06 m3 drew. 0,192
36 KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany
0407/05 m3 drew. 2,588
37 KNR 2-02 Ptatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane
0406/06 m3 drew. 3,93
38 KNR 2-02 Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
0408/05 m3 7,92
39 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
0408/08 nasyconej
m3 2,3
40 KNR 2-02 Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
0406/05 m3 drew. 6,202
1.1.2.7. Sciany murowane
41 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
0605/04 pierwsza warstwa
m?2 56,935
42 KNR 2-02 Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm
0116/01 m2 321,934
43 KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkow gazobetonowych grubosci 12 cm
0121/03 m2 249,954
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe gr. 2 cm. -
0609/09 dylatacja $cian
m?2 37,64
45 NNRNKB 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L
0160/01 m 130,2
46 KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek systemowych
0209/01 m 24,25
1.1.3. Architektura
1.1.3.1. Posadzki
47 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07 m3 67,587
48 KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym
1101/01 m3 22,529
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinieciem na Sciany -
0605/04 pierwsza warstwa
m2 225,29
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinieciem na Sciany - druga
0605/05 warstwa
m2 225,29
51 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.
0609/03 m2 225,29
52 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01 m2 225,29
53 NNRNKB 202 Posadzki cementowe grubosci 4.5 cm zatarte, dylatowane
1129/01 m2 225,29
54 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej
0602/01 poziomej
m2 18,64
55 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych min. R10 na zaprawie
0206/07 klejowej cienkowarstwowej z cokolikami h=10 cm.
m2 74,24
56 NNRNKB 202 Posadzki z paneli podtogowych laminowanych gr. 8mm na macie wygtuszajacej Listwy
1136/01 przypodtogowe biate z ptyty MDF, wys. 10cm.
m2 151,05
1.1.3.2. Sciany
57 KNR K-04 Tynki na $cianach wewnetrzne,wykonywane mechanicznie z gruntowaniem
0303/03 m2 929,904
58 NNRNKB 202 Gtadzie gipsowe na scianach
2013/02 m2 838,842
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych scian - z gruntowaniem
1505/03 m2 838,842
60 KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych
0204/07 m2 91,062
61 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej
0602/02 pionowej
m2 76,2
1.1.3.3. Sufity
62 KNR AT-43 Utozenie desek podtogowych drewnianych gr. 3.2cm.
0401/03 m2 225,29
63 KNR AT-43 Zabudowa sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych mocowanych do
0203/01 wiezby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
m2 225,29
64 KNR AT-09 Warstwy budowlane - paroizolacja
0201/01 m2 225,29
65 KNR AT-09 Warstwy budowlane - termoizolacja z wetny min. gr. 25 cm.
0201/02 m2 225,29
66 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego na sufitach
2009/02 m2 225,29
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych sufitdw - z gruntowaniem
1505/03 m2 225,29
1.1.3.4. Stolarka otworowa
1.1.3.4.1. Drzwi
68 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych izolowanych dwuskrzydtowych kompletnie
1204/04 wyposazonych RAL 7016 - 1
m2 14,555
69 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych izolowanych jednoskrzydtowych kompletnie
1204/04 wyposazonych RAL 7016 - 2
m2 10,455
70 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych technicznych jednoskrzydtowych kompletnie
1204/04 wyposazonych RAL 7016 - 3
m2 9,225
71 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych kompletnie wyposazonych - 4
1017/02 m2 16,605
72 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych kompletnie wyposazonych z podc. went.
1017/02 -5
m2 14,76
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
1.1.3.4.2. Okna
73 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - A
1023/07 m2 14,4
74 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - B
1023/07 m2 2,835
75 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - C
1023/07 m2 6,72
76 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - D
1023/07 m2 1,64
77 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - E
1023/07 m2 2,7
78 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL
1022/12 zewn 7016 - F
m2 3,69
79 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL
1022/12 zewn 7016 - G
m2 5,635
80 KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate
2104/02 m 26,9
81 KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0514/01 m2 9,415
82 KNR 4-01 Montaz nawiewnika higrosterowanego
0912/01 szt. 16
1.1.3.4.3. Wytazy
83 KNR-W 2-02 Wytazy strychowe ze sktadanymi stopniami. Wym. zewn skrzyni 70x120cm.
1016/07 szt 5
1.1.3.5. Elewacja
84 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 15 cm na $cianach
0101/05 m2 228,11
85 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na os$ciezach
0102/01 m2 17,004
86 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
0101/06 m2 228,11
87 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach
0102/04 m2 17,004
88 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej
0703/01 m 93,21
89 KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01 m 141,7
90 KNR AT-31 Mocowanie ptyt fgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m?2
0704/03 m2 228,11
91 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posrednia
0504/01 na $cianach
m2 228,11
92 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach
0504/03 m2 228,11
93 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posrednia
0504/02 na osciezach
m2 17,004
94 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na osciezach
0504/04 m2 17,004
95 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
0505/01 m2 29,913
96 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach
0505/03 m2 29,913
97 KNR-W 2-02 Podbitka - ruszt drewniany
1036/01 m2 40,892
98 KNR-W 2-02 Podbitka z desek struganych gr. 256mm
1036/02 m2 40,892
99 KNR-W 2-02 Podbitka - malowanie dwukrotne farbg gteboko penetrujaca
1036/09 m2 40,892
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100 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne
1610/02 m2 228,11
101 Kalkulacja Przepierzenia z desek struganych zabezpieczonych farba do drewna gteboko
indywidualna penetrujaca w kolorze brgzowym - pomiedzy tarasmi
szt 2
1.1.3.6. Dach
1.1.3.6.1. Pokrycie
102 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek RAL 7016
0802/02 m2 396,522
103 KNR AT-09 Folie dachowe zbrojone
0102/01 m2 396,522
104 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu
0104/05 m2 396,522
105 KNR K-05 Montaz tat
0105/02 m2 396,522
106 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek RAL 7016 - elementy wykonczeniowe -
0802/10 gasiory
m 30,24
107 | KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0514/01 RAL 7016
m2 28,478
108 | KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0514/01 RAL 7016 na ptycie OSB (Pod oknami i w okapach )
m2 49,069
109 | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i ppoz z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm. pionowe - na styku z
0612/05 kominem z wigzba
m2 6,4
110 KNR 2-02 Docieplenie $cian kominow budynkéw ponad dachem ptytami z wetny mineralnej
2603/01 twardej gr. 10 cm. wraz z oktadzing z cegty klinkierowej
m2 9,5
111 KNR 2-02 Kominek wentylacyjny na podstawie
0513/01 szt. 5
1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe
112 KNR K-05 Montaz rynien dachowych
0501/01 m 30,24
113 KNR K-05 Montaz rur spustowych
0502/02 m 22,08
114 KNR K-05 Montaz rur spustowych - tréjnik
0502/04 szt. 8
115 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko
0502/03 szt. 16
116 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny
0501/05 szt. 9
117 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny
0501/04 szt. 5
118 KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja
0302/03 szt. 8
1.1.3.7. Wyposazenie
119 Kalkulacja Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej 4 palnikowej
indywidualna szt 5
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.2.1. Rozdzielnice
120 KNR 5-14 Montaz rozdzielni kompletnie wyposazonej - Rozdzielnia R
0103/03 R=0.955 szt. 5
1.2.2. Wiz
121 KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowym podtozu kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
0213/01 R=0.955 m 44
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 - zasilanie LAD. SAM. (BUD. 2,7,8)
122 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1.5mm2 - zasilanie OSW./ WYP. REK.
0210/02 R=0.955 m 365
123 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2.5mm2 - zasilanie GNIAZDA
0210/02 R=0.955 m 474
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124 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 5x2.5mm2 - zasilanie ROZDZ. RF
0210/02 R=0.955 m 25
125 | KSNR 5 0406/05 Wypusty o$wietleniowy sufitowy 1-fazowy 230V z zapasem przewodu (2m)
wyp. 34
126 | KSNR 5 0406/05 Wypusty o$wietleniowy $cienny 1-fazowy 230V z zapasem przewodu (2m)
wyp. 15
127 | KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z zapasem przewodu (2m)
wyp. 5
128 | KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy pompy ciepta z zapasem przewodu (2m)
wyp. 5
129 | KSNR 5 0404/01 Wypust oéwietleniowy pod szafkami z zapasem przewodu (2m)
wyp. 5
130 KNR 5-08 Puszka przytgczeniowa ptyty/ kuchenki 400V
0309/03 szt 5
1.2.4. Osprzet
131 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem slepych otworow
0301/20 mechanicznie
szt. 116
132 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60 mm
0302/01 pod osprzet
szt 116
133 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V P20
0309/03 podwojne z bolcem w ramce
szt 52
134 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V I1P44
0309/03 podwdjne z bolcem w ramce
szt 20
135 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych - tacznik 1-bieg. IP20 w ramce
0307/07 R=0.955 szt. 19
136 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych - tacznik 1-bieg. IP44 w ramce
0307/07 R=0.955 szt. 5
137 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych - tacznik Swiecznikowy IP20 w
0307/07 ramce
R=0.955 szt. 15
138 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych - przycisk dzwonka
0307/02 szt. 5
139 | KSNR 5 0203/01 Montaz aparatow elektrycznych - dzwonek elektryczny
szt. 5
1.2.5. Pomiary elektryczne
140 | KNNR 5 13 4/05 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
szt. 1
141 | KNNR 5 13 4/06 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
szt. 71
142 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 35
143 |KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 10
144 KNP 018 Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach
1301/01 szt 5
145 KNR 13-2 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego
0402/0 szt. 5
1.2.6. Uktadanie bednarki w rowach fundamentowych - bednarka do 120 mm2
146 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
0602/11 mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekroj bednarki
R=0.955 m 99,2
147 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach pionowych na wspornikach -
0603/05 przekréj bednarki do 120 mm2
R=0.955 m 7,5
148 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie na $cianie - pret o ér. 8 mm
0617/07 R=0.955 szt. 5
149 KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatow (gtowna szyna uziemiajgca)
0607/01 szt. 5
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150 KNP 18-13 Pomiar szyn uziemiajacych
18131346010100 szt 5
151 KNP 18 Badanie uziomu otokowego
4601/02.01 pomiar 1
1.2.7. Montaz iglic odgromowych h=3.0
152 KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu
0601/15 R=0.955 szt. 62
153 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio
0606/02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
R=0.955 m 93,88
154 KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio
0606/03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
R=0.955 m 21,7
155 KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
0101/02 mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu gipsowym,
gazobetonowym
R=0.955 m 21,7
156 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/01 R=0.955 m 21,7
157 KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z wykonaniem otworu
0607/09 recznie - drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
R=0.955 m 21,7
158 KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
R=0.955 szt. 7
159 KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej
1205/03 pomiar. 1
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna
160 Kalkulacja Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 4.0 kW z rozdzielnica
indywidualna kpl. 5
1.3. ROBOTY SANITARNE
1.3.1. Instalacja wody
161 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia pod przybory
1001/08 m 45
162 | KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach
0327/01 m 45
163 |[KNNR 4 0112/01 Rurociaggi z tworzyw sztucznych wielowarst. o $r. 16 mm
m 196
164 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami
0101/05 m 196
165 KNR 4-07 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0112/01 m 196
166 KNR 2-18 Dezynfekcja instalacji wodociggowej
0803/01 R=0.955 0dc.200m 0,98
167 KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0112/03 m 196
1.3.2. Instalacja sanitarna
168 |KNNR 1 0307/01 Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m w gruntach suchych kat.
I-1l z recznym wydobyciem urobku
m3 54,612
169 |[KNNR 1 0318/01 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. I-ll
m3 54,612
170 | KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka/obsypka
0511/03 m3 3,034
171 |KNNR 4 0203/02 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw
o potaczeniach wciskowych
m 50,45
172 |KNNR 4 0203/04 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkow o potaczeniach wciskowych
m 25,4
173 | KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia pod przybory
1001/08 m 15
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174 1 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach
0327/01 m 15
175 | KNNR 4 0207/01 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na s$cianach w budynkach mieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
m 15
176 | KNNR 4 0207/03 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
m 30
177 |KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach
wciskowych
szt. 5
178 |KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach
wciskowych
szt. 15
179 |KNNR 4 0211/02 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o potaczeniach
wciskowych
szt. 5
180 | KNNR 4 0213/05 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm zakonczone nasada
szt. 5
181 KNR 2-15 Rewizja na pionie kanalizacyjnym
0215/02 R=0.955 szt. 5
182 | KNR-W 2-15 Wpusty podtogowe
0216/01 szt. 5
183 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. do 160 mm
0804/01 R=0.955 m 120,85
1.3.3. Armatura wod-kan
184 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe
0230/02 kpl. 5
185 KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm
0115/01 R=0.955 szt. 5
186 | KNR-W 2-15 Zlewozmywaki nierdzewne
0229/04 szt. 5
187 KNR 2-15 Baterie zmywakowe o $r. nom. 15 mm
0115/01 R=0.955 szt. 5
188 KNR 2-15 Zawory katowe do baterii $r.nom. 15 mm
0408/01 R=0.955 szt. 20
189 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o
0116/07 potgczeniu elastycznym o sr. zewnetrznej 15 mm
szt. 20
190 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek
0116/06 ustepowych o $r. zewnetrznej 15 mm
szt. 5
191 | KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk”
0233/02 kpl. 5
192 | KNR-W 2-15 Bateria prysznicowa natynkowa
0137/08 szt. 5
193 KNR 0-35 Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkto hartowane na brodziku akrylowym
0123/01 ze zintegrowana obudowa
kpl. 5
1.3.4. Instalacja c.o.
194 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
195 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 6
196 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 4
197 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 2
198 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 2
199 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 3
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200 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
201 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
202 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
203 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
204 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 3
205 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe fazienkowe C_STD_600/900 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 2
206 | KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/1200 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 3
207 | KNR-W 2-15 Podwadjne przytacze grzejnikowe z odcieciem ,wyj.1/2"GZ
0430/01 kpl. 30
208 KNR 0-35 Gtowice termostatyczne
0215/04 szt. 30
209 KNR 0-35 Zawor termostatyczny katowy 1/2 z pokrettem
0215/02 kpl. 30
210 | KNNR 4 0436/01 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
urz. 30
211 |KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw sztucznych dn 16mm
m 119,7
212 |KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw sztucznych dn 20mm
m 222,3
213 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami izolacyjnymi
0101/19 m 342
214 | KNNR 4 0128/01 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
m 342
215 | KNNR 4 0406/03 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)
préba 5
216 | KNNR 4 0406/04 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w
budynkach mieszkalnych
urzadz. 30
217 KNR 0-31 Pompa ciepta (jedn. wewn i zewn. - klasa efektywnosci energetycznej A++) 5kW z
0217/04 wbudowanym podgrzewaczem pojemnosciowym cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
190 dm3
kpl. 5
218 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych o wydajnosci H=12,4 kPa, 0,426 m3/h
0204/01 szt. 5
219 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o pojemnosci 8 dm3
0213/01 szt. 5
220 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. o0 pojemnosci 35 dm3
0213/03 szt. 5
221 KNR 0-35 Zawory antyskazeniowe $r. nom. 15 mm
0216/01 szt. 5
222 KNR 0-35 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny z funkcjg dezynfekcji termicznej. o $r. nominalnej 15
0113/02 mm
szt. 5
223 KNR 0-35 Zawory rownowazace $r. nom. 15 mm
0216/01 szt. 10
224 KNR 0-35 Ztgcze samoodcinajgce o $r. nom. 20 mm
0217/03 szt. 10
225 KNR 0-35 Zawory zwrotne $r. nom. 15 mm
0217/02 szt. 5
226 KNR 0-35 Zawory odcinajace $r. nom. 15 mm
0217/02 szt. 60
227 | KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa do c.o. (3.0 bar) o $r. nominalnej 15 mm
0134/06 szt. 5
228 | KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. (6.0 bar) o $r. nominalnej 15 mm
0134/06 szt. 5
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229 KNR 0-35 Kurki spustowe $r. nom. 15 mm
0215/11 szt. 10
230 | KNR-W 2-15 Manometry
0530/04 szt. 50
231 | KNR-W 2-15 Termometry
0530/01 szt. 25
232 KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm
0215/09 kpl. 5
233 | KNRINSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm
0111/01 szt. 10
234 KNR 2-15 Urzadzenie do uzdatniania wody z wbudowanym zaworem antyskazeniowym typu BA,
0124/01 licznikiem wody, zaworami odcinajgcymi z granulatem w butli 41.
R=0.955 kpl. 5
235 Instalacja maszynowni pompy ciepta z izolacja termiczna
R=0.955 kpl. 5
236 KNR 2-15 Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3
0122/02 R=0.955 szt. 5
237 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do weza o
0116/07 potgczeniu elastycznym o sr. zewnetrznej 15 mm
szt. 1
238 | KSNR 5 0203/01 Montaz aparatéow elektrycznych - czujka pogodowa
szt. 5
239 | KSNR 5 0203/01 Montaz aparatow elektrycznych - czujnik temperatury
szt. 10
240 | KSNR 5 0203/01 Montaz aparatow elektrycznych - sterownik
szt. 5
241 | KNR-W 2-15 Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja, szkolenie uzytkownika
0517/01 kpl. 5
1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja)
242 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.66kW: — wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h —
0205/01 sprez min. 200Pa - filtr G4 — wymiennik przeciwpradowy sprawnosc¢ powyzej 90% —
nagrzewnica elektryczna 1kW
R=0.955 szt. 3
243 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.06 kW: - wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h —
0205/01 sprez min. 150Pa — filtr G4 — wymiennik przeciwpradowy sprawnos¢ powyzej 90% —
nagrzewnica elektryczna 1kW
R=0.955 szt. 2
244 | KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (SPIRO), kotowe, o $r. do 200 mm - udziat
0114/02 ksztattek do 55 %
m2 147,26
245 | KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200 mm
0155/02 szt. 10
246 | KNR-W 2-17 Czerpnie powietrza prostokgtne 400*100 (290m3/h)
0146/02 szt. 3
247 | KNR-W 2-17 Czerpnie powietrza prostokgtne 250100 (150m3/h)
0146/02 szt. 2
248 | KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm
0140/01 szt. 38
249 | KNR-W 2-17 Klapy zwrotne kotowe do przewoddw o $r. do 150 mm
0136/01 szt. 5
250 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wetng mineralna na folii aluminiowej o grubosci 50 mm
0114/01 m2 7,37
251 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wetng mineralna na folii aluminiowej o grubosci 20 mm
0114/01 m2 139,89
252 KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm
0210/01 R=0.955 szt. 38
253 | KNR-W 2-15 Kominek wentylacyjny z nasadag z PVC o $r. 160 mm
0213/05 szt. 6
254 | KNR-W 2-15 Kominek wentylacyjny z nasadag z PVC o $r. 125 mm
0213/05 szt. 2
255 KNR 7-24 Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja, pomiary, szkolenie uzytkownika
0505/01 R=0.955 kpl. 5
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techniczna jednostkowa
1. BUDYNEK 2199 671,37
1.1. ROBOTY BUDOWLANE 1402 469,76
1.1.1. Obstuga budowy 88 500,00
1 Ustugi geologiczne kpl. 1 8 500,00 8 500,00
2 Ustugi geodezyjne kpl. 1 15 000,00 15 000,00
3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery kpl. 1 65 000,00 65 000,00
biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)
1.1.2. Konstrukcja 511 728,56
1.1.2.1. Roboty ziemne 40 949,36
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 340,853 61,04 20 805,67
0203/01 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
I-1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi z wywozem i utylizacja
nadmiaru urobku
5 KNR 2-01 Wykopy reczne pod fundamenty - podkopy reczne - m3 6,817 99,91 681,09
0317/0101 przyjeto 2% wykopow mechanicznych z wywozem i
utylizacjg nadmiaru urobku
6 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie fundamentéw pospdtka m3 179,478 94,26 16 917,60
0503/02 dowieziong
7 KNR 2-01 Zageszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi; m3 179,478 14,18 2 545,00
0236/01 grunty sypkie kat. |-l
1.1.2.2. Fundamenty 103 060,17
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2 203,59 12,44 2 532,66
0103/04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
9 KNR 2-02 Podtoze z betonu C12/15 m3 20,359 999,29 20 344,55
1916/01
10 KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe w deskowaniu m3 38,745 794,73 30 791,81
0243/01
11 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe w deskowaniu m3 10,721 853,34 9 148,66
0244/04
12 NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 37,757 789,54 29 810,66
0136/02
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 1079,9 9,66 10 431,83
0290/02 budynkow i budowli
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne 63 893,64
fundamentéw
14 KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 39,33 53,89 2119,49
0605/04 poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
pierwsza warstwa
15 KNR AT-40 Obrzutka cem.-wap. na $cianach m2 99,71 36,86 3675,31
0301/02 catopowierzchniowa naktadana recznie
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - m?2 393,012 16,72 6 571,16
0603/07 wykonywane na zimno - gruntowanie
Krotnosc: 2
17 KNR 2-02 Izolacje powtokowe z masy asfaltowo-kauczukowej m?2 373,07 58,83 21 947,71
0602/09
18 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt EPS-80 gr. 12 cm na scianach m?2 99,71 99,50 9921,15
0101/03
19 KNR AT-27 Wykonanie fasety z masy asfaltowo-kauczukowej m 99,71 4,83 481,60
0501/03
20 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach z m?2 99,71 192,33 19177,22
0101/06 zatopiong siatkag z wtokna szklanego
1.1.2.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia 37 019,19
elementow budynkow i budowli
1.1.2.4.1. Stupy 14 867,50
21 KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu m3 5,001 1 985,31 9 928,54
0247/05
22 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 511,28 9,66 4 938,96
0290/02 budynkow i budowli
1.1.2.4.2. Trzpienie 1 536,21
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23 KNR-W 2-02 Trzpienie zelbetowe w deskowaniu m3 0,829 1 853,09 1536,21
0247/05
1.1.2.4.3. Wience 20 615,48
24 KNR-W 2-02 Wience w deskowaniu m3 7,569 1795,22 13 588,02
0249/05
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow kg 727,48 9,66 7 027,46
0290/02 budynkow i budowli
1.1.2.5. Elementy stalowe 16 200,06
26 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P1/0 kg 135,03 18,79 2 537,21
0101/06
27 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P2/0 kg 219,63 18,79 4126,85
0101/06
28 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P3/0 kg 155,76 18,79 2 926,73
0101/06
29 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P4/0 kg 185,37 18,79 3 483,10
0101/06
30 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P5/0 kg 134,61 18,79 2 529,32
0101/06
31 KNR 2-02 Narozniki z katownika L100x100x6 m 3 198,95 596,85
1217/04
1.1.2.6. Elementy drewniane 108 368,79
32 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworow szt. 92 17,58 1617,36
0806/01
33 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew stalowych fi 16 w szt. 92 65,60 6 035,20
0809/01 gotowych slepych otworach.
34 KNR 2-02 Murtaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane| m3 drew. 2,156 4 292,16 9 253,90
0406/01
35 KNR 2-02 Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana | m3 drew. 0,192 3931,07 754,77
0406/06
36 KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany | m3 drew. 2,588 4 498,71 11 642,66
0407/05
37 KNR 2-02 Ptatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane | m3 drew. 3,93 3720,72 14 622,43
0406/06
38 KNR 2-02 Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej klasy C24 m3 7,92 3 953,34 31 310,45
0408/05 impregnowane
39 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny m3 2,3 4 485,45 10 316,54
0408/08 drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
40 KNR 2-02 Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 m3 drew. 6,202 3678,73 22 815,48
0406/05 impregnowane
1.1.2.7. Sciany murowane 142 237,35
41 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 56,935 53,89 3 068,23
0605/04 poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
pierwsza warstwa
42 KNR 2-02 Sciany budynkow z bloczkéw z betonu m2 321,934 220,90 71115,22
0116/01 komorkowego, grubosci 24 cm
43 KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych m?2 249,954 201,95 50 478,21
0121/03 grubosci 12 cm
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 37,64 36,41 1370,47
0609/09 styropianowych pionowe gr. 2 cm. - dylatacja scian
45 NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m 130,2 92,33 12 021,37
0160/01
46 KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek systemowych m 24,25 172,53 4 183,85
0209/01
1.1.3. Architektura 802 241,20
1.1.3.1. Posadzki 123 440,99
47 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3 67,587 163,39 11 043,04
1101/07 gruntowym
48 KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu m3 22,529 467,14 10 524,20
1101/01 gruntowym
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49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 225,29 62,97 14 186,51
0605/04 poziomych z wywinieciem na $ciany - pierwsza
warstwa
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni m2 225,29 53,63 12 082,30
0605/05 poziomych z wywinieciem na $ciany - druga warstwa
51 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 225,29 4412 9939,79
0609/03 styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.
52 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm szerokiej m2 225,29 6,99 1574,78
0607/01 poziome podposadzkowe
53 NNRNKB 202 |Posadzki cementowe grubosci 4.5 cm zatarte, m2 225,29 73,42 16 540,79
1129/01 dylatowane
54 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z m2 18,64 37,98 707,95
0602/01 wklejeniem tasmy uszczelniajgcej poziomej
55 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych m2 74,24 234,30 17 394,43
0206/07 antyposlizgowych min. R10 na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej z cokolikami h=10 cm.
56 NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych laminowanych gr. m?2 151,05 194,95 29 447,20
1136/01 8mm na macie wygtuszajacej Listwy przypodtogowe
biate z ptyty MDF, wys. 10cm.
1.1.3.2. Sciany 127 516,46
57 KNR K-04 Tynki na $cianach wewnetrzne,wykonywane m?2 929,904 47,20 43891,47
0303/03 mechanicznie z gruntowaniem
58 NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe na Scianach m2 838,842 30,87 25 895,05
2013/02
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni m?2 838,842 37,07 31 095,87
1505/03 wewnetrznych $cian - z gruntowaniem
60 KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych m2 91,062 254,71 2319440
0204/07
61 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z m2 76,2 45,14 3439,67
0602/02 wklejeniem tasmy uszczelniajacej pionowej
1.1.3.3. Sufity 127 771,74
62 KNR AT-43 Utozenie desek podtogowych drewnianych gr. 3.2cm. m2 225,29 221,88 49 987,35
0401/03
63 KNR AT-43 Zabudowa sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 225,29 153,39 34 557,23
0203/01 profilach metalowych mocowanych do wiezby
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
64 KNR AT-09 Warstwy budowlane - paroizolacja m?2 225,29 17,19 3 872,74
0201/01
65 KNR AT-09 Warstwy budowlane - termoizolacja z wetny min. gr. m2 225,29 103,61 23 342,30
0201/02 25 cm.
66 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2 225,29 32,45 7 310,66
2009/02 szpachlowego na sufitach
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni m2 225,29 38,65 8 707,46
1505/03 wewnetrznych sufitow - z gruntowaniem
1.1.3.4. Stolarka otworowa 156 394,93
1.1.3.4.1. Drzwi 95 995,56
68 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych izolowanych m2 14,555 2 433,40 35 418,14
1204/04 dwuskrzydtowych kompletnie wyposazonych RAL
7016 -1
69 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych izolowanych m?2 10,455 1 057,16 11 052,61
1204/04 jednoskrzydtowych kompletnie wyposazonych RAL
7016 -2
70 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych technicznych m2 9,225 1057,16 9 752,30
1204/04 jednoskrzydtowych kompletnie wyposazonych RAL
7016 - 3
71 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych m2 16,605 1 047,08 17 386,76
1017/02 kompletnie wyposazonych - 4
72 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych m2 14,76 1516,65 22 385,75
1017/02 kompletnie wyposazonych z podc. went. - 5
1.1.3.4.2. Okna 53 449,52
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73 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil m2 14,4 972,06 13 997,66
1023/07 pieciokomory RAL zewn 7016 - A

74 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil m2 2,835 972,06 2 755,79
1023/07 pieciokomory RAL zewn 7016 - B

75 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil m2 6,72 972,06 6 532,24
1023/07 pieciokomory RAL zewn 7016 - C

76 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil m2 1,64 972,06 1594,18
1023/07 pieciokomory RAL zewn 7016 - D

77 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil m2 2,7 972,06 2 624,56
1023/07 pieciokomory RAL zewn 7016 - E

78 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie m2 3,69 1187,23 4 380,88
1022/12 wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - F

79 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie m2 5,535 1187,23 6571,32
1022/12 wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 -G

80 KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate m 26,9 254,08 6 834,75
2104/02

81 KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej m2 9,415 245,13 2 307,90
0514/01 powlekanej

82 KNR 4-01 Montaz nawiewnika higrosterowanego szt. 16 365,64 5 850,24
0912/01

1.1.3.4.3. Wytazy 6 949,85

83 KNR-W 2-02  |Wytazy strychowe ze sktadanymi stopniami. Wym. szt 5 1 389,97 6 949,85

1016/07 zewn skrzyni 70x120cm.
1.1.3.5. Elewacja 105 697,06

84 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 15 cm m2 228,11 98,72 22 519,02
0101/05 na $cianach

85 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na m2 17,004 66,17 1125,15
0102/01 osciezach

86 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2 228,11 35,84 8 175,46
0101/06

87 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2 17,004 97,27 1 653,98
0102/04

88 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 93,21 34,72 3 236,25
0703/01

89 KNR AT-31 Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu m 141,7 22,48 3185,42
0702/01 naroznikowego

90 KNR AT-31 Mocowanie ptyt tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 m2 228,11 29,07 6 631,16
0704/03 szt/m?2

91 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - m2 228,11 10,99 2 506,93
0504/01 wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach

92 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny m2 228,11 64,73 14 765,56
0504/03 -wykonany recznie na scianach

93 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - m2 17,004 45,17 768,07
0504/02 wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach

94 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - m2 17,004 77,95 1 325,46
0504/04 wykonany recznie na osciezach

95 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2 29,913 7,46 223,15
0505/01 recznie; warstwa posrednia na $cianach

96 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2 29,913 77,07 2 305,39
0505/03 recznie na $cianach

97 KNR-W 2-02 Podbitka - ruszt drewniany m2 40,892 118,78 4 857,15
1036/01

98 KNR-W 2-02 Podbitka z desek struganych gr. 25mm m2 40,892 324,41 13 265,77
1036/02

99 KNR-W 2-02 Podbitka - malowanie dwukrotne farba gteboko m2 40,892 77,49 3168,72
1036/09 penetrujaca

100 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne m?2 228,11 43,63 9 952,44
1610/02
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101 Kalkulacja Przepierzenia z desek struganych zabezpieczonych szt 2 3015,99 6 031,98
indywidualna |farbg do drewna gteboko penetrujaca w kolorze
bragzowym - pomiedzy tarasmi
1.1.3.6. Dach 151 956,12
1.1.3.6.1. Pokrycie 136 276,39
102 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek RAL m2 396,522 149,03 59 093,67
0802/02 7016
103 KNR AT-09 Folie dachowe zbrojone m2 396,522 39,12 15 511,94
0102/01
104 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu m2 396,522 19,21 7617,19
0104/05
105 KNR K-05 Montaz tat m2 396,522 48,48 19 223,39
0105/02
106 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek RAL m 30,24 253,07 7 652,84
0802/10 7016 - elementy wykonczeniowe - ggsiory
107 KNR-W 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu - z blachy m2 28,478 218,32 6 217,32
0514/01 stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7016
108 KNR-W 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu - z blachy m2 49,069 218,32 10 712,74
0514/01 stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7016 na
ptycie OSB (Pod oknami i w okapach )
109 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i ppoz z wetny mineralnej twardej m2 6,4 82,91 530,62
0612/05 gr. 10 cm. pionowe - na styku z kominem z wiezba
110 KNR 2-02 Docieplenie scian kominow budynkdéw ponad m2 9,5 591,45 5618,78
2603/01 dachem ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 10
cm. wraz z oktadzing z cegty klinkierowej
111 KNR 2-02 Kominek wentylacyjny na podstawie szt. 5 819,58 4 097,90
0513/01
1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe 15 679,73
112 KNR K-05 Montaz rynien dachowych m 30,24 186,20 5 630,69
0501/01
113 KNR K-05 Montaz rur spustowych m 22,08 168,76 3726,22
0502/02
114 KNR K-05 Montaz rur spustowych - trojnik szt. 8 138,89 1111,12
0502/04
115 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt. 16 112,72 1 803,52
0502/03
116 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt. 9 145,67 1311,03
0501/05
117 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt. 5 145,67 728,35
0501/04
118 KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja szt. 8 171,10 1 368,80
0302/03
1.1.3.7. Wyposazenie 9 457,90
119 Kalkulacja Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej 4 szt 5 1 891,58 9 457,90
indywidualna |palnikowej
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE 202 221,80
1.2.1. Rozdzielnice 19 900,25
120 KNR 5-14 Montaz rozdzielni kompletnie wyposazonej - szt. 5 3 980,05 19 900,25
0103/03 Rozdzielnia R
1.2.2. Wiz 901,56
121 KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowym podtozu m 44 20,49 901,56
0213/01 kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 - 20 895,40
zasilanie LAD. SAM. (BUD. 2,7,8)
122 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1.5mm2 - zasilanie m 365 14,93 5 449,45
0210/02 0SW./ WYP. REK.
123 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2.5mm2 - zasilanie m 474 12,89 6 109,86
0210/02 GNIAZDA
124 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 5x2.5mm2 - zasilanie m 25 20,74 518,50
0210/02 ROZDZ. RF
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125 KSNR 5 0406/05 |Wypusty o$wietleniowy sufitowy 1-fazowy 230V z wyp. 34 111,66 3796,44
zapasem przewodu (2m)
126 KSNR 5 0406/05 |Wypusty o$wietleniowy $cienny 1-fazowy 230V z wyp. 15 111,66 1674,90
zapasem przewodu (2m)
127 KSNR 5 0404/03 |Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z zapasem wyp. 5 254,04 1 270,20
przewodu (2m)
128 KSNR 5 0404/03 |Wypust 3-fazowy pompy ciepta z zapasem przewodu wyp. 5 271,92 1 359,60
(2m)
129 KSNR 5 0404/01 |Wypust oswietleniowy pod szafkami z zapasem wyp. 5 104,46 522,30
przewodu (2m)
130 KNR 5-08 Puszka przytaczeniowa ptyty/ kuchenki 400V szt 5 38,83 194,15
0309/03
1.2.4. Osprzet 13 937,51
131 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z szt. 116 26,29 3 049,64
0301/20 wykonaniem slepych otworéw mechanicznie
132 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt 116 5,68 647,28
0302/01 bakelitowych o $rednicy do 60 mm pod osprzet
133 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - szt 52 77,66 4038,32
0309/03 Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwdjne z bolcem
w ramce
134 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - szt 20 83,36 1 667,20
0309/03 Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwdjne z bolcem
w ramce
135 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw szt. 19 70,73 1 343,87
0307/07 instalacyjnych - tgcznik 1-bieg. IP20 w ramce
136 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw szt. 5 76,43 382,15
0307/07 instalacyjnych - tagcznik 1-bieg. IP44 w ramce
137 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw szt. 15 75,29 1129,35
0307/07 instalacyjnych - tagcznik $wiecznikowy IP20 w ramce
138 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw szt. 5 77,29 386,45
0307/02 instalacyjnych - przycisk dzwonka
139 KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatéw elektrycznych - dzwonek szt. 5 258,65 1 293,25
elektryczny
1.2.5. Pomiary elektryczne 7 614,40
140 KNNR 5 13 4/05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1 36,81 36,81
(pierwszy pomiar)
141 KNNR 5 13 4/06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 71 26,29 1 866,59
(kazdy nastepny pomiar)
142 KNNR 5 1301/01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomiar 35 52,59 1 840,65
elektrycznego niskiego napiecia
143 KNNR 5 1301/02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomiar 10 147,24 1472,40
elektrycznego niskiego napiecia
144 KNP 018 Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach szt 5 348,12 1 740,60
1301/01
145 KNR 13-2 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego szt. 5 131,47 657,35
0402/0 réznicowo-pragdowego
1.2.6. Uktadanie bednarki w rowach 7 185,97
fundamentowych - bednarka do 120 mm2
146 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m 99,2 45,97 4 560,22
0602/11 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
konstrukcji przez spawanie - przekroj bednarki
147 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w m 7,5 71,11 533,33
0603/05 ciggach pionowych na wspornikach - przekroéj
bednarki do 120 mm2
148 KNR 5-08 tgczenie przewoddéw uziemiajagcych przez spawanie szt. 5 70,75 353,75
0617/07 na $cianie - pret o $r. 8 mm
149 KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna szt. 5 189,97 949,85
0607/01 uziemiajgca)
150 KNP 18-13 Pomiar szyn uziemiajacych szt 5 131,47 657,35
18131346010100
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151 KNP 18 Badanie uziomu otokowego pomiar 1 131,47 131,47
4601/02.01
1.2.7. Montaz iglic odgromowych h=3.0 7 139,76
152 KNR 5-08 Montaz wspornikdw przelotowych posredniczgcych szt. 62 19,35 1 199,70
0601/15 na dachu
153 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o m 93,88 28,75 2 699,05
0606/02 $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
na dachu stromym
154 KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o m 21,7 22,32 484,34
0606/03 $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
na $cianie
155 KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane m 21,7 21,46 465,68
0101/02 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu
gipsowym, gazobetonowym
156 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na m 21,7 9,10 197,47
0110/01 gotowych uchwytach
157 KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji m 21,7 79,43 1723,63
0607/09 odgromowej z wykonaniem otworu recznie - drut
stalowy ocynkowany fi 8 mm
158 KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg szt. 7 34,06 238,42
0618/01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
159 KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1 131,47 131,47
1205/03
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna 124 646,95
160 Kalkulacja Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 4.0 kW z kpl. 5 24.929,39] 124 646,95
indywidualna |rozdzielnica
1.3. ROBOTY SANITARNE 594 979,81
1.3.1. Instalacja wody 16 617,77
161 KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia pod m 45 36,81 1 656,45
1001/08 przybory
162 KNR-W 4-01  |Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach m 45 46,85 2 108,25
0327/01
163 KNNR 4 0112/01 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych wielowarst. o $r. 16 m 196 34,48 6 758,08
mm
164 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami m 196 16,75 3 283,00
0101/05
165 KNR 4-07 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 196 3,88 760,48
0112/01 mieszkalnych
166 KNR 2-18 Dezynfekcja instalacji wodociggowej 0dc.200m 0,98 497,38 487,43
0803/01
167 KNR 4-07 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w m 196 7,98 1 564,08
0112/03 budynkach mieszkalnych
1.3.2. Instalacja sanitarna 23 954,55
168 KNNR 1 0307/01 |Wykopy reczne o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci m3 54,612 63,10 3 446,02
do 1,5 m w gruntach suchych kat. |-l z recznym
wydobyciem urobku
169 KNNR 1 0318/01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 54,612 42,07 2 297,53
szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. I-11l
170 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 3,034 199,69 605,86
0511/03 gr. 20 cm - podsypka/obsypka
171 KNNR 4 0203/02 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w m 50,45 53,81 271471
gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
potgczeniach wciskowych
172 KNNR 4 0203/04 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w m 25,4 113,10 2 872,74
gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
potgczeniach wciskowych
173 KNR-W 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia pod m 15 36,81 552,15
1001/08 przybory
174 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach m 15 46,85 702,75
0327/01
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175 KNNR 4 0207/01 |Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na m 15 45,10 676,50
$cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
176 KNNR 4 0207/03 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110 mm na m 30 69,60 2 088,00
$cianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
177 KNNR 4 0211/03 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt. 5 138,58 692,90
$r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
178 KNNR 4 0211/01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt. 15 101,35 1520,25
$r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
179 KNNR 4 0211/02 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt. 5 105,32 526,60
$r. 75 mm o potaczeniach wciskowych
180 KNNR 4 0213/05 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. szt. 5 340,31 1701,55
110 mm zakonczone nasada
181 KNR 2-15 Rewizja na pionie kanalizacyjnym szt. 5 121,48 607,40
0215/02
182 KNR-W 2-15  |Wpusty podtogowe szt. 5 338,55 1692,75
0216/01
183 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. do m 120,85 10,40 1 256,84
0804/01 160 mm
1.3.3. Armatura wod-kan 41 476,55
184 KNR-W 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl. 5 729,91 3 649,55
0230/02
185 KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm szt. 5 571,50 2 857,50
0115/01
186 KNR-W 2-15 Zlewozmywaki nierdzewne szt. 5 713,56 3 567,80
0229/04
187 KNR 2-15 Baterie zmywakowe o $r. nom. 15 mm szt. 5 599,66 2 998,30
0115/01
188 KNR 2-15 Zawory katowe do baterii $r.nom. 15 mm szt. 20 69,03 1 380,60
0408/01
189 KNR-W 2-15  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 20 89,21 1784,20
0116/07 tworzyw sztucznych do baterii o potagczeniu
elastycznym o $r. zewnetrznej 15 mm
190 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 5 99,62 498,10
0116/06 tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o $r.
zewnetrznej 15 mm
191 KNR-W 2-15  |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk" kpl. 5 1118,82 5594,10
0233/02
192 KNR-W 2-15 Bateria prysznicowa natynkowa szt. 5 1 635,27 8176,35
0137/08
193 KNR 0-35 Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkfo kpl. 5 2194,01 10 970,05
0123/01 hartowane na brodziku akrylowym ze zintegrowana
obudowa
1.3.4. Instalacja c.o. 408 392,89
194 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem szt. 1 859,24 859,24
0418/07 zawieszen
195 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem szt. 6 756,24 4 537,44
0418/07 zawieszen
196 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem szt. 4 710,46 2 841,84
0418/07 zawieszen
197 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem szt. 2 710,46 1420,92
0418/07 zawieszen
198 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem szt. 2 733,35 1 466,70
0418/07 zawieszen
199 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem szt. 3 836,35 2 509,05
0418/07 zawieszen
200 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem szt. 1 779,13 779,13
0418/07 zawieszen
201 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem szt. 1 790,57 790,57
0418/07 zawieszen
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202 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem szt. 1 813,46 813,46
0418/07 zawieszen
203 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem szt. 1 882,13 882,13
0418/07 zawieszen
204 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem szt. 3 802,02 2 406,06
0418/07 zawieszen
205 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/900 z szt. 2 767,68 1 535,36
0418/07 kompletem zawieszen
206 KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/1200 z szt. 3 815,64 2 446,92
0418/07 kompletem zawieszen
207 KNR-W 2-15  |Podwojne przytgcze grzejnikowe z odcieciem kpl. 30 198,57 5 957,10
0430/01 wyj.1/2"GZ
208 KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt. 30 196,13 5 883,90
0215/04
209 KNR 0-35 Zawér termostatyczny katowy 1/2 z pokrettem kpl. 30 124,95 3 748,50
0215/02
210 KNNR 4 0436/01 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 30 18,77 563,10
ogrzewania (na goraco)
211 KNNR 4 0112/01 |Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw m 119,7 34,57 4 138,03
sztucznych dn 16mm
212 KNNR 4 0112/01 |Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw m 2223 36,18 8 042,81
sztucznych dn 20mm
213 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami izolacyjnymi m 342 13,71 4 688,82
0101/19
214 KNNR 4 0128/01 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m 342 3,35 1 145,70
215 KNNR 4 0406/03 |Proby szczelnos$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw proba 5 148,57 742,85
sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
216 KNNR 4 0406/04 |Proby szczelnos$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw urzadz. 30 16,20 486,00
sztucznych - dodatek za probe w budynkach
mieszkalnych
217 KNR 0-31 Pompa ciepta (jedn. wewn i zewn. - klasa kpl. 5 41 222,46/ 206 112,30
0217/04 efektywnosci energetycznej A++) 5kW z
wbudowanym podgrzewaczem pojemnosciowym
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 190 dm3
218 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych o szt. 5 2 497,32 12 486,60
0204/01 wydajnosci H=12,4 kPa, 0,426 m3/h
219 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u 0 pojemnosci szt. 5 1646,98 8 234,90
0213/01 8 dm3
220 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0 pojemnosci szt. 5 683,71 3418,55
0213/03 35 dm3
221 KNR 0-35 Zawory antyskazeniowe $r. nom. 15 mm szt. 5 129,95 649,75
0216/01
222 KNR 0-35 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny z funkcja szt. 5 514,46 2 572,30
0113/02 dezynfekcji termicznej. o $r. nominalnej 15 mm
223 KNR 0-35 Zawory rownowazace $r. nom. 15 mm szt. 10 457,78 4 577,80
0216/01
224 KNR 0-35 Ztgcze samoodcinajgce o $r.nom. 20 mm szt. 10 197,05 1 970,50
0217/03
225 KNR 0-35 Zawory zwrotne $r. nom. 15 mm szt. 5 106,14 530,70
0217/02
226 KNR 0-35 Zawory odcinajgce $ér. nom. 15 mm szt. 60 75,31 4 518,60
0217/02
227 KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa do c.o. (3.0 bar) o $r. szt. 5 114,40 572,00
0134/06 nominalnej 15 mm
228 KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. (6.0 bar) o $r. szt. 5 120,12 600,60
0134/06 nominalnej 15 mm
229 KNR 0-35 Kurki spustowe $r. nom. 15 mm szt. 10 71,91 719,10
0215/11
230 KNR-W 2-15 Manometry szt. 50 304,10 15 205,00
0530/04
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231 KNR-W 2-15 Termometry szt. 25 288,30 7 207,50
0530/01
232 KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl. 5 76,45 382,25
0215/09
233 KNR INSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm szt. 10 100,52 1 005,20
0111/01
234 KNR 2-15 Urzadzenie do uzdatniania wody z wbudowanym kpl. 5 5617,66 28 088,30
0124/01 zaworem antyskazeniowym typu BA, licznikiem
wody, zaworami odcinajgcymi z granulatem w butli
4],
235 Instalacja maszynowni pompy ciepta z izolacja kpl. 5 4 286,38 21 431,90
termiczng
236 KNR 2-15 Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3 szt. 5 273787 13 689,35
0122/02
237 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt. 1 89,21 89,21
0116/07 tworzyw sztucznych do weza o potaczeniu
elastycznym o $r. zewnetrznej 15 mm
238 KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatow elektrycznych - czujka pogodowa szt. 5 344,80 1724,00
239 KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatéw elektrycznych - czujnik szt. 10 360,23 3602,30
temperatury
240 KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatdow elektrycznych - sterownik szt. 5 1199,73 5 998,65
241 KNR-W 2-15  |Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja, kpl. 5 863,98 4 319,90
0517/01 szkolenie uzytkownika
1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja) 104 538,05
242 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.66kW: - wydatek szt. 3 6 531,49 19 594,47
0205/01 , nawiew / wywiew 290m3/h — sprez min. 200Pa -
filtr G4 — wymiennik przeciwpradowy sprawnos$¢
powyzej 90% — nagrzewnica elektryczna 1kW
243 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.06 kW: — wydatek szt. 2 6 006,49 12 012,98
0205/01 , nawiew / wywiew 150m3/h — sprez min. 150Pa —
filtr G4 — wymiennik przeciwpradowy sprawnosc¢
powyzej 90% — nagrzewnica elektryczna 1kW
244 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (SPIRO), m2 147,26 274,24 40 384,58
0114/02 kotowe, o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
245 KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200 mm szt. 10 490,96 4 909,60
0155/02
246 KNR-W 2-17 Czerpnie powietrza prostokgtne 400*100 (290m3/h) szt. 3 490,14 1470,42
0146/02
247 KNR-W 2-17 Czerpnie powietrza prostokgtne 250*100 (150m3/h) szt. 2 404,31 808,62
0146/02
248 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm szt. 38 163,26 6 203,88
0140/01
249 KNR-W 2-17  |Klapy zwrotne kotowe do przewodow o $r. do 150 szt. 5 258,65 1 293,25
0136/01 mm
250 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw wetng mineralng na folii m2 7,37 89,70 661,09
0114/01 aluminiowej o grubosci 50 mm
251 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw wetng mineralng na folii m2 139,89 75,49 10 560,30
0114/01 aluminiowej o grubosci 20 mm
252 KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt. 38 118,87 4 517,06
0210/01 kotowym o $rednicy do 200 mm
253 KNR-W 2-15  |Kominek wentylacyjny z nasadg z PVC o $r. 160 mm szt. 6 265,72 1594,32
0213/05
254 KNR-W 2-15  |Kominek wentylacyjny z nasadg z PVC o $r. 125 mm szt. 2 262,49 524,98
0213/05
255 KNR 7-24 Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja, pomiary, kpl. 5 0,50 2,50
0505/01 szkolenie uzytkownika
Ogotem kosztorys 2199 671,37
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1. BUDYNEK 2199 671,37
1.1. ROBOTY BUDOWLANE 1402 469,76
1.1.1. Obstuga budowy 88 500,00
1 Ustugi geologiczne
1 kpl. 8 500,00 8 500,00
2 Ustugi geodezyjne
1 kpl. 15 000,00 15 000,00
3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery
biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)
1 kpl. 65 000,00 65 000,00
1.1.2. Konstrukcja 511 728,56
1.1.2.1. Roboty ziemne 40 949,36
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0203/01 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie
kat. -1l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi z wywozem i utylizacja
nadmiaru urobku
340,853 m3 61,04 20 805,67
Robocizna
Robocizna rg 0,25 28,25 7,0625
Sprzet
Koparka gasienicowa 2,00m3 m-g 0,1 188,05 18,805
Samochodd samowytadowczy bt m-g 0,08 86,52 6,9216
25,7266
Razem k.b. 32,7891
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 22,1982
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,0486
Razem 61,0359
5 KNR 2-01 Wykopy reczne pod fundamenty - podkopy
0317/0101 reczne - przyjeto 2% wykopow mechanicznych
z wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku
6,817 m3 99,91 681,09
Robocizna
Robocizna rg 1,9 28,25 53,675
Razem k.b. 53,6750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 36,3380
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,9014
Razem 99,9144
6 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie fundamentow
0503/02 pospotka dowieziong
179,478 m3 94,26 16 917,60
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,23875 28,25 6,7447
norma: 0,25%0,955
Materiatly
Pospétka m3 1,1 53,90 59,29
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy bt m-g 0,1 86,52 8,652
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,025 135,52 3,388
12,04
Razem k.b. 78,0747
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 12,7173
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,4652
Razem 94,2572
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7 KNR 2-01 Zageszczenie warstwami ubijakami
0236/01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
179,478 m3 14,18 2 545,00
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,15 22,52 3,378
Razem k.b. 7,6155
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,1557
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4048
Razem 14,176
1.1.2.2. Fundamenty 103 060,17
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
0103/04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie
203,59 m2 12,44 2 532,66
Robocizna
Robocizna rg 0,12 28,25 3,39
Materiaty
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,04 43,90 1,756
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,012 127,10 1,5252
3,2812
Razem k.b. 6,6935
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 45164
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,2307
Razem 12,4406
9 KNR 2-02 Podtoze z betonu C12/15
1916/01
20,359 m3 999,29 20 344,55
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
Materiaty
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 11 296,75 326,425
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z m-g 1 248,47 248,47
rurg 20m
Razem k.b. 687,8950
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 2447152
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 66,6804
Razem 999,2906
10 KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe w deskowaniu
0243/01
38,745 m3 794,73 30791,81
Robocizna
Robocizna rg 55 28,25 155,375
Materiatly
Beton zwykty C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 | 0,00016/ 1635,00 0,2616
Materiaty pomocnicze % 1.5 6,1918
418,9754
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g 2,5 8,04 20,1
100m2
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Srodek transportowy m-g 0,13 76,79 9,9827
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z m-g 0,066 248,47 16,399
rurg 20m
46,4817
Razem k.b. 620,8321
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 136,6570
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 37,2365
Razem 794,7256
11 KNR-W 2-02  |Stopy fundamentowe w deskowaniu
0244/04
10,721 m3 853,34 9148,66
Robocizna
Robocizna rg 7 28,25 197,75
Materiaty
Beton zwykty C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 | 0,00016/ 1 635,00 0,2616
Materiaty pomocnicze % 1.5 6,1918
418,9754
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g 2 8,04 16,08
100m2
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z m-g 0,0548 248,47 13,6162
rurg 20m
Srodek transportowy m-g 0,0768 76,79 5,8975
35,5937
Razem k.b. 652,3191
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 157,9737
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 43,0449
Razem 853,3377
12 NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkow betonowych na
0136/02 zaprawie
37,757 m3 789,54 29 810,66
Robocizna
Robocizna rg 5,57 28,25 157,3525
Materiatly
Bloczki betonowe 38x25x14cm szt 73,3 4,98 365,034
Zaprawa m3 0,3 414,20 124,26
Materiaty pomocnicze % 15 7,3394
496,6334
Razem k.b. 653,9859
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 106,5276
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 29,0268
Razem 789,5403
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
0290/02 budynkéw i budowli
1079,9 kg 9,66 10 431,83
Robocizna
Robocizna rg 0,06 28,25 1,695
Materiatly
Prety zbrojeniowe t 0,00102| 5 806,69 5,9228
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,0043 6,50 0,028
Nozyce elektryczne do pretéw do 40mm m-g 0,0058 8,03 0,0466
Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 0,0048 9,29 0,0446
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Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0008 91,08 0,0729
Srodek transportowy m-g 0,0016 76,79 0,1229
0,315
Razem k.b. 7,9328
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,3608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3708
Razem 9,6644
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne 63 893,64
fundamentéw
14 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni
0605/04 poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
pierwsza warstwa
39,33 m2 53,89 2 119,49
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,14 2,07
Papa asfaltowa m2 1,15 19,62 22,563
Materiaty pomocnicze % 8 1,9706
26,6036
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g| 0,0052 9,82 0,0511
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0063 76,79 0,4838
0,5349
Razem k.b. 41,2635
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,9247
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7043
Razem 53,8925
15 KNR AT-40 Obrzutka cem.-wap. na scianach
0301/02 catopowierzchniowa naktadana recznie
99,71 m2 36,86 367531
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiatly
Obrzutka cem.-wap. kg 6,18 2,51 15,5118
Materiaty pomocnicze % 2 0,3102
15,822
Razem k.b. 27,1220
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845
Razem 36,8566
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe -
0603/07 wykonywane na zimno - gruntowanie
Krotnosé: 2
393,012 m2 16,72 6 571,16
Robocizna
Robocizna rg 0,24 28,25 6,78
norma: 0,12*2
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,7 4,14 2,898
norma: 0,35*2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0084 76,79 0,645
norma: 0,0042*2
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Razem k.b. 10,3230
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,0268
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,3697
Razem 16,7195
17 KNR 2-02 Izolacje powtokowe z masy
0602/09 asfaltowo-kauczukowe;j
373,07 m2 58,83 2194771
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiatly
Masa asfaltowo-kauczukowa dm3 4.5 7,09 31,905
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,4786
32,3836
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0012 9,82 0,0118
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0009 76,79 0,0691
0,0809
Razem k.b. 46,5895
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,6174
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6205
Razem 58,8274
18 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt EPS-80 gr. 12 cm na $cianach
0101/03
99,71 m2 99,50 9921,15
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiaty
Ptyty EPS-80 gr. 12 cm m2 1,05 36,00 37,8
Zaprawa klejaca’ kg 4.5 1,36 6,12
43,92
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0285 6,82 0,1944
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0222 63,76 1,4155
1,6099
Razem k.b. 73,7799
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 20,2152
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,5083
Razem 99,5034
19 KNR AT-27 Wykonanie fasety z masy
0501/03 asfaltowo-kauczukowej
99,71 m 4,83 481,60
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Materiatly
Gruntownik =asfaltowo-kauczukowy dm3 0,03 9,70 0,291
Masa asfaltowo-kauczukowa dm3 0,26 7,09 1,8434
Materiaty pomocnicze % 2 0,0427
2,1771
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,002 5,13 0,0103
Razem k.b. 3,5999
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 0,9633
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,2625
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Razem 4,.8257
20 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach z
0101/06 zatopiong siatkg z wtokna szklanego
99,71 m2 192,33 19 177,22
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materialy
Zaprawa klejaca’ kg 3,5 1,36 4,76
Siatka z wtokna szklanego m2 1,18 7,63 9,0034
Woda m3 0,0008 4,46 0,0036
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2065
13,9735
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,007 6,82 0,0477
Srodek transportowy m-g 1,1 76,79 84,469
84,5167
Razem k.b. 109,7902
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 64,8679
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 17,6753
Razem 192,3334
1.1.2.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia 37 019,19
elementéw budynkéw i budowli
1.1.2.4.1. Stupy 14 867,50
21 KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe w deskowaniu
0247/05
5,001 m3 1985,31 9928,54
Robocizna
Robocizna rg 26 28,25 7345
Materiaty
Beton zwykty C30/37 m3 1,1 380,99 419,089
Materiaty pomocnicze % 1.5 6,2863
425,3753
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g 4,47 8,04 35,9388
100m2
Srodek transportowy m-g 0,88 76,79 67,5752
103,514
Razem k.b. 1 263,3893
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 567,3355
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 154,5884
Razem 1985,3132
22 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
0290/02 budynkéw i budowli
511,28 kg 9,66 4938,96
Robocizna
Robocizna rg 0,06 28,25 1,695
Materiaty
Prety zbrojeniowe t 0,00102| 5 806,69 5,9228
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,0043 6,50 0,028
Nozyce elektryczne do pretow do 40mm m-g 0,0058 8,03 0,0466
Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 0,0048 9,29 0,0446
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0008 91,08 0,0729
Srodek transportowy m-g 0,0016 76,79 0,1229
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0,315
Razem k.b. 7,9328
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,3608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3708
Razem 9,6644
1.1.2.4.2. Trzpienie 1 536,21
23 KNR-W 2-02  |Trzpienie zelbetowe w deskowaniu
0247/05
0,829 m3 1 853,09 1536,21
Robocizna
Robocizna rg 26 28,25 7345
Materiaty
Beton zwykty C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Materiaty pomocnicze % 15 6,1878
418,7098
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g 4,47 8,04 35,9388
100m2
Srodek transportowy m-g| 0,0016 76,79 0,1229
36,0617
Razem k.b. 1189,2715
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 521,6703
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 142,1455
Razem 1 853,0873
1.1.2.4.3. Wience 20 615,48
24 KNR-W 2-02  |Wience w deskowaniu
0249/05
7,569 m3 1795,22 13 588,02
Robocizna
Robocizna rg 18 28,25 508,5
Materiatly
Beton zwykty C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Sklejka wodoodporna' m3 | 0,02586| 3 924,00 101,4746
Materiaty pomocnicze % 15 7,7099
521,7065
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g 1,2 8,04 9,648
100m2
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,6 91,08 54,648
Srodek transportowy m-g 1,45 76,79 111,3455
175,6415
Razem k.b. 1 205,8480
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 463,1638
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 126,2036
Razem 1795,2154
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
0290/02 budynkéw i budowli
727,48 kg 9,66 7 027,46
Robocizna
Robocizna rg 0,06 28,25 1,695
Materiatly
Prety zbrojeniowe t | 0,00102 5 806,69 5,9228
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,0043 6,50 0,028




Rodos Strona 32/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Nozyce elektryczne do pretow do 40mm m-g 0,0058 8,03 0,0466
Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0,0048 9,29 0,0446
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0008 91,08 0,0729
Srodek transportowy m-g| 0,0016 76,79 0,1229
0,315
Razem k.b. 7,9328
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,3608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3708
Razem 9,6644
1.1.2.5. Elementy stalowe 16 200,06
26 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P1/0
0101/06
135,03 kg 18,79 253721
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,067327 28,25 1,902
norma: 0,0705*0,955
Materiaty
Podciag stalowy (5235JR) kg 1,05 13,63 14,3115
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2147
14,5262
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa bt m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,0035 7,11 0,0249
500A
0,3882
Razem k.b. 16,8164
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225
Razem 18,7894
27 KNR 2-05 Podciag stalowy (S235JR) - P2/0
0101/06
219,63 kg 18,79 4126,85
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,067327 28,25 1,902
norma: 0,0705*0,955
Materiatly
Podcigg stalowy (5235JR) - P2/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2147
14,5262
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa bt m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,0035 7,11 0,0249
500A
0,3882
Razem k.b. 16,8164
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225
Razem 18,7894
28 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P3/0
0101/06
155,76 kg 18,79 2 926,73
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,067327 28,25 1,902




Rodos Strona 33/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
norma: 0,0705*0,955
Materiaty
Podciag stalowy (5235JR) - P3/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2147
14,5262
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa bt m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,0035 7,11 0,0249
500A
0,3882
Razem k.b. 16,8164
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225
Razem 18,7894
29 KNR 2-05 Podciag stalowy (S235JR) - P4/0
0101/06
185,37 kg 18,79 3483,10
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,067327 28,25 1,902
norma: 0,0705*0,955
Materiaty
Podciag stalowy (S235JR) - P4/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2147
14,5262
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa 5t m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,0035 7,11 0,0249
500A
0,3882
Razem k.b. 16,8164
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225
Razem 18,7894
30 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P5/0
0101/06
134,61 kg 18,79 2 529,32
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,067327 28,25 1,902
norma: 0,0705*0,955
Materiaty
Podciag stalowy (5235JR) - P5/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2147
14,5262
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa bt m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,0035 7,11 0,0249
500A
0,3882
Razem k.b. 16,8164
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225
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Razem 18,7894
31 KNR 2-02 Narozniki z katownika L100x100x6
1217/04
3m 198,95 596,85
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materialy
Narozniki L100x100x6 kg 8,45 13,63 115,1735
Zaprawa m3 0,004 414,20 1,6568
Farba olejna do gruntowania dm3 0,005 22,72 0,1136
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,012 24,52 0,2942
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,7586
118,9967
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0075 76,79 0,5759
Razem k.b. 161,9476
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,0778
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9231
Razem 198,9485
1.1.2.6. Elementy drewniane 108 368,79
32 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworow
0806/01
92 szt. 17,58 1617,36
Robocizna R=0,955
Robocizna rg | 0,33425 28,25 9,4426
norma: 0,35*0,955
Razem k.b. 9,4426
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,3926
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7419
Razem 17,5771
33 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew stalowych fi 16 w
0809/01 gotowych slepych otworach.
92 szt. 65,60 6 035,20
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
norma: 1*0,955
Materiatly
Kotwy stalowe fi 16 szt 1 15,00 15
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,375
15,375
Razem k.b. 42,3538
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 49768
Razem 65,5952
34 KNR 2-02 Murtaty z tarcicy nasyconej klasy C24
0406/01 impregnowane
2,156 m3 drew. 4292,16 9 253,90
Robocizna
Robocizna rg 30 28,25 847,5
Materiaty
Murtaty z tarcicy nasyconej klasy C24 m3 1,06/ 1900,00 2014
impregnowane
Xylamit popularny kg 0,34 11,00 3,74
Papa izolacyjna m2 18 19,62 353,16




Rodos Strona 35/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 8,92 15,00 133,8
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 1.5 37,5705
2 542,2705
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,98 9,82 9,6236
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,08 76,79 82,9332
92,5568
Razem k.b. 3482,3273
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 636,4185
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 173,4123
Razem 4292,1581
35 KNR 2-02 Belka z tarcicy nasyconej klasy C24
0406/06 impregnowana
0,192 m3 drew. 3931,07 754,77
Robocizna
Robocizna rg 30 28,25 8475
Materiaty
Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 m3 1,1/ 1900,00 2090
impregnowana
Xylamit popularny kg 1,2 11,00 13,2
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2,97 15,00 44,55
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 1.5 32,2163
2179,9663
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,89 9,82 8,7398
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,1 76,79 84,469
93,2088
Razem k.b. 3120,6751
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 636,8599
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 173,56325
Razem 3931,0675
36 KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej klasy C24
0407/05 impregnowany
2,588 m3 drew. 4 498,71 11 642,66
Robocizna
Robocizna rg 30,45 28,25 860,2125
Materiaty
Stupy z tarcicy nasyconej klasy C24 m3 1,06/ 1900,00 2014
impregnowany
Xylamit popularny kg 1,09 11,00 11,99
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 47,59 15,00 713,85
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 1.5 41,0976
2 780,9376
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,9 9,82 8,838
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,7 76,79 53,753
62,591
Razem k.b. 3703,7411
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 624,7380
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 170,2296
Razem 4 498,7087
37 KNR 2-02 Ptatew z tarcicy nasycone klasy C24
0406/06 impregnowane
3,93 m3 drew. 3720,72 14 622,43
Robocizna
Robocizna rg 26 28,25 7345
Materialy
Ptatew z tarcicy nasycone klasy C24 m3 1,1 1900,00 2090
impregnowane
Xylamit popularny kg 1,2 11,00 13,2
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 2,97 15,00 4455
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 1.5 32,2163
2 179,9663
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,89 9,82 8,7398
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,1 76,79 84,469
93,2088
Razem k.b. 3007,6751
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 560,3589
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 152,6874
Razem 3720,7214
38 KNR 2-02 Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej klasy C24
0408/05 impregnowane
7,92 m3 3953,34 31310,45
Robocizna
Robocizna rg 30 28,25 8475
Materiatly
Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej klasy C24 | m3 1,1 1900,00 2090
impregnowane
Xylamit popularny kg 0,4 11,00 4.4
Gwozdzie stalowe kg 3,3 17,44 57,552
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 1,9 15,00 28,5
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 15 32,7068
2 213,1588
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,84 9,82 8,2488
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,03 76,79 79,0937
87,3425
Razem k.b. 3148,0013
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 632,3884
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 172,4504
Razem 3953,3401
39 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj
0408/08 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
2,3 m3 4 485,45 10 316,54
Robocizna
Robocizna rg 40 28,25 1130
Materiaty
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
Krokwie narozne i koszowe, przekroj m3 1,04/ 2 071,00 2 153,84
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej
Xylamit popularny kg 0,22 11,00 2,42
Gwozdzie stalowe kg 1,74 17,44 30,3456
Materiaty pomocnicze % 15 32,7991
2 219,4047
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,84 9,82 8,2488
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,03 76,79 79,0937
87,3425
Razem k.b. 3436,7472
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 824,1409
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2245632
Razem 4 485,4513
40 KNR 2-02 Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24
0406/05 impregnowane
6,202 m3 drew. 3678,73 22 815,48
Robocizna
Robocizna rg 24 28,25 678
Materiatly
Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 m3 1,1 2071,00 22781
impregnowane
Xylamit popularny kg 1 11,00 11
Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 4,96 15,00 74,4
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 1.5 35,4525
2 398,9525
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,89 9,82 8,7398
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,01 76,79 0,7679
9,5077
Razem k.b. 3086,4602
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 465,4427
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 126,8246
Razem 3678,7275
1.1.2.7. Sciany murowane 142 237,35
41 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni
0605/04 poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
pierwsza warstwa
56,935 m2 53,89 3 068,23
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,14 2,07
Papa asfaltowa m2 1,15 19,62 22,563
Materiaty pomocnicze % 8 1,9706
26,6036
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0052 9,82 0,0511
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0063 76,79 0,4838

0,5349
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Razem k.b. 41,2635
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,9247
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7043
Razem 53,8925
42 KNR 2-02 Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu
0116/01 komorkowego, grubosci 24 cm
321,934 m2 220,90 71 115,22
Robocizna
Robocizna rg 1,75 28,25 49,4375
Materiatly
Bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 szt 8,2 12,86 105,452
Zaprawa m3 0,045 414,20 18,639
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,8614
125,9524
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,16 9,82 1,5712
elektrycznym 0,5t
Razem k.b. 176,9611
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 34,5329
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,4095
Razem 220,9035
43 KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych
0121/03 grubosci 12 cm
249,954 m2 201,95 50 478,21
Robocizna
Robocizna rg 1,6 28,25 452
Materiatly
Ptytki z betonu komodrkowego 59x24x12 cm szt 8,2 8,50 69,7
Zaprawa m3 0,025 414,20 10,355
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,2008
81,2558
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 2 9,82 19,64
elektrycznym 0,5t
Razem k.b. 146,0958
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 43,8967
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,9610
Razem 201,9535
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
0609/09 styropianowych pionowe gr. 2 cm. - dylatacja
scian
37,64 m2 36,41 137047
Robocizna
Robocizna rg 0,5249 28,25 14,8284
Materiaty
Ptyty styropianowe gr. 2 cm. m2 1,05 6,00 6,3
Materiaty pomocnicze % 5 0,315
6,615
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0095 9,82 0,0933
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0141 76,79 1,0827
1,176
Razem k.b. 22,6194
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 10,8350
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,9523
Razem 36,4067
45 NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L
0160/01
130,2 m 92,33 12 021,37
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,1 32,70 35,97
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,5396
36,5096
Sprzet
Zuraw samochodowy do 5t m-g 0,02 86,99 1,7398
Razem k.b. 66,4994
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 20,3031
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 556322
Razem 92,3347
46 KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek systemowych
0209/01
2425 m 172,53 4183,85
Robocizna
Robocizna rg 1,7 28,25 48,025
Materiaty
Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe szt 3,02 16,90 51,038
Zaprawa montazowa kg 8,26 3,16 26,1016
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,1571
78,2967
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,04 9,82 0,3928
elektrycznym 0,5t
Samochod skrzyniowy do bt m-g 0,03 73,45 2,2035
2,5963
Razem k.b. 128,9180
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 34,2706
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,3381
Razem 1725267
1.1.3. Architektura 802 241,20
1.1.3.1. Posadzki 123 440,99
47 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
1101/07 podtozu gruntowym
67,587 m3 163,39 11 043,04
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Pospétka m3 1,08 53,90 58,212
Razem k.b. 114,7120
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226
Razem 163,3851
48 KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu
1101/01 gruntowym
22,529 m3 467,14 10 524,20
Robocizna
Robocizna rg 2.8 28,25 79,1
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Materiaty
Beton zwykty C 8/10 m3 1,1 257,26 282,986
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z m-g 0,0798 248,47 19,8279
rurg 20m
Razem k.b. 381,9139
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 66,9742
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,2493
Razem 467,1374
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni
0605/04 poziomych z wywinieciem na $ciany - pierwsza
warstwa
225,29 m2 62,97 14 186,51
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,14 2,07
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 4,25 8,5
Papa izolacyjna m2 1,25 19,62 24,525
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,5264
35,6214
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0086 9,82 0,0845
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0063 76,79 0,4838
0,5683
Razem k.b. 50,3147
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,9473
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7104
Razem 62,9724
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni
0605/05 poziomych z wywinieciem na $ciany - druga
warstwa
225,29 m2 53,63 12 082,30
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiatly
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 4,25 6,8
Papa izolacyjna m2 1,25 19,62 24,525
Materiaty pomocnicze % 15 0,4699
31,7949
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,0072 9,82 0,0707
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0047 76,79 0,3609
0,4316
Razem k.b. 43,5265
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,9423
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,1641
Razem 53,6329
51 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
0609/03 styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.
225,29 m2 44,12 9939,79
Robocizna
Robocizna rg 0,25 28,25 7,0625
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Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm. m?2 1,05 28,34 29,757
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0032 91,08 0,2915
Srodek transportowy m-g 0,0047 76,79 0,3609
0,6524
Razem k.b. 37,4719
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,2230
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4232
Razem 44,1181
52 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm
0607/01 szerokiej poziome podposadzkowe
225,29 m2 6,99 1574,78
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Materiatly
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,25 1,19 1,4875
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0112 91,08 1,0201
Srodek transportowy m-g 0,0068 76,79 0,5222
1,5423
Razem k.b. 4,4423
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 2,0004
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5451
Razem 6,9878
53 NNRNKB 202 |Posadzki cementowe grubosci 4.5 cm zatarte,
1129/01 dylatowane
225,29 m2 73,42 16 540,79
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Materiaty
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw t 0,018 464,37 8,3587
Pospotka m3 0,06 53,90 3,234
Materiaty pomocnicze % 5 0,5796
12,1723
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 76,79 0,023
Miksokret 28kW m-g 0,37 35,42 13,1054
13,1284
Razem k.b. 45,0757
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 22,2756
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,0697
Razem 73,421
54 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z
0602/01 wklejeniem tasmy uszczelniajgcej poziomej
18,64 m2 37,98 707,95
Robocizna
Robocizna rg 0,3 28,25 8,475
Materiaty
Folia ptynna dm3 0,92 16,35 15,042
Tasma uszczelniajaca m 1,08 6,00 6,48
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,5381
22,0601
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Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768
Razem k.b. 30,6119
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7896
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15776
Razem 37,9791
55 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych
0206/07 antyposlizgowych min. R10 na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej z cokolikami h=10
cm.
74,24 m2 234,30 17 394,43
Robocizna
Robocizna rg 25 28,25 70,625
Materiatly
Ptytki gresowe antyposlizgowe min. R10 w m2 1,05 52,32 54,936
duzych formatach
Ptytki gresowe - cokoliki h=7 cm. - czesci m2 0,103 54,50 5,6135
wspolne
Zaprawa klejaca’ kg 5,2 1,36 7,072
Zaprawa spoinujaca’ kg 0,8 27,25 21,8
Materiaty pomocnicze % 10 8,9422
98,3637
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,0295 9,82 0,2897
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g| 0,0275 76,79 21117
2,4014
Razem k.b. 171,3901
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 49,4388
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,4712
Razem 234,3001
56 NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych laminowanych
1136/01 gr. 8mm na macie wygtuszajgcej Listwy
przypodtogowe biate z ptyty MDF, wys. 10cm.
151,05 m2 194,95 29 447,20
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Panele podtogowe gr. 8mm m2 1,04 54,50 56,68
Podktad ttumigcy dzwieki m2 1,04 13,08 13,6032
Listwy przyscienne MDF m 1,16 11,99 13,9084
Klej winylowy kg 0,11 11,99 1,3189
Gwozdzie stalowe kg 0,015 17,44 0,2616
Materiaty pomocnicze % 15 1,2866
87,0587
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,008 9,82 0,0786
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,018 76,79 1,3822
1,4608
Razem k.b. 145,0195
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 39,2395
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,6921
Razem 194,9511
1.1.3.2. Sciany 127 516,46
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57 KNR K-04 Tynki na $cianach wewnetrzne,wykonywane
0303/03 mechanicznie z gruntowaniem
929,904 m2 47,20 43 891,47
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Materiatly
Zaprawa tynkowa cem-wap t 0,0088 926,50 8,1532
Woda m3 0,0024 4,46 0,0107
Materiaty pomocnicze % 2 0,1633
8,3272
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0337 32,81 1,1057
Razem k.b. 29,2079
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 14,1363
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,8519
Razem 47,1961
58 NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe na $cianach
2013/02
838,842 m2 30,87 25 895,05
Robocizna
Robocizna rg 0,42 28,25 11,865
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,0065| 1199,00 7,7935
Woda m3 | 0,00213 4,46 0,0095
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,117
7,92
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 5,13 0,0205
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,02 9,82 0,1964
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g| 0,0032 76,79 0,2457
0,4626
Razem k.b. 20,2476
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 8,3458
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2740
Razem 30,8674
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni
1505/03 wewnetrznych $cian - z gruntowaniem
838,842 m2 37,07 31 095,87
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiaty
Grunt' dm3 0,1 11,99 1,199
Farba wewnetrzna' dm3 0,35 27,25 9,5375
10,7365
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 76,79 0,023
Razem k.b. 24,8845
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,5782
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6098
Razem 37,0725
60 KNR AT-22 Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych
0204/07
91,062 m2 254,71 23 194,40
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Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiatly
Ptytki oktadzinowe $cienne ceramiczne m2 1,1 65,40 71,94
Zaprawa do spoinowania kg 0,8 17,44 13,952
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa" kg 4,16 1,64 6,8224
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,3907
94,1051
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,03 9,82 0,2946
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,2 76,79 15,358
15,6526
Razem k.b. 180,3827
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 58,4099
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,9156
Razem 254,7082
61 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z
0602/02 wklejeniem tasmy uszczelniajgcej pionowej
76,2 m2 45,14 3439,67
Robocizna
Robocizna rg 0,35 28,25 9,8875
Materiaty
Folia ptynna dm3 0,96 16,35 15,696
Tasma uszczelniajgca m 1,08 6,00 6,48
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,5544
22,7304
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,028 76,79 2,1501
Razem k.b. 34,7680
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 8,1494
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2205
Razem 45,1379
1.1.3.3. Sufity 127 771,74
62 KNR AT-43 Utozenie desek podtogowych drewnianych gr.
0401/03 3.2cm.
225,29 m2 221,88 49 987,35
Robocizna
Robocizna rg 0,75 28,25 21,1875
Materiaty
Deski podtogowe drewniane gr. 3.2cm. m2 1,03 165,00 169,95
Materiaty pomocnicze % 5 8,4975
178,4475
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,015 9,82 0,1473
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,026 76,79 1,9965
2,1438
Razem k.b. 201,7788
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,7953
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,3040
Razem 221,8781
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63 KNR AT-43 Zabudowa sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych
0203/01 na profilach metalowych mocowanych do
wiezby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
225,29 m2 153,39 34 557,23
Robocizna
Robocizna rg 1,74 28,25 49,155
Materiatly
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 1,03 10,68 11,0004
Profil UD 30 m 0,42 7,09 2,9778
Profil CD 60 m 2,63 7,30 19,199
Folia paroizolacyjna m2 1,15 7,19 8,2685
Wieszak bezposredni do CD 60 szt 3,15 0,98 3,087
tagcznik wzdtuzny do CD 60 szt 0,53 1,25 0,6625
Wkret szt 27,3 0,27 7,371
Tasma uszczelniajgca m 0,42 6,00 2,52
Masa szpachlowa kg 0,26 2,73 0,7098
Tasma spoinowa m 1,47 1,36 1,9992
Masa szpachlowa wykonczeniowa kg 0,11 3,16 0,3476
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,2907
58,4335
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,056 9,82 0,5499
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,017 76,79 1,3054
1,8553
Razem k.b. 109,4438
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 34,5339
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,4098
Razem 153,3875
64 KNR AT-09 Warstwy budowlane - paroizolacja
0201/01
225,29 m2 17,19 3872,74
Robocizna
Robocizna rg 0,27 28,25 17,6275
Materiaty
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 4,14 1,242
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,3 1,19 1,547
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0418
2,8308
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,001 9,82 0,0098
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768
0,0866
Razem k.b. 10,5449
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,2224
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4230
Razem 17,1903
65 KNR AT-09 Warstwy budowlane - termoizolacja z wetny
0201/02 min. gr. 25 cm.
225,29 m2 103,61 23 342,30
Robocizna
Robocizna rg 0,75 28,25 21,1875
Materialy
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Ptyty z wetny min. gr. 25 cm. m?2 1,05 55,00 57,75
Materiaty pomocnicze % 8 4,62
62,37
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,003 9,82 0,0295
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0122 76,79 0,9368
0,9663
Razem k.b. 84,5238
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 14,9981
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,0868
Razem 103,6087
66 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu
2009/02 szpachlowego na sufitach
225,29 m2 32,45 7 310,66
Robocizna
Robocizna rg 0,45 28,25 12,7125
Materiatly
Gips budowlany szpachlowy t 0,0065| 1199,00 7,7935
Woda m3 | 0,00213 4,46 0,0095
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,117
7,92
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,004 5,13 0,0205
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,02 9,82 0,1964
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g| 0,0032 76,79 0,2457
0,4626
Razem k.b. 21,0951
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 8,9196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,4304
Razem 32,4451
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbag powierzchni
1505/03 wewnetrznych sufitéw - z gruntowaniem
225,29 m2 38,65 8 707,46
Robocizna
Robocizna rg 0,55 28,25 15,5375
Materiatly
Farba wewnetrzna' dm3 0,35 27,25 9,5375
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1431
9,6806
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 76,79 0,023
Razem k.b. 25,2411
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 10,5345
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,8704
Razem 38,646
1.1.3.4. Stolarka otworowa 156 394,93
1.1.3.4.1. Drzwi 95 995,56
68 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych
1204/04 izolowanych dwuskrzydtowych kompletnie
wyposazonych RAL 7016 - 1
14,555 m2 2 433,40 35418,14
Robocizna
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Robocizna rg 3,89 28,25 109,8925
Materiaty
Drzwi stalowe izolowane dwuskrzydtowe RAL | m2 1/ 2071,00 2071
7016 - 1
Materiaty pomocnicze % 7 144,97
2 215,97
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 76,79 6,9111
Razem k.b. 2 332,7736
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 79,0760
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,5468
Razem 2 433,3964
69 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych
1204/04 izolowanych jednoskrzydtowych kompletnie
wyposazonych RAL 7016 - 2
10,455 m2 1 057,16 11 052,61
Robocizna
Robocizna rg 3,89 28,25 109,8925
Materiaty
Drzwi stalowe wewnetrzne izolowane m2 1 784,80 784.8
jednoskrzydtowe RAL 7016 - 2
Materiaty pomocnicze % 7 54,936
839,736
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 76,79 6,9111
Razem k.b. 956,5396
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 79,0760
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,5468
Razem 1057,1624
70 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych
1204/04 technicznych jednoskrzydtowych kompletnie
wyposazonych RAL 7016 - 3
9,225 m2 1 057,16 9 752,30
Robocizna
Robocizna rg 3,89 28,25 109,8925
Materiatly
Drzwi stalowe wewnetrzne techniczne m2 1 784,80 784.8
jednoskrzydtowe RAL 7016 - 3
Materiaty pomocnicze % 7 54,936
839,736
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 76,79 6,9111
Razem k.b. 956,5396
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 79,0760
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,5468
Razem 1057,1624
71 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych
1017/02 kompletnie wyposazonych - 4
16,605 m2 1 047,08 17 386,76
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiatly
Drzwi ptytowe wewnetrzne petne - 4 m2 1 828,40 828,4
Kotwy do montazu stolarki szt 8,89 3,00 26,67
Pianka poliuretanowa dm3 0,41 11,99 49159
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859,9859
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,01 9,82 0,0982
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,02 76,79 1,5358
1,634
Razem k.b. 960,4949
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 68,0446
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,5409
Razem 1 047,0804
72 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych
1017/02 kompletnie wyposazonych z podc. went. - 5
14,76 m2 1516,65 22 385,75
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z podc. went. | m2 1 872,00 872
-5
Kotwy do montazu stolarki szt 8,89 3,00 26,67
Pianka poliuretanowa dm3 0,41 11,99 49159
903,5859
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,01 9,82 0,0982
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 3 76,79 230,37
230,4682
Razem k.b. 1232,9291
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 222,9654
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 60,7540
Razem 1516,6485
1.1.3.4.2. Okna 53 449,52
73 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone,
1023/07 profil pieciokomory RAL zewn 7016 - A
14,4 m2 972,06 13 997,66
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiaty
Kotwy do montazu stolarki szt 4.8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dms3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 | m2 1 741,20 741,2
-A
Materiaty pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984
Razem k.b. 879,3261
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,8763
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598
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74 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone,
1023/07 profil pieciokomory RAL zewn 7016 - B
2,835 m2 972,06 2 755,79
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiaty
Kotwy do montazu stolarki szt 4.8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 | m2 1 741,20 741,2
-B
Materiaty pomocnicze % 15 11,4041
771,6802
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984
Razem k.b. 879,3261
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,8763
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598
75 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone,
1023/07 profil pieciokomory RAL zewn 7016 - C
6,72 m2 972,06 6 532,24
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiaty
Kotwy do montazu stolarki szt 4.8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 | m2 1 741,20 741,2
-C
Materiaty pomocnicze % 15 11,4041
771,6802
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 46074
5,0984
Razem k.b. 879,3261
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,8763
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598
76 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone,
1023/07 profil pieciokomory RAL zewn 7016 - D
1,64 m2 972,06 1594,18
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materialy
Kotwy do montazu stolarki szt 4.8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 | m2 1 741,20 741,2
-D
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Materiaty pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984
Razem k.b. 879,3261
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,8763
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598
17 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone,
1023/07 profil pieciokomory RAL zewn 7016 - E
2,7 m2 972,06 2 624,56
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiaty
Kotwy do montazu stolarki szt 48 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 | m2 1 741,20 741,2
-E
Materiaty pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984
Razem k.b. 879,3261
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,8763
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598
78 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie
1022/12 wyposazone, profil pigciokomory RAL zewn
7016 -F
3,69 m2 1187,23 4 380,88
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Kotwy do montazu stolarki szt 5,28 3,00 15,84
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Drzwi balkonowe z PCV profil pieciokomory m2 1 959,20 959,2
RAL zewn 7016 - F
Materiaty pomocnicze % 1.5 14,685
993,6817
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984
Razem k.b. 1097,6551
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 70,3900
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,1800
Razem 1187,2251
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79 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie
1022/12 wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn
7016 -G
5,535 m2 1187,23 6 571,32
Robocizna
Robocizna rg 35 28,25 98,875
Materiatly
Kotwy do montazu stolarki szt 5,28 3,00 15,84
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Drzwi balkonowe z PCV profil pieciokomory m2 1 959,20 959,2
RAL zewn 7016 -G
Materiaty pomocnicze % 1.5 14,685
993,6817
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,05 9,82 0,491
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984
Razem k.b. 1097,6551
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 70,3900
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,1800
Razem 1187,2251
80 KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate
2104/02
26,9 m 254,08 6 834,75
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate m 1,03 147,15 151,5645
Materiaty pomocnicze % 10 15,1565
166,721
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,05 91,08 4,554
Razem k.b. 213,6500
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 31,7710
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,6570
Razem 254,078
81 KNR-W 2-02  |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej
0514/01 ocynkowanej powlekanej
9,415 m2 245,13 2 307,90
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiatly
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej m2 1,05 70,85 74,3925
ocynkowanej powlekanej
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,028 35,00 0,98
Kotki rozporowe plastykowe szt 8,1 1,36 11,016
86,3885
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 76,79 0,5299
Razem k.b. 171,6684
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 57,7345
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,7315
Razem 245,1344
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82 KNR 4-01 Montaz nawiewnika higrosterowanego
0912/01
16 szt. 365,64 5 850,24
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Nawiewnika higrosterowanego szt 1 252,88 252,88
Materiaty pomocnicze % 3 7,5864
260,4664
Razem k.b. 316,9664
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226
Razem 365,6395
1.1.3.4.3. Wylazy 6 949,85
83 KNR-W 2-02  |Wytazy strychowe ze sktadanymi stopniami.
1016/07 Wym. zewn skrzyni 70x120cm.
5 szt 1389,97 6 949,85
Robocizna
Robocizna rg 6,93 28,25 195,7725
Materiaty
Silikon kg 0,31 11,99 3,7169
Pianka poliuretanowa kg 0,21 11,99 25179
Sruby kotwigce szt 5 19,62 98,1
Wytaz strychowy ze sktadanymi stopniami. m2 1 773,90 773,9
Wym. zewn skrzyni 70x120cm.
Materiaty pomocnicze % 15 131,7352
1 009,97
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,07 9,82 0,6874
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,1 76,79 7,679
8,3664
Razem k.b. 1214,1089
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 138,2021
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 37,6576
Razem 1 389,9686
1.1.3.5. Elewacja 105 697,06
84 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych EPS80 o gr.
0101/05 15 cm na $cianach
228,11 m2 98,72 22 519,02
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS80 o gr. 15 cm m?2 1,05 42,51 44,6355
Zaprawa klejaca’ kg 4.5 1,36 6,12
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,7613
51,5168
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,042 6,82 0,2864
Srodek transportowy m-g 0,0322 76,79 2,4726
2,759
Razem k.b. 76,8758
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 17,1680
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,6779
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Razem 98,7217
85 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na
0102/01 osciezach
17,004 m2 66,17 1125,15
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materialy
Ptyty styropianowe gr. 2 cm. m2 1,05 6,00 6,3
Zaprawa klejaca’ kg 4.5 1,36 6,12
Woda m3 0,001 4,46 0,0045
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1864
12,6109
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0069 6,82 0,0471
Srodek transportowy m-g 0,0062 76,79 0,4761
0,5232
Razem k.b. 41,3841
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,4795
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3078
Razem 66,1714
86 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach
0101/06
228,11 m2 35,84 8 175,46
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiaty
Zaprawa klejaca’ kg 3,5 1,36 4,76
Siatka z wtokna szklanego m2 1,18 7,63 9,0034
Woda m3 0,0008 4,46 0,0036
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2065
13,9735
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,007 6,82 0,0477
Srodek transportowy m-g 0,0052 76,79 0,3993
0,447
Razem k.b. 25,7205
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,9527
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,1670
Razem 35,8402
87 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach
0102/04
17,004 m2 97,27 1653,98
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Zaprawa klejaca’ kg 3,5 1,36 4,76
Siatka z wtokna szklanego m2 1,643 7,63 12,5361
Woda m3 0,0008 4,46 0,0036
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2595
17,5592
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,007 6,82 0,0477
Srodek transportowy m-g 0,0052 76,79 0,3993
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jednostkowa
0,447
Razem k.b. 60,3812
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,9905
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8994
Razem 97,2711
88 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej
0703/01
9321 m 34,72 3236,25
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiatly
Listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, m 1,1 8,50 9,35
szer.5 cm, dt. 200 cm
Kotki rozporowe plastykowe szt 3,02 1,36 4,1072
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2019
13,6591
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 76,79 0,0154
Razem k.b. 249745
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,6605
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0873
Razem 34,7223
89 KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu
0702/01 profilu naroznikowego
141,7m 22,48 3185,42
Robocizna
Robocizna rg 0,2 28,25 5,65
Materiaty
Profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z m 1,1 9,59 10,549
wtopiong siatkg z wtdkna szklanego 10x15 cm
Zaprawa klejaca’ kg 0,85 1,36 1,156
Woda m3 0,0002 4,46 0,0009
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1756
11,8815
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0007 6,82 0,0048
Srodek transportowy m-g 0,0005 76,79 0,0384
0,0432
Razem k.b. 17,5747
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,8543
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,0503
Razem 22,4793
90 KNR AT-31 Mocowanie ptyt fgcznikami (kotkami) w ilosci 6
0704/03 szt/m2
228,11 m2 29,07 6 631,16
Robocizna
Robocizna rg 0,328 28,25 9,266
Materialy
taczniki do mocowania izolacji termicznej szt 6,24 1,85 11,544
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1732
11,7172
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0007 6,82 0,0048
Srodek transportowy m-g 0,0007 76,79 0,0538
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0,0586
Razem k.b. 21,0418
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,3128
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7201
Razem 29,0747
91 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -
0504/01 wykonany recznie; warstwa posrednia na
$cianach
228,11 m2 10,99 2 506,93
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiatly
Grunt uniwersalny kg 0,25 11,99 2,9975
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,045
3,0425
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 76,79 0,0307
Razem k.b. 7,3107
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 2,8896
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,7874
Razem 10,9877
92 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny
0504/03 -wykonany recznie na scianach
228,11 m2 64,73 14 765,56
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiatly
Masa tynkarska mineralna kg 4.8 6,54 31,392
Materiaty pomocnicze % 15 0,4709
31,8629
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0064 6,82 0,0436
Srodek transportowy m-g 0,0086 76,79 0,6604
0,704
Razem k.b. 49,5169
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 11,9518
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,2567
Razem 64,7254
93 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -
0504/02 wykonany recznie; warstwa posrednia na
osciezach
17,004 m2 4517 768,07
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiaty
Grunt uniwersalny kg 0,25 11,99 2,9975
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,045
3,0425
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 76,79 0,0307
Razem k.b. 25,6732
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,3210
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 41747
Razem 45,1689
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94 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -
0504/04 wykonany recznie na osciezach
17,004 m2 77,95 1325,46
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Materiatly
Masa tynkarska mineralna kg 6 6,54 39,24
Materiaty pomocnicze % 15 0,5886
39,8286
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0064 6,82 0,0436
Srodek transportowy m-g 0,0086 76,79 0,6604
0,704
Razem k.b. 60,3076
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 13,8643
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,7778
Razem 77,9497
95 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany
0505/01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
29,913 m2 7,46 223,15
Robocizna
Robocizna rg 0,083 28,25 2,3448
Materiaty
Grunt uniwersalny kg 0,25 11,99 2,9975
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,045
3,0425
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 76,79 0,0307
Razem k.b. 5,4180
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,6082
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4382
Razem 7,4644
96 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany
0505/03 recznie na $cianach
29,913 m2 77,07 2 305,39
Robocizna
Robocizna rg 0,411 28,25 11,6108
Materiaty
Masa tynkarska mozaikowa kg 5,5 9,70 53,35
Materiaty pomocnicze % 15 0,8003
54,1503
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0064 6,82 0,0436
Srodek transportowy m-g 0,0086 76,79 0,6604
0,704
Razem k.b. 66,4651
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 8,3371
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 22717
Razem 77,0739
97 KNR-W 2-02  |Podbitka - ruszt drewniany
1036/01
40,892 m2 118,78 4 857,15
Robocizna
Robocizna rg 0,9 28,25 25,425
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Materiaty
Listwy drewniane m 2,14 20,71 44,3194
Kotki rozporowe plastykowe szt 6 1,36 8,16
Materiaty pomocnicze % 15 7,8719
60,3513
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,06 9,82 0,5892
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,07 76,79 5,3753
5,9645
Razem k.b. 91,7408
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 21,2507
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,7904
Razem 118,7819
98 KNR-W 2-02 |Podbitka z desek struganych gr. 25mm
1036/02
40,892 m2 324,41 13 265,77
Robocizna
Robocizna rg 3,16 28,25 89,27
Materiaty
Deski strugane gr. 256mm m?2 1,03 115,00 118,45
Materiaty pomocnicze % 15 17,7675
136,2175
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,11 9,82 1,0802
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,14 76,79 10,7506
11,8308
Razem k.b. 237,3183
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 68,4453
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,6500
Razem 324,4136
99 KNR-W 2-02  |Podbitka - malowanie dwukrotne farba
1036/09 gteboko penetrujgca
40,892 m2 77,49 3168,72
Robocizna
Robocizna rg 1,2 28,25 33,9
Materiatly
Farba gteboko penetrujaca dm3 0,41 30,52 12,5132
Materiaty pomocnicze % 15 1,877
14,3902
Razem k.b. 48,2902
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 22,9503
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,2535
Razem 77,494
100 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne
1610/02
228,11 m2 43,63 9 952,44
Robocizna
Robocizna rg 0,36 28,25 10,17
Materiatly
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0061 70,85 0,4322
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 70,85 0,0142
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI m3 | 0,00011 1 224,74 0,1347
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jednostkowa
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 | 0,00031] 1635,00 0,5069
Haki do muru kg 0,012 8,72 0,1046
Drut stalowy okragty 3mm kg 0,009 9,02 0,0812
Gwozdzie stalowe kg 0,0006 17,44 0,0105
Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0189 70,85 1,3391
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0394
2,6628
Sprzet
Rusztowanie fasadowe aluminiowe o m-g 0,1021 10,74 1,0966
szerokosci pomostu 0,73m bez ostony wys. do
10m
Rusztowanie fasadowe aluminiowe o m-g 1 10,74 10,74
szerokosci pomostu 0,73m bez ostony wys. do
10m
11,8366
Razem k.b. 24,6694
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 14,8985
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,0596
Razem 43,6275
101 Kalkulacja Przepierzenia z desek struganych
indywidualna |zabezpieczonych farbg do drewna gteboko
penetrujgca w kolorze brgzowym - pomiedzy
tarasmi
2 szt 3015,99 6 031,98
Robocizna
Robocizna rg 12 28,25 339
Materiaty
Przepierzenia z desek struganych szt 1 1962,00 1962
Materiaty pomocnicze % 15 2943
2 256,3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,9 76,79 69,111
Razem k.b. 2664,4110
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 276,2911
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 75,2842
Razem 3015,9863
1.1.3.6. Dach 151 956,12
1.1.3.6.1. Pokrycie 136 276,39
102 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek
0802/02 RAL 7016
396,522 m2 149,03 59 093,67
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiaty
Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek | m2 1,05 83,93 88,1265
Materiaty pomocnicze % 8 7,0501
95,1766
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,007 9,82 0,0687
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,008 76,79 0,6143
0,683
Razem k.b. 124,1096
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,5877
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3373
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Razem 149,0346
103 KNR AT-09 Folie dachowe zbrojone
0102/01
396,522 m2 39,12 15 511,94
Robocizna
Robocizna rg 0,35 28,25 9,8875
Materialy
Folie dachowe zbrojone m?2 1,2 16,35 19,62
Materiaty pomocnicze % 3 0,5886
20,2086
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004 9,82 0,0393
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,003 76,79 0,2304
0,2697
Razem k.b. 30,3658
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,8764
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,8737
Razem 39,1159
104 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu
0104/05
396,522 m2 19,21 7617,19
Robocizna
Robocizna rg 0,2 28,25 5,65
Materiatly
Kontrtaty drewniane m3 0,0045| 1500,00 6,75
Gwozdzie stalowe kg 0,03 17,44 0,5232
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1818
7,455
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,009 9,82 0,0884
elektrycznym 0,5t
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,009 63,76 0,5738
0,6622
Razem k.b. 13,7672
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 4.2734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,1645
Razem 19,2051
105 KNR K-05 Montaz tat
0105/02
396,522 m2 48,48 19 223,39
Robocizna
Robocizna rg 0,3 28,25 8,475
Materiaty
Laty drewniane m3 0,02/ 1500,00 30
Gwozdzie stalowe kg 0,054 17,44 0,9418
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,4641
31,4059
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,006 9,82 0,0589
elektrycznym 0,5t
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
0,6965
Razem k.b. 40,5774
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jednostkowa
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,2091
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6919
Razem 48,4784
106 KNR AT-09 Blachodachdwka z blachy powlekanej na rgbek
0802/10 RAL 7016 - elementy wykonczeniowe - ggsiory
30,24 m 253,07 7 652,84
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Gasiory z blachy ocynk. powlekanej RAL 7016 | szt 2,76 43,60 120,336
Listwa podgasiowa m 2,1 8,72 18,312
Gwozdzie stalowe kg 0,1 17,44 1,744
taty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0,003 817,50 2,4525
Materiaty pomocnicze % 15 2,1427
144,9872
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,003 9,82 0,0295
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,02 76,79 1,5358
1,5653
Razem k.b. 203,0525
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 39,3102
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,7114
Razem 253,0741
107 | KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu - z
0514/01 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL
7016
28,478 m2 218,32 6 217,32
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL m2 1,1 66,00 72,6
7016
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,028 35,00 0,98
Kotki rozporowe plastykowe szt 8,1 1,36 11,016
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,2689
85,8649
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 76,79 0,5299
Razem k.b. 157,0198
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 48,1718
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1259
Razem 218,3175
108 | KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu - z
0514/01 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL
7016 na ptycie OSB (Pod oknami i w okapach )
49,069 m2 218,32 10 712,74
Robocizna
Robocizna rg 25 28,25 70,625
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL m2 1,1 66,00 72,6
7016
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,028 35,00 0,98
Kotki rozporowe plastykowe szt 8,1 1,36 11,016




Rodos Strona 61/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
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Materiaty pomocnicze % 1.5 1,2689
85,8649
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 76,79 0,5299
Razem k.b. 157,0198
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 48,1718
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1259
Razem 218,3175
109 | KNR-W 2-02 |zolacje cieplne i ppoz z wetny mineralnej
0612/05 twardej gr. 10 cm. pionowe - na styku z
kominem z wiezba
6,4 m2 82,91 530,62
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiaty
Ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm. m?2 1,05 35,97 37,7685
Materiaty pomocnicze % 5 1,8884
39,6569
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g| 0,0059 9,82 0,0579
elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 0,0075 76,79 0,5759
0,6338
Razem k.b. 62,8907
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,7293
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2859
Razem 82,9059
110 KNR 2-02 Docieplenie $cian kominow budynkéw ponad
2603/01 dachem ptytami z wetny mineralnej twardej gr.
10 cm. wraz z oktadzing z cegty klinkierowej
9,5 m2 591,45 5618,78
Robocizna
Robocizna rg 43204 28,25 122,0513
Materiatly
Cegta budowlana klinkierowa petna szt 52 5,20 270,4
25x12x6,5cm czerwona
Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.100 mm m2 1,16 35,97 41,7252
Materiaty pomocnicze % 15 46,8188
358,944
Sprzet
Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,043 57,93 2,491
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,043 8,40 0,3612
2,8522
Razem k.b. 483,8475
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 84,5596
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 23,0409
Razem 591,448
111 KNR 2-02 Kominek wentylacyjny na podstawie
0513/01
5 szt. 819,58 4097,90
Robocizna
Robocizna rg 4,7913 28,25 135,3542
Materiaty
Kominek wentylacyjny na podstawie kpl 1 534,10 534,1
Materiaty pomocnicze % 6 32,046
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566,146
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0103 76,79 0,7909
Razem k.b. 702,2911
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 92,1702
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 25,1147
Razem 819,576
1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe 15 679,73
112 KNR K-05 Montaz rynien dachowych
0501/01
30,24 m 186,20 5 630,69
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Rynna dachowa m 1,02 39,24 40,0248
Ztaczka rynny szt 0,35 13,08 4578
Hak rynnowy szt 1,45 19,62 28,449
Materiaty pomocnicze % 10 7,3052
80,357
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004 9,82 0,0393
elektrycznym 0,5t
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3581
Razem k.b. 137,2151
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,4929
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4887
Razem 186,1967
113 KNR K-05 Montaz rur spustowych
0502/02
22,08 m 168,76 3726,22
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Rura spustowa m 1,1 49,05 53,955
Obejma rury spustowej szt 0,5 16,35 8,175
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,932
63,062
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,003 9,82 0,0295
elektrycznym 0,5t
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,004 63,76 0,255
0,2845
Razem k.b. 119,8465
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,4431
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4751
Razem 168,7647
114 KNR K-05 Montaz rur spustowych - tréjnik
0502/04
8 szt. 138,89 111112
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Tréjnik rury spustowe;j szt 1 32,70 32,7
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Materiaty pomocnicze % 1.5 0,4905
33,1905
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,003 9,82 0,0295
elektrycznym 0,5t
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 63,76 0,255
0,2845
Razem k.b. 89,9750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,4431
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4751
Razem 138,8932
115 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko
0502/03
16 szt. 112,72 1803,52
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Kolanko rury spustowej szt 1 32,70 32,7
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,4905
33,1905
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,003 9,82 0,0295
elektrycznym 0,5t
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3483
Razem k.b. 75,9138
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,9237
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8812
Razem 112,7187
116 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik
0501/05 zewnetrzny
9 szt. 145,67 1311,03
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Naroznik zewnetrzny rynny szt 1 39,24 39,24
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,5886
39,8286
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004 9,82 0,0393
elektrycznym 0,5t
Samochodd dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3581
Razem k.b. 96,6867
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,4929
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4887
Razem 145,6683
117 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik
0501/04 wewnetrzny
5 szt. 145,67 728,35
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Naroznik wewnetrzny rynny szt 1 39,24 39,24
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Materiaty pomocnicze % 1.5 0,>886
39,8286
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,004 9,82 0,0393
elektrycznym 0,5t
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3581
Razem k.b. 96,6867
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,4929
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4887
Razem 145,6683
118 KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja
0302/03
8 szt. 171,10 1 368,80
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Rewizja rury spustowej szt 1 65,40 65,4
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,003 9,82 0,0295
elektrycznym 0,5t
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,004 63,76 0,255
0,2845
Razem k.b. 122,1845
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,4431
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4751
Razem 171,1027
1.1.3.7. Wyposazenie 9 457,90
119 Kalkulacja Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej 4
indywidualna |palnikowej
5 szt 1891,58 9 457,90
Robocizna
Robocizna rg 5 28,25 141,25
Materiaty
Kuchenka elektryczna 4 palnikowa szt 1| 1500,00 1500
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,9 76,79 69,111
Razem k.b. 1710,3610
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 142,4144
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 38,8053
Razem 1 891,5807
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE 202 221,80
1.2.1. Rozdzielnice 19 900,25
120 KNR 5-14 Montaz rozdzielni kompletnie wyposazonej -
0103/03 Rozdzielnia R
5 szt. 3980,05 19 900,25
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 28,65 28,25 809,3625
norma: 30*0,955
Materiaty
Rozdzielnia R szt 1 2000,00 2 000
Materiaty pomocnicze % 10 200
2200
Sprzet




Rodos Strona 65/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 2 73,45 146,9
Razem k.b. 3156,2625
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 647,3897
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 176,4017
Razem 3980,0539
1.2.2. Wiz 901,56
121 KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowym
0213/01 podtozu kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
44 m 20,49 901,56
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
norma: 0,2*0,955
Materiatly
Kabel YKY 5x6mm?2 m 1,04 10,03 10,4312
Materiaty pomocnicze % 0.16 0,0167
10,4479
Razem k.b. 15,8437
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954
Razem 20,4921
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 20 895,40
- zasilanie LAD. SAM. (BUD. 2,7,8)
122 KNR 5-08 Przewody kgbelkowe YDYzo 3x1.5mm2 -
0210/02 zasilanie OSW./ WYP. REK.
365 m 14,93 5 449,45
Robocizna R=0,955
Robocizna reg 0,191 28,25 5,3958
norma: 0,2*0,955
Materiaty
Przewody kabelkowe YDYZo 3x1.5mm2 m 1,04 4,58 47632
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1191
4,8823
Razem k.b. 10,2781
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954
Razem 14,9265
123 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2.5mm2 -
0210/02 zasilanie GNIAZDA
474 m 12,89 6 109,86
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
norma: 0,2*0,955
Materiaty
Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5mm?2 m 1,04 2,67 2,7768
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0694
2,8462
Razem k.b. 8,2420
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954
Razem 12,8904
124 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 5x2.5mm2 -
0210/02 zasilanie ROZDZ. RF
25m 20,74 518,50
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
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norma: 0,2*0,955
Materiaty
Przewody kabelkowe YDYZo 5x2.5mm?2 m 1,04 10,03 10,4312
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2608
10,692
Razem k.b. 16,0878
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954
Razem 20,7362
125 | KSNR 5 0406/05 |Wypusty o$wietleniowy sufitowy 1-fazowy
230V z zapasem przewodu (2m)
34 wyp. 111,66 3796,44
Robocizna
Robocizna rg 1,89 28,25 53,3925
Materiaty
Przewody wtynkowe YDYp 3x2.5mm2' m 5,54 2,13 11,8002
Materiaty pomocnicze % 4 0,472
12,2722
Razem k.b. 65,6647
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 36,1467
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,8493
Razem 111,6607
126 | KSNR 5 0406/05 |Wypusty o$wietleniowy $cienny 1-fazowy 230V
z zapasem przewodu (2m)
15 wyp. 111,66 1674,90
Robocizna
Robocizna rg 1,89 28,25 53,3925
Materiatly
Przewody wtynkowe YDYp 3x2.5mm?2' m 5,54 2,13 11,8002
Materiaty pomocnicze % 4 0,472
12,2722
Razem k.b. 65,6647
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 36,1467
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,8493
Razem 111,6607
127 | KSNR 5 0404/03 |Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z
zapasem przewodu (2m)
5 wyp. 254,04 1270,20
Robocizna
Robocizna rg 2,66 28,25 75,145
Materiaty
Przewody wtynkowe YDYZo 5x2.5mm2 m 8,2 10,14 83,148
Gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,02 17,44 17,7888
Puszki szczekowe do przyborow w.t./n.t. szt 1,02 3,82 3,8964
Odgatezniki szt 1,02 4,84 49368
Materiaty pomocnicze % 4 4,3908
114,1608
Razem k.b. 189,3058
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 50,8732
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,8620
Razem 254,041
128 | KSNR 5 0404/03 |Wypust 3-fazowy pompy ciepta z zapasem
przewodu (2m)
5 wyp. 271,92 1 359,60
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Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiatly
Przewody wtynkowe YDYZo 5x2.5mm2 m 8,2 10,14 83,148
Gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,02 17,44 17,7888
Puszki szczekowe do przyborow w.t./n.t. szt 1,02 3,82 3,8964
Odgatezniki szt 1,02 4,84 49368
Materiaty pomocnicze % 4 4,3908
114,1608
Razem k.b. 198,9108
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 57,3758
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338
Razem 271,9204
129 | KSNR 5 0404/01 |Wypust o$wietleniowy pod szafkami z
zapasem przewodu (2m)
5 wyp. 104,46 522,30
Robocizna
Robocizna rg 1,6 28,25 452
Materiaty
Przewody wtynkowe YDYp 3x1.5mm2 m 7,08 1,58 11,1864
Puszki szczekowe do przybordow w.t./n.t. szt 1,02 3,82 3,8964
Odgatezniki szt 0,92 4,84 4,4528
Materiaty pomocnicze % 4 0,7814
20,317
Razem k.b. 65,5170
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 30,6004
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,3380
Razem 104,4554
130 KNR 5-08 Puszka przytgczeniowa ptyty/ kuchenki 400V
0309/03
5 szt 38,83 194,15
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiatly
Puszka przytgczeniowa ptyty/ kucheniki 400V szt 1,02 11,99 12,2298
Materiaty pomocnicze % 25 0,3057
12,5355
Razem k.b. 26,6605
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,5626
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056
Razem 38,8287
1.2.4. Osprzet 13 937,51
131 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie
0301/20 osprzetu z wykonaniem slepych otworow
mechanicznie
116 szt. 26,29 3 049,64
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Razem k.b. 14,1250
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,5626
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056
Razem 26,2932
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132 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek
0302/01 podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60
mm pod osprzet
116 szt 5,58 647,28
Robocizna
Robocizna rg 0,084 28,25 2,373
Materiatly
Puszki fi 60mm’' szt 1,02 1,11 1,1322
Materiaty pomocnicze % 25 0,0283
1,1605
Razem k.b. 3,5335
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,6065
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4377
Razem 55777
133 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd
0309/03 wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V
IP20 podwojne z bolcem w ramce
52 szt 77,66 4038,32
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiaty
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwdjne z szt 1,02 23,98 24,4596
bolcem w ramce
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,6115
25,0711
Razem k.b. 53,3211
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,1253
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 52113
Razem 77,6577
134 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd
0309/03 wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V
P44 podwdjne z bolcem w ramce
20 szt 83,36 1 667,20
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materialy
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwdjne z szt 1,02 29,43 30,0186
bolcem w ramce
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,7505
30,7691
Razem k.b. 59,0191
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,1253
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 52113
Razem 83,3557
135 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
0307/07 instalacyjnych - tgcznik 1-bieg. IP20 w ramce
19 szt. 70,73 1 343,87
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
norma: 1*0,955
Materiatly
tacznik 1-bieg. IP20 w ramce szt 1,02 19,62 20,0124
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,5003
20,5127
Razem k.b. 47,4915
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Koszty posrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768
Razem 70,7329
136 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
0307/07 instalacyjnych - tacznik 1-bieg. IP44 w ramce
5 szt. 76,43 382,15
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
norma: 1*0,955
Materiaty
tacznik 1-bieg. IP44 w ramce szt 1,02 25,07 255714
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,6393
26,2107
Razem k.b. 53,1895
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768
Razem 76,4309
137 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
0307/07 instalacyjnych - tacznik $wiecznikowy IP20 w
ramce
15 szt. 75,29 1129,35
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
norma: 1*0,955
Materiaty
tacznik swiecznikowy IP20 w ramce szt 1,02 23,98 24,4596
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,6115
25,0711
Razem k.b. 52,0499
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768
Razem 75,2913
138 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow
0307/02 instalacyjnych - przycisk dzwonka
5 szt. 77,29 386,45
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiatly
Przycisk dzwonka szt 1,02 23,98 24,4596
Materiaty pomocnicze % 1 0,2446
24,7042
Razem k.b. 52,9542
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,1253
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 52113
Razem 77,2908
139 | KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatéw elektrycznych - dzwonek
elektryczny
5 szt. 258,65 1293,25
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiatly
Dzwonek elektryczny szt 1 97,01 97,01
Materiaty pomocnicze % 4 3,8804
100,8904
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Razem k.b. 185,6404
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 57,3758
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338
Razem 258,65
1.2.5. Pomiary elektryczne 7 614,40
140 | KNNR 5 13 4/05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci
zerowania (pierwszy pomiar)
1 szt 36,81 36,81
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Razem k.b. 19,7750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 13,3877
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6479
Razem 36,8106
141 | KNNR 5 13 4/06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci
zerowania (kazdy nastepny pomiar)
71 szt 26,29 1 866,59
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Razem k.b. 14,1250
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,5626
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056
Razem 26,2932
142 |KNNR 5 1301/01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia
35 pomiar 52,59 1 840,65
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Razem k.b. 28,2500
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,1253
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 52113
Razem 52,5866
143 |KNNR 5 1301/02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia
10 pomiar 147,24 1472,40
Robocizna
Robocizna rg 2.8 28,25 79,1
Razem k.b. 79,1000
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 53,5507
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 14,5916
Razem 147,2423
144 KNP 018 Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach
1301/01
5 szt 348,12 1740,60
Robocizna
Robocizna rg 6,62 28,25 187,015
Razem k.b. 187,0150
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 126,6092
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 34,4987
Razem 348,1229
145 KNR 13-2 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego
0402/0 réznicowo-prgdowego
5 szt. 131,47 657,35
Robocizna
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Robocizna rg 25 28,25 70,625
Razem k.b. 70,6250
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 47,8131
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663
1.2.6. Uktadanie bednarki w rowach 7 185,97
fundamentowych - bednarka do 120 mm2
146 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach
0602/11 w ciggach poziomych na wspornikach
mocowanych na konstrukcji przez spawanie -
przekroj bednarki
99,2 m 45,97 4 560,22
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,281629 28,25 7,956
norma: 0,2949*0,955
Materiaty
Bednarka ocynkowana kg 1,04 11,52 11,9808
Wsporniki $cienne szt 1,01 16,35 16,5135
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,7124
29,2067
Sprzet
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,1475 7,11 1,0487
500A
Razem k.b. 38,2114
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,0962
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6611
Razem 45,9687
147 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach
0603/05 w ciggach pionowych na wspornikach -
przekroj bednarki do 120 mm2
7,5m 71,11 533,33
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,6685 28,25 18,8851
norma: 0,7*0,955
Materiaty
Bednarka ocynkowana kg 1,04 11,52 11,9808
Wsporniki $cienne szt 1,01 16,35 16,5135
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,7124
29,2067
Sprzet
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,51 7,11 3,6261
500A
Razem k.b. 51,7179
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,2401
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1526
Razem 71,1106
148 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez
0617/07 spawanie na $cianie - pret o $r. 8 mm
5 szt. 70,75 353,75
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,71625 28,25 20,2341
norma: 0,75*0,955
Sprzet
Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 25 7,11 17,775
500A
Razem k.b. 38,0091
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Koszty posrednie 67,7% (R+S) 25,7322
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,0116
Razem 70,7529
149 KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatow (gtdwna szyna
0607/01 uziemiajgca)
5 szt. 189,97 949,85
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Gtéwna szyna wyrownania potencjatow szt 106,82 106,82
Materiaty pomocnicze % 4 42728
111,0928
Razem k.b. 153,4678
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169
Razem 189,9726
150 KNP 18-13 Pomiar szyn uziemiajacych
18131346010100
5 szt 131,47 657,35
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Razem k.b. 70,6250
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 47,8131
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663
151 KNP 18 Badanie uziomu otokowego
4601/02.01
1 pomiar 131,47 131,47
Robocizna
Robocizna rg 25 28,25 70,625
Razem k.b. 70,6250
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 47,8131
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663
1.2.7. Montaz iglic odgromowych h=3.0 7 139,76
152 KNR 5-08 Montaz wspornikdw przelotowych
0601/15 posredniczacych na dachu
62 szt. 19,35 1199,70
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,2865 28,25 8,0936
norma: 0,3*0,955
Materiaty
Wsporniki przelotowe' szt 1,01 4,14 4,1814
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,1045
4,2859
Razem k.b. 12,3795
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,4794
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4930
Razem 19,3519
153 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych naprezanych z
0606/02 preta o $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu stromym
93,88 m 28,75 2 699,05
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,42975 28,25 12,1404
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norma: 0,45*0,955
Materiaty
Prety stalowe ocynkowane o $r.8 mm m 1,04 5,77 6,0008
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,15
6,1508
Razem k.b. 18,2912
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 8,2191
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2395
Razem 28,7498
154 KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z
0606/03 preta o $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na $cianie
21,7m 22,32 484,34
Robocizna R=0,955
Robocizna rg |0,307415 28,25 8,6845
norma: 0,3219*0,955
Materiatly
Prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 1,04 5,77 6,0008
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,15
6,1508
Razem k.b. 14,8353
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,8794
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6020
Razem 22,3167
155 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe
0101/02 uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkow plastykowych w podtozu gipsowym,
gazobetonowym
21,7m 21,46 465,68
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,182978 28,25 5,1691
norma: 0,1916*0,955
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,1 1,36 2,856
Uchwyty do rur szt 2,1 4,14 8,694
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,2888
11,8388
Razem k.b. 17,0079
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,4995
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9535
Razem 21,4609
156 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t.
0110/01 na gotowych uchwytach
21,7m 9,10 197,47
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,095595 28,25 2,7006
norma: 0,1001*0,955
Materiaty
Rury winidurowe m 1,04 3,82 3,9728
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0993
4,0721
Razem k.b. 6,7727
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,8283
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4982
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jednostkowa
Razem 9,0992
157 KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajacych
0607/09 instalacji odgromowej z wykonaniem otworu
recznie - drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
21,7m 79,43 1723,63
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
norma: 1*0,955
Materiaty
Bednarka ocynkowana kg 1,04 11,52 11,9808
Wsporniki $cienne szt 1,01 16,35 16,5135
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,7124
29,2067
Razem k.b. 56,1855
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 49768
Razem 79,4269
158 KNR 5-08 tgczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomoca
0618/01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
7 szt. 34,06 238,42
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,382 28,25 10,7915
norma: 0,4*0,955
Materiaty
Ztgcza uniwersalne szt 1 13,63 13,63
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,3408
13,9708
Razem k.b. 24,7623
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,3058
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9907
Razem 34,0588
159 KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej
1205/03
1 pomiar. 131,47 131,47
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Razem k.b. 70,6250
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 47,8131
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna 124 646,95
160 Kalkulacja Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 4.0
indywidualna  |kW z rozdzielnica
5 kpl. 24 929,39 124 646,95
Robocizna
Robocizna rg 45 28,25 1271,25
Materiatly
Instalacja fotowoltaiczna 4.0 kW z rozdzielnicag | kpl 1/ 22 563,00 22 563
Razem k.b. 23 834,2500
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 860,6363
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 234,5075
Razem 24 929,3938
1.3. ROBOTY SANITARNE 594 979,81
1.3.1. Instalacja wody 16 617,77
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161 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia
1001/08 pod przybory
45 m 36,81 1 656,45
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Razem k.b. 19,7750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 13,3877
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6479
Razem 36,8106
162 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach
0327/01
45 m 46,85 2 108,25
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 3 1,36 4,08
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw kg 0,29 0,42 0,1218
Pospotka m3 0,001 53,90 0,0539
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0638
4,3195
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 5,24 0,0524
Wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,02 9,82 0,1964
elektrycznym 0,5t
0,2488
Razem k.b. 27,1683
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,4686
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2149
Razem 46,8518
163 |[KNNR 4 0112/01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarst. o
$r. 16 mm
196 m 34,48 6 758,08
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiaty
Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarst. o m 1,1 4,96 5,456
$r. 16 mm
Ksztattki z PE-Xc-Al-PE 0 $r. 16 mm szt 0,58 3,22 1,8676
Uchwyty do rur szt 1,43 4,14 5,9202
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,1987
13,4425
Razem k.b. 24,7425
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845
Razem 34,4771
164 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami
0101/05
196 m 16,75 3 283,00
Robocizna
Robocizna rg 0,1 28,25 2,825
Materiaty
Otuliny wody bytowej m 1,15 3,43 3,9445
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0134 52,80 0,7075
Tasma Thermatape FR 3x50 mm' m 0,1405 13,08 1,8377
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Klipsy montazowe szt 5 0,10 0,5
Materiaty pomocnicze % 3 0,2097
7,1994
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 76,79 2,3037
Razem k.b. 12,3281
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,4721
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9461
Razem 16,7463
165 KNR 4-07 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach
0112/01 mieszkalnych
196 m 3,88 760,48
Robocizna
Robocizna rg 0,07 28,25 1,9775
Materiaty
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,1978
Razem k.b. 2,1753
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,3388
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3648
Razem 3,8789
166 KNR 2-18 Dezynfekcja instalacji wodociggowej
0803/01
0,98 0dc.200m 497,38 487,43
Robocizna R=0,955
Robocizna rg | 3,67675 28,25 103,8682
norma: 3,85*0,955
Materiatly
Podchloryn sodowy kg 0,5 4,44 2,22
Rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 1,5 41,42 62,13
Woda m3 4,8 4,46 21,408
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z szt 0,2 95,92 19,184
zaworem spustowym o $r.nom. do 150 mm
Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne szt 0,1 87,20 8,72
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem srub
o0 $r.nom. do 150 mm
Materiaty pomocnicze % 2.5 2,8416
116,5036
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,58 63,76 100,7408
Razem k.b. 321,1126
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 138,5203
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 37,7443
Razem 497,3772
167 KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w
0112/03 budynkach mieszkalnych
196 m 7,98 1 564,08
Robocizna
Robocizna rg 0,144 28,25 4,068
Materiaty
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,4068
Materiaty pomocnicze % 0.55 0
0,4068
Razem k.b. 4,4748
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 2,7540
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Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,7504
Razem 7,9792
1.3.2. Instalacja sanitarna 23 954,55
168 | KNNR 1 0307/01 |Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i
gtebokosci do 1,5 m w gruntach suchych kat.
I-1l z recznym wydobyciem urobku
54,612 m3 63,10 3446,02
Robocizna
Robocizna rg 1,2 28,25 33,9
Razem k.b. 33,9000
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 22,9503
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,2535
Razem 63,1038
169 | KNNR 1 0318/01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. I-1ll
54,612 m3 42,07 2 297,53
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Razem k.b. 22,6000
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,3002
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1690
Razem 42,0692
170 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow
0511/03 sypkich gr. 20 cm - podsypka/obsypka
3,034 m3 199,69 605,86
Robocizna
Robocizna rg 1,86 28,25 52,545
Materiaty
Pospétka m3 1,22 53,90 65,758
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,644
67,402
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 27,24 18,5232
Razem k.b. 138,4702
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 48,1132
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1100
Razem 199,6934
171 | KNNR 4 0203/02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
potaczeniach wciskowych
50,45 m 53,81 271471
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiatly
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm| m 1,1 16,24 17,864
Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm szt 0,54 7,52 4,0608
Materiaty pomocnicze % 15 0,3289
22,2537
Razem k.b. 39,2037
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268
Razem 53,8057
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172 | KNNR 4 0203/04 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potaczeniach wciskowych
254 m 113,10 2 872,74
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiatly
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 1,1 55,59 61,149
mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt 0,45 19,62 8,829
Materiaty pomocnicze % 1.5 1,0497
71,0277
Razem k.b. 93,6277
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,3002
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1690
Razem 113,0969
173 | KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia
1001/08 pod przybory
15m 36,81 552,15
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Razem k.b. 19,7750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 13,3877
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6479
Razem 36,8106
174 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach
0327/01
15 m 46,85 702,75
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiatly
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 3 1,36 4,08
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 0,29 0,42 0,1218
Pospdtka m3 0,001 53,90 0,0539
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0638
4,3195
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 5,24 0,0524
Wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0,02 9,82 0,1964
elektrycznym 0,5t
0,2488
Razem k.b. 27,1683
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,4686
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2149
Razem 46,8518
175 | KNNR 4 0207/01 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na
$cianach w budynkach mieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
15m 45,10 676,50
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiatly
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm| m 1,04 10,36 10,7744
Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 0,36 6,00 2,16
Rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 0,14 10,36 1,4504
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jednostkowa
Uchwyty do rur szt 1 4,14 4,14
Materiaty pomocnicze % 15 0,2779
18,8027
Razem k.b. 32,9277
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,5626
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056
Razem 45,0959
176 | KNNR 4 0207/03 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na
$cianach w budynkach mieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
30m 69,60 2 088,00
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiaty
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 11 19,74 21,714
mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC 0 $r. 110 mm szt 0,99 9,59 9,4941
Rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 0,15 19,74 2,961
Uchwyty do rur szt 0,8 4,14 3,312
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,5622
38,0433
Razem k.b. 54,9933
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268
Razem 69,5953
177 |KNNR 4 0211/03 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z
PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
5 szt. 138,58 692,90
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Ksztattki kanalizacyjne z PVC o0 ér. 110 mm szt 3 9,59 28,77
Uchwyty do rur szt 1 4,14 4,14
Materiaty pomocnicze % 15 0,4937
33,4037
Razem k.b. 89,9037
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226
Razem 138,5768
178 |KNNR 4 0211/01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z
PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych
15 szt. 101,35 1520,25
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 3 6,00 18
Uchwyty do rur szt 1 4,14 4,14
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,3321
22,4721
Razem k.b. 64,8471
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169
Razem 101,3519
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179 |KNNR 4 0211/02 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z
PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych
5 szt. 105,32 526,60
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiatly
Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm szt 3 7,52 22,56
Uchwyty do rurociggéow z PVC o ér. 75 mm szt 1 3,49 3,49
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,3908
26,4408
Razem k.b. 68,8158
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169
Razem 105,3206
180 | KNNR 4 0213/05 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu
wciskowym o $r. 110 mm zakonczone nasadg
5 szt. 340,31 1701,55
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiaty
Rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm szt 1 179,85 179,85
zakonczone nasada
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,6978
182,5478
Razem k.b. 267,2978
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 57,3758
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338
Razem 340,3074
181 KNR 2-15 Rewizja na pionie kanalizacyjnym
0215/02
5 szt. 121,48 607,40
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 1,91 28,25 53,9575
norma: 2*0,955
Materiatly
Rewizja na pionie kanalizacyjnym szt 1 17,44 17,44
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,0349
17,4749
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,03 63,76 1,9128
Razem k.b. 73,3452
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 37,8242
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,3064
Razem 121,4758
182 KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe
0216/01
5 szt. 338,55 1692,75
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Wpusty podtogowe szt 1 136,25 136,25
Materiaty pomocnicze % 5 6,8125
143,0625

Sprzet




Rodos Strona 81/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Srodek transportowy m-g 0,08 76,79 6,1432
Razem k.b. 248,0807
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 71,0973
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,3727
Razem 338,5507
183 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom.
0804/01 do 160 mm
120,85 m 10,40 1 256,84
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,0955 28,25 2,6979
norma: 0,1*0,955
Materiaty
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 | 0,00003| 1635,00 0,0491
norma: 3E-5
Drewno na stemple budowlane m3 | 0,00064 981,00 0,6278
Uszczelki gumowe szt 0,022 6,10 0,1342
Woda m3 0,05 4,46 0,223
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0259
1,06
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,0316 73,45 2,321
Razem k.b. 6,0789
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 3,3978
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9259
Razem 10,4026
1.3.3. Armatura wod-kan 41 476,55
184 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe
0230/02
5 kpl. 729,91 3649,55
Robocizna
Robocizna rg 5 28,25 141,25
Materiaty
Umywalki porcelanowe szt 1 381,50 381,55
Wsporniki do umywalek szt 1 27,25 27,25
Syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt 1 33,79 33,79
Materiaty pomocnicze % 1 4,4254
446,9654
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,14 76,79 10,7506
Razem k.b. 598,9660
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 102,9045
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 28,0396
Razem 729,9101
185 KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm
0115/01
5 szt. 571,50 2 857,50
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 2,865 28,25 80,9363
norma: 3*0,955
Materiatly
Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm szt 1 381,50 381,56
Materiaty pomocnicze % 10 38,15
419,65

Sprzet




Rodos Strona 82/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 501,2239
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 55,2256
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,0479
Razem 571,4974
186 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki nierdzewne
0229/04
5 szt. 713,56 3 567,80
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiatly
Zlewozmywaki nierdzewne szt 1 490,50 490,5
Konstrukcja wsporcza kpl 1 27,25 27,25
Materiaty pomocnicze % 1 51775
522,9275
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,23 76,79 17,6617
Razem k.b. 625,3392
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 69,3328
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,8919
Razem 713,5639
187 KNR 2-15 Baterie zmywakowe o $r. nom. 15 mm
0115/01
5 szt. 599,66 2 998,30
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 2,3875 28,25 67,4469
norma: 2,5*0,955
Materiaty
Baterie zmywakowe o $r. nom. 15 mm szt 1 468,70 468,7
Materiaty pomocnicze % 0.9 4,2183
472,9183
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 541,0028
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 46,0933
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 12,5595
Razem 599,6556
188 KNR 2-15 Zawory katowe do baterii $r.nom. 15 mm
0408/01
20 szt. 69,03 1 380,60
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
norma: 1*0,955
Materiaty
Zawory katowe do baterii $r.nom. 15 mm szt 1 16,35 16,35
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0818
16,4318
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 63,76 1,2752
Razem k.b. 44,6858
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,1279
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,2120
Razem 69,0257




Rodos Strona 83/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
189 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w
0116/07 rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o
potagczeniu elastycznym o $r. zewnetrznej 15
mm
20 szt. 89,21 1 784,20
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Podejscia doptywowe o potaczeniu szt 1 9,70 9,7
elastycznym o ér. zewnetrznej 15 mm
Materiaty pomocnicze % 5 0,485
10,185
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768
Razem k.b. 52,6368
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,7399
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8311
Razem 89,2078
190 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w
0116/06 rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek
ustepowych o $r. zewnetrznej 15 mm
5 szt. 99,62 498,10
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Zawor katowy dn 15 szt 1 19,62 19,62
Materiaty pomocnicze % 5 0,981
20,601
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768
Razem k.b. 63,0528
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,7399
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8311
Razem 99,6238
191 | KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "dolnoptuk”
0233/02
5 kpl. 1118,82 5594,10
Robocizna
Robocizna rg 7 28,25 197,75
Materiaty
Miski ustepowe porcelanowe szt 1 381,50 381,5
Ptuczki ustepowe kpl 1 136,25 136,25
Rury sptuczne z kolanem kpl 1 19,62 19,62
Sedesy z tworzywa sztucznego kpl 1 130,80 130,8
Materiaty pomocnicze % 10 66,817
734,987
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,11 76,79 8,4469
Razem k.b. 941,1839
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 139,5954
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 38,0371
Razem 1118,8164
192 | KNR-W 2-15 Bateria prysznicowa natynkowa
0137/08
5 szt. 163527 8176,35




Rodos Strona 84/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiatly
Bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, | szt 1) 1255,00 1255
deszczownicg i dodatkowag stuchawka z wezem.
Materiaty pomocnicze % 5 62,75
1317,75
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014 76,79 1,0751
Razem k.b. 1488,3251
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 115,4793
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 31,4660
Razem 1635,2704
193 KNR 0-35 Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi,
0123/01 szkto hartowane na brodziku akrylowym ze
zintegrowang obudowa
5 kpl. 2194,01 10 970,05
Robocizna
Robocizna rg 14 28,25 3955
Materiaty
Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, kpl 1 872,00 872
szkto hartowane
Brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione szt 1 573,41 573,41
pianka poliuretanowa kwadratowe
Silikon dm3 0,34 11,99 4,0766
1449,4866
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,07 63,76 4,4632
Razem k.b. 1 849,4498
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 270,7751
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 73,7812
Razem 2 194,0061
1.3.4. Instalacja c.o. 408 392,89
194 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem
0418/07 zawieszen
1 szt 859,24 859,24
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem szt 1 566,80 566,8
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 28,34
595,14
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 737,0174
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 859,2406
195 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem
0418/07 zawieszen
6 szt. 756,24 4 537,44
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875




Rodos Strona 85/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Materiaty
Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem szt 1 468,70 468,7
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 23,435
492,135
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 634,0124
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 756,2356
196 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem
0418/07 zawieszen
4 szt 710,46 2 841,84
Robocizna
Robocizna rg 35 28,25 98,875
Materiaty
Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem szt 1 425,10 425,1
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 21,255
446,355
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 588,2324
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 710,4556
197 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem
0418/07 zawieszen
2 szt. 710,46 1420,92
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiatly
Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem szt 1 425,10 425,1
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 21,255
446,355
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 588,2324
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 710,4556
198 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem
0418/07 zawieszen
2 szt. 733,35 1 466,70
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiatly
Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem szt 1 446,90 446,9
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 22,345
469,245
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024




Rodos Strona 86/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Razem k.b. 611,1224
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 733,3456
199 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem
0418/07 zawieszen
3 szt 836,35 2 509,05
Robocizna
Robocizna reg 3,5 28,25 98,875
Materialy
Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem szt 1 545,00 545
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 27,25
572,25
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 714,1274
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 836,3506
200 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem
0418/07 zawieszen
1 szt 779,13 779,13
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiatly
Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem szt 1 490,50 490,5
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 24525
515,025
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 656,9024
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 779,1256
201 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem
0418/07 zawieszen
1 szt 790,57 790,57
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem szt 1 501,40 501,4
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 25,07
526,47
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 668,3474
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 790,5706
202 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem
0418/07 zawieszen
1 szt. 813,46 813,46




Rodos Strona 87/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Robocizna
Robocizna rg 35 28,25 98,875
Materiatly
Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem szt 1 523,20 523,2
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 26,16
549,36
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 691,2374
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 813,4606
203 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem
0418/07 zawieszen
1 szt 882,13 882,13
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiatly
Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem szt 1 588,60 588,6
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 29,43
618,03
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 759,9074
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 882,1306
204 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem
0418/07 zawieszen
3 szt. 802,02 2 406,06
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem szt 1 512,30 512,3
zawieszen
Materiaty pomocnicze % 5 25,615
537,915
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 679,7924
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 802,0156
205 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe C_STD_600/900
0418/07 z kompletem zawieszen
2 szt. 767,68 1535,36
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Grzejniki stalowe fazienkowe C_STD_600/900 | szt 1 457,80 457,8
z kompletem zawieszen
Materiaty pomocnicze % 10 45,78
503,58




Rodos Strona 88/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 645,4574
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 767,6806
206 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe
0418/07 C_STD_600/1200 z kompletem zawieszen
3 szt. 815,64 2 446,92
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Grzejniki stalowe tazienkowe szt 1 501,40 501,4
C_STD_600/1200 z kompletem zawieszen
Materiaty pomocnicze % 10 50,14
551,54
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024
Razem k.b. 693,4174
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 96,0510
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 815,6406
207 | KNR-W 2-15 |Podwojne przytacze grzejnikowe z odcieciem
0430/01 wyj.1/2"GZ
30 kpl. 198,57 5957,10
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiaty
Podwdjne przytgcze grzejnikowe z odcieciem szt 1 66,49 66,49
wyj.1/2"GZ
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,3325
66,8225
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 76,79 0,1536
Razem k.b. 137,6011
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 479171
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0565
Razem 198,5747
208 KNR 0-35 Gtowice termostatyczne
0215/04
30 szt. 196,13 5 883,90
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Gtowice termostatyczne. szt 1 85,02 85,02
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,05 63,76 3,188
Razem k.b. 144,7080
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 40,4088
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,0107
Razem 196,1275
209 KNR 0-35 Zawor termostatyczny katowy 1/2 z pokrettem
0215/02
30 kpl. 124,95 3 748,50




Rodos Strona 89/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiatly
Zawor termostatyczny kagtowy 1/2 z pokrettem | kpl 1 42,51 42,51
Sprzet
Samochodd dostawczy 0,9t m-g 0,03 63,76 1,9128
Razem k.b. 86,7978
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,9829
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,1698
Razem 124,9505
210 | KNNR 4 0436/01 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorgco)
30 urz. 18,77 563,10
Robocizna
Robocizna rg 0,357 28,25 10,0853
Razem k.b. 10,0853
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,8277
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,8604
Razem 18,7734
211 |KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw
sztucznych dn 16mm
119,7 m 34,57 4138,03
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiatly
Rura wielowarstwowa c.0. 16mm m 1,1 4,96 5,456
Ksztattki z tworzyw o $r. 16 mm szt 0,58 3,38 1,9604
Uchwyty do rur szt 1,43 4,14 5,9202
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2
13,5366
Razem k.b. 24,8366
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845
Razem 34,5712
212 |KNNR 4 0112/01 |Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw
sztucznych dn 20mm
2223 m 36,18 8 042,81
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiaty
Rura wielowarstwowa c.0. 20mm m 11 6,00 6,6
Ksztattki z tworzyw o $r. 20 mm szt 0,58 414 2,4012
Uchwyty do rur szt 1,43 4,14 5,9202
Materiaty pomocnicze % 15 0,2238
15,1452
Razem k.b. 26,4452
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845
Razem 36,1798
213 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami izolacyjnymi
0101/19
342 m 13,71 4 688,82
Robocizna
Robocizna rg 0,1 28,25 2,825
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Materiaty
Otuliny izolacyjne c.o. m 1,1 3,82 4,202
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0261 52,80 1,3781
Tasma Thermatape FR 3x50 mm' m 0,08 13,08 1,0464
Klipsy montazowe szt 6 0,10 0,6
Materiaty pomocnicze % 3 0,2168
7,4433
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,00705 76,79 0,5414
Razem k.b. 10,8097
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 2,2790
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,6210
Razem 13,7097
214 |KNNR 4 0128/01 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach
mieszkalnych
342 m 3,35 1 145,70
Robocizna
Robocizna rg 0,0637 28,25 1,7995
Razem k.b. 1,7995
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,2183
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3320
Razem 3,3498
215 | KNNR 4 0406/03 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
5 proba 148,57 742,85
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiaty
Rury z polipropylenu $r.20 mm m 2 5,56 11,12
Zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0,2 10,56 2,112
Zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm| szt 0,2 17,06 3,412
Ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm| szt 0,06 3,43 0,2058
Materiaty pomocnicze % 15 0,2527
17,1025
Razem k.b. 87,7275
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 47,8131
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 148,5688
216 | KNNR 4 0406/04 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - dodatek za préobe w budynkach
mieszkalnych
30 urzadz. 16,20 486,00
Robocizna
Robocizna rg 0,308 28,25 8,701
Razem k.b. 8,7010
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,8906
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6051
Razem 16,1967
217 KNR 0-31 Pompa ciepta (jedn. wewn i zewn. - klasa
0217/04 efektywnosci energetycznej A++) 5kW z
wbudowanym podgrzewaczem
pojemnosciowym cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 190 dm3
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5 kpl. 41 222,46/ 206112,30
Robocizna
Robocizna rg 45 28,25 1271,25
Materiatly
Pompa ciepta 5kW kpl 1/ 35 000,00 35000
Materiaty pomocnicze % 10 3500
38500
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 3 63,76 191,28
Razem k.b. 39 962,5300
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 990,1329
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 269,7929
Razem 41 222,4558
218 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp
0204/01 obiegowych o wydajnosci H=12,4 kPa, 0,426
m3/h
5 szt. 2 497,32 12 486,60
Robocizna
Robocizna rg 8 28,25 226
Materiaty
Pompy obiegowe o wydajnosci H=12,4 kPa, szt 1 1750,00 1750
0,426 m3/h
Materiaty pomocnicze % 5.1 89,25
1839,25
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 2 63,76 127,52
Razem k.b. 2192,7700
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 239,3330
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 65,2138
Razem 2497,3168
219 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o
0213/01 pojemnosci 8 dm3
5 szt. 1 646,98 8 234,90
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiaty
Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o szt 1 1258,95 1 258,95
pojemnosci 8 dm3
Materiaty pomocnicze % 5.1 64,2065
1323,1565
Sprzet
Samochodd dostawczy 0,9t m-g 0,07 63,76 4,4632
Razem k.b. 1497,1197
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 117,7731
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 32,0910
Razem 1646,9838
220 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0
0213/03 pojemnosci 35 dm3
5 szt. 683,71 341855
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiatly
Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0 szt 1 337,90 337,9
pojemnosci 35 dm3
Materiaty pomocnicze % 5.1 17,2329
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355,1329
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,11 63,76 7,0136
Razem k.b. 531,6465
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 119,4997
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 32,5615
Razem 683,7077
221 KNR 0-35 Zawory antyskazeniowe $r. nom. 15 mm
0216/01
5 szt. 129,95 649,75
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Zawory antyskazeniowe EA $r. nom. 15 mm szt 1 47,96 47,96
Materiaty pomocnicze % 4 1,9184
49,8784
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 92,8910
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,1196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 129,9451
222 KNR 0-35 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny z funkcja
0113/02 dezynfekcji termicznej. o $r. nominalnej 15 mm
5 szt. 514,46 2 572,30
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Zawor termostatyczny cyrkulacyjny z funkcja szt 1 392,40 392,4
dezynfekcji termicznej. o $r. nominalnej 15 mm
Materiaty pomocnicze % 4 15,696
408,096
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 465,2336
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,6822
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,5402
Razem 514,456
223 KNR 0-35 Zawory rownowazace $r. nom. 15 mm
0216/01
10 szt. 457,78 4 577,80
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Zawory rownowazace $r. nom. 15 mm szt 337,90 337,9
Materiaty pomocnicze % 4 13,516
351,416
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 408,5536
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,6822
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,5402
Razem 457,776
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224 KNR 0-35 Ztgcze samoodcinajgce o sr. nom. 20 mm
0217/03
10 szt. 197,05 1970,50
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Ztacze samoodcinajgce o $r. nom. 20 mm szt 1 87,20 87,2
Materiaty pomocnicze % 4 3,488
90,688
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 147,8256
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,6822
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,5402
Razem 197,048
225 KNR 0-35 Zawory zwrotne $r. nom. 15 mm
0217/02
5 szt. 106,14 530,70
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Zawory zwrotne ér. nom. 15 mm szt 25,07 25,07
Materiaty pomocnicze % 4 1,0028
26,0728
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 69,0854
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,1196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 106,1395
226 KNR 0-35 Zawory odcinajgce $r. nom. 15 mm
0217/02
60 szt. 75,31 4 518,60
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiatly
Zawory odcinajace $r. nom. 15 mm szt 20,71 20,71
Materiaty pomocnicze % 4 0,8284
21,5384
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 50,4260
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,5570
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3289
Razem 75,3119
227 | KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa do c.o. (3.0 bar) o $r.
0134/06 nominalnej 15 mm
5 szt. 114,40 572,00
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Zawory bezpieczenstwa do c.o. (3.0 bar) o $r. szt 1 32,70 32,7
nominalnej 15 mm'
Materiaty pomocnicze % 5 1,635
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34,335
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 77,3476
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,1196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 114,4017
228 | KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. (6.0 bar) o $r.
0134/06 nominalnej 15 mm
5 szt. 120,12 600,60
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. (6.0 bar) o ér.| szt 1 38,15 38,15
nominalnej 15 mm
Materiaty pomocnicze % 5 1,9075
40,0575
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 83,0701
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,1196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 120,1242
229 KNR 0-35 Kurki spustowe $r. nom. 15 mm
0215/11
10 szt. 71,91 719,10
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiaty
Kurki spustowe $r. nom. 15 mm szt 17,44 17,44
Materiaty pomocnicze % 4 0,6976
18,1376
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 47,0252
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,5570
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3289
Razem 71,9111
230 | KNR-W 2-15 Manometry
0530/04
50 szt. 304,10 15 205,00
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiatly
Manometry szt 1 98,10 98,1
Kurki manometrowe gwintowane szt 1 31,61 31,61
Rurki syfonowe szt 1 9,59 9,59
Materiaty pomocnicze % 3 4,179
143,479
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 76,79 1,5358
Razem k.b. 229,7648
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 58,4155
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,9171
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Razem 304,0974
231 | KNR-W 2-15 |Termometry
0530/01
25 szt. 288,30 7 207,50
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materialy
Termometry szt 1 125,35 125,35
Materiaty pomocnicze % 3 3,7605
129,1105
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 76,79 0,7679
Razem k.b. 214,6284
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 57,8957
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,7755
Razem 288,2996
232 KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm
0215/09
5 kpl. 76,45 382,25
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiaty
Odpowietrzniki automatyczne mosiezne z kpl 1 21,80 21,8
zaworami stopowymi 15 mm
Materiaty pomocnicze % 4 0,872
22,672
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 51,5596
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,5570
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3289
Razem 76,4455
233 | KNRINSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm
0111/01
10 szt. 100,562 1 005,20
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiatly
Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm szt 1 19,62 19,62
Materiaty pomocnicze % 3 0,5886
20,2086
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 76,79 0,7679
Razem k.b. 63,3515
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,2078
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9586
Razem 100,5179
234 KNR 2-15 Urzadzenie do uzdatniania wody z
0124/01 wbudowanym zaworem antyskazeniowym typu
BA, licznikiem wody, zaworami odcinajgcymi z
granulatem w butli 4.
5 kpl. 5617,66 28 088,30
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 8,595 28,25 242,8088
norma: 9*0,955
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Materiaty
Urzadzenie do uzdatniania wody kpl 1 4 905,00 4 905
Materiaty pomocnicze % 5 245,25
5 150,25
Sprzet
Samochodd dostawczy 0,9t m-g 0,13 63,76 8,2888
Razem k.b. 5 401,3476
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 169,9931
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,3199
Razem 5617,6606
235 Instalacja maszynowni pompy ciepta z izolacja
termiczng
5 kpl. 4 286,38 2143190
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 14,325 28,25 404,6813
norma: 15*0,955
Materiaty
Instalacja maszynowni pompy ciepta z izolacjg | kpl 1 3000,00 3000
termicznag
Materiaty pomocnicze % 15 450
3450
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,7 63,76 44,632
Razem k.b. 3899,3133
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 304,1851
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 82,8849
Razem 4 286,3833
236 KNR 2-15 Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3
0122/02
5 szt. 273787 13 689,35
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 7,64 28,25 215,83
norma: 8*0,955
Materiaty
Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3 szt 1 212550 21255
Materiaty pomocnicze % 6 127,53
2 253,03
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,7 63,76 44,632
Razem k.b. 2513,4920
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 176,3328
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 48,0475
Razem 2 737,8723
237 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w
0116/07 rurociggach z tworzyw sztucznych do weza o
potaczeniu elastycznym o $r. zewnetrznej 15
mm
1 szt. 89,21 89,21
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiaty
Podejscia doptywowe o potaczeniu szt 1 9,70 9,7
elastycznym o ér. zewnetrznej 15 mm
Materiaty pomocnicze % 5 0,485
10,185
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Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768
Razem k.b. 52,6368
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,7399
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8311
Razem 89,2078
238 | KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatow elektrycznych - czujka
pogodowa
5 szt. 344,80 1724,00
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiaty
Czujka pogodowa szt 179,85 179,85
Materiaty pomocnicze % 4 7,194
187,044
Razem k.b. 271,7940
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 57,3758
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338
Razem 344,8036
239 | KSNR 5 0203/01 Montaz aparatow elektrycznych - czujnik
temperatury
10 szt. 360,23 3602,30
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiatly
Czujnik temperatury szt 1 245,25 245,25
Materiaty pomocnicze % 4 9,81
255,06
Razem k.b. 311,5600
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226
Razem 360,2331
240 | KSNR 5 0203/01 Montaz aparatow elektrycznych - sterownik
5 szt. 1199,73 5 998,65
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,56
Materiaty
Sterownik szt 1 850,20 850,2
Materiaty pomocnicze % 4 34,008
884,208
Razem k.b. 1 053,7080
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 114,7515
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 31,2677
Razem 1199,7272
241 KNR-W 2-15 Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja,
0517/01 szkolenie uzytkownika
5 kpl. 863,98 4319,90
Robocizna
Robocizna rg 16 28,25 452
Materiaty
Materiaty pomocnicze (od R) % 5 22,6
Razem k.b. 474,6000
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 306,0040
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Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 83,3804
Razem 863,9844
1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja) 104 538,05
242 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.66kW: —
0205/01 wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h — sprez
min. 200Pa — filtr G4 — wymiennik
przeciwpradowy sprawnosé powyzej 90% —
nagrzewnica elektryczna 1kW
3 szt. 6 531,49 19 594,47
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 13,37 28,25 377,7025
norma: 14*0,955
Materiaty
Rekuperator 1.66 kW: wydatek , nawiew / szt 1 5500,00 5500
wywiew 290m3/h — sprez min. 200Pa
Materiaty pomocnicze % 5 275
5775
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,45 63,76 28,692
Razem k.b. 6 181,3945
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 275,1291
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 74,9676
Razem 6 531,4912
243 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.06 kW: -
0205/01 wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h - sprez
min. 150Pa — filtr G4 — wymiennik
przeciwpradowy sprawnos$é powyzej 90% —
nagrzewnica elektryczna 1kW
2 szt. 6 006,49 12 012,98
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 13,37 28,25 377,7025
norma: 14*0,955
Materiaty
Rekuperator 1.06 kW: wydatek , nawiew / szt 1| 5000,00 5000
wywiew 150m3/h — sprez min. 150Pa
Materiaty pomocnicze % 5 250
5250
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,45 63,76 28,692
Razem k.b. 5 656,3945
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 275,1291
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 74,9676
Razem 6 006,4912
244 | KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
0114/02 (SPIRO), kotowe, 0 ér. do 200 mm - udziat
ksztattek do 55 %
147,26 m2 274,24 40 384,58
Robocizna
Robocizna rg 1,98 28,25 55,935
Materialy
Przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ m2 0,61 125,35 76,4635
B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm
Ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z m2 0,41 106,82 43,7962
blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
Podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych, | szt 0,41 28,34 11,6194
typ C 0 $r. do 200 mm'




Rodos Strona 99/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Uszczelki gumowe szt 2,75 6,10 16,775
éruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 0,64 15,00 9,6
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 15 2,3738
160,6279
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 63,76 5,1008
Razem k.b. 221,6637
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 41,3212
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,2592
Razem 274,2441
245 | KNR-W 2-17  |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200
0155/02 mm
10 szt. 490,96 4909,60
Robocizna
Robocizna rg 2,77 28,25 78,2525
Materiaty
Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200 | szt 1 245,25 245,25
mm
Podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 2 30,52 61,04
typ C o $r. do 200 mm
Uszczelki gumowe szt 1,04 6,10 6,344
Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 0,2 15,00 3
podktadkami
Materiaty pomocnicze % 1.5 47345
320,3685
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,21 63,76 13,3896
Razem k.b. 412,0106
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 62,0417
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 16,9052
Razem 490,9575
246 | KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza prostokatne 400*100
0146/02 (290m3/h)
3 szt 490,14 1470,42
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiaty
Czerpnie powietrza prostokgtne 400*100 szt 1 277,95 277,95
(290m3/h)
Materiaty pomocnicze % 5 13,8975
291,8475
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,12 63,76 7,6512
Razem k.b. 398,3737
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,1183
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,6509
Razem 490,1429
247 | KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza prostokatne 250*100
0146/02 (150m3/h)
2 szt. 404,31 808,62
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875

Materiaty




Rodos Strona 100/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Czerpnie powietrza prostokgtne 250%100 szt 1 196,20 196,2
(150m3/h)
Materiaty pomocnicze % 5 9,81
206,01
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,12 63,76 7,6512
Razem k.b. 312,5362
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 72,1183
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,6509
Razem 404,3054
248 | KNR-W 2-17  |Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm
0140/01
38 szt. 163,26 6 203,88
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160mm| szt 1 79,23 79,23
Materiaty pomocnicze % 5 3,9615
83,1915
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 126,2041
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,1196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 163,2582
249 | KNR-W 2-17  |Klapy zwrotne kotowe do przewodoéw o $r. do
0136/01 150 mm
5 szt. 258,65 1293,25
Robocizna
Robocizna rg 15 28,25 42,375
Materiatly
Klapy zwrotne kotowe do przewoddw o $r. do szt 1 168,95 168,95
150 mm
Materiaty pomocnicze % 5 8,4475
177,3975
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 63,76 1,2752
Razem k.b. 221,0477
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 29,5512
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,0521
Razem 258,651
250 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw wetng mineralng na folii
0114/01 aluminiowej o grubosci 50 mm
7,37 m2 89,70 661,09
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiatly
Izolacja z wetny mineralnej na folii m2 1,15 28,34 32,591
aluminiowej o grubosci 50 mm
Klej' dm3 0,17 53,20 9,044
Tasma Aluminium Tape 0,1 mm x 50 mm m 0,52 7,52 3,9104
Materiaty pomocnicze % 3 1,3664
46,9118
Sprzet




Rodos Strona 101/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Srodek transportowy m-g 0,005 76,79 0,384
Razem k.b. 69,8958
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,5602
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2398
Razem 89,6958
251 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw wetng mineralng na folii
0114/01 aluminiowej o grubosci 20 mm
139,89 m2 75,49 10 560,30
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiatly
Izolacja z wetny mineralnej na folii m2 1,15 16,35 18,8025
aluminiowej o grubosci 20 mm
Klej' dm3 0,17 53,20 9,044
Tasma Aluminium Tape 0,1 mm x 50 mm m 0,52 7,52 3,9104
Materiaty pomocnicze % 3 0,9527
32,7096
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,005 76,79 0,384
Razem k.b. 55,6936
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 15,5602
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2398
Razem 75,4936
252 KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
0210/01 kotowym o $rednicy do 200 mm
38 szt. 118,87 4 517,06
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,79265 28,25 22,3924
norma: 0,83*0,955
Materiaty
Krécéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju | szt 1 71,94 71,94
kotowym o $rednicy do 200 mm
Materiaty pomocnicze % 4 28776
74,8176
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 63,76 1,2752
Razem k.b. 98,4852
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 16,0230
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,3659
Razem 118,8741
253 | KNR-W 2-15 Kominek wentylacyjny z nasadag z PVC o $r.
0213/05 160 mm
6 szt. 265,72 1594,32
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Kominek wentylacyjny z nasada z PVC o $r. szt 1 179,85 179,85
160 mm'
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,6978
182,5478
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 76,79 2,3037
Razem k.b. 227,2265
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 30,2475
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,2419




Rodos Strona 102/110
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Razem 265,7159
254 | KNR-W 2-15 |Kominek wentylacyjny z nasadg z PVC o $r.
0213/05 125 mm
2 szt. 262,49 524,98
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiatly
Kominek wentylacyjny z nasadag z PVC o $r. szt 1 156,96 156,96
125 mm
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,3544
159,3144
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,17 76,79 13,0543
Razem k.b. 2147437
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 37,5257
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,2250
Razem 262,4944
255 KNR 7-24 Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja,
0505/01 pomiary, szkolenie uzytkownika
5 kpl. 0,50 2,50
Robocizna R=0,955
Robocizna rg | 0,00955 28,25 0,2698
norma: 0,01*0,955
Razem k.b. 0,2698
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 0,1827
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,0498
Razem 0,5023
Ogotem kosztorys 2199 671,37




Rodos

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Strona 103/110

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1 |Robocizna rg | 14 467,051 28,25 408 694,13
Razem 14 467,051 408 694,13




Rodos i Strona 104/110
ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢

1 |Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160mm szt 38 79,23 3010,74
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI m3 0,025 1 224,74 30,73
3 |Bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, deszczownica i dodatkowa stuchawka z szt 5/ 1255,00 6 275,00

wezem.

4 |Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm szt 5 381,50 1 907,50
5 |Baterie zmywakowe o $r. nom. 15 mm szt 5 468,70 2 343,50
6 |Bednarka ocynkowana kg 133,536 11,52 1538,34
7 |Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana m3 0,211/ 1900,00 401,28
8 |Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 6,822/ 2 071,00 14 128,78
9 |Beton zwykty C 8/10 m3 24,782 257,26 6 375,39
10 |Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 22,395 296,75 6 645,69
11 |Beton zwykty C25/30 m3 63,651 375,02 23 870,17
12 |Beton zwykty C30/37 m3 5,501 380,99 2 095,86
13 |Blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL 7016 m2 85,302 66,00 562991
14 |Blachodachowka z blachy powlekanej na rabek m?2 416,348 83,93 34 944,10
15 |Bloczki betonowe 38x25x14cm szt | 2 767,588 4,98 13 782,59
16 |Bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 szt | 2 639,859 12,86 33 948,58
17 |Brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianka poliuretanowa kwadratowe szt 5 573,41 2 867,05
18 |Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5cm czerwona szt 494 5,20 2 568,80
19 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 180 1,36 244 80
20 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 4,055 464,37 1 883,12
21 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 17,4 0,42 7,31
22 |Cienkowarstwowa zaprawa klejowa" kg 378,818 1,64 621,26
23 |Czerpnie powietrza prostokatne 250*100 (150m3/h) szt 2 196,20 392,40
24 |Czerpnie powietrza prostokatne 400%100 (290m3/h) szt 3 277,95 833,85
25 |Czujka pogodowa szt 5 179,85 899,25
26 |Czujnik temperatury szt 10 245,25 2 45250
27 |Deskiiglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083] 1635,00 134,49
28 |Deski podtogowe drewniane gr. 3.2cm. m2 232,049 165,00 38 288,04
29 |Deski strugane gr. 25mm m2 42,119 115,00 4 843,66
30 |Drewno na stemple budowlane m3 0,077 981,00 75,87
31 |Drut stalowy okrggty 3mm kg 2,053 9,02 18,52
32 |Drzwi balkonowe z PCV profil pieciokomory RAL zewn 7016 - F m2 3,69 959,20 3539,45
33 |Drzwi balkonowe z PCV profil pieciokomory RAL zewn 7016 - G m?2 5,535 959,20 5309,17
34 |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne - 4 m2 16,605 828,40 13 755,58
35 |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne z podc. went. - 5 m?2 14,76 872,00 12 870,72
36 |Drzwi stalowe izolowane dwuskrzydtowe RAL 7016 - 1 m2 14,555/ 2 071,00 30 143,41
37 |Drzwi stalowe wewnetrzne izolowane jednoskrzydtowe RAL 7016 - 2 m2 10,455 784,80 8 205,08
38 |Drzwi stalowe wewnetrzne techniczne jednoskrzydtowe RAL 7016 - 3 m2 9,225 784,80 7239,78
39 |Dzwonek elektryczny szt 5 97,01 485,05
40 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 67,587 4,14 279,81
41 |Farba gteboko penetrujaca dm3 16,766 30,52 511,69
42 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,015 22,72 0,34
43 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,036 24,52 0,88
44 |Farba wewnetrzna' dm3| 372,447 27,25 10 149,16
45 |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm szt 10 19,62 196,20
46 |Folia paroizolacyjna m?2 259,084 7,19 1862,81
47 |Folia ptynna dm3 90,301 16,35 1476,42
48 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 574,49 1,19 683,64
49 |Folie dachowe zbrojone m2 475,826 16,35 7 779,76
50 |Gasiory z blachy ocynk. powlekanej RAL 7016 szt 83,462 43,60 3 638,96
51 |Gips budowlany szpachlowy t 6,916/ 1199,00 8 293,32
52 |Gtowice termostatyczne. szt 30 85,02 2 550,60
53 |Gtéwna szyna wyrownania potencjatow szt 5 106,82 534,10




Rodos i Strona 105/110
ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢

54 |Gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 10,2 17,44 177,88
55 |Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwdjne z bolcem w ramce szt 53,04 23,98 1271,90
56 |Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwdjne z bolcem w ramce szt 20,4 29,43 600,37
57 |Grunt' dm3 83,884 11,99 1 005,77
58 |Grunt uniwersalny kg 68,757 11,99 824,39
59 |Gruntownik =asfaltowo-kauczukowy dm3 2,991 9,70 29,02
60 |Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem zawieszen szt 6 425,10 2 550,60
61 |Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem zawieszen szt 2 446,90 893,80
62 |Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem zawieszen szt 6 468,70 2 812,20
63 |Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem zawieszen szt 1 490,50 490,50
64 |Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem zawieszen szt 3 512,30 1 536,90
65 |Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem zawieszen szt 1 501,40 501,40
66 |Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem zawieszen szt 1 523,20 523,20
67 |Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem zawieszen szt 3 545,00 1 635,00
68 |Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem zawieszen szt 1 566,80 566,80
69 |Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem zawieszen szt 1 588,60 588,60
70 |Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/900 z kompletem zawieszen szt 2 457,80 915,60
71 |Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/1200 z kompletem zawieszen szt 3 501,40 1 504,20
72 Gwozdzie stalowe kg 68,873 17,44 1201,13
73 Hak rynnowy szt 43,848 19,62 860,30
74 |Haki do muru kg 2,737 8,72 23,87
75 |Instalacja fotowoltaiczna 4.0 kW z rozdzielnica kpl 5 22 563,000 112 815,00
76 |Instalacja maszynowni pompy ciepta z izolacja termiczna kpl 5/ 3000,00 15 000,00
77 |lzolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubos$ci 20 mm m2 160,874 16,35 2 630,28
78 |lzolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 50 mm m2 8,476 28,34 240,20
79 |Kabel YKY 5x6mm2 m 45,76 10,03 458,97
80 |Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkto hartowane kpl 5 872,00 4 360,00
81 |Klapy zwrotne kotowe do przewodow o $r. do 150 mm szt 5 168,95 844,75
82 Klej' dm3 25,034 53,20 1331,82
83 |Klej Thermaflex 474 dm3 11,552 52,80 609,97
84 |Klej winylowy kg 16,616 11,99 199,22
85 |Klipsy montazowe szt 3032 0,10 303,20
86 |Kolanko rury spustowej szt 16 32,70 523,20
87 |Kotki rozporowe plastykowe szt |1 276,809 1,36 1 736,46
88 |Kominek wentylacyjny na podstawie kpl 5 534,10 2 670,50
89 |Kominek wentylacyjny z nasadag z PVC o $r. 125 mm szt 2 156,96 313,92
90 Kominek wentylacyjny z nasadg z PVC o $r. 160 mm' szt 6 179,85 1 079,10
91 |Konstrukcja wsporcza kpl 5 27,25 136,25
92 |Kontrtaty drewniane m3 1,784, 1500,00 2 676,52
93 Kotwy do montazu stolarki szt 463,358 3,00 1 390,08
94 |Kotwy stalowe fi 16 szt 92 15,00 1 380,00
95 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej | m3 2,392 2071,00 4 953,83
96 |Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 8,712/ 1900,00 16 552,80
97 |Krdééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm szt 38 71,94 2 733,72
98 |Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt 50,4 6,00 302,40
99 |Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm szt 42,243 7,52 317,67
100 |Ksztattki kanalizacyjne z PVC o0 $r. 110 mm szt 447 9,59 428,67
101 |Ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt 11,43 19,62 224,26
102 |Ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm m?2 60,377 106,82 6 449,43
103 |Ksztattki z PE-Xc-Al-PE 0 $r. 16 mm szt 113,68 3,22 366,05
104 |Ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt 0,3 3,43 1,03
105 |Ksztattki z tworzyw o $r. 16 mm szt 69,426 3,38 234,66
106 |Ksztattki z tworzyw o $r. 20 mm szt 128,934 4,14 533,79
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107 |Kuchenka elektryczna 4 palnikowa szt 5 1500,00 7 500,00
108 |Kurki manometrowe gwintowane szt 50 31,61 1 580,50
109 |Kurki spustowe $r. nom. 15 mm szt 10 17,44 174,40
110 |Lepik asfaltowy na zimno kg 811,044 4,25 3 446,94
111 |Listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dt. 200 cm m 102,531 8,50 871,51
112 |Listwa podgasiowa m 63,504 8,72 553,75
113 |Listwy drewniane m 87,509 20,71 1812,31
114 |Listwy przy$cienne MDF m 175,218 11,99 2 100,86
115 |Laty drewniane m3 7,93] 1500,00 11 895,66
116 |Laty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0,091 817,50 74,16
117 |Lacznik 1-bieg. IP20 w ramce szt 19,38 19,62 380,24
118 |Lacznik 1-bieg. IP44 w ramce szt 5,1 25,07 127,86
119 |Lacznik Swiecznikowy IP20 w ramce szt 15,3 23,98 366,89
120 |tagcznik wzdtuzny do CD 60 szt | 119,404 1,25 149,25
121 |Lgczniki do mocowania izolacji termiczne;j szt | 1 423,406 1,85 2 633,30
122 |Manometry szt 50 98,10 4 905,00
123 |Masa asfaltowo-kauczukowa dm3| 1704,74 7,09 12 086,61
124 \Masa szpachlowa kg 58,575 2,73 159,91
125 |Masa szpachlowa wykoriczeniowa kg 24,782 3,16 78,31
126 |Masa tynkarska mineralna kg | 1196,952 6,54 7 828,07
127 \Masa tynkarska mozaikowa kg 164,522 9,70 1 595,86
128 |Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4311 70,85 305,45
129 [Miski ustepowe porcelanowe szt 5 381,50 1 907,50
130 |Murtaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 2,285 1900,00 4342,18
131 |Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0 pojemnosci 35 dm3 szt 5 337,90 1 689,50
132 [Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o pojemnosci 8 dm3 szt 5/ 1258,95 6 294,75
133 |Nadproza prefabrykowane m 143,22 32,70 4 683,29
134 [Naroznik wewnetrzny rynny szt 5 39,24 196,20
135 [Naroznik zewnetrzny rynny szt 9 39,24 353,16
136 |Narozniki L100x100x6 kg 25,35 13,63 345,52
137 [Nawiewnika higrosterowanego szt 16 252,88 4 046,08
138 |Obejma rury spustowej szt 11,04 16,35 180,50
139 Obrzutka cem.-wap. kg 616,208 2,51 1 546,68
140 |Odgatezniki szt 14,8 4,84 71,62
141 |Odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi 15 mm kpl 5 21,80 109,00
142 |Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - A m2 14,4 741,20 10 673,28
143 |Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - B m2 2,835 741,20 2101,30
144 |0Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - C m2 6,72 741,20 4 980,86
145 |Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - D m2 1,64 741,20 1 215,57
146 |Okno PCV, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - E m2 2,7 741,20 2 001,24
147 |Otuliny izolacyjne c.o. m 376,2 3,82 1437,08
148 |Otuliny wody bytowej m 225,4 3,43 773,12
149 Panele podtogowe gr. 8mm m2 157,092 54,50 8 561,51
150 Papa asfaltowa m2 110,705 19,62 2172,02
151 |Papa izolacyjna m?2 602,034 19,62 11 811,89
152 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate m 27,707 147,15 4 077,09
153 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2 9,886 70,85 700,41
154 Pianka poliuretanowa kg 1,05 11,99 12,59
155 |Pianka poliuretanowa dm3 25,243 11,99 302,65
156 |Ptatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane m3 4,323/ 1900,00 8 213,70
157 |Ptuczki ustepowe kpl 5 136,25 681,25
158 |Ptytki gresowe - cokoliki h=7 cm. - cze$ci wspdlne m2 7,647 54,50 416,75
159 |Ptytki gresowe antyposlizgowe min. R10 w duzych formatach m2 77,952 52,32 4 078,45
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160 |Ptytki oktadzinowe $cienne ceramiczne m2 100,168 65,40 6 551,00
161 |Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12 cm szt | 2 049,623 8,50 17 421,79
162 |Ptyty EPS-80 gr. 12 cm m2 104,696 36,00 3769,04
163 | Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 232,049 10,68 2 478,28
164 |Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,046 70,85 3,23
165 |Ptyty pomostowe robocze m2 1,391 70,85 98,59
166 |Ptyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm. m?2 236,555 28,34 6 703,95
167 |Ptyty styropianowe EPS80 o gr. 15 cm m2 239,516 42,51 10 181,80
168 |Ptyty styropianowe gr. 2 cm. m2 57,376 6,00 344,26
169 |Ptyty z wetny min. gr. 25 cm. m2 236,555 55,00 13 010,50
170 |Ptyty z wetny mineralnej twarde gr.100 mm m?2 11,02 35,97 396,39
171 |Ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm. m?2 6,72 35,97 241,72
172 |Podchloryn sodowy kg 0,49 4,44 2,18
173 |Podciag stalowy (S235JR) kg 141,782 13,63 1932,48
174 |Podciag stalowy (S235JR) - P2/0 kg 230,612 13,63 3143,23
175 |Podciag stalowy (S235JR) - P3/0 kg 163,548 13,63 2 229,16
176 |Podciag stalowy (S235JR) - P4/0 kg 194,639 13,63 2 652,92
177 |Podciag stalowy (S235JR) - P5/0 kg 141,341 13,63 1926,47
178 |Podejscia doptywowe o potaczeniu elastycznym o $r. zewnetrznej 15 mm szt 21 9,70 203,70
179 |Podktad ttumigcy dzwieki m2 157,092 13,08 2 054,76
180 |Podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm szt 20 30,52 610,40
181 |Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 mm' szt 60,377 28,34 1711,07
182 |Podwojne przytacze grzejnikowe z odcieciem ,wyj.1/2"GZ szt 30 66,49 1 994,70
183 |Pompa ciepta 5kW kpl 5/ 35 000,00/ 175 000,00
184 |Pompy obiegowe o wydajnosci H=12,4 kPa, 0,426 m3/h szt 5 1 750,00 8 750,00
185 |Pospdtka m3 | 287,698 53,90 15 506,96
186 |Prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 22,568 5,77 130,22
187 |Prety stalowe ocynkowane o $r.8 mm m 97,635 5,77 563,36
188 |Prety zbrojeniowe t 2,365/ 5 806,69 13 733,02
189 |Profil CD 60 m 592,513 7,30 4325,34
190 |Profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong siatkg z wtokna szklanego 10x15 cm m 155,87 9,59 1494,79
191 |Profil UD 30 m 94,622 7,09 670,87
192 Przepierzenia z desek struganych szt 2| 1962,00 3 924,00
193 |Przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 | m2 89,829 125,35 11 260,02

mm

194 |Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5mm2 m 492,96 2,67 1 316,20
195 |Przewody kabelkowe YDYZo 3x1.5mm?2 m 379,6 4,58 1 738,57
196 |Przewody kabelkowe YDYZo 5x2.5mm?2 m 26 10,03 260,78
197 |Przewody wtynkowe YDYp 3x1.5mm?2 m 35,4 1,58 55,93
198 |Przewody wtynkowe YDYp 3x2.5mm?2' m 271,46 2,13 578,21
199 Przewody wtynkowe YDYZo 5x2.5mm2 m 82 10,14 831,48
200 |Przycisk dzwonka szt 51 23,98 122,30
201 |Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe szt 73,235 16,90 1237,67
202 |Puszka przytgczeniowa ptyty/ kucheniki 400V szt 51 11,99 61,15
203 |Puszki fi 60mm!’ szt 118,32 1,11 131,34
204 |Puszki szczekowe do przyborow w.t./n.t. szt 15,3 3,82 58,44
205 |Rekuperator 1.06 kW: wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h — sprez min. 150Pa szt 2| 5000,00 10 000,00
206 |Rekuperator 1.66 kW: wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h — sprez min. 200Pa szt 3/ 5500,00 16 500,00
207 |Rewizja na pionie kanalizacyjnym szt 5 17,44 87,20
208 |Rewizja rury spustowej szt 8 65,40 523,20
209 |Rozdzielnia R szt 5/ 2 000,00 10 000,00
210 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 435,886 4,14 1 804,57
211 |Rura spustowa m 24,288 49,05 1191,33

212 |Rura wielowarstwowa c.0. 16mm m 131,67 4,96 653,08
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213 |Rura wielowarstwowa c.0. 20mm m 24453 6,00 1 467,18
214 |Rurki syfonowe szt 50 9,59 479,50
215 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarst. o $r. 16 mm m 215,6 4,96 1 069,38
216 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 15,6 10,36 161,62
217 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 55,495 16,24 901,24
218 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m 33 19,74 651,42
219 |Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 27,94 55,59 1 553,18
220 |Rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 2,1 10,36 21,76
221 |Rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 45 19,74 88,83
222 |Rury sptuczne z kolanem kpl 5 19,62 98,10
223 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 1,47 41,42 60,89
224 |Rury winidurowe m 22,568 3,82 86,21
225 |Rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm zakonczone nasada szt 5 179,85 899,25
226 |Rury z polipropylenu $r.20 mm m 10 5,56 55,60
227 |Rynna dachowa m 30,845 39,24 1210,35
228 |Sedesy z tworzywa sztucznego kpl 5 130,80 654,00
229 |Siatka z wtokna szklanego m2 414,766 7,63 3 164,66
230 |Silikon kg 1,55 11,99 18,58
231 |Silikon dm3 3,397 11,99 40,73
232 |Sklejka wodoodporna' m3 0,196/ 3924,00 768,06
233 |Stupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany m3 2,743/ 1900,00 5212,23
234 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,435 35,00 85,23
235 |Sterownik szt 5 850,20 4 251,00
236 |Syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt 5 33,79 168,95
237 |Sruby kotwigce szt 25 19,62 490,50
238 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 296,693 15,00 4 450,39
239 |Tasma Aluminium Tape 0,1 mm x 50 mm m 76,575 7,52 575,85
240 |Tasma spoinowa m 331,176 1,36 450,40
241 |Tasma Thermatape FR 3x50 mm' m 54,898 13,08 718,07
242 |Tasma uszczelniajgca m 197,049 6,00 1182,30
243 |Termometry szt 25 125,35 3 133,75
244 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200 mm szt 10 245,25 2 452,50
245 |Trojnik rury spustowej szt 8 32,70 261,60
246 |Uchwyty do rur szt 873,91 4,14 3617,99
247 |Uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 75 mm szt 5 3,49 17,45
248 |Umywalki porcelanowe szt 5 381,50 1 907,50
249 |Urzadzenie do uzdatniania wody kpl 5/ 4 905,00 24 525,00
250 |Uszczelki gumowe szt 418,024 6,10 2 549,95
251 |Wieszak bezposredni do CD 60 szt 709,664 0,98 695,47
252 |Wkret szt | 6 150,417 0,27 1 660,61
253 |Woda m3 16,585 4,46 73,97
254 |Wpusty podtogowe szt 5 136,25 681,25
255 |Wsporniki do umywalek szt 5 27,25 136,25
256 |Wsporniki przelotowe' szt 62,62 4,14 259,25
257 |Wsporniki scienne szt 129,684 16,35 2 120,33
258 |Wytaz strychowy ze sktadanymi stopniami. Wym. zewn skrzyni 70x120cm. m2 5 773,90 3 869,50
259 | Xylamit popularny kg 18,376 11,00 202,14
260 |Zaprawa m3 32,075 414,20 13 285,45
261 |Zaprawa do spoinowania kg 72,85 17,44 1270,50
262 |Zaprawa klejaca’ kg | 3 265,085 1,36 4 440,52
263 |Zaprawa montazowa kg 200,305 3,16 632,96
264 |Zaprawa spoinujaca’ kg 59,392 27,25 1618,43
265 |Zaprawa tynkowa cem-wap t 8,183 926,50 7 581,69
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266 |Zawory antyskazeniowe EA $r.nom. 15 mm szt 5 47,96 239,80
267 |Zawory bezpieczenstwa do c.o. (3.0 bar) o $r. nominalnej 15 mm' szt 5 32,70 163,50
268 |Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. (6.0 bar) o $r. nominalnej 15 mm szt 5 38,15 190,75
269 |Zawory katowe do baterii $r.nom. 15 mm szt 20 16,35 327,00
270 |Zawory odcinajace $r. nom. 15 mm szt 60 20,71 1 242,60
271 |Zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 1 10,56 10,56
272 |Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o $r.nom. do 150 mm szt 0,196 95,92 18,80
273 |Zawory rownowazace $r. nom. 15 mm szt 10 337,90 3 379,00
274 |Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem $rub o ér.nom. | szt 0,098 87,20 8,65

do 150 mm

275 |Zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 1 17,06 17,06
276 |Zawory zwrotne $r. nom. 15 mm szt 5 25,07 125,35
277 |Zawor katowy dn 15 szt 5 19,62 98,10
278 |Zawor termostatyczny cyrkulacyjny z funkcjg dezynfekcji termicznej. o $r. nominalnej 15 mm | szt 5 392,40 1 962,00
279 |Zawor termostatyczny katowy 1/2 z pokrettem kpl 30 42,51 1 275,30
280 |Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3 szt 5/ 212550 10 627,50
281 |Zlewozmywaki nierdzewne szt 5 490,50 2 452,50
282 |Ztgcza uniwersalne szt 7 13,63 95,41
283 |Ztgcze samoodcinajgce o $r. nom. 20 mm szt 10 87,20 872,00
284 |Ztaczka rynny szt 10,584 13,08 138,44
Razem 1180 925,16
Materiaty pomocnicze 48 733,49
Ogotem 1 229 658,65
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1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g| 31,338 32,81 1028,19
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 0,6 5,24 3,15
3 |Ciaggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,409 57,93 23,66
4 |Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 100m2 m-g | 153,448 8,04/ 1 233,71
5 |Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 11,13 9,29 103,39
6 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 4,487 135,52 608,07
7 |Koparka gasienicowa 2,00m3 m-g| 34,085 188,05 6 409,74
8 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 4,455 5,13 22,85
9 |Miksokret 28kW m-g| 83,357 35,42 295252
10 [Nozyce elektryczne do pretow do 40mm m-g | 13,447 8,03 107,99
11 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g| 25,302 248,47| 6 286,66
12 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 9,971 6,50 64,80
13 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,409 8,40 3,43
14 |Przyczepa skrzyniowa 5t m-g 0,665 10,08 6,70
15 |Rusztowanie fasadowe aluminiowe o szerokosci pomostu 0,73m bez ostony wys. do 10m m-g 251,4 10,74/ 2 700,03
16 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 67,87 63,76/ 4 327,43
17 |Samochod samowytadowczy bt m-g| 45,216 86,52| 3912,09
18 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g | 14,547 73,45/ 1068,43
19 |Spawarka elektryczna transformatorowa do 500A m-g| 33,864 7,11 240,78
20 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,443/ 127,10 310,52
21 |Srodek transportowy m-g | 318,438 76,79 24 452,69
22 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 26,922 22,52 606,28
23 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 8,144 43,90 357,50
24 |\Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g | 645,249 9,82 6 336,37
25 |Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,063 27,24 56,20
26 |Zuraw okienny przenosny m-g| 16,973 6,82 115,76
27 |Zuraw samochodowy do 5t m-g 2,604 86,99 226,52
28 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g| 14,224 91,08/ 1 295,54
Razem 1 823,06 64 861,00
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