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Nr Podstawa Opis robdt Jm llos¢
1. BUDYNEK
1.1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1. Obstuga budowy
1 Ustugi geologiczne
kpl. 1
2 Ustugi geodezyjne
kpl. 1
3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)
kpl. 1
1.1.2. Konstrukcja
1.1.2.1. Roboty ziemne
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. |-l
0203/01 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi z wywozem i utylizacjg nadmiaru
urobku
m3 340,853
5 KNR 2-01 Wykopy reczne pod fundamenty - podkopy reczne - przyjeto 2% wykopdw mechanicznych z
0317/0101 wywozem i utylizacjg nadmiaru urobku
m3 6,817
6 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie fundamentdéw pospdtka dowieziong
0503/02 R=0.955 m3 179,478
7 KNR 2-01 Zageszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
0236/01 m3 179,478
1.1.2.2. Fundamenty
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie
m2 203,59
9 KNR 2-02 Podtoze z betonu C12/15
1916/01 m3 20,359
10 KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe w deskowaniu
0243/01 m3 38,745
11 KNR-W 2-02  |Stopy fundamentowe w deskowaniu
0244/04 m3 10,721
12 NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie
0136/02 m3 37,757
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli
0290/02 kg 1079,9
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne fundamentow
14 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
0605/04 pierwsza warstwa
m2 39,33
15 KNR AT-40 Obrzutka cem.-wap. na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie
0301/02 m2 99,71
16 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe - wykonywane na zimno - gruntowanie
0603/07 Krotnosc: 2
m2 393,012
17 KNR 2-02 Izolacje powtokowe z masy asfaltowo-kauczukowej
0602/09 m2 373,07
18 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt EPS-80 gr. 12 cm na $cianach
0101/03 m2 99,71
19 KNR AT-27 Wykonanie fasety z masy asfaltowo-kauczukowej
0501/03 m 99,71
20 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach z zatopiona siatkg z wtokna szklanego
0101/06 m2 99,71
1.1.2.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
1.1.2.4.1. Stupy
21 KNR-W 2-02  |Stupy zelbetowe w deskowaniu
0247/05 m3 5,001
22 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli
0290/02 kg 511,28
1.1.2.4.2. Trzpienie
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23 KNR-W 2-02  |Trzpienie zelbetowe w deskowaniu
0247/05 m3 0,829
1.1.2.4.3. Wience
24 KNR-W 2-02  |Wience w deskowaniu
0249/05 m3 7,569
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli
0290/02 kg 727,48
1.1.2.5. Elementy stalowe
26 KNR 2-05 Podciag stalowy (S235JR) - P1/0
0101/06 R=0.955 kg 135,03
27 KNR 2-05 Podciag stalowy (S235JR) - P2/0
0101/06 R=0.955 kg 219,63
28 KNR 2-05 Podciag stalowy (S235JR) - P3/0
0101/06 R=0.955 kg 155,76
29 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P4/0
0101/06 R=0.955 kg 185,37
30 KNR 2-05 Podcigg stalowy (S235JR) - P5/0
0101/06 R=0.955 kg 134,61
31 KNR 2-02 Narozniki z katownika L100x100x6
1217/04 m 3
1.1.2.6. Elementy drewniane
32 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworow
0806/01 R=0.955 szt. 92
33 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew stalowych fi 16 w gotowych $lepych otworach.
0809/01 R=0.955 szt. 92
34 KNR 2-02 Murtaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
0406/01 m3 drew. 2,156
35 KNR 2-02 Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana
0406/06 m3 drew. 0,192
36 KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany
0407/05 m3 drew. 2,588
37 KNR 2-02 Ptatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane
0406/06 m3 drew. 3,93
38 KNR 2-02 Krokwie zwykte, z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
0408/05 m3 7,92
39 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408/08 m3 2,3
40 KNR 2-02 Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
0406/05 m3 drew. 6,202
1.1.2.7. Sciany murowane
41 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno -
0605/04 pierwsza warstwa
m2 56,935
42 KNR 2-02 Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm
0116/01 m2 321,934
43 KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm
0121/03 m2 249,954
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe gr. 2 cm. - dylatacja $cian
0609/09 m2 37,64
45 NNRNKB 202 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L
0160/01 m 130,2
46 KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek systemowych
0209/01 m 24,25
1.1.3. Architektura
1.1.3.1. Posadzki
47 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07 m3 67,587
48 KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym
1101/01 m3 22,529
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49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinieciem na $ciany - pierwsza
0605/04 warstwa
m2 225,29
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinieciem na $ciany - druga warstwa
0605/05 m2 225,29
51 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.
0609/03 m2 225,29
52 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01 m2 225,29
53 NNRNKB 202 |Posadzki cementowe grubosci 4.5 cm zatarte, dylatowane
1129/01 m2 225,29
54 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej poziomej
0602/01 m2 18,64
55 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych min. R10 na zaprawie klejowej
0206/07 cienkowarstwowej z cokolikami h=10 cm.
m2 74,24
56 NNRNKB 202 | Posadzki z paneli podtogowych laminowanych gr. 8mm na macie wygtuszajgcej Listwy
1136/01 przypodfogowe biate z ptyty MDF, wys. 10cm.
m2 151,05
1.1.3.2. Sciany
57 KNR K-04 Tynki na $cianach wewnetrzne,wykonywane mechanicznie z gruntowaniem
0303/03 m2 929,904
58 NNRNKB 202 | Gtadzie gipsowe na scianach
2013/02 m2 838,842
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych $cian - z gruntowaniem
1505/03 m2 838,842
60 KNR AT-22 Oktadziny écienne z ptytek ceramicznych
0204/07 m2 91,062
61 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy uszczelniajgcej pionowej
0602/02 m2 76,2
1.1.3.3. Sufity
62 KNR AT-43 Utozenie desek podtogowych drewnianych gr. 3.2cm.
0401/03 m2 225,29
63 KNR AT-43 Zabudowa sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych mocowanych do wiezby
0203/01 dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
m2 225,29
64 KNR AT-09 Warstwy budowlane - paroizolacja
0201/01 m2 225,29
65 KNR AT-09 Warstwy budowlane - termoizolacja z wetny min. gr. 25 cm.
0201/02 m2 225,29
66 KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego na sufitach
2009/02 m2 225,29
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych sufitéw - z gruntowaniem
1505/03 m2 225,29
1.1.3.4. Stolarka otworowa
1.1.3.4.1. Drzwi
68 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych izolowanych dwuskrzydtowych kompletnie
1204/04 wyposazonych RAL 7016 - 1
m2 14,555
69 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych izolowanych jednoskrzydtowych kompletnie
1204/04 wyposazonych RAL 7016 - 2
m2 10,455
70 KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych technicznych jednoskrzydtowych kompletnie
1204/04 wyposazonych RAL 7016 - 3
m2 9,225
71 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych kompletnie wyposazonych - 4
1017/02 m2 16,605
12 KNR 2-02 Montaz drzwi ptytowych wewnetrznych petnych kompletnie wyposazonych z podc. went. - 5
1017/02 m2 14,76
1.1.3.4.2. Okna
73 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - A
1023/07 m2 14,4
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74 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - B
1023/07 m2 2,835
75 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - C
1023/07 m2 6,72
76 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - D
1023/07 m2 1,64
7 KNR 0-19 Montaz okien PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016 - E
1023/07 m2 2,7
78 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016
1022/12 -F
m2 3,69
79 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV kompletnie wyposazone, profil pieciokomory RAL zewn 7016
1022/12 -G
m2 5,535
80 KNR-W 2-02  |Parapety wewnetrzne z konglomeratu, biate
2104/02 m 26,9
81 KNR-W 2-02  |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0514/01 m2 9,415
82 KNR 4-01 Montaz nawiewnika higrosterowanego
0912/01 szt. 16
1.1.3.4.3. Wytazy
83 KNR-W 2-02  |Wytazy strychowe ze sktadanymi stopniami. Wym. zewn skrzyni 70x120cm.
1016/07 szt 5
1.1.3.5. Elewacja
84 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych EPS80 o gr. 15 cm na $cianach
0101/05 m2 228,11
85 KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach
0102/01 m2 17,004
86 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach
0101/06 m2 228,11
87 KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach
0102/04 m2 17,004
88 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej
0703/01 m 93,21
89 KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01 m 141,7
90 KNR AT-31 Mocowanie ptyt fgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m?2
0704/03 m2 228,11
91 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posrednia na
0504/01 $cianach
m2 228,11
92 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach
0504/03 m2 228,11
93 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie; warstwa posrednia na
0504/02 osciezach
m2 17,004
94 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany recznie na o$ciezach
0504/04 m2 17,004
95 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
0505/01 m2 29,913
96 KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach
0505/03 m2 29,913
97 KNR-W 2-02 Podbitka - ruszt drewniany
1036/01 m2 40,892
98 KNR-W 2-02  |Podbitka z desek struganych gr. 25mm
1036/02 m2 40,892
99 KNR-W 2-02  |Podbitka - malowanie dwukrotne farba gteboko penetrujaca
1036/09 m2 40,892
100 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne
1610/02 m2 228,11
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101 Kalkulacja Przepierzenia z desek struganych zabezpieczonych farbag do drewna gteboko penetrujaca w
indywidualna  |kolorze brgzowym - pomiedzy tarasmi
szt 2
1.1.3.6. Dach
1.1.3.6.1. Pokrycie
102 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek RAL 7016
0802/02 m2 396,522
103 KNR AT-09 Folie dachowe zbrojone
0102/01 m2 396,522
104 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu
0104/05 m2 396,522
105 KNR K-05 Montaz tat
0105/02 m2 396,522
106 KNR AT-09 Blachodachowka z blachy powlekanej na rgbek RAL 7016 - elementy wykonczeniowe - gasiory
0802/10 m 30,24
107 | KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7016
0514/01 m2 28,478
108 | KNR-W 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7016
0514/01 na ptycie OSB (Pod oknami i w okapach )
m2 49,069
109 | KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i ppoz z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm. pionowe - na styku z kominem z
0612/05 wiezba
m2 6,4
110 KNR 2-02 Docieplenie $cian kominow budynkdéw ponad dachem ptytami z wetny mineralnej twardej gr. 10
2603/01 cm. wraz z oktadzing z cegty klinkierowej
m2 9,5
111 KNR 2-02 Kominek wentylacyjny na podstawie
0513/01 szt. 5
1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe
112 KNR K-05 Montaz rynien dachowych
0501/01 m 30,24
113 KNR K-05 Montaz rur spustowych
0502/02 m 22,08
114 KNR K-05 Montaz rur spustowych - tréjnik
0502/04 szt. 8
115 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko
0502/03 szt. 16
116 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny
0501/05 szt. 9
117 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny
0501/04 szt. 5
118 KNR K-05 Montaz rur spustowych - rewizja
0302/03 szt. 8
1.1.3.7. Wyposazenie
119 Kalkulacja Dostawa i montaz kuchenki elektrycznej 4 palnikowej
indywidualna szt 5
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.2.1. Rozdzielnice
120 KNR 5-14 Montaz rozdzielni kompletnie wyposazonej - Rozdzielnia R
0103/03 R=0.955 szt. 5
1.2.2. Wiz
121 KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane na gotowym podtozu kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
0213/01 R=0.955 m 44
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 - zasilanie LAD. SAM. (BUD. 2,7,8)
122 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1.5mm?2 - zasilanie OSW./ WYP. REK.
0210/02 R=0.955 m 365
123 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2.5mm2 - zasilanie GNIAZDA
0210/02 R=0.955 m 474
124 KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYZo 5x2.5mm2 - zasilanie ROZDZ. RF
0210/02 R=0.955 m 25
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125 | KSNR 5 0406/05 |Wypusty o$wietleniowy sufitowy 1-fazowy 230V z zapasem przewodu (2m)
wyp. 34
126 | KSNR 5 0406/05 |Wypusty o$wietleniowy $cienny 1-fazowy 230V z zapasem przewodu (2m)
wyp. 15
127 | KSNR 5 0404/03 |Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z zapasem przewodu (2m)
wyp. 5
128 | KSNR 5 0404/03 |Wypust 3-fazowy pompy ciepta z zapasem przewodu (2m)
wyp. 5
129 | KSNR 5 0404/01 |Wypust o$wietleniowy pod szafkami z zapasem przewodu (2m)
wyp. 5
130 KNR 5-08 Puszka przytgczeniowa ptyty/ kuchenki 400V
0309/03 szt 5
1.2.4. Osprzet
131 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie
0301/20 szt. 116
132 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 60 mm pod
0302/01 osprzet
szt 116
133 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwojne
0309/03 z bolcem w ramce
szt 52
134 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwodjne
0309/03 z bolcem w ramce
szt 20
135 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych - tacznik 1-bieg. IP20 w ramce
0307/07 R=0.955 szt. 19
136 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych - tacznik 1-bieg. IP44 w ramce
0307/07 R=0.955 szt. 5
137 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikédw instalacyjnych - tacznik Swiecznikowy IP20 w ramce
0307/07 R=0.955 szt. 15
138 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tagcznikédw instalacyjnych - przycisk dzwonka
0307/02 szt. 5
139 | KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatow elektrycznych - dzwonek elektryczny
szt. 5
1.2.5. Pomiary elektryczne
140 | KNNR 5 13 4/05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
szt. 1
141 | KNNR 5 13 4/06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
szt. 71
142 |KNNR 5 1301/01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 35
143 |[KNNR 5 1301/02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
pomiar 10
144 KNP 018 Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach
1301/01 szt 5
145 KNR 13-2 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego
0402/0 szt. 5
1.2.6. Uktadanie bednarki w rowach fundamentowych - bednarka do 120 mm2
146 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
0602/11 mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekroj bednarki
R=0.955 m 99,2
147 KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wspornikach - przekroj
0603/05 bednarki do 120 mm2
R=0.955 m 7,5
148 KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - pret o $r. 8 mm
0617/07 R=0.955 szt. 5
149 KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajgca)
0607/01 szt. 5
150 KNP 18-13 Pomiar szyn uziemiajacych
18131346010100 szt 5
151 KNP 18 Badanie uziomu otokowego
4601/02.01 pomiar 1
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1.2.7. Montaz iglic odgromowych h=3.0
152 KNR 5-08 Montaz wspornikdw przelotowych posredniczgcych na dachu
0601/15 R=0.955 szt. 62
153 KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych
0606/02 wspornikach na dachu stromym
R=0.955 m 93,88
154 KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03 wspornikach na scianie
R=0.955 m 21,7
155 KNR 5-08 Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
0101/02 mechanicznie - przykrecenie do kotkdéw plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
R=0.955 m 21,7
156 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/01 R=0.955 m 21,7
157 KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z wykonaniem otworu recznie -
0607/09 drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
R=0.955 m 21,7
158 KNR 5-08 Laczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 R=0.955 szt. 7
159 KNR 4-03 Pomiar instalacji odgromowej
1205/03 pomiar. 1
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna
160 Kalkulacja Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej 4.0 kW z rozdzielnica
indywidualna kpl. 5
1.3. ROBOTY SANITARNE
1.3.1. Instalacja wody
161 | KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia pod przybory
1001/08 m 45
162 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach
0327/01 m 45
163 | KNNR 4 0112/01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarst. o $r. 16 mm
m 196
164 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami
0101/05 m 196
165 KNR 4-07 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0112/01 m 196
166 KNR 2-18 Dezynfekcja instalacji wodociggowej
0803/01 R=0.955 0dc.200m 0,98
167 KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0112/03 m 196
1.3.2. Instalacja sanitarna
168 | KNNR 1 0307/01 |Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m w gruntach suchych kat. -1l z
recznym wydobyciem urobku
m3 54,612
169 | KNNR 1 0318/01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. I-1ll
m3 54,612
170 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - podsypka/obsypka
0511/03 m3 3,034
171 | KNNR 4 0203/02 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potaczeniach wciskowych
m 50,45
172 | KNNR 4 0203/04 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potaczeniach wciskowych
m 25,4
173 | KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejscia pod przybory
1001/08 m 15
174 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach
0327/01 m 15
175 | KNNR 4 0207/01 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
m 15
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176 | KNNR 4 0207/03 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
m 30
177 |[KNNR 4 0211/03 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
szt. 5
178 | KNNR 4 0211/01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
szt. 15
179 |KNNR 4 0211/02 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych
szt. 5
180 | KNNR 4 0213/05 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm zakonczone nasada
szt. 5
181 KNR 2-15 Rewizja na pionie kanalizacyjnym
0215/02 R=0.955 szt. 5
182 | KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe
0216/01 szt. 5
183 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 160 mm
0804/01 R=0.955 m 120,85
1.3.3. Armatura wod-kan
184 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe
0230/02 kpl. 5
185 KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $r. nom. 15 mm
0115/01 R=0.955 szt. 5
186 | KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki nierdzewne
0229/04 szt. 5
187 KNR 2-15 Baterie zmywakowe o $r. nom. 15 mm
0115/01 R=0.955 szt. 5
188 KNR 2-15 Zawory katowe do baterii $r.nom. 15 mm
0408/01 R=0.955 szt. 20
189 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o potgczeniu
0116/07 elastycznym o $ér. zewnetrznej 15 mm
szt. 20
190 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o
0116/06 $r. zewnetrznej 15 mm
szt. 5
191 | KNR-W 2-15  |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "dolnoptuk"
0233/02 kpl. 5
192 | KNR-W 2-15 |Bateria prysznicowa natynkowa
0137/08 szt. 5
193 KNR 0-35 Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkto hartowane na brodziku akrylowym ze
0123/01 zintegrowang obudowg
kpl. 5
1.3.4. Instalacja c.o.
194 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
195 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 6
196 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 4
197 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 2
198 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 2
199 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 3
200 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
201 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
202 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
203 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 1
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204 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 3
205 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/900 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 2
206 | KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_600/1200 z kompletem zawieszen
0418/07 szt. 3
207 | KNR-W 2-15 |Podwdjne przytacze grzejnikowe z odcieciem ,wyj.1/2"GZ
0430/01 kpl. 30
208 KNR 0-35 Gtowice termostatyczne
0215/04 szt. 30
209 KNR 0-35 Zawor termostatyczny katowy 1/2 z pokrettem
0215/02 kpl. 30
210 | KNNR 4 0436/01 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goragco)
urz. 30
211 |KNNR 4 0112/01 |Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw sztucznych dn 16mm
m 119,7
212 |KNNR 4 0112/01 |Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw sztucznych dn 20mm
m 2223
213 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami izolacyjnymi
0101/19 m 342
214 | KNNR 4 0128/01 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
m 342
215 | KNNR 4 0406/03 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
proba 5
216 | KNNR 4 0406/04 |Préby szczelnos$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
mieszkalnych
urzadz. 30
217 KNR 0-31 Pompa ciepta (jedn. wewn i zewn. - klasa efektywnos$ci energetycznej A++) 5kW z
0217/04 wbudowanym podgrzewaczem pojemnosciowym cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 190 dm3
kpl. 5
218 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych o wydajnosci H=12,4 kPa, 0,426 m3/h
0204/01 szt. 5
219 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o pojemnosci 8 dm3
0213/01 szt. 5
220 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0 pojemnosci 35 dm3
0213/03 szt. 5
221 KNR 0-35 Zawory antyskazeniowe $r. nom. 15 mm
0216/01 szt. 5
222 KNR 0-35 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny z funkcja dezynfekcji termicznej. o $r. nominalnej 15 mm
0113/02 szt. 5
223 KNR 0-35 Zawory rownowazace $r. nom. 15 mm
0216/01 szt. 10
224 KNR 0-35 Ztgcze samoodcinajgce o sr. nom. 20 mm
0217/03 szt. 10
225 KNR 0-35 Zawory zwrotne $r. nom. 15 mm
0217/02 szt. 5
226 KNR 0-35 Zawory odcinajace $r. nom. 15 mm
0217/02 szt. 60
227 | KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa do c.o. (3.0 bar) o $r. nominalnej 15 mm
0134/06 szt. 5
228 | KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa do c.w.u. (6.0 bar) o ér. nominalnej 15 mm
0134/06 szt. 5
229 KNR 0-35 Kurki spustowe $r. nom. 15 mm
0215/11 szt. 10
230 KNR-W 2-15 Manometry
0530/04 szt. 50
231 KNR-W 2-15 Termometry
0530/01 szt. 25
232 KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm
0215/09 kpl. 5
233 | KNRINSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm
0111/01 szt. 10




Rodos 7.0.17 [13558]

PRZEDMIAR ROBOT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona 11/11

Nr Podstawa Opis robdt Jm llos¢
234 KNR 2-15 Urzadzenie do uzdatniania wody z wbudowanym zaworem antyskazeniowym typu BA,
0124/01 licznikiem wody, zaworami odcinajacymi z granulatem w butli 41.
R=0.955 kpl. 5
235 Instalacja maszynowni pompy ciepta z izolacjag termicznag
R=0.955 kpl. 5
236 KNR 2-15 Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3
0122/02 R=0.955 szt. 5
237 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do weza o potgczeniu
0116/07 elastycznym o $r. zewnetrznej 15 mm
szt. 1
238 | KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatow elektrycznych - czujka pogodowa
szt. 5
239 | KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatow elektrycznych - czujnik temperatury
szt. 10
240 | KSNR 5 0203/01 |Montaz aparatow elektrycznych - sterownik
szt. 5
241 KNR-W 2-15 Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja, szkolenie uzytkownika
0517/01 kpl. 5
1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja)
242 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.66kW: — wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h — sprez min.
0205/01 200Pa - filtr G4 — wymiennik przeciwpradowy sprawnos¢ powyzej 90% — nagrzewnica
elektryczna 1kW
R=0.955 szt. 3
243 KNR 2-17 Dostawa i montaz rekuperatora 1.06 kW: - wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h - sprez min.
0205/01 150Pa - filtr G4 — wymiennik przeciwpradowy sprawnos¢ powyzej 90% — nagrzewnica
elektryczna 1kW
R=0.955 szt. 2
244 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (SPIRO), kotowe, o $r. do 200 mm - udziat ksztattek
0114/02 do 55 %
m2 147,26
245 | KNR-W 2-17  |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200 mm
0155/02 szt. 10
246 | KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza prostokgtne 400*100 (290m3/h)
0146/02 szt. 3
247 | KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrza prostokgtne 250*100 (150m3/h)
0146/02 szt. 2
248 | KNR-W 2-17  |Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm
0140/01 szt. 38
249 | KNR-W 2-17  |Klapy zwrotne kotowe do przewodow o $r. do 150 mm
0136/01 szt. 5
250 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 50 mm
0114/01 m2 7,37
251 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 20 mm
0114/01 m2 139,89
252 KNR 2-17 Krécce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm
0210/01 R=0.955 szt. 38
253 | KNR-W 2-15 |Kominek wentylacyjny z nasadg z PVC o $r. 160 mm
0213/05 szt. 6
254 | KNR-W 2-15  |Kominek wentylacyjny z nasadg z PVC o $r. 125 mm
0213/05 szt. 2
255 KNR 7-24 Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja, pomiary, szkolenie uzytkownika
0505/01 R=0.955 kpl. 5
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