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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Nr ST | Kod |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Poz. Ogotem
CPV upr.
1. ROBOTY ZEWNETRZNE | 98 157,41 201 270,91 36 867,89 91 412,08 24 908,079 135,32 461 746,39
ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
1.1. Przygotowanie terenu 5 878,26 2 601,00 388,08 424231 115595 14 265,62
1.1.1. Rozbidrka fundamentow 5 878,26 2 601,00 388,08 424231 1155,95 14 265,62
1.1. Tarasy na gruncie 2 293,32 3682,15 547,78 192341 524,10 77,11 9 047,93
1.2 Ogrodzenie 15339,13] 48 433,18 10 384,59, 2 829,61 76 985,75
1.3. Nawierzchnie utwardzone 30 973,89 70176,04| 13 200,47 29 906,03 8148,83|7 558,21 159 957,69
1.3.1. Chodnik 11191,34| 17 240,95/ 2 482,85 9 257,43 2522,49 351,40 43046,15
1.3.2. Ciag pieszojezdny i miejsca 17 934,44, 43 604,30 6 598,27 16 608,63| 4525,54/1 326,46/ 90 594,16
postojowe
1.3.3. Zjazd szutrowy 1848,11 9330,79] 4119,35 4 039,97/ 1100,80/5880,35 26317,38
1.4. Teren zielony 12 949,33/ 40 260,15 9 086,72 14 918,42, 4 064,99 81 276,60
1.5. Przytacze wodociggowe 18 043,39| 15 435,68 5 187,57 15 727,36/ 4 285,41 1500,000 60 182,77
1.5.1. Roboty ziemne 7 756,65 1018,82] 3389,28 7 545,79| 2 056,09 21 770,09
1.5.2. Roboty montazowe 10 286,74/ 14 416,86/ 1 798,29 8 181,57| 2229,32/1500,00f 38412,68
1.6. Przytacze kanalizacji 7 896,06/ 13671,96 1534,00 6 384,15/ 1739,57 31 226,64
sanitarnej
1.6.1. Roboty ziemne 2 756,77 336,13) 121591 2 689,49 732,85 7732,39
1.6.2. Roboty montazowe 5139,29] 13 335,83 318,09 3694,66/ 1006,72 23 494,25
1.7. Wewnetrzna linia zasilajgca 4784,03 7010,75| 6 923,27 792581 2159,61 28 803,39
Razem 98 157,41 201 270,91/ 36 867,89 0,00/ 91 412,08| 24 908,079 135,32 461 746,39
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm llos¢
1. ROBOTY ZEWNETRZNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Przygotowanie terenu
1.1.1. Rozbiérka fundamentow
1 | KNR4-04 Rozebranie taw fundamentéw zelbetowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm z wywozem i
0302/04 utylizacjg odpadu
m3 8,67
1.1. Tarasy na gruncie
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 R=0.955 m2 29,75
3 KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 5,95
4 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
0121/02 placow
R=0.955 ha 0,003
5 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
0101/01 R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 29,75
6 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywoz
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 7,14
7 Utylizacja ziemi z wykopu
t 12,852
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do 1s=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni
m2 29,757
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa - grubos$¢
0115/07 warstwy po zageszczeniu 15 cm
m2 29,757
10 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm. gr. 6 cm. na podsypce
0511/02 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
m2 29,757
11 | KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem
0402/04 m3 1,618
12 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 m 26,96
1.2. Ogrodzenie
13 | KNR 2-23 Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,80m, z podmuréwka betonowa systemowa,
0401/01 na stupkach stalowych mocowanych w blokach betonowych. panele zgrzewane punktowo o
oczkach 5x20cm, o $rednicy pretow pionowych 6mm i poziomych 2x8mm
R=0.955 m 157,11
14 | KNR 2-23 Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm ( skrzydta bram wypetnione panelem
0402/01 kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta
wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel
wpuszczany w ziemie.
R=0.955 szt 1
15 | KNR 2-23 Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( skrzydta furtki wypetnione panelem
0402/04 kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta
wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Furtka wyposazone w zamek patentowy.
R=0.955 szt 1
1.3. Nawierzchnie utwardzone
1.3.1. Chodnik
16 | KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 R=0.955 m2 135,57
17 | KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 27,114
18 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
0121/02 placow
R=0.955 ha 0,014
19 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
0101/01 R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 135,57
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm llos¢
20 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywoz
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 32,637
21 Utylizacja ziemi z wykopu
t 58,567
22 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni
m2 135,57
23 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa - grubos¢
0115/07 warstwy po zageszczeniu 15 cm
m2 135,57
24 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej uktadane na podsypce
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 135,57
25 | KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem
0402/04 m3 8,754
26 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 m 145,9
1.3.2. Ciag pieszojezdny i miejsca postojowe
27 | KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 R=0.955 m2 267
28 | KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 53,4
29 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
0121/02 placéw
R=0.955 ha 0,027
30 | KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci 46 cm
0101/01 R=1.3 M=1.3 S=1.3 m2 267
31 | KNR2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywo6z
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacja
Krotnosc¢: 15
m3 122,82
32 Utylizacja ziemi z wykopu
t 221,076
33 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza (do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni
m2 267
34 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=5.0 MPa - grubos¢
0115/07 warstwy po zageszczeniu 15 cm
m2 267
35 | KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0109/03 m2 267
36 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 267
37 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04 m3 3,19
38 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 31,9
1.3.3. Zjazd szutrowy
39 | KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 R=0.955 m2 202,91
40 | KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 40,582
41 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
0121/02 placéw
R=0.955 ha 0,02
42 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101/01 R=0.9 M=0.9 S=0.9 m2 202,91
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm llos¢
43 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywoz
nadmiaru urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 93,339
44 | Kalkulacja Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
t 168,01
45 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do 1s=1.0) pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni
m2 202,91
46 | KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
0104/07 zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
m2 202,91
47 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114/07 m2 202,91
1.4. Teren zielony
48 | KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek
0126/01 R=0.955 m2 1 026,92
49 | KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01 m3 205,384
50 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 205,384
51 | KNR2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
0218/03 R=0.955 m3 205,384
52 | KNR2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie z nawozeniem
0401/04 R=0.955 m2 1 026,92
1.5. Przytacze wodociagowe
1.5.1. Roboty ziemne
53 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. ll|
0206/04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km
m3 272,512
54 |[KNR-W 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy reczne - przyjeto 2 % prac
0306/02 ziemnych mechanicznych
m3 5,45
55 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
0324/02 (wypraskami) w gruntach kat. [ll-IV wraz z rozbidrka
R=0.955 m2 545,024
56 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w
0230/01 gruncie kat. -1l
m3 271,149
57 |[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm - podsypka pod/ obsypka nad
0511/03 rury
m3 6,813
58 | KNR 2-01 Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 271,149
59 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnos¢: 15
m3 6,813
1.5.2. Roboty montazowe
60 [KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE PN10 o Sr.zewnetrznej 63
0109/01 mm
m 5,76
61 |[KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE PN10 za pomocg
0111/01 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
ztacz. 3
62 [KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur PE PN10 o $r.zewnetrznej 32 mm
0109/01
m 164,56
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PRZEDMIAR ROBOT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm llos¢
63 [KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE PN10 za pomoca
0111/01 ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm
ztacz. 28
64 KNNR 4 Przejécia przez sciane fundamentowa w rurze ostonowej
2017/03 przejscie 5
65 |[KNR-W 2-18 Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposazona z wtazem izolowanym dn 600
0513/01 typu lekkiego
stud. 1
66 | KNR 9-22 Wcinka w istniejgcy wodociagg dn 110 (nawiertka NWZ z zasuwg dn50)
0201/01 szt. 1
67 | KNR2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej stupku stalowym ocynk.
0134/02 R=0.955 kpl. 1
68 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na murze
0134/01 R=0.955 kpl. 1
69 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z wktadkg metalowsg
0219/01 R=0.955 m 170,32
70 [KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE
0704/01 200m -1
prob. 0,852
71 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 160 mm
0803/01 R=0.955 0dc.200m 0,852
72 | Kalkulacja Badania bakteriologiczne wody
indywidualna
kpl. 1
1.6. Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.6.1. Roboty ziemne
73 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. ll|
0206/04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
m3 99,35
74 KNR-W 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy reczne - przyjeto 2 % prac
0306/02 ziemnych mechanicznych
m3 1,987
75 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
0324/02 (wypraskami) w gruntach kat. lll-1V wraz z rozbidrka
R=0.955 m2 193,806
76 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w
0230/01 gruncie kat. -1l
m3 99,437
77 [KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka pod/ obsypka nad
0511/03 rury
m3 1,9
78 | KNR 2-01 Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 99,437
79 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
0214/04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnosc¢: 15
m3 1,9
1.6.2. Roboty montazowe
80 KNNR 4 Przejscia przez sciane fundamentowg w rurze ostonowej
2017/03 przejécie 5
81 [KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408/02
m 40,24
82 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0421/02
szt 9
83 |[KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC kl. S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0408/03
m 7,24
84 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kl. S taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0421/03
szt 4
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm llos¢
85 |[KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa polipropylenu o $r 425 mm zamkniete
0517/02 wtazem zeliwnym
szt. 5
86 | KNR9-22 Wcinka w istniejgca sieé¢ sanitarng (studnia istn.)
0201/01 szt. 1
87 | KNR2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm
0804/02 R=0.955 m 47,48
1.7. Wewnetrzna linia zasilajgca
88 | KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4
0702/0103 m w gruncie kat. I-ll
R=0.955 m 127
89 | KNR5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301/01 Krotnosc¢: 2
R=0.955 m 127
90 | KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w
0705/0104 gruncie kat. I-ll
R=0.955 m 127
91 | KNR2-19 Oznakowanie trasy kabla elektrycznego utozonego w ziemi tasma
0219/01 R=0.955 m 127
92 | KNR5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
0103/03 R=0.955 m 127
93 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
1302/03 odc. 2
94 | KNR 2-19 Przejscia kabli przez $ciany fundamentowe w rurze ochronnej
0217/04 R=0.955 przej. 5
95 | KNRAT-13 Osadzenie przepustow w $cianach dla instalacji teletechnicznej
0102/11 szt. 5
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Nr |Specyfikacja| Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc¢
techniczna jednostkowa
1. ROBOTY ZEWNETRZNE | ZAGOSPODAROWANIE 461 746,39
TERENU
1.1. Przygotowanie terenu 14 265,62
1.1.1. Rozbidrka fundamentow 14 265,62
1 KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentéw zelbetowych o grubosci m3 8,67 1 645,40, 14 265,62
0302/04 |(wysokosci) do 70 cm z wywozem i utylizacjg odpadu
1.1. Tarasy na gruncie 9 047,93
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 29,75 411 122,27
0126/01 |20 cm za pomoca spycharek
3 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka m3 5,95 15,69 93,36
1103/01
4 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,003 3411,50 10,23
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
5 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w m2 29,75 5,37 159,76
0101/01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 24 cm
6 KNR 2-01 |[Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 7,14 14,49 103,46
0214/03 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywo6z nadmiaru
urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
Utylizacja ziemi z wykopu t 12,852 6,00 77,11
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza (do m2 29,757 19,52 580,36
0103/04 |Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym m2 29,757 55,71 1657,76
0115/07 |cementem Rm=2.50 MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
10 KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm. gr. 6 m2 29,757 119,57 3 558,04
0511/02 |cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
11 KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 1,618 858,20 1 388,57
0402/04
12 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 26,96 48,09 1296,51
0407/05 |cementowo-piaskowe]j
1.2. Ogrodzenie 76 985,75
13 KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,80m, z m 157,11 427,67| 67 191,23
0401/01 |podmuréwka betonowa systemowa, na stupkach stalowych
mocowanych w blokach betonowych. panele zgrzewane
punktowo o oczkach 5x20cm, o $érednicy pretéw pionowych
6mm i poziomych 2x8mm
14 KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm ( skrzydta szt 1 7122,70 7122,70
0402/01 |bram wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta
wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy
wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.
15 KNR 2-23 |Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( skrzydta szt 1 2671,82 2671,82
0402/04  |furtki wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta
wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6¢cm. Furtka
wyposazone w zamek patentowy.
1.3. Nawierzchnie utwardzone 159 957,69
1.3.1. Chodnik 43 046,15
16 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 135,57 411 557,19
0126/01 |20 cm za pomocg spycharek
17 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka m3 27,114 15,69 425,42
1103/01
18 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,014 3411,50 47,76
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
19 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w m2 135,57 5,37 728,01
0101/01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
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20 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 32,537 14,49 471,46
0214/03 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywo6z nadmiaru
urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
21 Utylizacja ziemi z wykopu t 58,567 6,00 351,40
22 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do m2 135,57 19,52 2 646,33
0103/04 |Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
23 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym m2 135,57 55,71 7 552,60
0115/07 |cementem Rm=2.50 MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
24 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm m2 135,57 116,08/ 15 736,97
0511/02 |szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
25 KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 8,754 858,20 7512,68
0402/04
26 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 1459 48,09 7 016,33
0407/05 |cementowo-piaskowej
1.3.2. Ciag pieszojezdny i miejsca postojowe 90 594,16
27 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 267 411/ 1097,37
0126/01 |20 cm za pomoca spycharek
28 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka m3 53,4 15,69 837,85
1103/01
29 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,027 3411,50 92,11
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
30 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w m2 267 7,75 2 069,25
0101/01 |gruncie kat. I-1V gtebokosci 46 cm
31 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 122,82 14,49 1779,66
0214/03 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywo6z nadmiaru
urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
32 Utylizacja ziemi z wykopu t 221,076 6,00 1 326,46
33 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do m2 267 19,52 5211,84
0103/04 |Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
34 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym m?2 267 58,19/ 15536,73
0115/07 |cementem Rm=5.0 MPa - grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
35 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m?2 267 91,18 24 345,06
0109/03 |20 cm
36 KNR 2-31 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m?2 267 123,65/ 33 014,55
0511/03 |szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
37 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,19 858,20 2 737,66
0402/04
38 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 31,9 79,80 2 545,62
0403/03 |cementowo-piaskowej
1.3.3. Zjazd szutrowy 26 317,38
39 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 202,91 4,11 833,96
0126/01 |20 cm za pomocg spycharek
40 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka m3 40,582 15,69 636,73
1103/01
41 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,02 3411,50 68,23
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
42 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w m2 202,91 5,37 1 089,63
0101/01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
43 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 93,339 14,49 1352,48
0214/03 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1l - wywo6z nadmiaru
urobku wraz z jego utylizacja
Krotnos¢: 15
44 Kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopu t 168,01 35,00 5 880,35
indywidualna
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45 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (do m2 202,91 19,52 3 960,80
0103/04 |Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
46 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m?2 202,91 10,80 2191,43
0104/07 |szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
47 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o m2 202,91 50,78 10 303,77
0114/07 |grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.4. Teren zielony 81 276,60
48 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 1026,92 4,11 4 220,64
0126/01 |20 cm za pomocg spycharek
49 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka m3 205,384 23,34 4793,66
1103/01
50 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 205,384 33,03 6 783,83
0214/03 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnos¢: 15
51 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3 205,384 167,66/ 34 434,68
0218/03 |ptaskim
52 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie z m2 1 026,92 30,23| 31 043,79
0401/04 |nawozeniem
1.5. Przytacze wodociagowe 60 182,77
1.5.1. Roboty ziemne 21 770,09
53 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 272,512 15,73 4 286,61
0206/04  |poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
54 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy m3 5,45 120,95 659,18
0306/02 |reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych mechanicznych
55 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2 545,024 17,07 9 303,56
0324/02 |gh. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
kat. IlI-IV wraz z rozbiorka
56 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 271,149 2,63 686,01
0230/01 |gruntu na odlegto$c¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
57 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3 6,813 225,44 1 535,92
0511/03 |cm - podsypka pod/ obsypka nad rury
58 KNR 2-01 |Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami m3 271,149 17,74 4 810,18
0236/02 |mechanicznymi
59 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 6,813 71,72 488,63
0214/04 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnosc¢: 15
1.5.2. Roboty montazowe 38 412,68
60 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 5,76 28,53 164,33
0109/01 |polietylenowych PE PN10 o $r.zewnetrznej 63 mm
61 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztacz. 3 272,01 816,03
0111/01 |ci$nieniowych PE PN10 za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
62 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur PE PN10 o m 164,56 64,23 10 569,69
0109/01 |$r.zewnetrznej 32 mm
63 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz. 28 186,26 5 215,28
0111/01 |cisnieniowych PE PN10 za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm
64 KNNR 4 Przejscia przez sciane fundamentowa w rurze ostonowej przejscie 5 346,32 1731,60
2017/03
65 KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposazona stud. 1 15119,47 15119,47
0513/01 |z wtazem izolowanym dn 600 typu lekkiego
66 KNR 9-22 |Wcinka w istniejgcy wodocigg dn 110 (nawiertka NWZ z szt. 1 1492,23 1492,23
0201/01 |zasuwg dn50)
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67 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej stupku stalowym kpl. 1 157,81 157,81
0134/02 |ocynk.
68 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na murze kpl. 1 89,21 89,21
0134/01
69 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m 170,32 0,58 98,79
0219/01 |wktadka metalowa
70 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 200m -1 0,852 1 086,67 925,84
0704/01 prob.
71 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. |odc.200m 0,852 624,88 532,40
0803/01 |do 160 mm
72 Kalkulacja |Badania bakteriologiczne wody kpl. 1 1 500,00 1 500,00
indywidualna
1.6. Przytacze kanalizacji sanitarnej 31 226,64
1.6.1. Roboty ziemne 7732,39
73 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 99,35 15,73 1562,78
0206/04  |poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km
74 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy m3 1,987 120,95 240,33
0306/02 |reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych mechanicznych
75 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2 193,806 17,07 3 308,27
0324/02 |gh. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
kat. -1V wraz z rozbidrka
76 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3 99,437 2,53 251,58
0230/01 |gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-lll
77 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3 19 246,92 469,15
0511/03 |cm - podsypka pod/ obsypka nad rury
78 KNR 2-01 |Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami m3 99,437 17,74 1764,01
0236/02 |mechanicznymi
79 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 1,9 71,72 136,27
0214/04 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi z utylizacja
Krotnosc: 15
1.6.2. Roboty montazowe 23 494,25
80 KNNR 4 Przejscia przez sciane fundamentowa w rurze ostonowej przejscie 5 346,32 1731,60
2017/03
81 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 40,24 104,32 4197,84
0408/02
82 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt 9 168,66 1517,94
0421/02
83 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 7,24 134,33 972,55
0408/03 |mm
84 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kl. S tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt 4 204,42 817,68
0421/03
85 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa szt. 5 2 452,30/ 12 261,50
0517/02 |polipropylenu o $r 425 mm zamkniete wtazem zeliwnym
86 KNR 9-22 |Wecinka w istniejaca sie¢ sanitarng (studnia istn.) szt. 1 1 046,96 1 046,96
0201/01
87 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m 47,48 19,97 948,18
0804/02
1.7. Wewnetrzna linia zasilajaca 28 803,39
88 KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o m 127 100,45/ 12 757,15
0702/0103 |gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il
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89 KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m 127 7,64 970,28

0301/01 |kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnosé: 2
90 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci m 127 3,17 402,59
0705/0104 |do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1I

91 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kabla elektrycznego utozonego w ziemi m 127 5,20 660,40
0219/01 |tasma

92 KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach m 127 86,15 10 941,05
0103/03 |kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R

93 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 2 94,66 189,32
1302/03

94 KNR 2-19 |Przejscia kabli przez $ciany fundamentowe w rurze przej. 5 411,65 2 058,25
0217/04 |ochronnej

95 KNR AT-13 |Osadzenie przepustow w $cianach dla instalacji szt. 5 164,87 824,35
0102/11 |teletechnicznej

Ogotem kosztorys 461 746,39
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1. ROBOTY ZEWNETRZNE | 461 746,39
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1. Przygotowanie terenu 14 265,62
1.1.1. Rozbidrka fundamentow 14 265,62
1 KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentow zelbetowych o
0302/04 |grubosci (wysokosci) do 70 cm z wywozem i
utylizacjg odpadu
8,67 m3 1645,40, 14 265,62
Robocizna
Robocizna rg 24 28,25 678
Materiaty
Utylizacja odpadu m3 1 300,00 300
Sprzet
Koparka gasienicowa 2,00m3 m-g 0,1 188,05 18,805
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,3 86,52 25,956
447761
Razem k.b. 1022,7610
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 489,3092
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 133,3278
Razem 1 645,398
1.1. Tarasy na gruncie 9 047,93
2 | KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
0126/01 |grubosci 20 cm za pomoca spycharek
29,75 m2 4,11 122,27
Robocizna R=0,955
Robocizna rg |0,007067 28,25 0,1996
norma: 0,0074*0,955
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,0158 127,10 2,0082
Razem k.b. 2,2078
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,4947
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098
3 KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01
5,95 m3 15,69 93,36
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,08 87,70 7,016
0,15m3
Razem k.b. 8,4285
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7061
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894
4 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,003 ha 3411,50 10,23
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25/ 1559,3718
norma: 57,8%0,955
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miekki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82
235,796
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Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648
Razem k.b. 1941,8158
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1154,9754
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3411,5007
5 KNR 2-31 |[Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w
0101/01 |gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 24 cm
29,75 m2 5,37 159,76
Robocizna R=0,9
Robocizna rg 0,054 28,25 1,5255
norma: 0,06*%0,9
Sprzet S=0,9
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,00801 127,10 1,0181
norma: 0,0089*0,9
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g| 0,00774 43,90 0,3398
norma: 0,0086*0,9
1,3579
Razem k.b. 2,8834
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,9521
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5319
Razem 5,3674
6 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajagce za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 |0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - wywdz nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnosé: 15
7,14 m3 14,49 103,46
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,09 86,52 7,7868
norma: 0,006*15
Razem k.b. 17,7868
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,2717
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949
7 Utylizacja ziemi z wykopu
12,852 t 6,00 77,11
8 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
0103/04 |(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
29,757 m2 19,52 580,86
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiaty
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878
6,2388
Razem k.b. 10,4986
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326
Razem 19,5237
9 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym
0115/07 |cementem Rm=2.50 MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTU Rlz(?l'i)z\;[\?/?;%SZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
29,757 m2 55,71  1657,76
Robocizna
Robocizna rg 0,2343 28,25 6,619
Materiaty
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym | m3 0,1919 179,44 34,4345
cementem Rm=2.50 MPa
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,015 4,46 0,0669
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1749
35,1591
Sprzet
Ciggnik ggsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g | 0,0376 61,69 2,3195
Brona talerzowa bez ciggnika m-g 0,0376 9,47 0,3561
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0162 107,67 1,7443
4,4199
Razem k.b. 46,1980
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,4734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0363
Razem 55,7077
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20cm.
0511/02 |gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm.
29,757 m2 119,57| 3 558,04
Robocizna
Robocizna rg 1,2342 28,25 34,8662
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 39,94 40,9385
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,0788 74,49 5,8698
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117 464,37 5,4331
Woda m3 0,026 4,46 0,116
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,2618
52,6192
Sprzet
Wibrator powierzchniowy do 225kg m-g 0,13 7,39 0,9607
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 5,50 0,1375
1,0982
Razem k.b. 88,5836
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 24,3479
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,6344
Razem 119,5659
11 | KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem
0402/04
1,618 m3 858,20/ 138857
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,04 945,98 37,8392
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,27 74,49 20,1123
Woda m3 0,47 4,46 2,0962
Beton zwykty C16/20 m3 1,04 310,54]  322,9616
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,915
384,9243
Razem k.b. 639,1743
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 172,1273
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,9015
Razem 858,2031
12 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
0407/05 |podsypce cementowo-piaskowej
26,96 m 48,09 1296,51
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,0055 74,49 0,4097
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016 464,37 0,743
Woda m3 0,0014 4,46 0,0062
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0823
16,5412
Razem k.b. 33,4912
Koszty pos$rednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268
Razem 48,0932
1.2. Ogrodzenie 76 985,75
13 | KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci
0401/01 |1,80m, z podmurowka betonowa systemowa, na
stupkach stalowych mocowanych w blokach
betonowych. panele zgrzewane punktowo o oczkach
5x20cm, o $rednicy pretéw pionowych 6mm i
poziomych 2x8mm
157,11 m 427,67/ 67 191,23
Robocizna R=0,955
Betoniarze gr.ll r-g |2,056402 28,25 58,0934
norma: 2,1533*0,955
Robotnicy gr.l r-g |1,300615 28,25 36,7424
norma: 1,3619*0,955
94,8358
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 0,02 235,22 47044
Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo kolor m2 1,73 115,00 198,95
RAL ( panel ogrodzeniowy oczko 50x200 mm drut 5
mm ocynkowany, stupek 40x60 mm, komplet
zakonczen i tgcznikow )
Podmurowka betonowa systemowa m 1 45,00 45
Materiaty pomocnicze % 1 2,4865
251,1409
Razem k.b. 345,9767
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 64,2038
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 17,4944
Razem 427,6749
14 | KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 300x173cm (
0402/01 |skrzydta bram wypetnione panelem kratowym o
$rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu
zamknietego min. 4x6cm. Bramy wyposazone w
zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.
1 szt 7122,70 7122,70
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g | 0,86905 28,25 24,5507
norma: 0,91*0,955
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 3,4762 28,25 98,2027
norma: 3,64*0,955
Malarze gr.ll r-g 3,3043 28,25 93,3465
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Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
norma: 3,46*0,955
Robotnicy gr.! r-g | 291275 28,25 82,2852
norma: 3,05*0,955
298,3851
Materiaty
Brama stalowa rozwierana ( skrzydta bram m2 5,4/ 1 200,00 6 480
wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji
skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min.
4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel
wpuszczany w ziemie.
norma: 3,00*%1,80
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 |dm3 0,56 19,01 10,6456
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 |dm3 0,61 19,01 11,5961
Materiaty pomocnicze % 1 65,0224
6 567,2641
Razem k.b. 6 865,6492
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 202,0067
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 55,0431
Razem 7122,699
15 | KNR 2-23 |Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm (
0402/04  |skrzydta furtki wypetnione panelem kratowym o
$rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu
zamknietego min. 4x6cm. Furtka wyposazone w
zamek patentowy.
1 szt 2671,82 2671,82
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 0,5348 28,25 15,1081
norma: 0,56*0,955
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 2,1392 28,25 60,4324
norma: 2,24*0,955
Malarze gr.ll r-g 1,1078 28,25 31,2954
norma: 1,16*0,955
Robotnicy gr.! r-g | 1,21285 28,25 34,263
norma: 1,27*0,955
141,0989
Materiaty
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 |dm3 0,29 19,01 5,5129
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 |dm3 0,2 19,01 3,802
Furtka stalowa rozwierana ( skrzydta furtki m2 2,16/ 1100,00 2 376
wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu
8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji
skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min.
4x6cm. Furtka wyposazone w zamek patentowy.
norma: 1,20*1,80
Materiaty pomocnicze % 1 23,8531
2 409,168
Razem k.b. 2 550,2669
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 95,5240
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,0285
Razem 2671,8194
1.3. Nawierzchnie utwardzone 159 957,69
1.3.1. Chodnik 43 046,15
16 | KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
0126/01 |grubosci 20 cm za pomoca spycharek
135,57 m2 411 557,19
Robocizna R=0,955
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Robocizna rg |0,007067 28,25 0,1996
norma: 0,0074*0,955
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,0158 127,10 2,0082
Razem k.b. 2,2078
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,4947
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098
17 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01
27,114 m3 15,69 425,42
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,08 87,70 7,016
0,15m3
Razem k.b. 8,4285
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7061
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894
18 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,014 ha 3411,50 47,76
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1559,3718
norma: 57,8%0,955
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miekki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82
235,796
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648
Razem k.b. 1941,8158
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1154,9754
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3411,5007
19 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w
0101/01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 24 cm
135,57 m2 5,37 728,01
Robocizna R=0,9
Robocizna rg 0,054 28,25 1,5255
norma: 0,06%0,9
Sprzet S=0,9
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,00801 127,10 1,0181
norma: 0,0089*0,9
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g | 0,00774 43,90 0,3398
norma: 0,0086*0,9
1,3579
Razem k.b. 2,8834
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,9521
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5319
Razem 53674
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
20 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 |0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - wywdz nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnosc: 15
32,537 m3 14,49 471,46
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,09 86,52 7,7868
norma: 0,006*15
Razem k.b. 7,7868
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,2717
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949
21 Utylizacja ziemi z wykopu
58,567 t 6,00 351,40
22 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
0103/04 |(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
135,57 m2 19,52| 2646,33
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiaty
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878
6,2388
Razem k.b. 10,4986
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326
Razem 19,5237
23 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym
0115/07 |cementem Rm=2.50 MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
135,57 m2 55,71 7 552,60
Robocizna
Robocizna rg 0,2343 28,25 6,619
Materiaty
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym | m3 0,1919 179,44 34,4345
cementem Rm=2.50 MPa
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,015 4,46 0,0669
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1749
35,1591
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g | 0,0376 61,69 2,3195
Brona talerzowa bez ciggnika m-g 0,0376 9,47 0,3561
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0162 107,67 1,7443
4,4199
Razem k.b. 46,1980
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,4734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0363
Razem 55,7077
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
0511/02 |6¢cm szarej uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
135,57 m2 116,08 15 736,97
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,4937 28,25 13,947
Robotnicy gr.ll r-g 0,7405 28,25 20,9191
34,8661
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 39,94 40,9385
Piasek m3 0,0788 32,72 2,5783
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117 464,37 5,4331
Woda m3 0,026 4,46 0,116
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,2453
49,3112
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 6,60 0,858
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 5,77 0,1443
1,0023
Razem k.b. 85,1796
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 24,2829
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,6166
Razem 116,0791
25 | KNR2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem
0402/04
8,754 m3 858,20 7512,68
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,04 945,98 37,8392
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,27 74,49 20,1123
Woda m3 0,47 4,46 2,0962
Beton zwykty C16/20 m3 1,04 310,54 322,9616
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,915
384,9243
Razem k.b. 639,1743
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 172,1273
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,9015
Razem 858,2031
26 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
0407/05 |podsypce cementowo-piaskowej
1459 m 48,09) 7016,33
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,0055 74,49 0,4097
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016 464,37 0,743
Woda m3 0,0014 4,46 0,0062
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0823
16,5412
Razem k.b. 33,4912
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268
Razem 48,0932
1.3.2. Cigg pieszojezdny i miejsca postojowe 90 594,16
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
27 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
0126/01 |grubosci 20 cm za pomoca spycharek
267 m2 4,11  1097,37
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
norma: 0,0074*0,955
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g |  0,0158 127,10 2,0082
Razem k.b. 2,2078
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,4947
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098
28 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01
53,4 m3 15,69 837,85
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,08 87,70 7,016
0,15m3
Razem k.b. 8,4285
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7061
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894
29 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,027 ha 3411,50 92,11
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1559,3718
norma: 57,8*%0,955
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miekki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82
235,796
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648
Razem k.b. 1941,8158
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1154,9754
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3411,5007
30 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w
0101/01 |gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 46 cm
267 m2 7,75/ 2 069,25
Robocizna R=1,3
Robocizna rg 0,078 28,25 2,2035
norma: 0,06*%1,3
Sprzet S=1,3
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,01157 127,10 1,4705
norma: 0,0089*1,3
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g| 0,01118 43,90 0,4908
norma: 0,0086*1,3
1,9613
Razem k.b. 4,1648
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 2,8196
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,7683
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Razem 17,7527
31 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 |0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - wywdz nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnosé: 15
122,82 m3 14,49  1779,66
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,09 86,52 7,7868
norma: 0,006*15
Razem k.b. 17,7868
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 52717
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949
32 Utylizacja ziemi z wykopu
221,076 t 6,000 1326,46
33 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
0103/04 |(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
267 m2 19,52 5211,84
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiaty
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878
6,2388
Razem k.b. 10,4986
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326
Razem 19,5237
34 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym
0115/07 |cementem Rm=5.0 MPa - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
267 m2 58,19/ 15536,73
Robocizna
Robocizna rg 0,2343 28,25 6,619
Materiaty
Mieszanka gruntowo-cementowa o Rm=5,0MPa m3 0,1919 192,33 36,9081
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,015 4,46 0,0669
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1873
37,6451
Sprzet
Ciggnik ggsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g| 0,0376 61,69 2,3195
Brona talerzowa bez ciggnika m-g 0,0376 9,47 0,3561
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0162 107,67 1,7443
4,4199
Razem k.b. 48,6840
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,4734
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0363
Razem 58,1937
35 | KNR2-31 |Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po
0109/03 |zageszczeniu 20 cm




Rodos Strona 24/45
Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
267 m2 91,18 24 345,06
Robocizna
Robocizna rg 0,3745 28,25 10,5796
Materiaty
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005 965,62 0,4828
Woda m3 0,01 4,46 0,0446
Beton zwykty C16/20 m3 0,203 310,54 63,0396
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,3178
63,8848
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-8t m-g 0,0517 78,96 4,0822
Razem k.b. 78,5466
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 9,9260
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7046
Razem 91,1772
36 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
0511/03 |8cm szarej uktadane na podsypce
cementowo-piaskowe]j
267 m2 123,65/ 3301455
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5213 28,25 14,7267
Robotnicy gr.ll r-g 0,7819 28,25 22,0887
36,8154
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 43,67 44,7618
Piasek m3 0,0818 32,72 2,6765
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117 464,37 5,4331
Woda m3 0,027 4,46 0,1204
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,265
53,2568
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 6,60 0,858
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 5,77 0,1443
1,0023
Razem k.b. 91,0745
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 25,6026
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,9762
Razem 123,6533
37 | KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
3,19 m3 858,20 2737,66
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,04 945,98 37,8392
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,27 74,49 20,1123
Woda m3 0,47 4,46 2,0962
Beton zwykty C16/20 m3 1,04 310,54]  322,9616
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,915
384,9243
Razem k.b. 639,1743
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 172,1273
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,9015
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Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Razem 858,2031
38 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej
319 m 79,80 254562
Robocizna
Robocizna rg 0,9 28,25 25,425
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 28,96 29,5392
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,0127 74,49 0,946
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0039 464,37 1,811
Woda m3 0,0042 4,46 0,0187
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1616
32,4765
Razem k.b. 57,9015
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 17,2127
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,6901
Razem 79,8043
1.3.3. Zjazd szutrowy 26 317,38
39 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
0126/01 |grubosci 20 cm za pomoca spycharek
202,91 m2 4,11 833,96
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
norma: 0,0074*0,955
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g |  0,0158 127,10 2,0082
Razem k.b. 2,2078
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,4947
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098
40 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01
40,582 m3 15,69 636,73
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,08 87,70 7,016
0,15m3
Razem k.b. 8,4285
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7061
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5548
Razem 15,6894
41 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
0121/02 |ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0,02 ha 3411,50 68,23
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 55,199 28,25 1559,3718
norma: 57,8%0,955
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,2 189,88 37,976
Drut stalowy miekki ocynkowany 3,0mm kg 18 10,99 197,82
235,796
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,3 63,76 146,648
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Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Razem k.b. 1941,8158
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1154,9754
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 314,7095
Razem 3411,5007
42 | KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w
0101/01 |gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 30 cm
202,91 m2 5,37 1 089,63
Robocizna R=0,9
Robocizna rg 0,054 28,25 1,5255
norma: 0,06%0,9
Sprzet S=0,9
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,00801 127,10 1,0181
norma: 0,0089*0,9
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g | 0,00774 43,90 0,3398
norma: 0,0086*0,9
1,3579
Razem k.b. 2,8834
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,9521
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5319
Razem 53674
43 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 |0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. I-Il - wywoz nadmiaru urobku wraz z jego
utylizacja
Krotnos¢: 15
93,339 m3 14,49 1352,48
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,09 86,52 7,7868
norma: 0,006*15
Razem k.b. 7,7868
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,2717
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4364
Razem 14,4949
44 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi z wykopu
indywidualna
168,01t 35,000 5880,35
45 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
0103/04 |(do Is=1.0) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
202,91 m2 19,52 3960,80
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiaty
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,09 43,90 3,951
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,018 127,10 2,2878
6,2388
Razem k.b. 10,4986
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,0925
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9326
Razem 19,5237
46 | KNR2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej
0104/07 |szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
202,91 m2 10,80, 2191,43
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Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Robocizna
Robocizna rg 0,0059 28,25 0,1667
Materiaty
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,123 74,49 9,1623
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0459
9,2305
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 107,67 0,4414
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,002 118,76 0,2375
0,6789
Razem k.b. 10,0761
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 0,5725
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,1560
Razem 10,8046
47 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o
0114/07 |grubosci po zageszczeniu 20 cm
202,91 m2 50,78 10 303,77
Robocizna
Robocizna rg 0,09 28,25 2,5425
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,4541 80,24 36,437
Woda m3 0,02 4,46 0,0892
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1826
36,7088
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0049 118,76 0,5819
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0412 107,67 4,436
5,0179
Razem k.b. 44,2692
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,1184
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,3947
Razem 50,7823
1.4. Teren zielony 81 276,60
48 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
0126/01 |grubosci 20 cm za pomoca spycharek
1 026,92 m2 4,11 4 220,64
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,007067 28,25 0,1996
norma: 0,0074*0,955
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g |  0,0158 127,10 2,0082
Razem k.b. 2,2078
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,4947
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4073
Razem 4,1098
49 | KNR 4-04 |Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka
1103/01
205,384 m3 23,34  4793,66
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,143 87,70 12,5411
0,15m3
Razem k.b. 12,5411
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 8,4903
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,3135
Razem 23,3449
50 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 |0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
z utylizacja
Krotnoséé: 15
205,384 m3 33,03] 678383
Materiaty
Utylizacja ziemi m3 35,00 28,1999
ilog¢: 165,48
Sprzet
Samochdd samowytadowczy bt m-g 0,03 86,52 2,5956
norma: 0,002*15
Razem k.b. 30,7955
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,7572
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4788
Razem 33,0315
51 | KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na
0218/03 |terenie ptaskim
205,384 m3 167,66/ 34 434,68
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,2865 28,25 8,0936
norma: 0,3*0,955
Materiaty
Torf ogrodniczy m3 1 117,11 117,11
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,15 127,10 19,065
Razem k.b. 144,2686
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 18,3864
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,0099
Razem 167,6649
52 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na
0401/04 |gruncie z nawozeniem
1 026,92 m2 30,23] 31043,79
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,382 28,25 10,7915
norma: 0,4*0,955
Materiaty
Nasiona traw kg 0,15 44,00 6,6
Azofoska t 0,0009| 3936,43 3,5428
10,1428
Razem k.b. 20,9343
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 7,3058
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9907
Razem 30,2308
1.5. Przytacze wodociagowe 60 182,77
1.5.1. Roboty ziemne 21 770,09
53 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/04 |podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
272,512 m3 15,73 4 286,61
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzet
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,02 135,62 2,7104
Samochdd samowytadowczy bt m-g 0,05 86,52 4,326
7,0364
Razem k.b. 8,4489
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7199
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5586
Razem 15,7274
54 |KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad -
0306/02 |podkopy reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych
mechanicznych
5,45 m3 120,95 659,18
Robocizna
Robocizna rg 2,3 28,25 64,975
Razem k.b. 64,9750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 43,9881
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,9859
Razem 120,949
55 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow
0324/02 |liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach kat. lll-1V wraz z rozbiorka
545,024 m2 17,071 9303,56
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,319448 28,25 9,0244
norma: 0,3345*0,955
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00003| 6577,93 0,1973
norma: 0,03*0,001
Drewno okrggte iglaste na pale korowane m3 | 0,00014 500,35 0,07
0,2673
Razem k.b. 9,2917
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,1095
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6647
Razem 17,0659
56 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z
0230/01 |przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-lll
271,149 m3 2,53 686,01
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g | 0,0135 100,67 1,359
Razem k.b. 1,3590
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 0,9200
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,2507
Razem 2,5297
57 |[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.
0511/03 |20 cm - podsypka pod/ obsypka nad rury
6,813 m3 225,44/ 153592
Robocizna
Robocizna rg 1,86 28,25 52,545
Materiaty
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 1,22 74,49 90,8778
Materiaty pomocnicze % 2.5 2,2719
93,1497
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 27,24 18,5232
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Razem k.b. 164,2179
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 48,1132
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1100
Razem 2254411
58 | KNR 2-01 |Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami
0236/02 |mechanicznymi
271,149 m3 17,74 4 810,18
Robocizna
Robocizna rg 0,2273 28,25 6,4212
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 22,52 3,1078
Razem k.b. 9,5290
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,4512
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7578
Razem 17,738
59 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
z utylizacja
Krotnos¢: 15
6,813 m3 71,72 488,63
Materiaty
Utylizacja ziemi m3 35,00 35
ilosé: 6,813
Sprzet
Samochdd samowytadowczy bt m-g 0,228 86,52 19,7266
norma: 0,0152*15
Razem k.b. 54,7266
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 13,3549
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6390
Razem 71,7205
1.5.2. Roboty montazowe 38 412,68
60 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur
0109/01 |polietylenowych PE PN10 o $r.zewnetrznej 63 mm
576 m 28,53 164,33
Robocizna
Robocizna rg 0,224 28,25 6,328
Materiaty
Rury cisnieniowe z PE SDR-17,6 63mm m 1,02 13,88 14,1576
Materiaty pomocnicze % 15 0,2124
14,37
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,0142 73,45 1,043
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425 5,58 0,2372
1,2802
Razem k.b. 21,9782
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,1508
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4035
Razem 28,5325
61 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych
0111/01 |ci$nieniowych PE PN10 za pomoca ksztattek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
3 ztacz. 272,01 816,03
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Materiaty
Ksztattka elektrooporowa PE dn 63 szt 1 16,35 16,35
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,2453
16,5953
Sprzet
Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 0,24 65,49 15,7176
Agregat pradotworczy 38kVA m-g 0,24 35,38 8,4912
24,2088
Razem k.b. 153,8041
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 92,8904
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 25,3109
Razem 272,0054
62 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur PE
0109/01 |PN10 o $ér.zewnetrznej 32 mm
164,56 m 64,23/ 10 569,69
Robocizna
Robocizna rg 1,1 28,25 31,075
Materiaty
Rury cisnieniowe z PE SDR-17,6 32mm m 1,02 3,87 3,9474
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,0592
4,0066
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0142 73,45 1,043
Prosciarka do rur PE m-g 0,0425 5,58 0,2372
1,2802
Razem k.b. 36,3618
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 21,9045
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,9686
Razem 64,2349
63 |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych
0111/01 |ci$nieniowych PE PN10 za pomocg ksztattek
elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm
28 ztacz. 186,26) 5215,28
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiaty
Ksztattka elektrooporowa PE dn 25 szt 1 9,59 9,59
Materiaty pomocnicze % 15 0,1439
9,7339
Sprzet
Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 0,24 65,49 15,7176
Agregat pradotwdrczy 38kVA m-g 0,24 35,38 8,4912
24,2088
Razem k.b. 104,5677
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 64,2025
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 17,4940
Razem 186,2642
64 KNNR 4 Przejscia przez $ciane fundamentowa w rurze
2017/03 |ostonowej
5 przejscie 346,32 1731,60
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
Materiaty
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Przejscia szczelne z PCW przez $ciane grubosci szt 1 109,08 109,08
mniejszej niz 20cm o $rednicy 250mm
Materiaty pomocnicze % 5 5,454
114,534
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,15 76,79 11,5185
Razem k.b. 239,0525
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 84,2990
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 22,9699
Razem 346,3214
65 |KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie
0513/01 |wyposazona z wtazem izolowanym dn 600 typu
lekkiego
1 stud. 15 119,47 15119,47
Robocizna
Robocizna rg 55 28,25 1 553,75
Materiaty
Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie szt 1/ 10 355,00 10 355
wyposazona z wtazem izolowanym dn 600 typu
lekkiego
Materiaty pomocnicze % 10 10355
11 390,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 2,35 73,45 172,6075
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,04 91,08 276,8832
449,4907
Razem k.b. 13 393,7407
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1 356,1940
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 369,56378
Razem 15119,4725
66 | KNR9-22 |Wcinka w istniejgcy wodocigg dn 110 (nawiertka
0201/01 |NWZ z zasuwa dn50)
1 szt. 149223 149223
Robocizna
Robocizna rg 8 28,25 226
Materiaty
Wecinka w istniejagcy wodociag (nawiertka NWZ z szt 1/ 1035,50 10355
zasuwa dn50)
Materiaty pomocnicze % 1.5 15,5325
1051,0325
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,15 73,45 11,0175
Razem k.b. 1 288,0500
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 160,4608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 43,7226
Razem 1492,2334
67 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej stupku
0134/02 |stalowym ocynk.
1 kpl. 157,81 157,81
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 1,00275 28,25 28,3277
norma: 1,05*0,955
Materiaty
Tabliczka do oznakowania weztéw wodociggowych szt 1 58,58 58,58

ze stupkiem
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Beton zwykty B-10 m3 0,06 257,26 15,4356
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 24,52 0,9808
74,9964
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,22 73,45 16,159
Razem k.b. 119,4831
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 30,1175
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,2064
Razem 157,807
68 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej na murze
0134/01
1 kpl. 89,21 89,21
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,58255 28,25 16,457
norma: 0,61*0,955
Materiaty
Tabliczka do oznakowania weztéw wodociggowych szt 1 58,58 58,58
ze stupkiem
Razem k.b. 75,0370
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 11,1414
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,0358
Razem 89,2142
69 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
0219/01 |tasma z wktadka metalowa
170,32 m 0,58 98,79
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,007545 28,25 0,2131
norma: 0,0079*0,955
Materiaty
Tasma z PU pokryta folig, szerokosci 50mm, m 0,3 0,16 0,048
grubosci 2mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,0011 63,76 0,0701
Razem k.b. 0,3312
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 0,1918
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,0522
Razem 0,5752
70 \KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
0704/01 |PE
0,852 200m -1 prob. 1 086,67 925,84
Robocizna
Robocizna rg 8,74 28,25 246,905
Materiaty
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,03 965,62 28,9686
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,02| 1224,74 24,4948
Drewno na stemple budowlane m3 0,02 500,35 10,007
Klamry ciesielskie kg 6,2 9,91 61,442
Woda m3 3,53 4,46 15,7438
Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 2,7 14,43 38,961
podktadkami
Zawory przelotowe zeliwne z zaworem spustowym szt 0,1 106,36 10,636
50mm
Materiaty pomocnicze % 2.5 47563

195,0095
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 3,16 73,45 232,102
Razem k.b. 674,0165
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 324,2878
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 88,3625
Razem 1 086,6668
71 | KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.
0803/01 |nom. do 160 mm
0,852 0dc.200m 624,88 532,40
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 7,64 28,25 215,83
norma: 8*0,955
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 3 4,44 13,32
Woda m3 4.8 4,46 21,408
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,8682
35,5962
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,58 63,76 100,7408
Razem k.b. 352,1670
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 214,3184
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 58,3979
Razem 624,8833
72 | Kalkulacja |Badania bakteriologiczne wody
indywidualna
1 kpl. 1500,000 1500,00
1.6. Przytacze kanalizacji sanitarnej 31 226,64
1.6.1. Roboty ziemne 7732,39
73 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami
0206/04 |podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
99,35 m3 15,73  1562,78
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,02 135,562 2,7104
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,05 86,52 4,326
7,0364
Razem k.b. 8,4489
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 5,7199
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5586
Razem 15,7274
74 [KNR-W 2-01 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad -
0306/02 |podkopy reczne - przyjeto 2 % prac ziemnych
mechanicznych
1,987 m3 120,95 240,33
Robocizna
Robocizna rg 2,3 28,25 64,975
Razem k.b. 64,9750
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 43,9881
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,9859
Razem 120,949
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
75 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
0324/02 |liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach kat. lll-IV wraz z rozbiorka
193,806 m2 17,07 3 308,27
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,319448 28,25 9,0244
norma: 0,3345*0,955
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00003] 6577,93 0,1973
norma: 0,03*0,001
Drewno okragte iglaste na pale korowane m3 | 0,00014 500,35 0,07
0,2673
Razem k.b. 9,2917
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,1095
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6647
Razem 17,0659
76 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z
0230/01 |przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-11l
99,437 m3 2,53 251,58
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g | 0,0135 100,67 1,359
Razem k.b. 1,3590
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 0,9200
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,2507
Razem 2,5297
77 [KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr.
0511/03 |20 cm - podsypka pod/ obsypka nad rury
1,9 m3 246,92 469,15
Robocizna
Robocizna rg 1,86 28,25 52,545
Materiaty
Pospotka - kruszywo nienormowane m3 1,22 91,67 111,8374
Materiaty pomocnicze % 2.5 2,7959
114,6333
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 27,24 18,5232
Razem k.b. 185,7015
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 48,1132
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1100
Razem 246,9247
78 | KNR2-01 |Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami
0236/02 |mechanicznymi
99,437 m3 17,74/  1764,01
Robocizna
Robocizna rg 0,2273 28,25 6,4212
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 22,52 3,1078
Razem k.b. 9,5290
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,4512
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7578
Razem 17,738
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
79 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
z utylizacja
Krotnosé: 15
1,9 m3 71,72 136,27
Materiaty
Utylizacja ziemi m3 35,00 35
ilos¢: 1,9
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,228 86,52 19,7266
norma: 0,0152*15
Razem k.b. 54,7266
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 13,3549
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6390
Razem 71,7205
1.6.2. Roboty montazowe 23 494,25
80 KNNR 4 |Przejscia przez $ciane fundamentowag w rurze
2017/03 |ostonowej
5 przejécie 346,32 1731,60
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
Materiaty
Przejscia szczelne z PCW przez $ciane grubosci szt 1 109,08 109,08
mniejszej niz 20cm o $rednicy 250mm
Materiaty pomocnicze % 5 5,454
114,534
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,15 76,79 11,5185
Razem k.b. 239,0525
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 84,2990
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 22,9699
Razem 346,3214
81 KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160
0408/02 'mm
40,24 m 104,32] 419784
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN 8 | m 1,02 48,40 49,368
160/4,7mm
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,2342
50,6022
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,0083 73,45 0,6096
Razem k.b. 79,4618
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 19,5380
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3238
Razem 104,3236
82 KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0421/02
9 szt 168,66 151794
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
Materiaty
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1 76,25 76,25
uszczelka o $r. zewn. 160 mm
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,9063
78,1563
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,085 73,45 6,2433
Razem k.b. 126,7746
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 32,9146
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,9686
Razem 168,6578
83 \KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC kl. S tagczonych na wcisk o $r. zewn.
0408/03 1200 mm
7,24 m 134,33 972,55
Robocizna
Robocizna rg 1,1 28,25 31,075
Materiaty
Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN 8 | m 1,02 71,80 73,236
200/5,9mm
Materiaty pomocnicze % 2.5 1,8309
75,0669
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,0104 73,45 0,7639
Razem k.b. 106,9058
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 21,5550
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,8733
Razem 134,3341
84 \KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kl. S tagczone na wcisk o $r. zewn. 200
0421/03 'mm
4 szt 204,42 817,68
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiaty
Ksztattki kanalizacyjne kl. S SDR34 o $r. zewn. 200 szt 1 84,42 84,42
mm
Materiaty pomocnicze % 2.5 2,1105
86,5305
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,093 73,45 6,8309
Razem k.b. 149,8614
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 42,8750
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,6827
Razem 204,4191
85 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa
0517/02 |polipropylenu o ér 425 mm zamkniete wtazem
zeliwnym
5 szt. 2 452,30/ 12 261,50
Robocizna
Robocizna rg 14 28,25 395,5
Materiaty
Studnia PCV fi 425mm, kompletna z ptyta szt 1/ 1650,00 1650
odcigzajaca i wtazem zeliwnym typ ciezki
Pospotka do nawierzchni drogowych m3 0,2 74,49 14,898
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 2.5 41,6225
1706,5205
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,07 73,45 5,1415
Razem k.b. 2107,1620
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 271,2343
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 73,9064
Razem 2 452,3027
86 | KNR9-22 |Wecinka w istniejaca sie¢ sanitarng (studnia istn.)
0201/01
1 szt. 1046,96/ 1046,96
Robocizna
Robocizna rg 9 28,25 254,25
Materiaty
Wcinka w istniejaca sie¢ sanitarng szt 1 545,00 545
Materiaty pomocnicze % 1.5 8,175
553,175
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,15 73,45 11,0175
Razem k.b. 818,4425
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 179,5861
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 48,9339
Razem 1046,9625
87 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200
0804/02 'mm
4748 m 19,97 948,18
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 10,278382 28,25 7,8643
norma: 0,2915*0,955
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 | 0,00003 945,98 0,0284
norma: 3E-5
Drewno okragte iglaste na pale korowane m3 | 0,00064 500,35 0,3202
Uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych | szt 0,022 10,87 0,2391
z PCW (PE) 200mm
Woda m3 0,09 4,46 0,4014
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,0247
1,0138
Sprzet
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,0316 73,45 2,321
Razem k.b. 11,1991
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 6,8954
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,8789
Razem 19,9734
1.7. Wewnetrzna linia zasilajaca 28 803,39
88 | KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli
0702/0103 |o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
kat. I-11
127 m 100,45/ 12 757,15
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,6685 28,25 18,8851
norma: 0,7*%0,955
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,4 87,70 35,08
0,15m3
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jednostkowa
Razem k.b. 53,9651
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 36,5344
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,9549
Razem 100,4544
89 | KNR5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno
0301/01 |rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnosé: 2
127 m 7,64 970,28
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,025212 28,25 0,7122
norma: 0,0132*0,955*2
Materiaty
Piasek m3 0,112 32,72 3,6646
norma: 0,056*2
Materiaty pomocnicze % 2 0,0733
3,7379
Sprzet
Samochdd samowytadowczy bt m-g 0,016 86,52 1,3843
norma: 0,008*2
Razem k.b. 5,8344
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,4194
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3868
Razem 7,6406
90 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o
0705/0104 |gtebokosci do 1,0 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. I-11
127 m 3,17 402,59
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego |m-g 0,0194 87,70 1,7014
0,15m3
Razem k.b. 1,7014
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,1518
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3139
Razem 3,1671
91 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kabla elektrycznego utozonego w
0219/01 |ziemi tasma
127 m 5,20 660,40
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,0955 28,25 2,6979
norma: 0,1*0,955
Materiaty
Tasma z PU pokryta folig, szerokos$ci 50mm, m 0,3 0,16 0,048
grubosci 2mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,0011 63,76 0,0701
Razem k.b. 2,8160
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 1,8740
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5106
Razem 5,2006
92 | KNR5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach
0103/03 |kablowych - kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
127 m 86,15/ 10941,05
Robocizna R=0,955
Robocizna rg 0,2865 28,25 8,0936
norma: 0,3*0,955
Materiaty
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Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY bx m 1,05 25,57 26,8485
6,0mm2 0,6/1kV
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,0057 11,56 0,0659
Wazelina techniczna kg 0,013 34,82 0,4527
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,0011 7,24 0,008
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,71 0,171
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 29,76 12,4992
Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 0,015 41,32 0,6198
Tasma izolacyjna Denso m?2 0,0005 7,36 0,0037
Materiaty pomocnicze % 2 0,8134
41,4822
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,0067 63,76 0,4272
Samochdd skrzyniowy bt m-g 0,0082 73,45 0,6023
Przyczepa skrzyniowa bt m-g 0,0044 10,08 0,0444
Ciaggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g | 0,0044 57,93 0,2549
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,16 91,08 14,5728
15,9016
Razem k.b. 65,4774
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 16,2448
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,4264
Razem 86,1486
93 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
1302/03
2 odc. 94,66 189,32
Robocizna
Robocizna rg 1,8 28,25 50,85
Razem k.b. 50,8500
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 34,4255
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,3803
Razem 94,6558
94 | KNR 2-19 |Przejscia kabli przez sciany fundamentowe w rurze
0217/04 |ochronne;j
5 przej. 411,65 2 058,25
Robocizna R=0,955
Robocizna rg | 4,32615 28,25 122,2137
norma: 4,53*0,955
Materiaty
Rury stalowe przewodowe bez szwu 108/6,3mm m 0,35 112,00 39,2
Tlen techniczny sprezony m3 0,12 8,35 1,002
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,03 37,86 1,1358
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 3,5 0,42 1,47
Sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy kg 5,85 15,98 93,483
smotowany
Asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 kg 9 3,34 30,06
166,3508
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,15 63,76 9,564
Razem k.b. 298,1285
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 89,2135
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 24,3091
Razem 411,6511
95 | KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach dla instalacji
0102/11 |teletechnicznej
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Kosztorys
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena Koszt jedn. Cena Wartosc
jednostkowa
5 szt. 164,87 824,35
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiaty
Przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 1,01 85,00 85,85
Materiaty pomocnicze % 0.16 0,1374
85,9874
Razem k.b. 128,3624
Koszty posrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169
Razem 164,8672
Ogotem kosztorys 461 746,39
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 323,081 28,25 9127,05
2 |Brukarze gr.lll r-g 206,118 28,25/ 5 822,84
3 |Malarze gr.ll r-g 4,412 28,25 124,65
4 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 5,615 28,25 158,63
5 |Monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.lll r-g 1,404 28,25 39,66
6 |Robocizna rg | 2416,35 28,25 68 261,75
7 |Robotnicy gr.l r-g 208,466 28,25/ 5 889,14
8 |Robotnicy gr.ll r-g | 309,157 28,25 8 733,69
Razem 3474,603 98 157,41
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,15 37,86 5,68
2 |Asfaltizolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100 kg 45 3,34 150,30
3 |Azofoska t 0,924, 3936,43] 3638,16
4 |Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.llI m3 0,017/ 1224,74 20,87
5 |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,724 11,56 8,37
6 |Beton zwykty B-10 m3 0,06 257,26 15,44
7 |Beton zwykty C16/20 m3 68,306 310,54/ 21 211,59
8 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,142 235,22 739,11
9 |Brama stalowa rozwierana ( skrzydta bram wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu m?2 5,4/ 1200,00 6 480,00

8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego

min. 4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.
10 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 17,5 0,42 7,35
11 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw t 5,458 464,37 2 535,09
12 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 28-45mm m3 0,544 945,98 514,52
13 |Drewno na stemple budowlane m3 0,017 500,35 8,53
14 |Drewno okragte iglaste na pale korowane m3 0,133 500,35 66,96
15 |Drut stalowy miekki ocynkowany 3,0mm kg 1,152 10,99 12,66
16 |Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 24,52 0,98
17 |Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 1,66 19,01 31,56
18 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m?2 53,34 29,76 1 587,40
19 |Furtka stalowa rozwierana ( skrzydta furtki wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu m?2 2,16/ 1100,00 2 376,00

8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego

min. 4x6cm. Furtka wyposazone w zamek patentowy.
20 |Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 5x 6,0mm2 0,6/1kV m 133,35 25,57 3 409,76
21 |Klamry ciesielskie kg 5,282 9,91 52,35
22 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 169,46 39,94 6 768,24
23 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 | 273,675 43,67/ 11951,39
24 |Krawedziaki iglaste kLIl m3 0,377 965,62 362,32
25 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 32,538 28,96 942,30
26 |Ksztattka elektrooporowa PE dn 25 szt 28 9,59 268,52
27 |Ksztattka elektrooporowa PE dn 63 szt 3 16,35 49,05
28 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 160 mm szt 9 76,25 686,25
29 |Ksztattki kanalizacyjne kl. S SDR34 o $r. zewn. 200 mm szt 4 84,42 337,68
30 |Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,14 7,24 1,01
31 |Mieszanka gruntowo-cementowa o Rm=5,0MPa m3 51,237 192,33 9 854,47
32 |Nasiona traw kg | 154,038 44,00 6 777,67
33 |Obrzeza betonowe 30x8cm m | 176,317 15,00 2644,76
34 |Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo kolor RAL ( panel ogrodzeniowy oczko 50x200 mm | m2 271,8 115,00/ 31 257,03

drut 5 mm ocynkowany, stupek 40x60 mm, komplet zakonczen i fgcznikow )
35 |Opaski kablowe OKi szt 12,7 1,71 21,72
36 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,022/ 6577,93 145,80
37 |Piasek m3 | 46,748 32,72 152958
38 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanym cementem Rm=2.50 MPa m3 31,726 179,44 5 692,96
39 |Podchloryn sodowy kg 2,556 4,44 11,35
40 Podmurowka betonowa systemowa m 157,11 45,00 7 069,95
41 |Pospdtka - kruszywo nienormowane m3 2,318 91,67 212,49
42 |Pospotka do nawierzchni drogowych m3 | 41,632 74,49 3101,19
43 |Przejscia szczelne z PCW przez sciane grubosci mniejszej niz 20cm o Srednicy 250mm szt 10 109,08 1 090,80
44 |Przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 5,05 85,00 429,25
45 |Rury cisnieniowe z PE SDR-17,6 32mm m | 167,851 3,87 649,58
46 |Rury cisnieniowe z PE SDR-17,6 63mm m 5,875 13,88 81,55
47 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 108/6,3mm m 1,75 112,00 196,00
48 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN 8 160/4,7mm m 41,045 48,40 1986,57
49 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN 8 200/5,9mm m 7,385 71,80 530,23
50 |Stupki drewniane 7-12cm m3 0,013 189,88 2,43




Rodos i Strona 44/45
ZESTAWIENIE MATERIALOW
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢
51 |Stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt 1,905 41,32 78,71
52 |Studnia PCV fi 425mm, kompletna z ptyta odcigzajaca i wtazem zeliwnym typ ciezki szt 5/ 1650,00 8 250,00
53 |Studnia wodomierzowa betonowa kompletnie wyposazona z wtazem izolowanym dn 600 typu szt 1/ 10 355,00/ 10 355,00

lekkiego

54 |Sznur konopny krecony czesankowy pojedynczy smotowany kg 29,25 15,98 467,42
55 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 2,3 14,43 33,19
56 |Tabliczka do oznakowania weztéw wodociggowych ze stupkiem szt 2 58,58 117,16
57 |Tasma izolacyjna Denso m?2 0,064 7,36 0,47
58 |Tasma z PU pokryta folig, szerokosci 50mm, grubosci 2mm m 89,196 0,16 14,28
59 |Tlen techniczny sprezony m3 0,6 8,35 5,01
60 |Ttuczen kamienny sortowany t 92,141 80,24 7 393,43
61 |Torf ogrodniczy m3 | 205,384 117,11 24 052,52
62 |Uszczelki gumowe do rur cisnieniowych kielichowych z PCW (PE) 200mm szt 1,045 10,87 11,35
63 |Utylizacja odpadu m3 8,67 300,00 2 601,00
64 |Utylizacja ziemi m3 | 174,193 35,000 6096,76
65 |Wazelina techniczna kg 1,651 34,82 57,49
66 |Wcinka w istniejaca sie¢ sanitarng szt 1 545,00 545,00
67 |Wcinka w istniejgcy wodociagg (nawiertka NWZ z zasuwg dn50) szt 1| 103550 1 035,50
68 |Woda m3 | 47,033 4,46 209,74
69 |Zawory przelotowe zeliwne z zaworem spustowym 50mm szt 0,085 106,36 9,06
Razem 198 857,91
Materiaty pomocnicze 2 413,00
Ogotem 201 270,91
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ZESTAWIENIE SPRZETU
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat pradotworczy 38kVA m-g 7,44 35,38 263,22
2 |Brona talerzowa bez ciggnika m-g| 16,255 9,47 153,94
3 |Ciggnik gagsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g| 16,255 61,69 1002,80
4 |Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,559, 57,93 32,37
5 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 7,437/ 135,52| 1007,90
6 |Koparka gasienicowa 2,00m3 m-g 0,867 188,05 163,04
7 |Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g| 92,798 87,70, 8 138,33
8 |Pita do ciecia kostki m-g 0,744 5,50 4,09
9 |Pita do ciecia ptytek m-g| 10,064 5,77 58,07
10 |Prosciarka do rur PE m-g 7,239 5,58 40,40
11 |Przyczepa skrzyniowa 5t m-g 0,559 10,08 5,63
12 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,4/ 118,76 166,28
13 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 3,421 63,76 218,14
14 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g| 54,401 86,52 4 706,64
15 |Samochodd skrzyniowy bt m-g| 12,418 73,45 912,17
16 |Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) m-g 5,003 100,67 503,64
17 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 74,542 127,10 9 474,37
18 |Srodek transportowy m-g 15 76,79 115,18
19 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 51,141 22,52 1151,70
20 |Walec statyczny samojezdny 4-8t m-g| 13,804 78,96, 1089,96
21 Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 16,195 107,67 1 743,77
22 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g| 63,006 43,90/ 2 765,99
23 |Wibrator powierzchniowy m-g| 52,334 6,60 345,41
24 \Wibrator powierzchniowy do 225kg m-g 3,868 7,39 28,59
25 |Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5,925 27,24 161,39
26 |Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 7,44 65,49 487,24
27 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 23,36 91,08/ 2 127,63
Razem 549,975 36 867,89
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