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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Nr ST Kod 

CPV
Opis Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 

upr.
Ogółem

1. BUDYNEK 408 694,1
3

1 229 658,6
5

64 861,0
0

320 596,7
8

87 356,9
0

88 500,0
0

2 199 671,3
7

1.1. ROBOTY BUDOWLANE 292 749,5
7

661 943,70 57 523,8
6

237 135,0
3

64 615,0
1

88 500,0
0

1 402 469,7
6

1.1.1. Obsługa budowy 88 500,0
0

88 500,00

1.1.2. Konstrukcja 106 673,0
3

241 041,63 38 746,2
9

98 448,87 26 825,5
5

511 728,56

1.1.2.1. Roboty ziemne 4 744,23 10 641,25 11 536,1
8

11 021,84 3 003,25 40 949,36

1.1.2.2. Fundamenty 18 902,41 52 522,70 8 249,15 18 381,61 5 008,66 103 060,17
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i 

termiczne fundamentów
13 700,86 21 833,87 8 893,43 15 296,34 4 167,99 63 893,64

1.1.2.4. Przygotowanie i montaż 
zbrojenia elementów budynków i 
budowli

10 230,67 13 760,17 2 267,00 8 460,93 2 305,44 37 019,19

1.1.2.4.
1.

Słupy 4 539,85 5 155,52 678,64 3 532,92 962,65 14 867,50

1.1.2.4.
2.

Trzpienie 608,90 347,11 29,89 432,47 117,83 1 536,21

1.1.2.4.
3.

Wieńce 5 081,92 8 257,54 1 558,47 4 495,54 1 224,96 20 615,48

1.1.2.5. Elementy stalowe 1 706,54 12 419,52 324,08 1 374,72 374,60 16 200,06
1.1.2.6. Elementy drewniane 23 969,68 60 589,66 1 697,34 17 376,57 4 734,80 108 368,79
1.1.2.7. Ściany murowane 33 418,64 69 274,46 5 779,11 26 536,86 7 230,81 142 237,35

1.1.3. Architektura 186 076,5
4

420 902,07 18 777,5
7

138 686,1
6

37 789,4
6

802 241,20

1.1.3.1. Posadzki 31 628,65 56 143,29 4 524,46 24 475,66 6 669,15 123 440,99
1.1.3.2. Ściany 47 375,03 33 694,84 3 024,80 34 120,69 9 297,25 127 516,46
1.1.3.3. Sufity 28 703,63 72 021,24 1 247,61 20 276,98 5 525,13 127 777,74
1.1.3.4. Stolarka otworowa 14 497,77 121 913,32 4 026,07 12 540,64 3 417,10 156 394,93
1.1.3.4.

1.
Drzwi 6 863,40 76 396,45 3 665,44 7 128,03 1 942,27 95 995,56

1.1.3.4.
2.

Okna 6 655,51 40 467,02 318,79 4 721,59 1 286,54 53 449,52

1.1.3.4.
3.

Wyłazy 978,86 5 049,85 41,84 691,02 188,29 6 949,85

1.1.3.5. Elewacja 27 946,68 45 230,13 4 536,76 21 991,26 5 992,23 105 697,06
1.1.3.6. Dach 35 218,53 84 399,25 1 072,31 24 568,86 6 694,57 151 956,12
1.1.3.6.

1.
Pokrycie 29 889,45 78 699,47 1 040,06 20 939,26 5 705,57 136 276,39

1.1.3.6.
2.

Odwodnienie stalowe 5 329,08 5 699,78 32,25 3 629,60 989,00 15 679,73

1.1.3.7. Wyposażenie 706,25 7 500,00 345,56 712,07 194,03 9 457,90
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE 33 070,37 138 884,19 954,61 23 034,92 6 276,60 202 221,80

1.2.1. Rozdzielnice 4 046,81 11 000,00 734,50 3 236,95 882,01 19 900,25
1.2.2. Wlz 237,41 459,70 160,73 43,80 901,56
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 

mm2 - zasilanie ŁAD. SAM. 
(BUD. 2,7,8)

8 374,28 5 305,62 5 669,39 1 544,80 20 895,40

1.2.4. Osprzęt 5 564,94 3 578,54 3 767,47 1 026,57 13 937,51
1.2.5. Pomiary elektryczne 4 090,62 2 769,35 754,59 7 614,40
1.2.6. Układanie bednarki w rowach 

fundamentowych - bednarka do 
120 mm2

1 667,69 3 671,82 220,11 1 278,04 348,25 7 185,97

1.2.7. Montaż iglic odgromowych h=3.0 2 732,37 2 053,51 1 849,81 504,04 7 139,76
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna 6 356,25 112 815,00 4 303,18 1 172,54 124 646,95

1.3. ROBOTY SANITARNE 82 874,19 428 830,76 6 382,53 60 426,83 16 465,2
9

594 979,81
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Nr ST Kod 

CPV
Opis Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. 

upr.
Ogółem

1.3.1. Instalacja wody 5 962,09 4 472,88 561,46 4 416,44 1 203,40 16 617,77
1.3.2. Instalacja sanitarna 8 674,15 7 099,26 380,72 6 130,14 1 670,36 23 954,55
1.3.3. Armatura wod-kan 7 284,62 27 458,78 245,79 5 098,09 1 389,14 41 476,55
1.3.4. Instalacja c.o. 43 209,45 320 602,76 3 952,27 31 928,50 8 700,00 408 392,89
1.3.5. Instalacja wentylacji 

(rekuperacja)
17 743,88 69 197,08 1 242,29 12 853,66 3 502,39 104 538,05

Razem 408 694,1
3

1 229 658,6
5

64 861,0
0

0,00 320 596,7
8

87 356,9
0

88 500,0
0

2 199 671,3
7
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. BUDYNEK
1.1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1. Obsługa budowy

1 Usługi geologiczne
  kpl. 1

2 Usługi geodezyjne
  kpl. 1

3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)
  kpl. 1
1.1.2. Konstrukcja
1.1.2.1. Roboty ziemne

4 KNR 2-01 
0203/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie 
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z wywozem i utylizacją 
nadmiaru urobku
  m3 340,853

5 KNR 2-01 
0317/0101

Wykopy ręczne pod fundamenty - podkopy ręczne - przyjęto 2% wykopów 
mechanicznych z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku
  m3 6,817

6 KNR 2-01 
0503/02

Mechaniczne zasypywanie fundamentów pospółką dowiezioną
R=0.955  m3 179,478

7 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
  m3 179,478
1.1.2.2. Fundamenty

8 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie
  m2 203,59

9 KNR 2-02 
1916/01

Podłoże z betonu C12/15
  m3 20,359

10 KNR-W 2-02 
0243/01

Ławy fundamentowe w deskowaniu
  m3 38,745

11 KNR-W 2-02 
0244/04

Stopy fundamentowe w deskowaniu
  m3 10,721

12 NNRNKB 202 
0136/02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
  m3 37,757

13 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
  kg 1 079,9
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne fundamentów

14 KNR-W 2-02 
0605/04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - 
pierwsza warstwa
  m2 39,33

15 KNR AT-40 
0301/02

Obrzutka cem.-wap. na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie
  m2 99,71

16 KNR 2-02 
0603/07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - wykonywane na zimno - gruntowanie
Krotność: 2
  m2 393,012

17 KNR 2-02 
0602/09

Izolacje powłokowe z masy asfaltowo-kauczukowej
  m2 373,07

18 KNR AT-31 
0101/03

Przyklejanie płyt EPS-80 gr. 12 cm na ścianach
  m2 99,71

19 KNR AT-27 
0501/03

Wykonanie fasety z masy asfaltowo-kauczukowej
  m 99,71

20 KNR AT-31 
0101/06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach z zatopioną siatką z włókna szklanego
  m2 99,71
1.1.2.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
1.1.2.4.1. Słupy

21 KNR-W 2-02 
0247/05

Słupy  żelbetowe w deskowaniu
  m3 5,001

22 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
  kg 511,28
1.1.2.4.2. Trzpienie
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
23 KNR-W 2-02 

0247/05
Trzpienie żelbetowe w deskowaniu
  m3 0,829
1.1.2.4.3. Wieńce

24 KNR-W 2-02 
0249/05

Wieńce w deskowaniu
  m3 7,569

25 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
  kg 727,48
1.1.2.5. Elementy stalowe

26 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P1/0
R=0.955  kg 135,03

27 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P2/0
R=0.955  kg 219,63

28 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P3/0
R=0.955  kg 155,76

29 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P4/0
R=0.955  kg 185,37

30 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P5/0
R=0.955  kg 134,61

31 KNR 2-02 
1217/04

Narożniki z kątownika L100x100x6
  m 3
1.1.2.6. Elementy drewniane

32 KNR 5-08 
0806/01

Ręczne wykonanie ślepych otworów
R=0.955  szt. 92

33 KNR 5-08 
0809/01

Osadzenie w podłożu kotew stalowych fi 16 w gotowych ślepych otworach.
R=0.955  szt. 92

34 KNR 2-02 
0406/01

Murłaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
  m3 drew. 2,156

35 KNR 2-02 
0406/06

Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana
  m3 drew. 0,192

36 KNR 2-02 
0407/05

Słupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany
  m3 drew. 2,588

37 KNR 2-02 
0406/06

Płatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane
  m3 drew. 3,93

38 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
  m3 7,92

39 KNR 2-02 
0408/08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej
  m3 2,3

40 KNR 2-02 
0406/05

Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane
  m3 drew. 6,202
1.1.2.7. Ściany murowane

41 KNR-W 2-02 
0605/04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - 
pierwsza warstwa
  m2 56,935

42 KNR 2-02 
0116/01

Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm
  m2 321,934

43 KNR 2-02 
0121/03

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm
  m2 249,954

44 KNR 2-02 
0609/09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe gr. 2 cm.  - 
dylatacja ścian
  m2 37,64

45 NNRNKB 202 
0160/01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L
  m 130,2

46 KNR 9-07 
0209/01

Kanały wentylacyjne z kształtek systemowych
  m 24,25
1.1.3. Architektura
1.1.3.1. Posadzki

47 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
  m3 67,587

48 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym
  m3 22,529



Rodos Strona 7/110
PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
49 KNR 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinięciem na ściany - 
pierwsza warstwa
  m2 225,29

50 KNR 2-02 
0605/05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinięciem na ściany - druga 
warstwa
  m2 225,29

51 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.
  m2 225,29

52 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm szerokiej poziome podposadzkowe
  m2 225,29

53 NNRNKB 202 
1129/01

Posadzki cementowe grubości 4.5 cm zatarte, dylatowane
  m2 225,29

54 KNR K-04 
0602/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z wklejeniem taśmy uszczelniającej 
poziomej
  m2 18,64

55 KNR AT-23 
0206/07

Okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych min. R10 na zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej z cokolikami h=10 cm.
  m2 74,24

56 NNRNKB 202 
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych laminowanych gr. 8mm na macie wygłuszającej Listwy 
przypodłogowe białe z płyty MDF, wys. 10cm.
  m2 151,05
1.1.3.2. Ściany

57 KNR K-04 
0303/03

Tynki na ścianach wewnętrzne,wykonywane mechanicznie z gruntowaniem
  m2 929,904

58 NNRNKB 202 
2013/02

Gładzie gipsowe na ścianach
  m2 838,842

59 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ścian - z gruntowaniem
  m2 838,842

60 KNR AT-22 
0204/07

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych
  m2 91,062

61 KNR K-04 
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z wklejeniem taśmy uszczelniającej 
pionowej
  m2 76,2
1.1.3.3. Sufity

62 KNR AT-43 
0401/03

Ułożenie desek podłogowych drewnianych gr. 3.2cm.
  m2 225,29

63 KNR AT-43 
0203/01

Zabudowa sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych mocowanych do 
więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
  m2 225,29

64 KNR AT-09 
0201/01

Warstwy budowlane - paroizolacja
  m2 225,29

65 KNR AT-09 
0201/02

Warstwy budowlane - termoizolacja z wełny min. gr. 25 cm.
  m2 225,29

66 KNR 2-02 
2009/02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego na sufitach
  m2 225,29

67 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych sufitów - z gruntowaniem
  m2 225,29
1.1.3.4. Stolarka otworowa
1.1.3.4.1. Drzwi

68 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych zewnętrznych izolowanych dwuskrzydłowych kompletnie 
wyposażonych RAL 7016 - 1
  m2 14,555

69 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych izolowanych jednoskrzydłowych kompletnie 
wyposażonych RAL 7016 - 2
  m2 10,455

70 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych technicznych jednoskrzydłowych kompletnie 
wyposażonych RAL 7016 - 3
  m2 9,225

71 KNR 2-02 
1017/02

Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych kompletnie wyposażonych - 4
  m2 16,605

72 KNR 2-02 
1017/02

Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych kompletnie wyposażonych z podc. went. 
- 5
  m2 14,76
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.1.3.4.2. Okna
73 KNR 0-19 

1023/07
Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - A
  m2 14,4

74 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - B
  m2 2,835

75 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - C
  m2 6,72

76 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - D
  m2 1,64

77 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - E
  m2 2,7

78 KNR 0-19 
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL 
zewn 7016  - F
  m2 3,69

79 KNR 0-19 
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV kompletnie wyposażone, profil pięciokomory RAL 
zewn 7016  - G
  m2 5,535

80 KNR-W 2-02 
2104/02

Parapety wewnętrzne z konglomeratu, białe
  m 26,9

81 KNR-W 2-02 
0514/01

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
  m2 9,415

82 KNR 4-01 
0912/01

Montaż nawiewnika higrosterowanego
  szt. 16
1.1.3.4.3. Wyłazy

83 KNR-W 2-02 
1016/07

Wyłazy strychowe ze składanymi stopniami. Wym. zewn skrzyni 70x120cm.
  szt 5
1.1.3.5. Elewacja

84 KNR AT-31 
0101/05

Przyklejanie płyt styropianowych EPS80 o gr. 15 cm na ścianach
  m2 228,11

85 KNR AT-31 
0102/01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach
  m2 17,004

86 KNR AT-31 
0101/06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
  m2 228,11

87 KNR AT-31 
0102/04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
  m2 17,004

88 KNR AT-31 
0703/01

Montaż listwy początkowej
  m 93,21

89 KNR AT-31 
0702/01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
  m 141,7

90 KNR AT-31 
0704/03

Mocowanie płyt łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2
  m2 228,11

91 KNR AT-31 
0504/01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia 
na ścianach
  m2 228,11

92 KNR AT-31 
0504/03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach
  m2 228,11

93 KNR AT-31 
0504/02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia 
na ościeżach
  m2 17,004

94 KNR AT-31 
0504/04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany ręcznie na ościeżach
  m2 17,004

95 KNR AT-31 
0505/01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
  m2 29,913

96 KNR AT-31 
0505/03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach
  m2 29,913

97 KNR-W 2-02 
1036/01

Podbitka - ruszt drewniany
  m2 40,892

98 KNR-W 2-02 
1036/02

Podbitka z desek struganych gr. 25mm
  m2 40,892

99 KNR-W 2-02 
1036/09

Podbitka - malowanie dwukrotne farbą głęboko penetrującą
  m2 40,892
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100 KNR 2-02 
1610/02

Rusztowania ramowe przyścienne
  m2 228,11

101   Kalkulacja 
indywidualna 

Przepierzenia z desek struganych zabezpieczonych farbą do drewna głęboko 
penetrującą w kolorze brązowym - pomiędzy tarasmi
  szt 2
1.1.3.6. Dach
1.1.3.6.1. Pokrycie

102 KNR AT-09 
0802/02

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek RAL 7016
  m2 396,522

103 KNR AT-09 
0102/01

Folie dachowe zbrojone
  m2 396,522

104 KNR K-05 
0104/05

Montaż kontrłat na dachu
  m2 396,522

105 KNR K-05 
0105/02

Montaż łat
  m2 396,522

106 KNR AT-09 
0802/10

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek RAL 7016 - elementy wykończeniowe - 
gąsiory
  m 30,24

107 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
RAL 7016
  m2 28,478

108 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
RAL 7016 na płycie OSB (Pod oknami i w okapach )
  m2 49,069

109 KNR-W 2-02 
0612/05

Izolacje cieplne i ppoż z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm. pionowe - na styku z 
kominem z więźba
  m2 6,4

110 KNR 2-02 
2603/01

Docieplenie ścian kominów budynków ponad dachem płytami z wełny mineralnej 
twardej gr. 10 cm. wraz z okładziną z cegły klinkierowej
  m2 9,5

111 KNR 2-02 
0513/01

Kominek wentylacyjny na podstawie
  szt. 5
1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe

112 KNR K-05 
0501/01

Montaż rynien dachowych
  m 30,24

113 KNR K-05 
0502/02

Montaż rur spustowych
  m 22,08

114 KNR K-05 
0502/04

Montaż rur spustowych - trójnik
  szt. 8

115 KNR K-05 
0502/03

Montaż rur spustowych - kolanko
  szt. 16

116 KNR K-05 
0501/05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny
  szt. 9

117 KNR K-05 
0501/04

Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny
  szt. 5

118 KNR K-05 
0302/03

Montaż rur spustowych - rewizja
  szt. 8
1.1.3.7. Wyposażenie

119   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 palnikowej
  szt 5
1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.2.1. Rozdzielnice

120 KNR 5-14 
0103/03

Montaż rozdzielni kompletnie wyposażonej - Rozdzielnia R
R=0.955  szt. 5
1.2.2. Wlz

121 KNR 5-08 
0213/01

Przewody kabelkowe układane na gotowym podłożu kabel YKY 5x6mm2- ZK-R
R=0.955  m 44
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 - zasilanie ŁAD. SAM. (BUD. 2,7,8)

122 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5mm2 - zasilanie OŚW./ WYP. REK.
R=0.955  m 365

123 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5mm2 - zasilanie GNIAZDA
R=0.955  m 474
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124 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5mm2 - zasilanie ROZDZ. RF
R=0.955  m 25

125 KSNR 5 0406/05 Wypusty oświetleniowy sufitowy  1-fazowy 230V z zapasem przewodu (2m)
  wyp. 34

126 KSNR 5 0406/05 Wypusty oświetleniowy ścienny 1-fazowy 230V z zapasem przewodu (2m)
  wyp. 15

127 KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z zapasem przewodu (2m)
  wyp. 5

128 KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy pompy ciepła z zapasem przewodu (2m)
  wyp. 5

129 KSNR 5 0404/01 Wypust oświetleniowy pod szafkami z zapasem przewodu (2m)
  wyp. 5

130 KNR 5-08 
0309/03

Puszka przyłączeniowa płyty/ kuchenki 400V
  szt 5
1.2.4. Osprzęt

131 KNR 5-08 
0301/20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie
  szt. 116

132 KNR 5-08 
0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm 
pod osprzęt
  szt 116

133 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 
podwójne z bolcem w ramce
  szt 52

134 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 
podwójne z bolcem w ramce
  szt 20

135 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP20 w ramce
R=0.955  szt. 19

136 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP44 w ramce
R=0.955  szt. 5

137 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - łącznik świecznikowy IP20 w 
ramce
R=0.955  szt. 15

138 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - przycisk dzwonka
  szt. 5

139 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - dzwonek elektryczny
  szt. 5
1.2.5. Pomiary elektryczne

140 KNNR 5 13 4/05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
  szt. 1

141 KNNR 5 13 4/06 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
  szt. 71

142 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
  pomiar 35

143 KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
  pomiar 10

144 KNP  018 
1301/01

Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach
  szt 5

145 KNR 13-2  
0402/0

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
  szt. 5
1.2.6. Układanie bednarki w rowach fundamentowych - bednarka do 120 mm2

146 KNR 5-08 
0602/11

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach 
mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki
R=0.955  m 99,2

147 KNR 5-08 
0603/05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach - 
przekrój bednarki do 120 mm2
R=0.955  m 7,5

148 KNR 5-08 
0617/07

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - pręt o śr. 8 mm
R=0.955  szt. 5

149 KNNR-W 9 
0607/01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)
  szt. 5
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150   KNP 18-13 
18131346010100 

Pomiar szyn uziemiających
  szt 5

151 KNP 18 
4601/02.01

Badanie uziomu otokowego
  pomiar 1
1.2.7. Montaż iglic odgromowych h=3.0

152 KNR 5-08 
0601/15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu
R=0.955  szt. 62

153 KNR 5-08 
0606/02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.8 mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
R=0.955  m 93,88

154 KNR 5-08 
0606/03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.8  mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach na ścianie
R=0.955  m 21,7

155 KNR 5-08 
0101/02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu gipsowym, 
gazobetonowym
R=0.955  m 21,7

156 KNR 5-08 
0110/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
R=0.955  m 21,7

157 KNR 5-08 
0607/09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z wykonaniem otworu 
ręcznie -  drut stalowy ocynkowany fi 8 mm
R=0.955  m 21,7

158 KNR 5-08 
0618/01

Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych
R=0.955  szt. 7

159 KNR 4-03 
1205/03

Pomiar instalacji odgromowej
  pomiar. 1
1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna

160   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 4.0 kW z rozdzielnicą
  kpl. 5
1.3. ROBOTY SANITARNE
1.3.1. Instalacja wody

161 KNR-W 4-03 
1001/08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejścia pod przybory
  m 45

162 KNR-W 4-01 
0327/01

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach
  m 45

163 KNNR 4 0112/01 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarst. o śr. 16 mm
  m 196

164 KNR 0-34 
0101/05

Izolacja rurociągów otulinami
  m 196

165 KNR 4-07 
0112/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
  m 196

166 KNR 2-18 
0803/01

Dezynfekcja instalacji wodociągowej
R=0.955  odc.200m 0,98

167 KNR 4-07 
0112/03

Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
  m 196
1.3.2. Instalacja sanitarna

168 KNNR 1 0307/01 Wykopy ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kat. 
I-II z ręcznym wydobyciem urobku
  m3 54,612

169 KNNR 1 0318/01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 
1.5 m w gruncie kat. I-III
  m3 54,612

170 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka/obsypka
  m3 3,034

171 KNNR 4 0203/02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 
o połączeniach wciskowych
  m 50,45

172 KNNR 4 0203/04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
  m 25,4

173 KNR-W 4-03 
1001/08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejścia pod przybory
  m 15
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174 KNR-W 4-01 
0327/01

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach
  m 15

175 KNNR 4 0207/01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
  m 15

176 KNNR 4 0207/03 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach wciskowych
  m 30

177 KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych
  szt. 5

178 KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych
  szt. 15

179 KNNR 4 0211/02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach 
wciskowych
  szt. 5

180 KNNR 4 0213/05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm zakończone nasadą
  szt. 5

181 KNR 2-15 
0215/02

Rewizja na pionie kanalizacyjnym
R=0.955  szt. 5

182 KNR-W 2-15 
0216/01

Wpusty podłogowe
  szt. 5

183 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 160 mm
R=0.955  m 120,85
1.3.3. Armatura wod-kan

184 KNR-W 2-15 
0230/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe
  kpl. 5

185 KNR 2-15 
0115/01

Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm
R=0.955  szt. 5

186 KNR-W 2-15 
0229/04

Zlewozmywaki nierdzewne
  szt. 5

187 KNR 2-15 
0115/01

Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm
R=0.955  szt. 5

188 KNR 2-15 
0408/01

Zawory kątowe do baterii śr.nom. 15 mm
R=0.955  szt. 20

189 KNR-W 2-15 
0116/07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o 
połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm
  szt. 20

190 KNR-W 2-15 
0116/06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o śr. zewnętrznej 15 mm
  szt. 5

191 KNR-W 2-15 
0233/02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
  kpl. 5

192 KNR-W 2-15 
0137/08

Bateria prysznicowa natynkowa
  szt. 5

193 KNR 0-35 
0123/01

Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkło hartowane na brodziku akrylowym 
ze zintegrowaną obudową
  kpl. 5
1.3.4. Instalacja c.o.

194 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem zawieszeń
  szt. 1

195 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem zawieszeń
  szt. 6

196 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem zawieszeń
  szt. 4

197 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem zawieszeń
  szt. 2

198 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem zawieszeń
  szt. 2

199 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem zawieszeń
  szt. 3
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200 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem zawieszeń
  szt. 1

201 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem zawieszeń
  szt. 1

202 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem zawieszeń
  szt. 1

203 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem zawieszeń
  szt. 1

204 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem zawieszeń
  szt. 3

205 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/900 z kompletem zawieszeń
  szt. 2

206 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/1200 z kompletem zawieszeń
  szt. 3

207 KNR-W 2-15 
0430/01

Podwójne przyłącze grzejnikowe z odcięciem ,wyj.1/2''GZ
  kpl. 30

208 KNR 0-35 
0215/04

Głowice termostatyczne
  szt. 30

209 KNR 0-35 
0215/02

Zawór termostatyczny kątowy 1/2 z pokrętłem
  kpl. 30

210 KNNR 4 0436/01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
  urz. 30

211 KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw sztucznych dn 16mm
  m 119,7

212 KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw sztucznych dn 20mm
  m 222,3

213 KNR 0-34 
0101/19

Izolacja rurociągów otulinami izolacyjnymi
  m 342

214 KNNR 4 0128/01 Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
  m 342

215 KNNR 4 0406/03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)
  próba 5

216 KNNR 4 0406/04 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w 
budynkach mieszkalnych
  urządz. 30

217 KNR 0-31 
0217/04

Pompa ciepła (jedn. wewn i zewn. - klasa efektywności energetycznej A++) 5kW z 
wbudowanym podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o pojemności 
190 dm3
  kpl. 5

218 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych o wydajności H=12,4 kPa, 0,426 m3/h
  szt. 5

219 KNR 0-31 
0213/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o pojemności 8 dm3
  szt. 5

220 KNR 0-31 
0213/03

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. o pojemności 35 dm3
  szt. 5

221 KNR 0-35 
0216/01

Zawory antyskażeniowe śr. nom. 15 mm
  szt. 5

222 KNR 0-35 
0113/02

Zawór termostatyczny cyrkulacyjny z funkcją dezynfekcji termicznej. o śr. nominalnej 15 
mm
  szt. 5

223 KNR 0-35 
0216/01

Zawory równoważace śr. nom. 15 mm
  szt. 10

224 KNR 0-35 
0217/03

Złącze samoodcinające o śr. nom. 20 mm
  szt. 10

225 KNR 0-35 
0217/02

Zawory zwrotne śr. nom. 15 mm
  szt. 5

226 KNR 0-35 
0217/02

Zawory odcinające śr. nom. 15 mm
  szt. 60

227 KNR-W 2-15 
0134/06

Zawory bezpieczeństwa do c.o. (3.0 bar) o śr. nominalnej 15 mm
  szt. 5

228 KNR-W 2-15 
0134/06

Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. (6.0 bar) o śr. nominalnej 15 mm
  szt. 5
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229 KNR 0-35 
0215/11

Kurki spustowe śr. nom. 15 mm
  szt. 10

230 KNR-W 2-15 
0530/04

Manometry
  szt. 50

231 KNR-W 2-15 
0530/01

Termometry
  szt. 25

232 KNR 0-35 
0215/09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
  kpl. 5

233 KNR INSTAL 
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm
  szt. 10

234 KNR 2-15 
0124/01

Urządzenie do uzdatniania wody z wbudowanym zaworem antyskażeniowym typu BA, 
licznikiem wody, zaworami odcinającymi z granulatem w butli 4l.
R=0.955  kpl. 5

235 Instalacja maszynowni pompy ciepła z izolacją termiczną
R=0.955  kpl. 5

236 KNR 2-15 
0122/02

Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3
R=0.955  szt. 5

237 KNR-W 2-15 
0116/07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do węża o 
połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm
  szt. 1

238 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - czujka pogodowa
  szt. 5

239 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - czujnik temperatury
  szt. 10

240 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - sterownik
  szt. 5

241 KNR-W 2-15 
0517/01

Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja, szkolenie użytkownika
  kpl. 5
1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja)

242 KNR 2-17 
0205/01

Dostawa i montaż rekuperatora 1.66kW:   – wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h  – 
spręż min. 200Pa  – filtr G4  – wymiennik przeciwprądowy sprawność powyżej 90%  – 
nagrzewnica elektryczna 1kW
R=0.955  szt. 3

243 KNR 2-17 
0205/01

Dostawa i montaż rekuperatora 1.06 kW:   – wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h  – 
spręż min. 150Pa  – filtr G4  – wymiennik przeciwprądowy sprawność powyżej 90%  – 
nagrzewnica elektryczna 1kW
R=0.955  szt. 2

244 KNR-W 2-17 
0114/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (SPIRO), kołowe, o śr. do 200 mm - udział 
kształtek do 55 %
  m2 147,26

245 KNR-W 2-17 
0155/02

Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 mm
  szt. 10

246 KNR-W 2-17 
0146/02

Czerpnie powietrza prostokątne 400*100 (290m3/h)
  szt. 3

247 KNR-W 2-17 
0146/02

Czerpnie powietrza prostokątne 250*100 (150m3/h)
  szt. 2

248 KNR-W 2-17 
0140/01

Anemostaty kołowe o śr. do 160 mm
  szt. 38

249 KNR-W 2-17 
0136/01

Klapy zwrotne kołowe do przewodów o śr. do 150 mm
  szt. 5

250 KNR 0-34 
0114/01

Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 50 mm
  m2 7,37

251 KNR 0-34 
0114/01

Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 20 mm
  m2 139,89

252 KNR 2-17 
0210/01

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
R=0.955  szt. 38

253 KNR-W 2-15 
0213/05

Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 160 mm
  szt. 6

254 KNR-W 2-15 
0213/05

Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 125 mm
  szt. 2

255 KNR 7-24 
0505/01

Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja, pomiary, szkolenie użytkownika
R=0.955  kpl. 5



Rodos Strona 15/110
KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. BUDYNEK 2 199 671,37
1.1. ROBOTY BUDOWLANE 1 402 469,76
1.1.1. Obsługa budowy 88 500,00

1 Usługi geologiczne kpl. 1 8 500,00 8 500,00
2 Usługi geodezyjne kpl. 1 15 000,00 15 000,00
3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery 

biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)
kpl. 1 65 000,00 65 000,00

1.1.2. Konstrukcja 511 728,56
1.1.2.1. Roboty ziemne 40 949,36

4 KNR 2-01 
0203/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. 
I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi z wywozem i utylizacją 
nadmiaru urobku

m3 340,853 61,04 20 805,67

5 KNR 2-01 
0317/0101

Wykopy ręczne pod fundamenty - podkopy ręczne - 
przyjęto 2% wykopów mechanicznych z wywozem i 
utylizacją nadmiaru urobku

m3 6,817 99,91 681,09

6 KNR 2-01 
0503/02

Mechaniczne zasypywanie fundamentów pospółką 
dowiezioną

m3 179,478 94,26 16 917,60

7 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi; 
grunty sypkie kat. I-III

m3 179,478 14,18 2 545,00

1.1.2.2. Fundamenty 103 060,17
8 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie

m2 203,59 12,44 2 532,66

9 KNR 2-02 
1916/01

Podłoże z betonu C12/15 m3 20,359 999,29 20 344,55

10 KNR-W 2-02 
0243/01

Ławy fundamentowe w deskowaniu m3 38,745 794,73 30 791,81

11 KNR-W 2-02 
0244/04

Stopy fundamentowe w deskowaniu m3 10,721 853,34 9 148,66

12 NNRNKB 202 
0136/02

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie m3 37,757 789,54 29 810,66

13 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli

kg 1 079,9 9,66 10 431,83

1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne 
fundamentów

63 893,64

14 KNR-W 2-02 
0605/04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - 
pierwsza warstwa

m2 39,33 53,89 2 119,49

15 KNR AT-40 
0301/02

Obrzutka cem.-wap. na ścianach 
całopowierzchniowa nakładana ręcznie

m2 99,71 36,86 3 675,31

16 KNR 2-02 
0603/07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - 
wykonywane na zimno - gruntowanie
Krotność: 2

m2 393,012 16,72 6 571,16

17 KNR 2-02 
0602/09

Izolacje powłokowe z masy asfaltowo-kauczukowej m2 373,07 58,83 21 947,71

18 KNR AT-31 
0101/03

Przyklejanie płyt EPS-80 gr. 12 cm na ścianach m2 99,71 99,50 9 921,15

19 KNR AT-27 
0501/03

Wykonanie fasety z masy asfaltowo-kauczukowej m 99,71 4,83 481,60

20 KNR AT-31 
0101/06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach z 
zatopioną siatką z włókna szklanego

m2 99,71 192,33 19 177,22

1.1.2.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynków i budowli

37 019,19

1.1.2.4.1. Słupy 14 867,50
21 KNR-W 2-02 

0247/05
Słupy  żelbetowe w deskowaniu m3 5,001 1 985,31 9 928,54

22 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli

kg 511,28 9,66 4 938,96

1.1.2.4.2. Trzpienie 1 536,21
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23 KNR-W 2-02 
0247/05

Trzpienie żelbetowe w deskowaniu m3 0,829 1 853,09 1 536,21

1.1.2.4.3. Wieńce 20 615,48
24 KNR-W 2-02 

0249/05
Wieńce w deskowaniu m3 7,569 1 795,22 13 588,02

25 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli

kg 727,48 9,66 7 027,46

1.1.2.5. Elementy stalowe 16 200,06
26 KNR 2-05 

0101/06
Podciąg stalowy (S235JR) - P1/0 kg 135,03 18,79 2 537,21

27 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P2/0 kg 219,63 18,79 4 126,85

28 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P3/0 kg 155,76 18,79 2 926,73

29 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P4/0 kg 185,37 18,79 3 483,10

30 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P5/0 kg 134,61 18,79 2 529,32

31 KNR 2-02 
1217/04

Narożniki z kątownika L100x100x6 m 3 198,95 596,85

1.1.2.6. Elementy drewniane 108 368,79
32 KNR 5-08 

0806/01
Ręczne wykonanie ślepych otworów szt. 92 17,58 1 617,36

33 KNR 5-08 
0809/01

Osadzenie w podłożu kotew stalowych fi 16 w 
gotowych ślepych otworach.

szt. 92 65,60 6 035,20

34 KNR 2-02 
0406/01

Murłaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 drew. 2,156 4 292,16 9 253,90

35 KNR 2-02 
0406/06

Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana m3 drew. 0,192 3 931,07 754,77

36 KNR 2-02 
0407/05

Słupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany m3 drew. 2,588 4 498,71 11 642,66

37 KNR 2-02 
0406/06

Płatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane m3 drew. 3,93 3 720,72 14 622,43

38 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

m3 7,92 3 953,34 31 310,45

39 KNR 2-02 
0408/08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 2,3 4 485,45 10 316,54

40 KNR 2-02 
0406/05

Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

m3 drew. 6,202 3 678,73 22 815,48

1.1.2.7. Ściany murowane 142 237,35
41 KNR-W 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - 
pierwsza warstwa

m2 56,935 53,89 3 068,23

42 KNR 2-02 
0116/01

Ściany budynków z bloczków z betonu 
komórkowego, grubości 24 cm

m2 321,934 220,90 71 115,22

43 KNR 2-02 
0121/03

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych 
grubości 12 cm

m2 249,954 201,95 50 478,21

44 KNR 2-02 
0609/09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych pionowe gr. 2 cm.  - dylatacja ścian

m2 37,64 36,41 1 370,47

45 NNRNKB 202 
0160/01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L m 130,2 92,33 12 021,37

46 KNR 9-07 
0209/01

Kanały wentylacyjne z kształtek systemowych m 24,25 172,53 4 183,85

1.1.3. Architektura 802 241,20
1.1.3.1. Posadzki 123 440,99

47 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym

m3 67,587 163,39 11 043,04

48 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu 
gruntowym

m3 22,529 467,14 10 524,20
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49 KNR 2-02 
0605/04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych z wywinięciem na ściany - pierwsza 
warstwa

m2 225,29 62,97 14 186,51

50 KNR 2-02 
0605/05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych z wywinięciem na ściany - druga warstwa

m2 225,29 53,63 12 082,30

51 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.

m2 225,29 44,12 9 939,79

52 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm szerokiej 
poziome podposadzkowe

m2 225,29 6,99 1 574,78

53 NNRNKB 202 
1129/01

Posadzki cementowe grubości 4.5 cm zatarte, 
dylatowane

m2 225,29 73,42 16 540,79

54 KNR K-04 
0602/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z 
wklejeniem taśmy uszczelniającej poziomej

m2 18,64 37,98 707,95

55 KNR AT-23 
0206/07

Okładziny podłogowe z płytek gresowych 
antypoślizgowych min. R10 na zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej z cokolikami h=10 cm.

m2 74,24 234,30 17 394,43

56 NNRNKB 202 
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych laminowanych gr. 
8mm na macie wygłuszającej Listwy przypodłogowe 
białe z płyty MDF, wys. 10cm.

m2 151,05 194,95 29 447,20

1.1.3.2. Ściany 127 516,46
57 KNR K-04 

0303/03
Tynki na ścianach wewnętrzne,wykonywane 
mechanicznie z gruntowaniem

m2 929,904 47,20 43 891,47

58 NNRNKB 202 
2013/02

Gładzie gipsowe na ścianach m2 838,842 30,87 25 895,05

59 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbą powierzchni 
wewnętrznych ścian - z gruntowaniem

m2 838,842 37,07 31 095,87

60 KNR AT-22 
0204/07

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych m2 91,062 254,71 23 194,40

61 KNR K-04 
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z 
wklejeniem taśmy uszczelniającej pionowej

m2 76,2 45,14 3 439,67

1.1.3.3. Sufity 127 777,74
62 KNR AT-43 

0401/03
Ułożenie desek podłogowych drewnianych gr. 3.2cm. m2 225,29 221,88 49 987,35

63 KNR AT-43 
0203/01

Zabudowa sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na 
profilach metalowych mocowanych do więźby 
dachowej ; pokrycie jednowarstwowe

m2 225,29 153,39 34 557,23

64 KNR AT-09 
0201/01

Warstwy budowlane - paroizolacja m2 225,29 17,19 3 872,74

65 KNR AT-09 
0201/02

Warstwy budowlane - termoizolacja z wełny min. gr. 
25 cm.

m2 225,29 103,61 23 342,30

66 KNR 2-02 
2009/02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego na sufitach

m2 225,29 32,45 7 310,66

67 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbą powierzchni 
wewnętrznych sufitów - z gruntowaniem

m2 225,29 38,65 8 707,46

1.1.3.4. Stolarka otworowa 156 394,93
1.1.3.4.1. Drzwi 95 995,56

68 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych zewnętrznych izolowanych 
dwuskrzydłowych kompletnie wyposażonych RAL 
7016 - 1

m2 14,555 2 433,40 35 418,14

69 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych izolowanych 
jednoskrzydłowych kompletnie wyposażonych RAL 
7016 - 2

m2 10,455 1 057,16 11 052,61

70 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych technicznych 
jednoskrzydłowych kompletnie wyposażonych RAL 
7016 - 3

m2 9,225 1 057,16 9 752,30

71 KNR 2-02 
1017/02

Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych 
kompletnie wyposażonych - 4

m2 16,605 1 047,08 17 386,76

72 KNR 2-02 
1017/02

Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych 
kompletnie wyposażonych z podc. went. - 5

m2 14,76 1 516,65 22 385,75

1.1.3.4.2. Okna 53 449,52
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73 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil 
pięciokomory RAL zewn 7016 - A

m2 14,4 972,06 13 997,66

74 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil 
pięciokomory RAL zewn 7016 - B

m2 2,835 972,06 2 755,79

75 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil 
pięciokomory RAL zewn 7016 - C

m2 6,72 972,06 6 532,24

76 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil 
pięciokomory RAL zewn 7016 - D

m2 1,64 972,06 1 594,18

77 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, profil 
pięciokomory RAL zewn 7016 - E

m2 2,7 972,06 2 624,56

78 KNR 0-19 
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV kompletnie 
wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016  - F

m2 3,69 1 187,23 4 380,88

79 KNR 0-19 
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV kompletnie 
wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 7016  - G

m2 5,535 1 187,23 6 571,32

80 KNR-W 2-02 
2104/02

Parapety wewnętrzne z konglomeratu, białe m 26,9 254,08 6 834,75

81 KNR-W 2-02 
0514/01

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej

m2 9,415 245,13 2 307,90

82 KNR 4-01 
0912/01

Montaż nawiewnika higrosterowanego szt. 16 365,64 5 850,24

1.1.3.4.3. Wyłazy 6 949,85
83 KNR-W 2-02 

1016/07
Wyłazy strychowe ze składanymi stopniami. Wym. 
zewn skrzyni 70x120cm.

szt 5 1 389,97 6 949,85

1.1.3.5. Elewacja 105 697,06
84 KNR AT-31 

0101/05
Przyklejanie płyt styropianowych EPS80 o gr. 15 cm 
na ścianach

m2 228,11 98,72 22 519,02

85 KNR AT-31 
0102/01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na 
ościeżach

m2 17,004 66,17 1 125,15

86 KNR AT-31 
0101/06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 228,11 35,84 8 175,46

87 KNR AT-31 
0102/04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2 17,004 97,27 1 653,98

88 KNR AT-31 
0703/01

Montaż listwy początkowej m 93,21 34,72 3 236,25

89 KNR AT-31 
0702/01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu 
narożnikowego

m 141,7 22,48 3 185,42

90 KNR AT-31 
0704/03

Mocowanie płyt łącznikami (kołkami) w ilości 6 
szt/m2

m2 228,11 29,07 6 631,16

91 KNR AT-31 
0504/01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - 
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2 228,11 10,99 2 506,93

92 KNR AT-31 
0504/03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny 
-wykonany ręcznie na ścianach

m2 228,11 64,73 14 765,56

93 KNR AT-31 
0504/02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - 
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

m2 17,004 45,17 768,07

94 KNR AT-31 
0504/04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - 
wykonany ręcznie na ościeżach

m2 17,004 77,95 1 325,46

95 KNR AT-31 
0505/01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany 
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2 29,913 7,46 223,15

96 KNR AT-31 
0505/03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany 
ręcznie na ścianach

m2 29,913 77,07 2 305,39

97 KNR-W 2-02 
1036/01

Podbitka - ruszt drewniany m2 40,892 118,78 4 857,15

98 KNR-W 2-02 
1036/02

Podbitka z desek struganych gr. 25mm m2 40,892 324,41 13 265,77

99 KNR-W 2-02 
1036/09

Podbitka - malowanie dwukrotne farbą głęboko 
penetrującą

m2 40,892 77,49 3 168,72

100 KNR 2-02 
1610/02

Rusztowania ramowe przyścienne m2 228,11 43,63 9 952,44



Rodos Strona 19/110
KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

101 Kalkulacja 
indywidualna

Przepierzenia z desek struganych zabezpieczonych 
farbą do drewna głęboko penetrującą w kolorze 
brązowym - pomiędzy tarasmi

szt 2 3 015,99 6 031,98

1.1.3.6. Dach 151 956,12
1.1.3.6.1. Pokrycie 136 276,39

102 KNR AT-09 
0802/02

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek RAL 
7016

m2 396,522 149,03 59 093,67

103 KNR AT-09 
0102/01

Folie dachowe zbrojone m2 396,522 39,12 15 511,94

104 KNR K-05 
0104/05

Montaż kontrłat na dachu m2 396,522 19,21 7 617,19

105 KNR K-05 
0105/02

Montaż łat m2 396,522 48,48 19 223,39

106 KNR AT-09 
0802/10

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek RAL 
7016 - elementy wykończeniowe - gąsiory

m 30,24 253,07 7 652,84

107 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7016

m2 28,478 218,32 6 217,32

108 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z blachy 
stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 7016 na 
płycie OSB (Pod oknami i w okapach )

m2 49,069 218,32 10 712,74

109 KNR-W 2-02 
0612/05

Izolacje cieplne i ppoż z wełny mineralnej twardej 
gr. 10 cm. pionowe - na styku z kominem z więźba

m2 6,4 82,91 530,62

110 KNR 2-02 
2603/01

Docieplenie ścian kominów budynków ponad 
dachem płytami z wełny mineralnej twardej gr. 10 
cm. wraz z okładziną z cegły klinkierowej

m2 9,5 591,45 5 618,78

111 KNR 2-02 
0513/01

Kominek wentylacyjny na podstawie szt. 5 819,58 4 097,90

1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe 15 679,73
112 KNR K-05 

0501/01
Montaż rynien dachowych m 30,24 186,20 5 630,69

113 KNR K-05 
0502/02

Montaż rur spustowych m 22,08 168,76 3 726,22

114 KNR K-05 
0502/04

Montaż rur spustowych - trójnik szt. 8 138,89 1 111,12

115 KNR K-05 
0502/03

Montaż rur spustowych - kolanko szt. 16 112,72 1 803,52

116 KNR K-05 
0501/05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny szt. 9 145,67 1 311,03

117 KNR K-05 
0501/04

Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny szt. 5 145,67 728,35

118 KNR K-05 
0302/03

Montaż rur spustowych - rewizja szt. 8 171,10 1 368,80

1.1.3.7. Wyposażenie 9 457,90
119 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 
palnikowej

szt 5 1 891,58 9 457,90

1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE 202 221,80
1.2.1. Rozdzielnice 19 900,25

120 KNR 5-14 
0103/03

Montaż rozdzielni kompletnie wyposażonej - 
Rozdzielnia R

szt. 5 3 980,05 19 900,25

1.2.2. Wlz 901,56
121 KNR 5-08 

0213/01
Przewody kabelkowe układane na gotowym podłożu 
kabel YKY 5x6mm2- ZK-R

m 44 20,49 901,56

1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 - 
zasilanie ŁAD. SAM. (BUD. 2,7,8)

20 895,40

122 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5mm2 - zasilanie 
OŚW./ WYP. REK.

m 365 14,93 5 449,45

123 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5mm2 - zasilanie 
GNIAZDA

m 474 12,89 6 109,86

124 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5mm2 - zasilanie 
ROZDZ. RF

m 25 20,74 518,50



Rodos Strona 20/110
KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

125 KSNR 5 0406/05 Wypusty oświetleniowy sufitowy  1-fazowy 230V z 
zapasem przewodu (2m)

wyp. 34 111,66 3 796,44

126 KSNR 5 0406/05 Wypusty oświetleniowy ścienny 1-fazowy 230V z 
zapasem przewodu (2m)

wyp. 15 111,66 1 674,90

127 KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z zapasem 
przewodu (2m)

wyp. 5 254,04 1 270,20

128 KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy pompy ciepła z zapasem przewodu 
(2m)

wyp. 5 271,92 1 359,60

129 KSNR 5 0404/01 Wypust oświetleniowy pod szafkami z zapasem 
przewodu (2m)

wyp. 5 104,46 522,30

130 KNR 5-08 
0309/03

Puszka przyłączeniowa płyty/ kuchenki 400V szt 5 38,83 194,15

1.2.4. Osprzęt 13 937,51
131 KNR 5-08 

0301/20
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z 
wykonaniem ślepych otworów mechanicznie

szt. 116 26,29 3 049,64

132 KNR 5-08 
0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt

szt 116 5,58 647,28

133 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - 
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwójne z bolcem 
w ramce

szt 52 77,66 4 038,32

134 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - 
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwójne z bolcem 
w ramce

szt 20 83,36 1 667,20

135 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP20 w ramce

szt. 19 70,73 1 343,87

136 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP44 w ramce

szt. 5 76,43 382,15

137 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - łącznik świecznikowy IP20 w ramce

szt. 15 75,29 1 129,35

138 KNR 5-08 
0307/02

Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - przycisk dzwonka

szt. 5 77,29 386,45

139 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - dzwonek 
elektryczny

szt. 5 258,65 1 293,25

1.2.5. Pomiary elektryczne 7 614,40
140 KNNR 5 13 4/05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 

(pierwszy pomiar)
szt. 1 36,81 36,81

141 KNNR 5 13 4/06 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(każdy następny pomiar)

szt. 71 26,29 1 866,59

142 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 35 52,59 1 840,65

143 KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 10 147,24 1 472,40

144 KNP  018 
1301/01

Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach szt 5 348,12 1 740,60

145 KNR 13-2  
0402/0

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego 
różnicowo-prądowego

szt. 5 131,47 657,35

1.2.6. Układanie bednarki w rowach 
fundamentowych - bednarka do 120 mm2

7 185,97

146 KNR 5-08 
0602/11

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w 
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na 
konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki

m 99,2 45,97 4 560,22

147 KNR 5-08 
0603/05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w 
ciągach pionowych na wspornikach - przekrój 
bednarki do 120 mm2

m 7,5 71,11 533,33

148 KNR 5-08 
0617/07

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie 
na ścianie - pręt o śr. 8 mm

szt. 5 70,75 353,75

149 KNNR-W 9 
0607/01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna 
uziemiająca)

szt. 5 189,97 949,85

150 KNP 18-13 
18131346010100

Pomiar szyn uziemiających szt 5 131,47 657,35
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151 KNP 18 
4601/02.01

Badanie uziomu otokowego pomiar 1 131,47 131,47

1.2.7. Montaż iglic odgromowych h=3.0 7 139,76
152 KNR 5-08 

0601/15
Montaż wsporników przelotowych pośredniczących 
na dachu

szt. 62 19,35 1 199,70

153 KNR 5-08 
0606/02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o 
śr.8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach 
na dachu stromym

m 93,88 28,75 2 699,05

154 KNR 5-08 
0606/03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o 
śr.8  mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach 
na ścianie

m 21,7 22,32 484,34

155 KNR 5-08 
0101/02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie 
- przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu 
gipsowym, gazobetonowym

m 21,7 21,46 465,68

156 KNR 5-08 
0110/01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

m 21,7 9,10 197,47

157 KNR 5-08 
0607/09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej z wykonaniem otworu ręcznie -  drut 
stalowy ocynkowany fi 8 mm

m 21,7 79,43 1 723,63

158 KNR 5-08 
0618/01

Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 7 34,06 238,42

159 KNR 4-03 
1205/03

Pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1 131,47 131,47

1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna 124 646,95
160 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 4.0 kW z 
rozdzielnicą

kpl. 5 24 929,39 124 646,95

1.3. ROBOTY SANITARNE 594 979,81
1.3.1. Instalacja wody 16 617,77

161 KNR-W 4-03 
1001/08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejścia pod 
przybory

m 45 36,81 1 656,45

162 KNR-W 4-01 
0327/01

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach m 45 46,85 2 108,25

163 KNNR 4 0112/01 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarst. o śr. 16 
mm

m 196 34,48 6 758,08

164 KNR 0-34 
0101/05

Izolacja rurociągów otulinami m 196 16,75 3 283,00

165 KNR 4-07 
0112/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

m 196 3,88 760,48

166 KNR 2-18 
0803/01

Dezynfekcja instalacji wodociągowej odc.200m 0,98 497,38 487,43

167 KNR 4-07 
0112/03

Próba szczelności instalacji wodociągowej w 
budynkach mieszkalnych

m 196 7,98 1 564,08

1.3.2. Instalacja sanitarna 23 954,55
168 KNNR 1 0307/01 Wykopy ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości 

do 1,5 m w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym 
wydobyciem urobku

m3 54,612 63,10 3 446,02

169 KNNR 1 0318/01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w 
gruncie kat. I-III

m3 54,612 42,07 2 297,53

170 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
gr. 20 cm - podsypka/obsypka

m3 3,034 199,69 605,86

171 KNNR 4 0203/02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

m 50,45 53,81 2 714,71

172 KNNR 4 0203/04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

m 25,4 113,10 2 872,74

173 KNR-W 4-03 
1001/08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejścia pod 
przybory

m 15 36,81 552,15

174 KNR-W 4-01 
0327/01

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach m 15 46,85 702,75
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175 KNNR 4 0207/01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na 
ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych

m 15 45,10 676,50

176 KNNR 4 0207/03 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na 
ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach 
wciskowych

m 30 69,60 2 088,00

177 KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 5 138,58 692,90

178 KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

szt. 15 101,35 1 520,25

179 KNNR 4 0211/02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o 
śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

szt. 5 105,32 526,60

180 KNNR 4 0213/05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 
110 mm zakończone nasadą

szt. 5 340,31 1 701,55

181 KNR 2-15 
0215/02

Rewizja na pionie kanalizacyjnym szt. 5 121,48 607,40

182 KNR-W 2-15 
0216/01

Wpusty podłogowe szt. 5 338,55 1 692,75

183 KNR 2-18 
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 
160 mm

m 120,85 10,40 1 256,84

1.3.3. Armatura wod-kan 41 476,55
184 KNR-W 2-15 

0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl. 5 729,91 3 649,55

185 KNR 2-15 
0115/01

Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm szt. 5 571,50 2 857,50

186 KNR-W 2-15 
0229/04

Zlewozmywaki nierdzewne szt. 5 713,56 3 567,80

187 KNR 2-15 
0115/01

Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm szt. 5 599,66 2 998,30

188 KNR 2-15 
0408/01

Zawory kątowe do baterii śr.nom. 15 mm szt. 20 69,03 1 380,60

189 KNR-W 2-15 
0116/07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z 
tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu 
elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt. 20 89,21 1 784,20

190 KNR-W 2-15 
0116/06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z 
tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o śr. 
zewnętrznej 15 mm

szt. 5 99,62 498,10

191 KNR-W 2-15 
0233/02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl. 5 1 118,82 5 594,10

192 KNR-W 2-15 
0137/08

Bateria prysznicowa natynkowa szt. 5 1 635,27 8 176,35

193 KNR 0-35 
0123/01

Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkło 
hartowane na brodziku akrylowym ze zintegrowaną 
obudową

kpl. 5 2 194,01 10 970,05

1.3.4. Instalacja c.o. 408 392,89
194 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem 
zawieszeń

szt. 1 859,24 859,24

195 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem 
zawieszeń

szt. 6 756,24 4 537,44

196 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem 
zawieszeń

szt. 4 710,46 2 841,84

197 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem 
zawieszeń

szt. 2 710,46 1 420,92

198 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem 
zawieszeń

szt. 2 733,35 1 466,70

199 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem 
zawieszeń

szt. 3 836,35 2 509,05

200 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem 
zawieszeń

szt. 1 779,13 779,13

201 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem 
zawieszeń

szt. 1 790,57 790,57
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202 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem 
zawieszeń

szt. 1 813,46 813,46

203 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem 
zawieszeń

szt. 1 882,13 882,13

204 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem 
zawieszeń

szt. 3 802,02 2 406,06

205 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/900 z 
kompletem zawieszeń

szt. 2 767,68 1 535,36

206 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/1200 z 
kompletem zawieszeń

szt. 3 815,64 2 446,92

207 KNR-W 2-15 
0430/01

Podwójne przyłącze grzejnikowe z odcięciem 
,wyj.1/2''GZ

kpl. 30 198,57 5 957,10

208 KNR 0-35 
0215/04

Głowice termostatyczne szt. 30 196,13 5 883,90

209 KNR 0-35 
0215/02

Zawór termostatyczny kątowy 1/2 z pokrętłem kpl. 30 124,95 3 748,50

210 KNNR 4 0436/01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

urz. 30 18,77 563,10

211 KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw 
sztucznych dn 16mm

m 119,7 34,57 4 138,03

212 KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw 
sztucznych dn 20mm

m 222,3 36,18 8 042,81

213 KNR 0-34 
0101/19

Izolacja rurociągów otulinami izolacyjnymi m 342 13,71 4 688,82

214 KNNR 4 0128/01 Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m 342 3,35 1 145,70
215 KNNR 4 0406/03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 

sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 5 148,57 742,85

216 KNNR 4 0406/04 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 
sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych

urządz. 30 16,20 486,00

217 KNR 0-31 
0217/04

Pompa ciepła (jedn. wewn i zewn. - klasa 
efektywności energetycznej A++) 5kW z 
wbudowanym podgrzewaczem pojemnościowym 
ciepłej wody użytkowej o pojemności 190 dm3

kpl. 5 41 222,46 206 112,30

218 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych o 
wydajności H=12,4 kPa, 0,426 m3/h

szt. 5 2 497,32 12 486,60

219 KNR 0-31 
0213/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o pojemności 
8 dm3

szt. 5 1 646,98 8 234,90

220 KNR 0-31 
0213/03

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. o pojemności 
35 dm3

szt. 5 683,71 3 418,55

221 KNR 0-35 
0216/01

Zawory antyskażeniowe śr. nom. 15 mm szt. 5 129,95 649,75

222 KNR 0-35 
0113/02

Zawór termostatyczny cyrkulacyjny z funkcją 
dezynfekcji termicznej. o śr. nominalnej 15 mm

szt. 5 514,46 2 572,30

223 KNR 0-35 
0216/01

Zawory równoważace śr. nom. 15 mm szt. 10 457,78 4 577,80

224 KNR 0-35 
0217/03

Złącze samoodcinające o śr. nom. 20 mm szt. 10 197,05 1 970,50

225 KNR 0-35 
0217/02

Zawory zwrotne śr. nom. 15 mm szt. 5 106,14 530,70

226 KNR 0-35 
0217/02

Zawory odcinające śr. nom. 15 mm szt. 60 75,31 4 518,60

227 KNR-W 2-15 
0134/06

Zawory bezpieczeństwa do c.o. (3.0 bar) o śr. 
nominalnej 15 mm

szt. 5 114,40 572,00

228 KNR-W 2-15 
0134/06

Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. (6.0 bar) o śr. 
nominalnej 15 mm

szt. 5 120,12 600,60

229 KNR 0-35 
0215/11

Kurki spustowe śr. nom. 15 mm szt. 10 71,91 719,10

230 KNR-W 2-15 
0530/04

Manometry szt. 50 304,10 15 205,00
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231 KNR-W 2-15 
0530/01

Termometry szt. 25 288,30 7 207,50

232 KNR 0-35 
0215/09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl. 5 76,45 382,25

233 KNR INSTAL 
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm szt. 10 100,52 1 005,20

234 KNR 2-15 
0124/01

Urządzenie do uzdatniania wody z wbudowanym 
zaworem antyskażeniowym typu BA, licznikiem 
wody, zaworami odcinającymi z granulatem w butli 
4l.

kpl. 5 5 617,66 28 088,30

235 Instalacja maszynowni pompy ciepła z izolacją 
termiczną

kpl. 5 4 286,38 21 431,90

236 KNR 2-15 
0122/02

Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3 szt. 5 2 737,87 13 689,35

237 KNR-W 2-15 
0116/07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z 
tworzyw sztucznych do węża o połączeniu 
elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt. 1 89,21 89,21

238 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - czujka pogodowa szt. 5 344,80 1 724,00
239 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - czujnik 

temperatury
szt. 10 360,23 3 602,30

240 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - sterownik szt. 5 1 199,73 5 998,65
241 KNR-W 2-15 

0517/01
Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja, 
szkolenie użytkownika

kpl. 5 863,98 4 319,90

1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja) 104 538,05
242 KNR 2-17 

0205/01
Dostawa i montaż rekuperatora 1.66kW:   – wydatek 
, nawiew / wywiew 290m3/h  – spręż min. 200Pa  – 
filtr G4  – wymiennik przeciwprądowy sprawność 
powyżej 90%  – nagrzewnica elektryczna 1kW

szt. 3 6 531,49 19 594,47

243 KNR 2-17 
0205/01

Dostawa i montaż rekuperatora 1.06 kW:   – wydatek 
, nawiew / wywiew 150m3/h  – spręż min. 150Pa  – 
filtr G4  – wymiennik przeciwprądowy sprawność 
powyżej 90%  – nagrzewnica elektryczna 1kW

szt. 2 6 006,49 12 012,98

244 KNR-W 2-17 
0114/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej (SPIRO), 
kołowe, o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %

m2 147,26 274,24 40 384,58

245 KNR-W 2-17 
0155/02

Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 mm szt. 10 490,96 4 909,60

246 KNR-W 2-17 
0146/02

Czerpnie powietrza prostokątne 400*100 (290m3/h) szt. 3 490,14 1 470,42

247 KNR-W 2-17 
0146/02

Czerpnie powietrza prostokątne 250*100 (150m3/h) szt. 2 404,31 808,62

248 KNR-W 2-17 
0140/01

Anemostaty kołowe o śr. do 160 mm szt. 38 163,26 6 203,88

249 KNR-W 2-17 
0136/01

Klapy zwrotne kołowe do przewodów o śr. do 150 
mm

szt. 5 258,65 1 293,25

250 KNR 0-34 
0114/01

Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii 
aluminiowej o grubości 50 mm

m2 7,37 89,70 661,09

251 KNR 0-34 
0114/01

Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii 
aluminiowej o grubości 20 mm

m2 139,89 75,49 10 560,30

252 KNR 2-17 
0210/01

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 
kołowym o średnicy do 200 mm

szt. 38 118,87 4 517,06

253 KNR-W 2-15 
0213/05

Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 160 mm szt. 6 265,72 1 594,32

254 KNR-W 2-15 
0213/05

Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 125 mm szt. 2 262,49 524,98

255 KNR 7-24 
0505/01

Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja, pomiary, 
szkolenie użytkownika

kpl. 5 0,50 2,50

Ogółem kosztorys 2 199 671,37
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1. BUDYNEK 2 199 671,37
1.1. ROBOTY BUDOWLANE 1 402 469,76
1.1.1. Obsługa budowy 88 500,00

1 Usługi geologiczne
1 kpl. 8 500,00 8 500,00

2 Usługi geodezyjne
1 kpl. 15 000,00 15 000,00

3 Zaplecze budowy (ochrona, kontenery 
biurowo-socjalne, gospodarka odpadami, etc.)

1 kpl. 65 000,00 65 000,00
1.1.2. Konstrukcja 511 728,56
1.1.2.1. Roboty ziemne 40 949,36

4 KNR 2-01 
0203/01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie 
kat. I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi z wywozem i utylizacją 
nadmiaru urobku

340,853 m3 61,04 20 805,67
Robocizna
Robocizna rg 0,25 28,25 7,0625
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 2,00m3 m-g 0,1 188,05 18,805
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,08 86,52 6,9216

25,7266
Razem k.b. 32,7891

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 22,1982
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,0486

Razem 61,0359
5 KNR 2-01 

0317/0101
Wykopy ręczne pod fundamenty - podkopy 
ręczne - przyjęto 2% wykopów mechanicznych 
z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku

6,817 m3 99,91 681,09
Robocizna
Robocizna rg 1,9 28,25 53,675

Razem k.b. 53,6750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 36,3380

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,9014
Razem 99,9144

6 KNR 2-01 
0503/02

Mechaniczne zasypywanie fundamentów 
pospółką dowiezioną

179,478 m3 94,26 16 917,60
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,23875 28,25 6,7447
  norma: 0,25*0,955
Materiały
Pospółka m3 1,1 53,90 59,29
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1 86,52 8,652
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,025 135,52 3,388

12,04
Razem k.b. 78,0747

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 12,7173
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,4652

Razem 94,2572
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7 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie warstwami ubijakami 
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

179,478 m3 14,18 2 545,00
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,15 22,52 3,378

Razem k.b. 7,6155
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,1557

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4048
Razem 14,176

1.1.2.2. Fundamenty 103 060,17
8 KNR 2-31 

0103/04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie

203,59 m2 12,44 2 532,66
Robocizna
Robocizna rg 0,12 28,25 3,39
Materiały
Woda m3 0,005 4,46 0,0223
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,04 43,90 1,756
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,012 127,10 1,5252

3,2812
Razem k.b. 6,6935

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 4,5164
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,2307

Razem 12,4406
9 KNR 2-02 

1916/01
Podłoże z betonu C12/15

20,359 m3 999,29 20 344,55
Robocizna
Robocizna rg 4 28,25 113
Materiały
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,1 296,75 326,425
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z 
rurą 20m

m-g 1 248,47 248,47

Razem k.b. 687,8950
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 244,7152

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 66,6804
Razem 999,2906

10 KNR-W 2-02 
0243/01

Ławy fundamentowe w deskowaniu

38,745 m3 794,73 30 791,81
Robocizna
Robocizna rg 5,5 28,25 155,375
Materiały
Beton zwykły C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,00016 1 635,00 0,2616
Materiały pomocnicze % 1.5 6,1918

418,9754
Sprzęt
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 
100m2

m-g 2,5 8,04 20,1
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Środek transportowy m-g 0,13 76,79 9,9827
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z 
rurą 20m

m-g 0,066 248,47 16,399

46,4817
Razem k.b. 620,8321

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 136,6570
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 37,2365

Razem 794,7256
11 KNR-W 2-02 

0244/04
Stopy fundamentowe w deskowaniu

10,721 m3 853,34 9 148,66
Robocizna
Robocizna rg 7 28,25 197,75
Materiały
Beton zwykły C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,00016 1 635,00 0,2616
Materiały pomocnicze % 1.5 6,1918

418,9754
Sprzęt
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 
100m2

m-g 2 8,04 16,08

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z 
rurą 20m

m-g 0,0548 248,47 13,6162

Środek transportowy m-g 0,0768 76,79 5,8975
35,5937

Razem k.b. 652,3191
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 157,9737

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 43,0449
Razem 853,3377

12 NNRNKB 202 
0136/02

Fundamenty z bloczków betonowych na 
zaprawie

37,757 m3 789,54 29 810,66
Robocizna
Robocizna rg 5,57 28,25 157,3525
Materiały
Bloczki betonowe 38x25x14cm szt 73,3 4,98 365,034
Zaprawa m3 0,3 414,20 124,26
Materiały pomocnicze % 1.5 7,3394

496,6334
Razem k.b. 653,9859

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 106,5276
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 29,0268

Razem 789,5403
13 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli

1 079,9 kg 9,66 10 431,83
Robocizna
Robocizna rg 0,06 28,25 1,695
Materiały
Pręty zbrojeniowe t 0,00102 5 806,69 5,9228
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,0043 6,50 0,028
Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 0,0058 8,03 0,0466
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,0048 9,29 0,0446
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Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0008 91,08 0,0729
Środek transportowy m-g 0,0016 76,79 0,1229

0,315
Razem k.b. 7,9328

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,3608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3708

Razem 9,6644
1.1.2.3. Izolacja p. wilgociowe i termiczne 
fundamentów

63 893,64

14 KNR-W 2-02 
0605/04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - 
pierwsza warstwa

39,33 m2 53,89 2 119,49
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,14 2,07
Papa asfaltowa m2 1,15 19,62 22,563
Materiały pomocnicze % 8 1,9706

26,6036
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0052 9,82 0,0511

Środek transportowy m-g 0,0063 76,79 0,4838
0,5349

Razem k.b. 41,2635
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,9247

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7043
Razem 53,8925

15 KNR AT-40 
0301/02

Obrzutka cem.-wap. na ścianach 
całopowierzchniowa nakładana ręcznie

99,71 m2 36,86 3 675,31
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Obrzutka cem.-wap. kg 6,18 2,51 15,5118
Materiały pomocnicze % 2 0,3102

15,822
Razem k.b. 27,1220

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845

Razem 36,8566
16 KNR 2-02 

0603/07
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - 
wykonywane na zimno - gruntowanie
Krotność: 2

393,012 m2 16,72 6 571,16
Robocizna
Robocizna rg 0,24 28,25 6,78
  norma: 0,12*2
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,7 4,14 2,898
  norma: 0,35*2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0084 76,79 0,645
  norma: 0,0042*2
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Razem k.b. 10,3230
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,0268

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,3697
Razem 16,7195

17 KNR 2-02 
0602/09

Izolacje powłokowe z masy 
asfaltowo-kauczukowej

373,07 m2 58,83 21 947,71
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Masa asfaltowo-kauczukowa dm3 4,5 7,09 31,905
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4786

32,3836
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0012 9,82 0,0118

Środek transportowy m-g 0,0009 76,79 0,0691
0,0809

Razem k.b. 46,5895
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,6174

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6205
Razem 58,8274

18 KNR AT-31 
0101/03

Przyklejanie płyt EPS-80 gr. 12 cm na ścianach

99,71 m2 99,50 9 921,15
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Płyty EPS-80 gr. 12 cm m2 1,05 36,00 37,8
Zaprawa klejąca' kg 4,5 1,36 6,12

43,92
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0285 6,82 0,1944
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0222 63,76 1,4155

1,6099
Razem k.b. 73,7799

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 20,2152
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,5083

Razem 99,5034
19 KNR AT-27 

0501/03
Wykonanie fasety z masy 
asfaltowo-kauczukowej

99,71 m 4,83 481,60
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Materiały
Gruntownik  =asfaltowo-kauczukowy dm3 0,03 9,70 0,291
Masa asfaltowo-kauczukowa dm3 0,26 7,09 1,8434
Materiały pomocnicze % 2 0,0427

2,1771
Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,002 5,13 0,0103

Razem k.b. 3,5999
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 0,9633

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,2625
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 4,8257
20 KNR AT-31 

0101/06
Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach z 
zatopioną siatką z włókna szklanego

99,71 m2 192,33 19 177,22
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Zaprawa klejąca' kg 3,5 1,36 4,76
Siatka z włókna szklanego m2 1,18 7,63 9,0034
Woda m3 0,0008 4,46 0,0036
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2065

13,9735
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 6,82 0,0477
Środek transportowy m-g 1,1 76,79 84,469

84,5167
Razem k.b. 109,7902

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 64,8679
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 17,6753

Razem 192,3334
1.1.2.4. Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynków i budowli

37 019,19

1.1.2.4.1. Słupy 14 867,50
21 KNR-W 2-02 

0247/05
Słupy  żelbetowe w deskowaniu

5,001 m3 1 985,31 9 928,54
Robocizna
Robocizna rg 26 28,25 734,5
Materiały
Beton zwykły C30/37 m3 1,1 380,99 419,089
Materiały pomocnicze % 1.5 6,2863

425,3753
Sprzęt
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 
100m2

m-g 4,47 8,04 35,9388

Środek transportowy m-g 0,88 76,79 67,5752
103,514

Razem k.b. 1 263,3893
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 567,3355

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 154,5884
Razem 1 985,3132

22 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli

511,28 kg 9,66 4 938,96
Robocizna
Robocizna rg 0,06 28,25 1,695
Materiały
Pręty zbrojeniowe t 0,00102 5 806,69 5,9228
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,0043 6,50 0,028
Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 0,0058 8,03 0,0466
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,0048 9,29 0,0446
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0008 91,08 0,0729
Środek transportowy m-g 0,0016 76,79 0,1229
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

0,315
Razem k.b. 7,9328

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,3608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3708

Razem 9,6644
1.1.2.4.2. Trzpienie 1 536,21

23 KNR-W 2-02 
0247/05

Trzpienie żelbetowe w deskowaniu

0,829 m3 1 853,09 1 536,21
Robocizna
Robocizna rg 26 28,25 734,5
Materiały
Beton zwykły C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Materiały pomocnicze % 1.5 6,1878

418,7098
Sprzęt
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 
100m2

m-g 4,47 8,04 35,9388

Środek transportowy m-g 0,0016 76,79 0,1229
36,0617

Razem k.b. 1 189,2715
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 521,6703

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 142,1455
Razem 1 853,0873

1.1.2.4.3. Wieńce 20 615,48
24 KNR-W 2-02 

0249/05
Wieńce w deskowaniu

7,569 m3 1 795,22 13 588,02
Robocizna
Robocizna rg 18 28,25 508,5
Materiały
Beton zwykły C25/30 m3 1,1 375,02 412,522
Sklejka wodoodporna' m3 0,02586 3 924,00 101,4746
Materiały pomocnicze % 1.5 7,7099

521,7065
Sprzęt
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 
100m2

m-g 1,2 8,04 9,648

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,6 91,08 54,648
Środek transportowy m-g 1,45 76,79 111,3455

175,6415
Razem k.b. 1 205,8480

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 463,1638
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 126,2036

Razem 1 795,2154
25 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów 
budynków i budowli

727,48 kg 9,66 7 027,46
Robocizna
Robocizna rg 0,06 28,25 1,695
Materiały
Pręty zbrojeniowe t 0,00102 5 806,69 5,9228
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,0043 6,50 0,028
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 0,0058 8,03 0,0466
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,0048 9,29 0,0446
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0008 91,08 0,0729
Środek transportowy m-g 0,0016 76,79 0,1229

0,315
Razem k.b. 7,9328

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,3608
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3708

Razem 9,6644
1.1.2.5. Elementy stalowe 16 200,06

26 KNR 2-05 
0101/06

Podciąg stalowy (S235JR) - P1/0

135,03 kg 18,79 2 537,21
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,067327 28,25 1,902
  norma: 0,0705*0,955
Materiały
Podciąg stalowy (S235JR) kg 1,05 13,63 14,3115
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2147

14,5262
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,0035 7,11 0,0249

0,3882
Razem k.b. 16,8164

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225

Razem 18,7894
27 KNR 2-05 

0101/06
Podciąg stalowy (S235JR) - P2/0

219,63 kg 18,79 4 126,85
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,067327 28,25 1,902
  norma: 0,0705*0,955
Materiały
Podciąg stalowy (S235JR) - P2/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2147

14,5262
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,0035 7,11 0,0249

0,3882
Razem k.b. 16,8164

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225

Razem 18,7894
28 KNR 2-05 

0101/06
Podciąg stalowy (S235JR) - P3/0

155,76 kg 18,79 2 926,73
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,067327 28,25 1,902
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

  norma: 0,0705*0,955
Materiały
Podciąg stalowy (S235JR) - P3/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2147

14,5262
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,0035 7,11 0,0249

0,3882
Razem k.b. 16,8164

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225

Razem 18,7894
29 KNR 2-05 

0101/06
Podciąg stalowy (S235JR) - P4/0

185,37 kg 18,79 3 483,10
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,067327 28,25 1,902
  norma: 0,0705*0,955
Materiały
Podciąg stalowy (S235JR) - P4/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2147

14,5262
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,0035 7,11 0,0249

0,3882
Razem k.b. 16,8164

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225

Razem 18,7894
30 KNR 2-05 

0101/06
Podciąg stalowy (S235JR) - P5/0

134,61 kg 18,79 2 529,32
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,067327 28,25 1,902
  norma: 0,0705*0,955
Materiały
Podciąg stalowy (S235JR) - P5/0 kg 1,05 13,63 14,3115
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2147

14,5262
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0039 91,08 0,3552
Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,0008 10,08 0,0081
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,0035 7,11 0,0249

0,3882
Razem k.b. 16,8164

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,5505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4225
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 18,7894
31 KNR 2-02 

1217/04
Narożniki z kątownika L100x100x6

3 m 198,95 596,85
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Narożniki L100x100x6 kg 8,45 13,63 115,1735
Zaprawa m3 0,004 414,20 1,6568
Farba olejna do gruntowania dm3 0,005 22,72 0,1136
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,012 24,52 0,2942
Materiały pomocnicze % 1.5 1,7586

118,9967
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0075 76,79 0,5759

Razem k.b. 161,9476
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,0778

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9231
Razem 198,9485

1.1.2.6. Elementy drewniane 108 368,79
32 KNR 5-08 

0806/01
Ręczne wykonanie ślepych otworów

92 szt. 17,58 1 617,36
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,33425 28,25 9,4426
  norma: 0,35*0,955

Razem k.b. 9,4426
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,3926

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7419
Razem 17,5771

33 KNR 5-08 
0809/01

Osadzenie w podłożu kotew stalowych fi 16 w 
gotowych ślepych otworach.

92 szt. 65,60 6 035,20
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
  norma: 1*0,955
Materiały
Kotwy stalowe fi 16 szt 1 15,00 15
Materiały pomocnicze % 2.5 0,375

15,375
Razem k.b. 42,3538

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768

Razem 65,5952
34 KNR 2-02 

0406/01
Murłaty z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

2,156 m3 drew. 4 292,16 9 253,90
Robocizna
Robocizna rg 30 28,25 847,5
Materiały
Murłaty z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

m3 1,06 1 900,00 2 014

Xylamit popularny kg 0,34 11,00 3,74
Papa izolacyjna m2 18 19,62 353,16
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 8,92 15,00 133,8

Materiały pomocnicze % 1.5 37,5705
2 542,2705

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,98 9,82 9,6236

Środek transportowy m-g 1,08 76,79 82,9332
92,5568

Razem k.b. 3 482,3273
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 636,4185

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 173,4123
Razem 4 292,1581

35 KNR 2-02 
0406/06

Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowana

0,192 m3 drew. 3 931,07 754,77
Robocizna
Robocizna rg 30 28,25 847,5
Materiały
Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowana

m3 1,1 1 900,00 2 090

Xylamit popularny kg 1,2 11,00 13,2
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 2,97 15,00 44,55

Materiały pomocnicze % 1.5 32,2163
2 179,9663

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,89 9,82 8,7398

Środek transportowy m-g 1,1 76,79 84,469
93,2088

Razem k.b. 3 120,6751
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 636,8599

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 173,5325
Razem 3 931,0675

36 KNR 2-02 
0407/05

Słupy z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowany

2,588 m3 drew. 4 498,71 11 642,66
Robocizna
Robocizna rg 30,45 28,25 860,2125
Materiały
Słupy z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowany

m3 1,06 1 900,00 2 014

Xylamit popularny kg 1,09 11,00 11,99
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 47,59 15,00 713,85

Materiały pomocnicze % 1.5 41,0976
2 780,9376

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,9 9,82 8,838

Środek transportowy m-g 0,7 76,79 53,753
62,591

Razem k.b. 3 703,7411
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 624,7380
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 170,2296
Razem 4 498,7087

37 KNR 2-02 
0406/06

Płatew z tarcicy nasycone klasy C24 
impregnowane

3,93 m3 drew. 3 720,72 14 622,43
Robocizna
Robocizna rg 26 28,25 734,5
Materiały
Płatew z tarcicy nasycone klasy C24 
impregnowane

m3 1,1 1 900,00 2 090

Xylamit popularny kg 1,2 11,00 13,2
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 2,97 15,00 44,55

Materiały pomocnicze % 1.5 32,2163
2 179,9663

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,89 9,82 8,7398

Środek transportowy m-g 1,1 76,79 84,469
93,2088

Razem k.b. 3 007,6751
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 560,3589

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 152,6874
Razem 3 720,7214

38 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

7,92 m3 3 953,34 31 310,45
Robocizna
Robocizna rg 30 28,25 847,5
Materiały
Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

m3 1,1 1 900,00 2 090

Xylamit popularny kg 0,4 11,00 4,4
Gwoździe stalowe kg 3,3 17,44 57,552
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 1,9 15,00 28,5

Materiały pomocnicze % 1.5 32,7068
2 213,1588

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,84 9,82 8,2488

Środek transportowy m-g 1,03 76,79 79,0937
87,3425

Razem k.b. 3 148,0013
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 632,8884

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 172,4504
Razem 3 953,3401

39 KNR 2-02 
0408/08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

2,3 m3 4 485,45 10 316,54
Robocizna
Robocizna rg 40 28,25 1 130
Materiały
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Krokwie narożne i koszowe, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

m3 1,04 2 071,00 2 153,84

Xylamit popularny kg 0,22 11,00 2,42
Gwoździe stalowe kg 1,74 17,44 30,3456
Materiały pomocnicze % 1.5 32,7991

2 219,4047
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,84 9,82 8,2488

Środek transportowy m-g 1,03 76,79 79,0937
87,3425

Razem k.b. 3 436,7472
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 824,1409

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 224,5632
Razem 4 485,4513

40 KNR 2-02 
0406/05

Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

6,202 m3 drew. 3 678,73 22 815,48
Robocizna
Robocizna rg 24 28,25 678
Materiały
Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 
impregnowane

m3 1,1 2 071,00 2 278,1

Xylamit popularny kg 1 11,00 11
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 4,96 15,00 74,4

Materiały pomocnicze % 1.5 35,4525
2 398,9525

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,89 9,82 8,7398

Środek transportowy m-g 0,01 76,79 0,7679
9,5077

Razem k.b. 3 086,4602
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 465,4427

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 126,8246
Razem 3 678,7275

1.1.2.7. Ściany murowane 142 237,35
41 KNR-W 2-02 

0605/04
Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - 
pierwsza warstwa

56,935 m2 53,89 3 068,23
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,14 2,07
Papa asfaltowa m2 1,15 19,62 22,563
Materiały pomocnicze % 8 1,9706

26,6036
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0052 9,82 0,0511

Środek transportowy m-g 0,0063 76,79 0,4838
0,5349
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem k.b. 41,2635
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,9247

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7043
Razem 53,8925

42 KNR 2-02 
0116/01

Ściany budynków z bloczków z betonu 
komórkowego, grubości 24 cm

321,934 m2 220,90 71 115,22
Robocizna
Robocizna rg 1,75 28,25 49,4375
Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 szt 8,2 12,86 105,452
Zaprawa m3 0,045 414,20 18,639
Materiały pomocnicze % 1.5 1,8614

125,9524
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,16 9,82 1,5712

Razem k.b. 176,9611
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 34,5329

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,4095
Razem 220,9035

43 KNR 2-02 
0121/03

Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych 
grubości 12 cm

249,954 m2 201,95 50 478,21
Robocizna
Robocizna rg 1,6 28,25 45,2
Materiały
Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt 8,2 8,50 69,7
Zaprawa m3 0,025 414,20 10,355
Materiały pomocnicze % 1.5 1,2008

81,2558
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 2 9,82 19,64

Razem k.b. 146,0958
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 43,8967

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,9610
Razem 201,9535

44 KNR 2-02 
0609/09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych pionowe gr. 2 cm.  - dylatacja 
ścian

37,64 m2 36,41 1 370,47
Robocizna
Robocizna rg 0,5249 28,25 14,8284
Materiały
Płyty styropianowe gr. 2 cm. m2 1,05 6,00 6,3
Materiały pomocnicze % 5 0,315

6,615
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0095 9,82 0,0933

Środek transportowy m-g 0,0141 76,79 1,0827
1,176

Razem k.b. 22,6194
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 10,8350
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,9523
Razem 36,4067

45 NNRNKB 202 
0160/01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L

130,2 m 92,33 12 021,37
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,1 32,70 35,97
Materiały pomocnicze % 1.5 0,5396

36,5096
Sprzęt
Żuraw samochodowy    do  5t m-g 0,02 86,99 1,7398

Razem k.b. 66,4994
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 20,3031

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,5322
Razem 92,3347

46 KNR 9-07 
0209/01

Kanały wentylacyjne z kształtek systemowych

24,25 m 172,53 4 183,85
Robocizna
Robocizna rg 1,7 28,25 48,025
Materiały
Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe szt 3,02 16,90 51,038
Zaprawa montażowa kg 8,26 3,16 26,1016
Materiały pomocnicze % 1.5 1,1571

78,2967
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,04 9,82 0,3928

Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,03 73,45 2,2035
2,5963

Razem k.b. 128,9180
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 34,2706

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,3381
Razem 172,5267

1.1.3. Architektura 802 241,20
1.1.3.1. Posadzki 123 440,99

47 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym

67,587 m3 163,39 11 043,04
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Pospółka m3 1,08 53,90 58,212

Razem k.b. 114,7120
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,2505

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226
Razem 163,3851

48 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu 
gruntowym

22,529 m3 467,14 10 524,20
Robocizna
Robocizna rg 2,8 28,25 79,1
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Beton zwykły C 8/10 m3 1,1 257,26 282,986
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z 
rurą 20m

m-g 0,0798 248,47 19,8279

Razem k.b. 381,9139
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 66,9742

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,2493
Razem 467,1374

49 KNR 2-02 
0605/04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych z wywinięciem na ściany - pierwsza 
warstwa

225,29 m2 62,97 14 186,51
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,5 4,14 2,07
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 4,25 8,5
Papa izolacyjna m2 1,25 19,62 24,525
Materiały pomocnicze % 1.5 0,5264

35,6214
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0086 9,82 0,0845

Środek transportowy m-g 0,0063 76,79 0,4838
0,5683

Razem k.b. 50,3147
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,9473

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,7104
Razem 62,9724

50 KNR 2-02 
0605/05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni 
poziomych z wywinięciem na ściany - druga 
warstwa

225,29 m2 53,63 12 082,30
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 4,25 6,8
Papa izolacyjna m2 1,25 19,62 24,525
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4699

31,7949
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0072 9,82 0,0707

Środek transportowy m-g 0,0047 76,79 0,3609
0,4316

Razem k.b. 43,5265
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,9423

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,1641
Razem 53,6329

51 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych EPS 100 gr. 10 cm.

225,29 m2 44,12 9 939,79
Robocizna
Robocizna rg 0,25 28,25 7,0625
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm. m2 1,05 28,34 29,757
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0032 91,08 0,2915
Środek transportowy m-g 0,0047 76,79 0,3609

0,6524
Razem k.b. 37,4719

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,2230
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4232

Razem 44,1181
52 KNR 2-02 

0607/01
Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.20 mm 
szerokiej poziome podposadzkowe

225,29 m2 6,99 1 574,78
Robocizna
Robocizna rg 0,05 28,25 1,4125
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,25 1,19 1,4875
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0112 91,08 1,0201
Środek transportowy m-g 0,0068 76,79 0,5222

1,5423
Razem k.b. 4,4423

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 2,0004
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,5451

Razem 6,9878
53 NNRNKB 202 

1129/01
Posadzki cementowe grubości 4.5 cm zatarte, 
dylatowane

225,29 m2 73,42 16 540,79
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Materiały
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,018 464,37 8,3587
Pospółka m3 0,06 53,90 3,234
Materiały pomocnicze % 5 0,5796

12,1723
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 76,79 0,023
Miksokret 28kW m-g 0,37 35,42 13,1054

13,1284
Razem k.b. 45,0757

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 22,2756
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,0697

Razem 73,421
54 KNR K-04 

0602/01
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie z 
wklejeniem taśmy uszczelniającej poziomej

18,64 m2 37,98 707,95
Robocizna
Robocizna rg 0,3 28,25 8,475
Materiały
Folia płynna dm3 0,92 16,35 15,042
Taśma uszczelniająca m 1,08 6,00 6,48
Materiały pomocnicze % 2.5 0,5381

22,0601
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768

Razem k.b. 30,6119
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,7896

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,5776
Razem 37,9791

55 KNR AT-23 
0206/07

Okładziny podłogowe z płytek gresowych 
antypoślizgowych min. R10 na zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej z cokolikami h=10 
cm.

74,24 m2 234,30 17 394,43
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10 w 
dużych formatach

m2 1,05 52,32 54,936

Płytki gresowe - cokoliki h=7 cm. - części 
wspólne

m2 0,103 54,50 5,6135

Zaprawa klejąca' kg 5,2 1,36 7,072
Zaprawa spoinująca' kg 0,8 27,25 21,8
Materiały pomocnicze % 10 8,9422

98,3637
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0295 9,82 0,2897

Środek transportowy m-g 0,0275 76,79 2,1117
2,4014

Razem k.b. 171,3901
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 49,4388

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,4712
Razem 234,3001

56 NNRNKB 202 
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych laminowanych 
gr. 8mm na macie wygłuszającej Listwy 
przypodłogowe białe z płyty MDF, wys. 10cm.

151,05 m2 194,95 29 447,20
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Panele podłogowe gr. 8mm m2 1,04 54,50 56,68
Podkład tłumiący dźwięki m2 1,04 13,08 13,6032
Listwy przyścienne MDF m 1,16 11,99 13,9084
Klej winylowy kg 0,11 11,99 1,3189
Gwoździe stalowe kg 0,015 17,44 0,2616
Materiały pomocnicze % 1.5 1,2866

87,0587
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,008 9,82 0,0786

Środek transportowy m-g 0,018 76,79 1,3822
1,4608

Razem k.b. 145,0195
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 39,2395

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,6921
Razem 194,9511

1.1.3.2. Ściany 127 516,46



Rodos Strona 43/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

57 KNR K-04 
0303/03

Tynki na ścianach wewnętrzne,wykonywane 
mechanicznie z gruntowaniem

929,904 m2 47,20 43 891,47
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Materiały
Zaprawa tynkowa cem-wap t 0,0088 926,50 8,1532
Woda m3 0,0024 4,46 0,0107
Materiały pomocnicze % 2 0,1633

8,3272
Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0337 32,81 1,1057

Razem k.b. 29,2079
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 14,1363

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,8519
Razem 47,1961

58 NNRNKB 202 
2013/02

Gładzie gipsowe na ścianach

838,842 m2 30,87 25 895,05
Robocizna
Robocizna rg 0,42 28,25 11,865
Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,0065 1 199,00 7,7935
Woda m3 0,00213 4,46 0,0095
Materiały pomocnicze % 1.5 0,117

7,92
Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 5,13 0,0205
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,02 9,82 0,1964

Środek transportowy m-g 0,0032 76,79 0,2457
0,4626

Razem k.b. 20,2476
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 8,3458

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2740
Razem 30,8674

59 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbą powierzchni 
wewnętrznych ścian - z gruntowaniem

838,842 m2 37,07 31 095,87
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Grunt' dm3 0,1 11,99 1,199
Farba wewnętrzna' dm3 0,35 27,25 9,5375

10,7365
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 76,79 0,023

Razem k.b. 24,8845
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,5782

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6098
Razem 37,0725

60 KNR AT-22 
0204/07

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych

91,062 m2 254,71 23 194,40
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Płytki okładzinowe ścienne ceramiczne m2 1,1 65,40 71,94
Zaprawa do spoinowania kg 0,8 17,44 13,952
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa'' kg 4,16 1,64 6,8224
Materiały pomocnicze % 1.5 1,3907

94,1051
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,03 9,82 0,2946

Środek transportowy m-g 0,2 76,79 15,358
15,6526

Razem k.b. 180,3827
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 58,4099

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,9156
Razem 254,7082

61 KNR K-04 
0602/02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie z 
wklejeniem taśmy uszczelniającej pionowej

76,2 m2 45,14 3 439,67
Robocizna
Robocizna rg 0,35 28,25 9,8875
Materiały
Folia płynna dm3 0,96 16,35 15,696
Taśma uszczelniająca m 1,08 6,00 6,48
Materiały pomocnicze % 2.5 0,5544

22,7304
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,028 76,79 2,1501

Razem k.b. 34,7680
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 8,1494

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2205
Razem 45,1379

1.1.3.3. Sufity 127 777,74
62 KNR AT-43 

0401/03
Ułożenie desek podłogowych drewnianych gr. 
3.2cm.

225,29 m2 221,88 49 987,35
Robocizna
Robocizna rg 0,75 28,25 21,1875
Materiały
Deski podłogowe drewniane gr. 3.2cm. m2 1,03 165,00 169,95
Materiały pomocnicze % 5 8,4975

178,4475
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,015 9,82 0,1473

Środek transportowy m-g 0,026 76,79 1,9965
2,1438

Razem k.b. 201,7788
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,7953

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,3040
Razem 221,8781
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Wartość

63 KNR AT-43 
0203/01

Zabudowa sufitu z płyt gipsowo-kartonowych 
na profilach metalowych mocowanych do 
więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe

225,29 m2 153,39 34 557,23
Robocizna
Robocizna rg 1,74 28,25 49,155
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 1,03 10,68 11,0004
Profil UD 30 m 0,42 7,09 2,9778
Profil CD 60 m 2,63 7,30 19,199
Folia paroizolacyjna m2 1,15 7,19 8,2685
Wieszak bezpośredni do CD 60 szt 3,15 0,98 3,087
Łącznik wzdłużny do CD 60 szt 0,53 1,25 0,6625
Wkręt szt 27,3 0,27 7,371
Taśma uszczelniająca m 0,42 6,00 2,52
Masa szpachlowa kg 0,26 2,73 0,7098
Taśma spoinowa m 1,47 1,36 1,9992
Masa szpachlowa wykończeniowa kg 0,11 3,16 0,3476
Materiały pomocnicze % 0.5 0,2907

58,4335
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,056 9,82 0,5499

Środek transportowy m-g 0,017 76,79 1,3054
1,8553

Razem k.b. 109,4438
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 34,5339

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,4098
Razem 153,3875

64 KNR AT-09 
0201/01

Warstwy budowlane - paroizolacja

225,29 m2 17,19 3 872,74
Robocizna
Robocizna rg 0,27 28,25 7,6275
Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 4,14 1,242
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,3 1,19 1,547
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0418

2,8308
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,001 9,82 0,0098

Środek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768
0,0866

Razem k.b. 10,5449
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,2224

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4230
Razem 17,1903

65 KNR AT-09 
0201/02

Warstwy budowlane - termoizolacja z wełny 
min. gr. 25 cm.

225,29 m2 103,61 23 342,30
Robocizna
Robocizna rg 0,75 28,25 21,1875
Materiały
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jednostkowa
Wartość

Płyty z wełny min. gr. 25 cm. m2 1,05 55,00 57,75
Materiały pomocnicze % 8 4,62

62,37
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,003 9,82 0,0295

Środek transportowy m-g 0,0122 76,79 0,9368
0,9663

Razem k.b. 84,5238
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 14,9981

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,0868
Razem 103,6087

66 KNR 2-02 
2009/02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego na sufitach

225,29 m2 32,45 7 310,66
Robocizna
Robocizna rg 0,45 28,25 12,7125
Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,0065 1 199,00 7,7935
Woda m3 0,00213 4,46 0,0095
Materiały pomocnicze % 1.5 0,117

7,92
Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,004 5,13 0,0205
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,02 9,82 0,1964

Środek transportowy m-g 0,0032 76,79 0,2457
0,4626

Razem k.b. 21,0951
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 8,9196

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,4304
Razem 32,4451

67 KNR 2-02 
1505/03

Dwukrotne malowanie farbą powierzchni 
wewnętrznych sufitów - z gruntowaniem

225,29 m2 38,65 8 707,46
Robocizna
Robocizna rg 0,55 28,25 15,5375
Materiały
Farba wewnętrzna' dm3 0,35 27,25 9,5375
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1431

9,6806
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 76,79 0,023

Razem k.b. 25,2411
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 10,5345

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,8704
Razem 38,646

1.1.3.4. Stolarka otworowa 156 394,93
1.1.3.4.1. Drzwi 95 995,56

68 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych zewnętrznych 
izolowanych dwuskrzydłowych kompletnie 
wyposażonych RAL 7016 - 1

14,555 m2 2 433,40 35 418,14
Robocizna
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Robocizna rg 3,89 28,25 109,8925
Materiały
Drzwi stalowe izolowane dwuskrzydłowe RAL 
7016 - 1

m2 1 2 071,00 2 071

Materiały pomocnicze % 7 144,97
2 215,97

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 76,79 6,9111

Razem k.b. 2 332,7736
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 79,0760

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,5468
Razem 2 433,3964

69 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych 
izolowanych jednoskrzydłowych kompletnie 
wyposażonych RAL 7016 - 2

10,455 m2 1 057,16 11 052,61
Robocizna
Robocizna rg 3,89 28,25 109,8925
Materiały
Drzwi stalowe wewnętrzne izolowane 
jednoskrzydłowe RAL 7016 - 2

m2 1 784,80 784,8

Materiały pomocnicze % 7 54,936
839,736

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 76,79 6,9111

Razem k.b. 956,5396
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 79,0760

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,5468
Razem 1 057,1624

70 KNR 2-02 
1204/04

Montaż drzwi stalowych wewnętrznych 
technicznych jednoskrzydłowych kompletnie 
wyposażonych RAL 7016 - 3

9,225 m2 1 057,16 9 752,30
Robocizna
Robocizna rg 3,89 28,25 109,8925
Materiały
Drzwi stalowe wewnętrzne techniczne 
jednoskrzydłowe RAL 7016 - 3

m2 1 784,80 784,8

Materiały pomocnicze % 7 54,936
839,736

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 76,79 6,9111

Razem k.b. 956,5396
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 79,0760

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 21,5468
Razem 1 057,1624

71 KNR 2-02 
1017/02

Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych 
kompletnie wyposażonych - 4

16,605 m2 1 047,08 17 386,76
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Drzwi płytowe wewnętrzne pełne - 4 m2 1 828,40 828,4
Kotwy do montażu stolarki szt 8,89 3,00 26,67
Pianka poliuretanowa dm3 0,41 11,99 4,9159
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

859,9859
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,01 9,82 0,0982

Środek transportowy m-g 0,02 76,79 1,5358
1,634

Razem k.b. 960,4949
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 68,0446

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,5409
Razem 1 047,0804

72 KNR 2-02 
1017/02

Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych 
kompletnie wyposażonych z podc. went. - 5

14,76 m2 1 516,65 22 385,75
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Drzwi płytowe wewnętrzne pełne z podc. went. 
- 5

m2 1 872,00 872

Kotwy do montażu stolarki szt 8,89 3,00 26,67
Pianka poliuretanowa dm3 0,41 11,99 4,9159

903,5859
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,01 9,82 0,0982

Środek transportowy m-g 3 76,79 230,37
230,4682

Razem k.b. 1 232,9291
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 222,9654

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 60,7540
Razem 1 516,6485

1.1.3.4.2. Okna 53 449,52
73 KNR 0-19 

1023/07
Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, 
profil pięciokomory RAL zewn 7016 - A

14,4 m2 972,06 13 997,66
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 4,8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 
- A

m2 1 741,20 741,2

Materiały pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 879,3261
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,8763

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

74 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, 
profil pięciokomory RAL zewn 7016 - B

2,835 m2 972,06 2 755,79
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 4,8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 
- B

m2 1 741,20 741,2

Materiały pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 879,3261
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,8763

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598

75 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, 
profil pięciokomory RAL zewn 7016 - C

6,72 m2 972,06 6 532,24
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 4,8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 
- C

m2 1 741,20 741,2

Materiały pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 879,3261
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,8763

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598

76 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, 
profil pięciokomory RAL zewn 7016 - D

1,64 m2 972,06 1 594,18
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 4,8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 
- D

m2 1 741,20 741,2
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Materiały pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 879,3261
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,8763

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598

77 KNR 0-19 
1023/07

Montaż okien PCV kompletnie wyposażone, 
profil pięciokomory RAL zewn 7016 - E

2,7 m2 972,06 2 624,56
Robocizna
Robocizna rg 3,63 28,25 102,5475
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 4,8 3,00 14,4
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Silikon dm3 0,06 11,99 0,7194
Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 
- E

m2 1 741,20 741,2

Materiały pomocnicze % 1.5 11,4041
771,6802

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 879,3261
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,8763

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,8574
Razem 972,0598

78 KNR 0-19 
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV kompletnie 
wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 
7016  - F

3,69 m2 1 187,23 4 380,88
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 5,28 3,00 15,84
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Drzwi balkonowe z PCV profil pięciokomory 
RAL zewn 7016  - F

m2 1 959,20 959,2

Materiały pomocnicze % 1.5 14,685
993,6817

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 1 097,6551
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 70,3900

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,1800
Razem 1 187,2251
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79 KNR 0-19 
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV kompletnie 
wyposażone, profil pięciokomory RAL zewn 
7016  - G

5,535 m2 1 187,23 6 571,32
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Kotwy do montażu stolarki szt 5,28 3,00 15,84
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 11,99 3,9567
Drzwi balkonowe z PCV profil pięciokomory 
RAL zewn 7016  - G

m2 1 959,20 959,2

Materiały pomocnicze % 1.5 14,685
993,6817

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,05 9,82 0,491

Środek transportowy m-g 0,06 76,79 4,6074
5,0984

Razem k.b. 1 097,6551
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 70,3900

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,1800
Razem 1 187,2251

80 KNR-W 2-02 
2104/02

Parapety wewnętrzne z konglomeratu, białe

26,9 m 254,08 6 834,75
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Parapety wewnętrzne z konglomeratu, białe m 1,03 147,15 151,5645
Materiały pomocnicze % 10 15,1565

166,721
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,05 91,08 4,554

Razem k.b. 213,6500
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 31,7710

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,6570
Razem 254,078

81 KNR-W 2-02 
0514/01

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej

9,415 m2 245,13 2 307,90
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej

m2 1,05 70,85 74,3925

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,028 35,00 0,98
Kołki rozporowe plastykowe szt 8,1 1,36 11,016

86,3885
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 76,79 0,5299

Razem k.b. 171,6684
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 57,7345

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,7315
Razem 245,1344
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82 KNR 4-01 
0912/01

Montaż nawiewnika higrosterowanego

16 szt. 365,64 5 850,24
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Nawiewnika higrosterowanego szt 1 252,88 252,88
Materiały pomocnicze % 3 7,5864

260,4664
Razem k.b. 316,9664

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226

Razem 365,6395
1.1.3.4.3. Wyłazy 6 949,85

83 KNR-W 2-02 
1016/07

Wyłazy strychowe ze składanymi stopniami. 
Wym. zewn skrzyni 70x120cm.

5 szt 1 389,97 6 949,85
Robocizna
Robocizna rg 6,93 28,25 195,7725
Materiały
Silikon kg 0,31 11,99 3,7169
Pianka poliuretanowa kg 0,21 11,99 2,5179
Śruby kotwiące szt 5 19,62 98,1
Wyłaz strychowy ze składanymi stopniami. 
Wym. zewn skrzyni 70x120cm.

m2 1 773,90 773,9

Materiały pomocnicze % 15 131,7352
1 009,97

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,07 9,82 0,6874

Środek transportowy m-g 0,1 76,79 7,679
8,3664

Razem k.b. 1 214,1089
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 138,2021

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 37,6576
Razem 1 389,9686

1.1.3.5. Elewacja 105 697,06
84 KNR AT-31 

0101/05
Przyklejanie płyt styropianowych EPS80 o gr. 
15 cm na ścianach

228,11 m2 98,72 22 519,02
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Płyty styropianowe EPS80 o gr. 15 cm m2 1,05 42,51 44,6355
Zaprawa klejąca' kg 4,5 1,36 6,12
Materiały pomocnicze % 1.5 0,7613

51,5168
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,042 6,82 0,2864
Środek transportowy m-g 0,0322 76,79 2,4726

2,759
Razem k.b. 76,8758

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 17,1680
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,6779
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Razem 98,7217
85 KNR AT-31 

0102/01
Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na 
ościeżach

17,004 m2 66,17 1 125,15
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Płyty styropianowe gr. 2 cm. m2 1,05 6,00 6,3
Zaprawa klejąca' kg 4,5 1,36 6,12
Woda m3 0,001 4,46 0,0045
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1864

12,6109
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0069 6,82 0,0471
Środek transportowy m-g 0,0062 76,79 0,4761

0,5232
Razem k.b. 41,3841

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,4795
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3078

Razem 66,1714
86 KNR AT-31 

0101/06
Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach

228,11 m2 35,84 8 175,46
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Zaprawa klejąca' kg 3,5 1,36 4,76
Siatka z włókna szklanego m2 1,18 7,63 9,0034
Woda m3 0,0008 4,46 0,0036
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2065

13,9735
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 6,82 0,0477
Środek transportowy m-g 0,0052 76,79 0,3993

0,447
Razem k.b. 25,7205

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,9527
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,1670

Razem 35,8402
87 KNR AT-31 

0102/04
Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach

17,004 m2 97,27 1 653,98
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zaprawa klejąca' kg 3,5 1,36 4,76
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 7,63 12,5361
Woda m3 0,0008 4,46 0,0036
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2595

17,5592
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 6,82 0,0477
Środek transportowy m-g 0,0052 76,79 0,3993
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0,447
Razem k.b. 60,3812

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,9905
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8994

Razem 97,2711
88 KNR AT-31 

0703/01
Montaż listwy początkowej

93,21 m 34,72 3 236,25
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, 
szer. 5 cm, dł. 200 cm

m 1,1 8,50 9,35

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,02 1,36 4,1072
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2019

13,6591
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 76,79 0,0154

Razem k.b. 24,9745
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,6605

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0873
Razem 34,7223

89 KNR AT-31 
0702/01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu 
profilu narożnikowego

141,7 m 22,48 3 185,42
Robocizna
Robocizna rg 0,2 28,25 5,65
Materiały
Profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z 
wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm

m 1,1 9,59 10,549

Zaprawa klejąca' kg 0,85 1,36 1,156
Woda m3 0,0002 4,46 0,0009
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1756

11,8815
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 6,82 0,0048
Środek transportowy m-g 0,0005 76,79 0,0384

0,0432
Razem k.b. 17,5747

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,8543
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,0503

Razem 22,4793
90 KNR AT-31 

0704/03
Mocowanie płyt łącznikami (kołkami) w ilości 6 
szt/m2

228,11 m2 29,07 6 631,16
Robocizna
Robocizna rg 0,328 28,25 9,266
Materiały
Łączniki do mocowania izolacji termicznej szt 6,24 1,85 11,544
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1732

11,7172
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 6,82 0,0048
Środek transportowy m-g 0,0007 76,79 0,0538
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

0,0586
Razem k.b. 21,0418

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,3128
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,7201

Razem 29,0747
91 KNR AT-31 

0504/01
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - 
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na 
ścianach

228,11 m2 10,99 2 506,93
Robocizna
Robocizna rg 0,15 28,25 4,2375
Materiały
Grunt uniwersalny kg 0,25 11,99 2,9975
Materiały pomocnicze % 1.5 0,045

3,0425
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 76,79 0,0307

Razem k.b. 7,3107
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 2,8896

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,7874
Razem 10,9877

92 KNR AT-31 
0504/03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny 
-wykonany ręcznie na ścianach

228,11 m2 64,73 14 765,56
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiały
Masa tynkarska mineralna kg 4,8 6,54 31,392
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4709

31,8629
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 6,82 0,0436
Środek transportowy m-g 0,0086 76,79 0,6604

0,704
Razem k.b. 49,5169

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 11,9518
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,2567

Razem 64,7254
93 KNR AT-31 

0504/02
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - 
wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na 
ościeżach

17,004 m2 45,17 768,07
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Grunt uniwersalny kg 0,25 11,99 2,9975
Materiały pomocnicze % 1.5 0,045

3,0425
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 76,79 0,0307

Razem k.b. 25,6732
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,3210

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1747
Razem 45,1689
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

94 KNR AT-31 
0504/04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - 
wykonany ręcznie na ościeżach

17,004 m2 77,95 1 325,46
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775
Materiały
Masa tynkarska mineralna kg 6 6,54 39,24
Materiały pomocnicze % 1.5 0,5886

39,8286
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 6,82 0,0436
Środek transportowy m-g 0,0086 76,79 0,6604

0,704
Razem k.b. 60,3076

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 13,8643
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,7778

Razem 77,9497
95 KNR AT-31 

0505/01
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany 
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

29,913 m2 7,46 223,15
Robocizna
Robocizna rg 0,083 28,25 2,3448
Materiały
Grunt uniwersalny kg 0,25 11,99 2,9975
Materiały pomocnicze % 1.5 0,045

3,0425
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 76,79 0,0307

Razem k.b. 5,4180
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,6082

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4382
Razem 7,4644

96 KNR AT-31 
0505/03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany 
ręcznie na ścianach

29,913 m2 77,07 2 305,39
Robocizna
Robocizna rg 0,411 28,25 11,6108
Materiały
Masa tynkarska mozaikowa kg 5,5 9,70 53,35
Materiały pomocnicze % 1.5 0,8003

54,1503
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064 6,82 0,0436
Środek transportowy m-g 0,0086 76,79 0,6604

0,704
Razem k.b. 66,4651

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 8,3371
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2717

Razem 77,0739
97 KNR-W 2-02 

1036/01
Podbitka - ruszt drewniany

40,892 m2 118,78 4 857,15
Robocizna
Robocizna rg 0,9 28,25 25,425
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Listwy drewniane m 2,14 20,71 44,3194
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 1,36 8,16
Materiały pomocnicze % 15 7,8719

60,3513
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,06 9,82 0,5892

Środek transportowy m-g 0,07 76,79 5,3753
5,9645

Razem k.b. 91,7408
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 21,2507

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,7904
Razem 118,7819

98 KNR-W 2-02 
1036/02

Podbitka z desek struganych gr. 25mm

40,892 m2 324,41 13 265,77
Robocizna
Robocizna rg 3,16 28,25 89,27
Materiały
Deski strugane gr. 25mm m2 1,03 115,00 118,45
Materiały pomocnicze % 15 17,7675

136,2175
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,11 9,82 1,0802

Środek transportowy m-g 0,14 76,79 10,7506
11,8308

Razem k.b. 237,3183
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 68,4453

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,6500
Razem 324,4136

99 KNR-W 2-02 
1036/09

Podbitka - malowanie dwukrotne farbą 
głęboko penetrującą

40,892 m2 77,49 3 168,72
Robocizna
Robocizna rg 1,2 28,25 33,9
Materiały
Farba głęboko penetrująca dm3 0,41 30,52 12,5132
Materiały pomocnicze % 15 1,877

14,3902
Razem k.b. 48,2902

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 22,9503
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,2535

Razem 77,494
100 KNR 2-02 

1610/02
Rusztowania ramowe przyścienne

228,11 m2 43,63 9 952,44
Robocizna
Robocizna rg 0,36 28,25 10,17
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 70,85 0,4322
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 70,85 0,0142
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,00011 1 224,74 0,1347
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,00031 1 635,00 0,5069
Haki do muru kg 0,012 8,72 0,1046
Drut stalowy okrągły 3mm kg 0,009 9,02 0,0812
Gwoździe stalowe kg 0,0006 17,44 0,0105
Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,0189 70,85 1,3391
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0394

2,6628
Sprzęt
Rusztowanie fasadowe aluminiowe o 
szerokości pomostu 0,73m bez osłony wys. do 
10m

m-g 0,1021 10,74 1,0966

Rusztowanie fasadowe aluminiowe o 
szerokości pomostu 0,73m bez osłony wys. do 
10m

m-g 1 10,74 10,74

11,8366
Razem k.b. 24,6694

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 14,8985
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,0596

Razem 43,6275
101 Kalkulacja 

indywidualna
Przepierzenia z desek struganych 
zabezpieczonych farbą do drewna głęboko 
penetrującą w kolorze brązowym - pomiędzy 
tarasmi

2 szt 3 015,99 6 031,98
Robocizna
Robocizna rg 12 28,25 339
Materiały
Przepierzenia z desek struganych szt 1 1 962,00 1 962
Materiały pomocnicze % 15 294,3

2 256,3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,9 76,79 69,111

Razem k.b. 2 664,4110
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 276,2911

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 75,2842
Razem 3 015,9863

1.1.3.6. Dach 151 956,12
1.1.3.6.1. Pokrycie 136 276,39

102 KNR AT-09 
0802/02

Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek 
RAL 7016

396,522 m2 149,03 59 093,67
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek m2 1,05 83,93 88,1265
Materiały pomocnicze % 8 7,0501

95,1766
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,007 9,82 0,0687

Środek transportowy m-g 0,008 76,79 0,6143
0,683

Razem k.b. 124,1096
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,5877

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3373
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 149,0346
103 KNR AT-09 

0102/01
Folie dachowe zbrojone

396,522 m2 39,12 15 511,94
Robocizna
Robocizna rg 0,35 28,25 9,8875
Materiały
Folie dachowe zbrojone m2 1,2 16,35 19,62
Materiały pomocnicze % 3 0,5886

20,2086
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,004 9,82 0,0393

Środek transportowy m-g 0,003 76,79 0,2304
0,2697

Razem k.b. 30,3658
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,8764

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,8737
Razem 39,1159

104 KNR K-05 
0104/05

Montaż kontrłat na dachu

396,522 m2 19,21 7 617,19
Robocizna
Robocizna rg 0,2 28,25 5,65
Materiały
Kontrłaty drewniane m3 0,0045 1 500,00 6,75
Gwoździe stalowe kg 0,03 17,44 0,5232
Materiały pomocnicze % 2.5 0,1818

7,455
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,009 9,82 0,0884

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,009 63,76 0,5738
0,6622

Razem k.b. 13,7672
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 4,2734

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,1645
Razem 19,2051

105 KNR K-05 
0105/02

Montaż łat

396,522 m2 48,48 19 223,39
Robocizna
Robocizna rg 0,3 28,25 8,475
Materiały
Łaty drewniane m3 0,02 1 500,00 30
Gwoździe stalowe kg 0,054 17,44 0,9418
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4641

31,4059
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,006 9,82 0,0589

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
0,6965

Razem k.b. 40,5774
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jednostkowa
Wartość

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,2091
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6919

Razem 48,4784
106 KNR AT-09 

0802/10
Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek 
RAL 7016 - elementy wykończeniowe - gąsiory

30,24 m 253,07 7 652,84
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Gąsiory z blachy ocynk. powlekanej RAL 7016 szt 2,76 43,60 120,336
Listwa podgąsiowa m 2,1 8,72 18,312
Gwoździe stalowe kg 0,1 17,44 1,744
Łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0,003 817,50 2,4525
Materiały pomocnicze % 1.5 2,1427

144,9872
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,003 9,82 0,0295

Środek transportowy m-g 0,02 76,79 1,5358
1,5653

Razem k.b. 203,0525
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 39,3102

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,7114
Razem 253,0741

107 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 
7016

28,478 m2 218,32 6 217,32
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL 
7016'

m2 1,1 66,00 72,6

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,028 35,00 0,98
Kołki rozporowe plastykowe szt 8,1 1,36 11,016
Materiały pomocnicze % 1.5 1,2689

85,8649
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 76,79 0,5299

Razem k.b. 157,0198
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 48,1718

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1259
Razem 218,3175

108 KNR-W 2-02 
0514/01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu - z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej RAL 
7016 na płycie OSB (Pod oknami i w okapach )

49,069 m2 218,32 10 712,74
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL 
7016'

m2 1,1 66,00 72,6

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,028 35,00 0,98
Kołki rozporowe plastykowe szt 8,1 1,36 11,016
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5 1,2689
85,8649

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 76,79 0,5299

Razem k.b. 157,0198
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 48,1718

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1259
Razem 218,3175

109 KNR-W 2-02 
0612/05

Izolacje cieplne i ppoż z wełny mineralnej 
twardej gr. 10 cm. pionowe - na styku z 
kominem z więźba

6,4 m2 82,91 530,62
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm. m2 1,05 35,97 37,7685
Materiały pomocnicze % 5 1,8884

39,6569
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,0059 9,82 0,0579

Środek transportowy m-g 0,0075 76,79 0,5759
0,6338

Razem k.b. 62,8907
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,7293

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2859
Razem 82,9059

110 KNR 2-02 
2603/01

Docieplenie ścian kominów budynków ponad 
dachem płytami z wełny mineralnej twardej gr. 
10 cm. wraz z okładziną z cegły klinkierowej

9,5 m2 591,45 5 618,78
Robocizna
Robocizna rg 4,3204 28,25 122,0513
Materiały
Cegła budowlana klinkierowa pełna 
25x12x6,5cm czerwona

szt 52 5,20 270,4

Płyty z wełny mineralnej twarde gr.100 mm m2 1,16 35,97 41,7252
Materiały pomocnicze % 15 46,8188

358,944
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,043 57,93 2,491
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,043 8,40 0,3612

2,8522
Razem k.b. 483,8475

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 84,5596
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 23,0409

Razem 591,448
111 KNR 2-02 

0513/01
Kominek wentylacyjny na podstawie

5 szt. 819,58 4 097,90
Robocizna
Robocizna rg 4,7913 28,25 135,3542
Materiały
Kominek wentylacyjny na podstawie kpl 1 534,10 534,1
Materiały pomocnicze % 6 32,046



Rodos Strona 62/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

566,146
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0103 76,79 0,7909

Razem k.b. 702,2911
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 92,1702

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 25,1147
Razem 819,576

1.1.3.6.2. Odwodnienie stalowe 15 679,73
112 KNR K-05 

0501/01
Montaż rynien dachowych

30,24 m 186,20 5 630,69
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Rynna dachowa m 1,02 39,24 40,0248
Złączka rynny szt 0,35 13,08 4,578
Hak rynnowy szt 1,45 19,62 28,449
Materiały pomocnicze % 10 7,3052

80,357
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,004 9,82 0,0393

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3581

Razem k.b. 137,2151
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,4929

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4887
Razem 186,1967

113 KNR K-05 
0502/02

Montaż rur spustowych

22,08 m 168,76 3 726,22
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Rura spustowa m 1,1 49,05 53,955
Obejma rury spustowej szt 0,5 16,35 8,175
Materiały pomocnicze % 1.5 0,932

63,062
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,003 9,82 0,0295

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 63,76 0,255
0,2845

Razem k.b. 119,8465
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,4431

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4751
Razem 168,7647

114 KNR K-05 
0502/04

Montaż rur spustowych - trójnik

8 szt. 138,89 1 111,12
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Trójnik rury spustowej szt 1 32,70 32,7
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jednostkowa
Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5 0,4905
33,1905

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,003 9,82 0,0295

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 63,76 0,255
0,2845

Razem k.b. 89,9750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,4431

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4751
Razem 138,8932

115 KNR K-05 
0502/03

Montaż rur spustowych - kolanko

16 szt. 112,72 1 803,52
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Kolanko rury spustowej szt 1 32,70 32,7
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4905

33,1905
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,003 9,82 0,0295

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3483

Razem k.b. 75,9138
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,9237

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8812
Razem 112,7187

116 KNR K-05 
0501/05

Montaż rynien dachowych - narożnik 
zewnętrzny

9 szt. 145,67 1 311,03
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Narożnik zewnętrzny rynny szt 1 39,24 39,24
Materiały pomocnicze % 1.5 0,5886

39,8286
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,004 9,82 0,0393

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3581

Razem k.b. 96,6867
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,4929

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4887
Razem 145,6683

117 KNR K-05 
0501/04

Montaż rynien dachowych - narożnik 
wewnętrzny

5 szt. 145,67 728,35
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Narożnik wewnętrzny rynny szt 1 39,24 39,24
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Materiały pomocnicze % 1.5 0,5886
39,8286

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,004 9,82 0,0393

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,005 63,76 0,3188
0,3581

Razem k.b. 96,6867
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,4929

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4887
Razem 145,6683

118 KNR K-05 
0302/03

Montaż rur spustowych - rewizja

8 szt. 171,10 1 368,80
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Rewizja rury spustowej szt 1 65,40 65,4
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,003 9,82 0,0295

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,004 63,76 0,255
0,2845

Razem k.b. 122,1845
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,4431

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4751
Razem 171,1027

1.1.3.7. Wyposażenie 9 457,90
119 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4 
palnikowej

5 szt 1 891,58 9 457,90
Robocizna
Robocizna rg 5 28,25 141,25
Materiały
Kuchenka elektryczna 4 palnikowa szt 1 1 500,00 1 500
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,9 76,79 69,111

Razem k.b. 1 710,3610
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 142,4144

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 38,8053
Razem 1 891,5807

1.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE 202 221,80
1.2.1. Rozdzielnice 19 900,25

120 KNR 5-14 
0103/03

Montaż rozdzielni kompletnie wyposażonej - 
Rozdzielnia R

5 szt. 3 980,05 19 900,25
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 28,65 28,25 809,3625
  norma: 30*0,955
Materiały
Rozdzielnia R szt 1 2 000,00 2 000
Materiały pomocnicze % 10 200

2 200
Sprzęt
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Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 2 73,45 146,9
Razem k.b. 3 156,2625

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 647,3897
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 176,4017

Razem 3 980,0539
1.2.2. Wlz 901,56

121 KNR 5-08 
0213/01

Przewody kabelkowe układane na gotowym 
podłożu kabel YKY 5x6mm2- ZK-R

44 m 20,49 901,56
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
  norma: 0,2*0,955
Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 10,03 10,4312
Materiały pomocnicze % 0.16 0,0167

10,4479
Razem k.b. 15,8437

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954

Razem 20,4921
1.2.3. Przewody kabelkowe YKXS 5x25 mm2 
- zasilanie ŁAD. SAM. (BUD. 2,7,8)

20 895,40

122 KNR 5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5mm2 - 
zasilanie OŚW./ WYP. REK.

365 m 14,93 5 449,45
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
  norma: 0,2*0,955
Materiały
Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5mm2 m 1,04 4,58 4,7632
Materiały pomocnicze % 2.5 0,1191

4,8823
Razem k.b. 10,2781

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954

Razem 14,9265
123 KNR 5-08 

0210/02
Przewody kabelkowe YDYżo 3x2.5mm2 - 
zasilanie GNIAZDA

474 m 12,89 6 109,86
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
  norma: 0,2*0,955
Materiały
Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5mm2 m 1,04 2,67 2,7768
Materiały pomocnicze % 2.5 0,0694

2,8462
Razem k.b. 8,2420

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954

Razem 12,8904
124 KNR 5-08 

0210/02
Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5mm2 - 
zasilanie ROZDZ. RF

25 m 20,74 518,50
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,191 28,25 5,3958
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  norma: 0,2*0,955
Materiały
Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5mm2 m 1,04 10,03 10,4312
Materiały pomocnicze % 2.5 0,2608

10,692
Razem k.b. 16,0878

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,6530
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9954

Razem 20,7362
125 KSNR 5 0406/05 Wypusty oświetleniowy sufitowy  1-fazowy 

230V z zapasem przewodu (2m)
34 wyp. 111,66 3 796,44

Robocizna
Robocizna rg 1,89 28,25 53,3925
Materiały
Przewody wtynkowe YDYp 3x2.5mm2' m 5,54 2,13 11,8002
Materiały pomocnicze % 4 0,472

12,2722
Razem k.b. 65,6647

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 36,1467
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,8493

Razem 111,6607
126 KSNR 5 0406/05 Wypusty oświetleniowy ścienny 1-fazowy 230V 

z zapasem przewodu (2m)
15 wyp. 111,66 1 674,90

Robocizna
Robocizna rg 1,89 28,25 53,3925
Materiały
Przewody wtynkowe YDYp 3x2.5mm2' m 5,54 2,13 11,8002
Materiały pomocnicze % 4 0,472

12,2722
Razem k.b. 65,6647

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 36,1467
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 9,8493

Razem 111,6607
127 KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy kuchni elektrycznej z 

zapasem przewodu (2m)
5 wyp. 254,04 1 270,20

Robocizna
Robocizna rg 2,66 28,25 75,145
Materiały
Przewody wtynkowe YDYżo 5x2.5mm2 m 8,2 10,14 83,148
Gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,02 17,44 17,7888
Puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. szt 1,02 3,82 3,8964
Odgałęźniki szt 1,02 4,84 4,9368
Materiały pomocnicze % 4 4,3908

114,1608
Razem k.b. 189,3058

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 50,8732
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,8620

Razem 254,041
128 KSNR 5 0404/03 Wypust 3-fazowy pompy ciepła z zapasem 

przewodu (2m)
5 wyp. 271,92 1 359,60
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Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Przewody wtynkowe YDYżo 5x2.5mm2 m 8,2 10,14 83,148
Gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 1,02 17,44 17,7888
Puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. szt 1,02 3,82 3,8964
Odgałęźniki szt 1,02 4,84 4,9368
Materiały pomocnicze % 4 4,3908

114,1608
Razem k.b. 198,9108

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 57,3758
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338

Razem 271,9204
129 KSNR 5 0404/01 Wypust oświetleniowy pod szafkami z 

zapasem przewodu (2m)
5 wyp. 104,46 522,30

Robocizna
Robocizna rg 1,6 28,25 45,2
Materiały
Przewody wtynkowe YDYp 3x1.5mm2 m 7,08 1,58 11,1864
Puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. szt 1,02 3,82 3,8964
Odgałęźniki szt 0,92 4,84 4,4528
Materiały pomocnicze % 4 0,7814

20,317
Razem k.b. 65,5170

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 30,6004
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,3380

Razem 104,4554
130 KNR 5-08 

0309/03
Puszka przyłączeniowa płyty/ kuchenki 400V

5 szt 38,83 194,15
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Puszka przyłączeniowa płyty/ kucheniki 400V szt 1,02 11,99 12,2298
Materiały pomocnicze % 2.5 0,3057

12,5355
Razem k.b. 26,6605

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,5626
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056

Razem 38,8287
1.2.4. Osprzęt 13 937,51

131 KNR 5-08 
0301/20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie 
osprzętu z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie

116 szt. 26,29 3 049,64
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125

Razem k.b. 14,1250
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,5626

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056
Razem 26,2932
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132 KNR 5-08 
0302/01

Montaż na gotowym podłożu puszek 
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 
mm pod osprzęt

116 szt 5,58 647,28
Robocizna
Robocizna rg 0,084 28,25 2,373
Materiały
Puszki fi 60mm' szt 1,02 1,11 1,1322
Materiały pomocnicze % 2.5 0,0283

1,1605
Razem k.b. 3,5335

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,6065
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4377

Razem 5,5777
133 KNR 5-08 

0309/03
Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V 
IP20 podwójne z bolcem w ramce

52 szt 77,66 4 038,32
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwójne z 
bolcem w ramce

szt 1,02 23,98 24,4596

Materiały pomocnicze % 2.5 0,6115
25,0711

Razem k.b. 53,3211
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,1253

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,2113
Razem 77,6577

134 KNR 5-08 
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczkowych - Gniazdo wtykowe 16A 230V 
IP44 podwójne z bolcem w ramce

20 szt 83,36 1 667,20
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwójne z 
bolcem w ramce

szt 1,02 29,43 30,0186

Materiały pomocnicze % 2.5 0,7505
30,7691

Razem k.b. 59,0191
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,1253

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,2113
Razem 83,3557

135 KNR 5-08 
0307/07

Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP20 w ramce

19 szt. 70,73 1 343,87
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
  norma: 1*0,955
Materiały
Łącznik 1-bieg. IP20 w ramce szt 1,02 19,62 20,0124
Materiały pomocnicze % 2.5 0,5003

20,5127
Razem k.b. 47,4915
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Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768

Razem 70,7329
136 KNR 5-08 

0307/07
Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP44 w ramce

5 szt. 76,43 382,15
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
  norma: 1*0,955
Materiały
Łącznik 1-bieg. IP44 w ramce szt 1,02 25,07 25,5714
Materiały pomocnicze % 2.5 0,6393

26,2107
Razem k.b. 53,1895

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768

Razem 76,4309
137 KNR 5-08 

0307/07
Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - łącznik świecznikowy IP20 w 
ramce

15 szt. 75,29 1 129,35
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
  norma: 1*0,955
Materiały
Łącznik świecznikowy IP20 w ramce szt 1,02 23,98 24,4596
Materiały pomocnicze % 2.5 0,6115

25,0711
Razem k.b. 52,0499

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768

Razem 75,2913
138 KNR 5-08 

0307/02
Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych - przycisk dzwonka

5 szt. 77,29 386,45
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Przycisk dzwonka szt 1,02 23,98 24,4596
Materiały pomocnicze % 1 0,2446

24,7042
Razem k.b. 52,9542

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,1253
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,2113

Razem 77,2908
139 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - dzwonek 

elektryczny
5 szt. 258,65 1 293,25

Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Dzwonek elektryczny szt 1 97,01 97,01
Materiały pomocnicze % 4 3,8804

100,8904
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Razem k.b. 185,6404
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 57,3758

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338
Razem 258,65

1.2.5. Pomiary elektryczne 7 614,40
140 KNNR 5 13 4/05 Badania i pomiary instalacji skuteczności 

zerowania (pierwszy pomiar)
1 szt. 36,81 36,81

Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775

Razem k.b. 19,7750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 13,3877

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6479
Razem 36,8106

141 KNNR 5 13 4/06 Badania i pomiary instalacji skuteczności 
zerowania (każdy następny pomiar)

71 szt. 26,29 1 866,59
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125

Razem k.b. 14,1250
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,5626

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056
Razem 26,2932

142 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

35 pomiar 52,59 1 840,65
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25

Razem k.b. 28,2500
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,1253

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,2113
Razem 52,5866

143 KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

10 pomiar 147,24 1 472,40
Robocizna
Robocizna rg 2,8 28,25 79,1

Razem k.b. 79,1000
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 53,5507

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 14,5916
Razem 147,2423

144 KNP  018 
1301/01

Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach

5 szt 348,12 1 740,60
Robocizna
Robocizna rg 6,62 28,25 187,015

Razem k.b. 187,0150
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 126,6092

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 34,4987
Razem 348,1229

145 KNR 13-2  
0402/0

Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego 
różnicowo-prądowego

5 szt. 131,47 657,35
Robocizna
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Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Razem k.b. 70,6250

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 47,8131
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282

Razem 131,4663
1.2.6. Układanie bednarki w rowach 
fundamentowych - bednarka do 120 mm2

7 185,97

146 KNR 5-08 
0602/11

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach 
w ciągach poziomych na wspornikach 
mocowanych na konstrukcji przez spawanie - 
przekrój bednarki

99,2 m 45,97 4 560,22
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,281629 28,25 7,956
  norma: 0,2949*0,955
Materiały
Bednarka ocynkowana kg 1,04 11,52 11,9808
Wsporniki ścienne szt 1,01 16,35 16,5135
Materiały pomocnicze % 2.5 0,7124

29,2067
Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,1475 7,11 1,0487

Razem k.b. 38,2114
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,0962

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6611
Razem 45,9687

147 KNR 5-08 
0603/05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach 
w ciągach pionowych na wspornikach - 
przekrój bednarki do 120 mm2

7,5 m 71,11 533,33
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,6685 28,25 18,8851
  norma: 0,7*0,955
Materiały
Bednarka ocynkowana kg 1,04 11,52 11,9808
Wsporniki ścienne szt 1,01 16,35 16,5135
Materiały pomocnicze % 2.5 0,7124

29,2067
Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 0,51 7,11 3,6261

Razem k.b. 51,7179
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,2401

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1526
Razem 71,1106

148 KNR 5-08 
0617/07

Łączenie przewodów uziemiających przez 
spawanie na ścianie - pręt o śr. 8 mm

5 szt. 70,75 353,75
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,71625 28,25 20,2341
  norma: 0,75*0,955
Sprzęt
Spawarka elektryczna transformatorowa  do 
500A

m-g 2,5 7,11 17,775

Razem k.b. 38,0091
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Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 25,7322
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,0116

Razem 70,7529
149 KNNR-W 9 

0607/01
Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna 
uziemiająca)

5 szt. 189,97 949,85
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Główna szyna wyrównania potencjałów szt 1 106,82 106,82
Materiały pomocnicze % 4 4,2728

111,0928
Razem k.b. 153,4678

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169

Razem 189,9726
150 KNP 18-13 

18131346010100
Pomiar szyn uziemiających

5 szt 131,47 657,35
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625

Razem k.b. 70,6250
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 47,8131

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663

151 KNP 18 
4601/02.01

Badanie uziomu otokowego

1 pomiar 131,47 131,47
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625

Razem k.b. 70,6250
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 47,8131

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663

1.2.7. Montaż iglic odgromowych h=3.0 7 139,76
152 KNR 5-08 

0601/15
Montaż wsporników przelotowych 
pośredniczących na dachu

62 szt. 19,35 1 199,70
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,2865 28,25 8,0936
  norma: 0,3*0,955
Materiały
Wsporniki przelotowe' szt 1,01 4,14 4,1814
Materiały pomocnicze % 2.5 0,1045

4,2859
Razem k.b. 12,3795

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,4794
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,4930

Razem 19,3519
153 KNR 5-08 

0606/02
Montaż zwodów poziomych naprężanych z 
pręta o śr.8 mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na dachu stromym

93,88 m 28,75 2 699,05
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,42975 28,25 12,1404
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  norma: 0,45*0,955
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane o śr.8 mm m 1,04 5,77 6,0008
Materiały pomocnicze % 2.5 0,15

6,1508
Razem k.b. 18,2912

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 8,2191
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,2395

Razem 28,7498
154 KNR 5-08 

0606/03
Montaż zwodów pionowych naprężanych z 
pręta o śr.8  mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie

21,7 m 22,32 484,34
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,307415 28,25 8,6845
  norma: 0,3219*0,955
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm m 1,04 5,77 6,0008
Materiały pomocnicze % 2.5 0,15

6,1508
Razem k.b. 14,8353

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,8794
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6020

Razem 22,3167
155 KNR 5-08 

0101/02
Montaż uchwytów pod rury winidurowe 
układane pojedynczo z przygotowaniem 
podłoża mechanicznie - przykręcenie do 
kołków plastykowych w podłożu gipsowym, 
gazobetonowym

21,7 m 21,46 465,68
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,182978 28,25 5,1691
  norma: 0,1916*0,955
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 1,36 2,856
Uchwyty do rur szt 2,1 4,14 8,694
Materiały pomocnicze % 2.5 0,2888

11,8388
Razem k.b. 17,0079

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,4995
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9535

Razem 21,4609
156 KNR 5-08 

0110/01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. 
na gotowych uchwytach

21,7 m 9,10 197,47
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,095595 28,25 2,7006
  norma: 0,1001*0,955
Materiały
Rury winidurowe m 1,04 3,82 3,9728
Materiały pomocnicze % 2.5 0,0993

4,0721
Razem k.b. 6,7727

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,8283
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,4982
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Razem 9,0992
157 KNR 5-08 

0607/09
Montaż przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej z wykonaniem otworu 
ręcznie -  drut stalowy ocynkowany fi 8 mm

21,7 m 79,43 1 723,63
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
  norma: 1*0,955
Materiały
Bednarka ocynkowana kg 1,04 11,52 11,9808
Wsporniki ścienne szt 1,01 16,35 16,5135
Materiały pomocnicze % 2.5 0,7124

29,2067
Razem k.b. 56,1855

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 18,2646
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,9768

Razem 79,4269
158 KNR 5-08 

0618/01
Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą 
złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

7 szt. 34,06 238,42
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,382 28,25 10,7915
  norma: 0,4*0,955
Materiały
Złącza uniwersalne szt 1 13,63 13,63
Materiały pomocnicze % 2.5 0,3408

13,9708
Razem k.b. 24,7623

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,3058
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,9907

Razem 34,0588
159 KNR 4-03 

1205/03
Pomiar instalacji odgromowej

1 pomiar. 131,47 131,47
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625

Razem k.b. 70,6250
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 47,8131

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 131,4663

1.2.8. Instalacja fotowoltaiczna 124 646,95
160 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 4.0 
kW z rozdzielnicą

5 kpl. 24 929,39 124 646,95
Robocizna
Robocizna rg 45 28,25 1 271,25
Materiały
Instalacja fotowoltaiczna 4.0 kW z rozdzielnicą kpl 1 22 563,00 22 563

Razem k.b. 23 834,2500
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 860,6363

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 234,5075
Razem 24 929,3938

1.3. ROBOTY SANITARNE 594 979,81
1.3.1. Instalacja wody 16 617,77
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161 KNR-W 4-03 
1001/08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejścia 
pod przybory

45 m 36,81 1 656,45
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775

Razem k.b. 19,7750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 13,3877

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6479
Razem 36,8106

162 KNR-W 4-01 
0327/01

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach

45 m 46,85 2 108,25
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 3 1,36 4,08
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,29 0,42 0,1218
Pospółka m3 0,001 53,90 0,0539
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0638

4,3195
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 5,24 0,0524
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,02 9,82 0,1964

0,2488
Razem k.b. 27,1683

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,4686
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2149

Razem 46,8518
163 KNNR 4 0112/01 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarst. o 

śr. 16 mm
196 m 34,48 6 758,08

Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarst. o 
śr. 16 mm

m 1,1 4,96 5,456

Kształtki z PE-Xc-Al-PE o śr. 16 mm szt 0,58 3,22 1,8676
Uchwyty do rur szt 1,43 4,14 5,9202
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1987

13,4425
Razem k.b. 24,7425

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845

Razem 34,4771
164 KNR 0-34 

0101/05
Izolacja rurociągów otulinami

196 m 16,75 3 283,00
Robocizna
Robocizna rg 0,1 28,25 2,825
Materiały
Otuliny wody bytowej m 1,15 3,43 3,9445
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0134 52,80 0,7075
Taśma Thermatape FR 3x50 mm' m 0,1405 13,08 1,8377
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Klipsy montażowe szt 5 0,10 0,5
Materiały pomocnicze % 3 0,2097

7,1994
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 76,79 2,3037

Razem k.b. 12,3281
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,4721

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9461
Razem 16,7463

165 KNR 4-07 
0112/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych

196 m 3,88 760,48
Robocizna
Robocizna rg 0,07 28,25 1,9775
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,1978

Razem k.b. 2,1753
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,3388

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3648
Razem 3,8789

166 KNR 2-18 
0803/01

Dezynfekcja instalacji wodociągowej

0,98 odc.200m 497,38 487,43
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 3,67675 28,25 103,8682
  norma: 3,85*0,955
Materiały
Podchloryn sodowy kg 0,5 4,44 2,22
Rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm m 1,5 41,42 62,13

Woda m3 4,8 4,46 21,408
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z 
zaworem spustowym o śr.nom. do 150 mm

szt 0,2 95,92 19,184

Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne 
kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub 
o śr.nom. do 150 mm

szt 0,1 87,20 8,72

Materiały pomocnicze % 2.5 2,8416
116,5036

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 1,58 63,76 100,7408

Razem k.b. 321,1126
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 138,5203

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 37,7443
Razem 497,3772

167 KNR 4-07 
0112/03

Próba szczelności instalacji wodociągowej w 
budynkach mieszkalnych

196 m 7,98 1 564,08
Robocizna
Robocizna rg 0,144 28,25 4,068
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,4068
Materiały pomocnicze % 0.55 0

0,4068
Razem k.b. 4,4748

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 2,7540
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Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,7504
Razem 7,9792

1.3.2. Instalacja sanitarna 23 954,55
168 KNNR 1 0307/01 Wykopy ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i 

głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kat. 
I-II z ręcznym wydobyciem urobku

54,612 m3 63,10 3 446,02
Robocizna
Robocizna rg 1,2 28,25 33,9

Razem k.b. 33,9000
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 22,9503

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 6,2535
Razem 63,1038

169 KNNR 1 0318/01 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o 
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w 
gruncie kat. I-III

54,612 m3 42,07 2 297,53
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6

Razem k.b. 22,6000
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,3002

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1690
Razem 42,0692

170 KNR-W 2-18 
0511/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów 
sypkich gr. 20 cm - podsypka/obsypka

3,034 m3 199,69 605,86
Robocizna
Robocizna rg 1,86 28,25 52,545
Materiały
Pospółka m3 1,22 53,90 65,758
Materiały pomocnicze % 2.5 1,644

67,402
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,68 27,24 18,5232

Razem k.b. 138,4702
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 48,1132

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,1100
Razem 199,6934

171 KNNR 4 0203/02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

50,45 m 53,81 2 714,71
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiały
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 1,1 16,24 17,864
Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm szt 0,54 7,52 4,0608
Materiały pomocnicze % 1.5 0,3289

22,2537
Razem k.b. 39,2037

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268

Razem 53,8057
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172 KNNR 4 0203/04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w 
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

25,4 m 113,10 2 872,74
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 
mm

m 1,1 55,59 61,149

Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm szt 0,45 19,62 8,829
Materiały pomocnicze % 1.5 1,0497

71,0277
Razem k.b. 93,6277

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,3002
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,1690

Razem 113,0969
173 KNR-W 4-03 

1001/08
Mechaniczne wykucie bruzd dla rur - podejścia 
pod przybory

15 m 36,81 552,15
Robocizna
Robocizna rg 0,7 28,25 19,775

Razem k.b. 19,7750
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 13,3877

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,6479
Razem 36,8106

174 KNR-W 4-01 
0327/01

Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach

15 m 46,85 702,75
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 3 1,36 4,08
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 0,29 0,42 0,1218
Pospółka m3 0,001 53,90 0,0539
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0638

4,3195
Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 5,24 0,0524
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,5t

m-g 0,02 9,82 0,1964

0,2488
Razem k.b. 27,1683

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,4686
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2149

Razem 46,8518
175 KNNR 4 0207/01 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

15 m 45,10 676,50
Robocizna
Robocizna rg 0,5 28,25 14,125
Materiały
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 1,04 10,36 10,7744
Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 0,36 6,00 2,16
Rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 0,14 10,36 1,4504
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Uchwyty do rur szt 1 4,14 4,14
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2779

18,8027
Razem k.b. 32,9277

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 9,5626
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,6056

Razem 45,0959
176 KNNR 4 0207/03 Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

30 m 69,60 2 088,00
Robocizna
Robocizna rg 0,6 28,25 16,95
Materiały
Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 
mm

m 1,1 19,74 21,714

Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt 0,99 9,59 9,4941
Rury PVC przepustowe o śr. 110 mm m 0,15 19,74 2,961
Uchwyty do rur szt 0,8 4,14 3,312
Materiały pomocnicze % 1.5 0,5622

38,0433
Razem k.b. 54,9933

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 11,4752
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 3,1268

Razem 69,5953
177 KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 

PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
5 szt. 138,58 692,90

Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt 3 9,59 28,77
Uchwyty do rur szt 1 4,14 4,14
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4937

33,4037
Razem k.b. 89,9037

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226

Razem 138,5768
178 KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 

PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
15 szt. 101,35 1 520,25

Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 3 6,00 18
Uchwyty do rur szt 1 4,14 4,14
Materiały pomocnicze % 1.5 0,3321

22,4721
Razem k.b. 64,8471

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169

Razem 101,3519



Rodos Strona 80/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

179 KNNR 4 0211/02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z 
PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

5 szt. 105,32 526,60
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm szt 3 7,52 22,56
Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm szt 1 3,49 3,49
Materiały pomocnicze % 1.5 0,3908

26,4408
Razem k.b. 68,8158

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,6879
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8169

Razem 105,3206
180 KNNR 4 0213/05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu 

wciskowym o śr. 110 mm zakończone nasadą
5 szt. 340,31 1 701,55

Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm 
zakończone nasadą

szt 1 179,85 179,85

Materiały pomocnicze % 1.5 2,6978
182,5478

Razem k.b. 267,2978
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 57,3758

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338
Razem 340,3074

181 KNR 2-15 
0215/02

Rewizja na pionie kanalizacyjnym

5 szt. 121,48 607,40
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 1,91 28,25 53,9575
  norma: 2*0,955
Materiały
Rewizja na pionie kanalizacyjnym szt 1 17,44 17,44
Materiały pomocnicze % 0.2 0,0349

17,4749
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 63,76 1,9128

Razem k.b. 73,3452
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 37,8242

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,3064
Razem 121,4758

182 KNR-W 2-15 
0216/01

Wpusty podłogowe

5 szt. 338,55 1 692,75
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Wpusty podłogowe szt 1 136,25 136,25
Materiały pomocnicze % 5 6,8125

143,0625
Sprzęt



Rodos Strona 81/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Środek transportowy m-g 0,08 76,79 6,1432
Razem k.b. 248,0807

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 71,0973
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,3727

Razem 338,5507
183 KNR 2-18 

0804/01
Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 
do 160 mm

120,85 m 10,40 1 256,84
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,0955 28,25 2,6979
  norma: 0,1*0,955
Materiały
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,00003 1 635,00 0,0491
  norma: 3E-5
Drewno na stemple budowlane m3 0,00064 981,00 0,6278
Uszczelki gumowe szt 0,022 6,10 0,1342
Woda m3 0,05 4,46 0,223
Materiały pomocnicze % 2.5 0,0259

1,06
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0316 73,45 2,321

Razem k.b. 6,0789
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 3,3978

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,9259
Razem 10,4026

1.3.3. Armatura wod-kan 41 476,55
184 KNR-W 2-15 

0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe

5 kpl. 729,91 3 649,55
Robocizna
Robocizna rg 5 28,25 141,25
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1 381,50 381,5
Wsporniki do umywalek szt 1 27,25 27,25
Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem szt 1 33,79 33,79
Materiały pomocnicze % 1 4,4254

446,9654
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 76,79 10,7506

Razem k.b. 598,9660
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 102,9045

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 28,0396
Razem 729,9101

185 KNR 2-15 
0115/01

Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm

5 szt. 571,50 2 857,50
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 2,865 28,25 80,9363
  norma: 3*0,955
Materiały
Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm szt 1 381,50 381,5
Materiały pomocnicze % 10 38,15

419,65
Sprzęt



Rodos Strona 82/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376
Razem k.b. 501,2239

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 55,2256
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,0479

Razem 571,4974
186 KNR-W 2-15 

0229/04
Zlewozmywaki nierdzewne

5 szt. 713,56 3 567,80
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Zlewozmywaki nierdzewne szt 1 490,50 490,5
Konstrukcja wsporcza kpl 1 27,25 27,25
Materiały pomocnicze % 1 5,1775

522,9275
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,23 76,79 17,6617

Razem k.b. 625,3392
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 69,3328

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 18,8919
Razem 713,5639

187 KNR 2-15 
0115/01

Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm

5 szt. 599,66 2 998,30
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 2,3875 28,25 67,4469
  norma: 2,5*0,955
Materiały
Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm szt 1 468,70 468,7
Materiały pomocnicze % 0.9 4,2183

472,9183
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 541,0028
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 46,0933

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 12,5595
Razem 599,6556

188 KNR 2-15 
0408/01

Zawory kątowe do baterii śr.nom. 15 mm

20 szt. 69,03 1 380,60
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,955 28,25 26,9788
  norma: 1*0,955
Materiały
Zawory kątowe do baterii śr.nom. 15 mm szt 1 16,35 16,35
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0818

16,4318
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 63,76 1,2752

Razem k.b. 44,6858
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,1279

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,2120
Razem 69,0257



Rodos Strona 83/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

189 KNR-W 2-15 
0116/07

Dodatki za podejścia dopływowe w 
rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o 
połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 15 
mm

20 szt. 89,21 1 784,20
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Podejścia dopływowe o połączeniu 
elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt 1 9,70 9,7

Materiały pomocnicze % 5 0,485
10,185

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768

Razem k.b. 52,6368
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,7399

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8311
Razem 89,2078

190 KNR-W 2-15 
0116/06

Dodatki za podejścia dopływowe w 
rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o śr. zewnętrznej 15 mm

5 szt. 99,62 498,10
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zawór kątowy dn 15 szt 1 19,62 19,62
Materiały pomocnicze % 5 0,981

20,601
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768

Razem k.b. 63,0528
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,7399

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8311
Razem 99,6238

191 KNR-W 2-15 
0233/02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"

5 kpl. 1 118,82 5 594,10
Robocizna
Robocizna rg 7 28,25 197,75
Materiały
Miski ustępowe porcelanowe szt 1 381,50 381,5
Płuczki ustępowe kpl 1 136,25 136,25
Rury spłuczne z kolanem kpl 1 19,62 19,62
Sedesy z tworzywa sztucznego kpl 1 130,80 130,8
Materiały pomocnicze % 10 66,817

734,987
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 76,79 8,4469

Razem k.b. 941,1839
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 139,5954

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 38,0371
Razem 1 118,8164

192 KNR-W 2-15 
0137/08

Bateria prysznicowa natynkowa

5 szt. 1 635,27 8 176,35



Rodos Strona 84/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiały
Bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, 
deszczownicą i dodatkową słuchawką z wężem.

szt 1 1 255,00 1 255

Materiały pomocnicze % 5 62,75
1 317,75

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 76,79 1,0751

Razem k.b. 1 488,3251
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 115,4793

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 31,4660
Razem 1 635,2704

193 KNR 0-35 
0123/01

Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, 
szkło hartowane na brodziku akrylowym ze 
zintegrowaną obudową

5 kpl. 2 194,01 10 970,05
Robocizna
Robocizna rg 14 28,25 395,5
Materiały
Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, 
szkło hartowane

kpl 1 872,00 872

Brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione 
pianką poliuretanową kwadratowe

szt 1 573,41 573,41

Silikon dm3 0,34 11,99 4,0766
1 449,4866

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 63,76 4,4632

Razem k.b. 1 849,4498
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 270,7751

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 73,7812
Razem 2 194,0061

1.3.4. Instalacja c.o. 408 392,89
194 KNR-W 2-15 

0418/07
Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem 
zawieszeń

1 szt. 859,24 859,24
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 566,80 566,8

Materiały pomocnicze % 5 28,34
595,14

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 737,0174
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 859,2406

195 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem 
zawieszeń

6 szt. 756,24 4 537,44
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875



Rodos Strona 85/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 468,70 468,7

Materiały pomocnicze % 5 23,435
492,135

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 634,0124
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 756,2356

196 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem 
zawieszeń

4 szt. 710,46 2 841,84
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 425,10 425,1

Materiały pomocnicze % 5 21,255
446,355

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 588,2324
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 710,4556

197 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/60 z kompletem 
zawieszeń

2 szt. 710,46 1 420,92
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 425,10 425,1

Materiały pomocnicze % 5 21,255
446,355

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 588,2324
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 710,4556

198 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem 
zawieszeń

2 szt. 733,35 1 466,70
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 446,90 446,9

Materiały pomocnicze % 5 22,345
469,245

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024



Rodos Strona 86/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem k.b. 611,1224
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 733,3456

199 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem 
zawieszeń

3 szt. 836,35 2 509,05
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 545,00 545

Materiały pomocnicze % 5 27,25
572,25

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 714,1274
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 836,3506

200 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem 
zawieszeń

1 szt. 779,13 779,13
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 490,50 490,5

Materiały pomocnicze % 5 24,525
515,025

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 656,9024
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 779,1256

201 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem 
zawieszeń

1 szt. 790,57 790,57
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 501,40 501,4

Materiały pomocnicze % 5 25,07
526,47

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 668,3474
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 790,5706

202 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem 
zawieszeń

1 szt. 813,46 813,46



Rodos Strona 87/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 523,20 523,2

Materiały pomocnicze % 5 26,16
549,36

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 691,2374
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 813,4606

203 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem 
zawieszeń

1 szt. 882,13 882,13
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 588,60 588,6

Materiały pomocnicze % 5 29,43
618,03

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 759,9074
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 882,1306

204 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem 
zawieszeń

3 szt. 802,02 2 406,06
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem 
zawieszeń

szt 1 512,30 512,3

Materiały pomocnicze % 5 25,615
537,915

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 679,7924
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 802,0156

205 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/900 
z kompletem zawieszeń

2 szt. 767,68 1 535,36
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/900 
z kompletem zawieszeń

szt 1 457,80 457,8

Materiały pomocnicze % 10 45,78
503,58



Rodos Strona 88/110
Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 645,4574
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 767,6806

206 KNR-W 2-15 
0418/07

Grzejniki stalowe łazienkowe 
C_STD_600/1200 z kompletem zawieszeń

3 szt. 815,64 2 446,92
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Grzejniki stalowe łazienkowe 
C_STD_600/1200 z kompletem zawieszeń

szt 1 501,40 501,4

Materiały pomocnicze % 10 50,14
551,54

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,56 76,79 43,0024

Razem k.b. 693,4174
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 96,0510

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 26,1722
Razem 815,6406

207 KNR-W 2-15 
0430/01

Podwójne przyłącze grzejnikowe z odcięciem 
,wyj.1/2''GZ

30 kpl. 198,57 5 957,10
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Podwójne przyłącze grzejnikowe z odcięciem 
,wyj.1/2''GZ

szt 1 66,49 66,49

Materiały pomocnicze % 0.5 0,3325
66,8225

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 76,79 0,1536

Razem k.b. 137,6011
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 47,9171

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0565
Razem 198,5747

208 KNR 0-35 
0215/04

Głowice termostatyczne

30 szt. 196,13 5 883,90
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Głowice termostatyczne. szt 1 85,02 85,02
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05 63,76 3,188

Razem k.b. 144,7080
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 40,4088

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,0107
Razem 196,1275

209 KNR 0-35 
0215/02

Zawór termostatyczny kątowy 1/2 z pokrętłem

30 kpl. 124,95 3 748,50
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jednostkowa
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Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zawór termostatyczny kątowy 1/2 z pokrętłem kpl 1 42,51 42,51
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03 63,76 1,9128

Razem k.b. 86,7978
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,9829

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,1698
Razem 124,9505

210 KNNR 4 0436/01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji 
centralnego ogrzewania (na gorąco)

30 urz. 18,77 563,10
Robocizna
Robocizna rg 0,357 28,25 10,0853

Razem k.b. 10,0853
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 6,8277

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,8604
Razem 18,7734

211 KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw 
sztucznych dn 16mm

119,7 m 34,57 4 138,03
Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Rura wielowarstwowa c.o. 16mm m 1,1 4,96 5,456
Kształtki z tworzyw o śr. 16 mm szt 0,58 3,38 1,9604
Uchwyty do rur szt 1,43 4,14 5,9202
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2

13,5366
Razem k.b. 24,8366

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845

Razem 34,5712
212 KNNR 4 0112/01 Rura wielowarstwowa zaciskana z tworzyw 

sztucznych dn 20mm
222,3 m 36,18 8 042,81

Robocizna
Robocizna rg 0,4 28,25 11,3
Materiały
Rura wielowarstwowa c.o. 20mm m 1,1 6,00 6,6
Kształtki z tworzyw o śr. 20 mm szt 0,58 4,14 2,4012
Uchwyty do rur szt 1,43 4,14 5,9202
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2238

15,1452
Razem k.b. 26,4452

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 7,6501
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 2,0845

Razem 36,1798
213 KNR 0-34 

0101/19
Izolacja rurociągów otulinami izolacyjnymi

342 m 13,71 4 688,82
Robocizna
Robocizna rg 0,1 28,25 2,825
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jednostkowa
Wartość

Materiały
Otuliny  izolacyjne c.o. m 1,1 3,82 4,202
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0261 52,80 1,3781
Taśma Thermatape FR 3x50 mm' m 0,08 13,08 1,0464
Klipsy montażowe szt 6 0,10 0,6
Materiały pomocnicze % 3 0,2168

7,4433
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00705 76,79 0,5414

Razem k.b. 10,8097
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 2,2790

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,6210
Razem 13,7097

214 KNNR 4 0128/01 Płukanie instalacji c.o. w budynkach 
mieszkalnych

342 m 3,35 1 145,70
Robocizna
Robocizna rg 0,0637 28,25 1,7995

Razem k.b. 1,7995
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 1,2183

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,3320
Razem 3,3498

215 KNNR 4 0406/03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

5 próba 148,57 742,85
Robocizna
Robocizna rg 2,5 28,25 70,625
Materiały
Rury z polipropylenu śr.20 mm m 2 5,56 11,12
Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0,2 10,56 2,112
Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0,2 17,06 3,412

Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm szt 0,06 3,43 0,2058

Materiały pomocnicze % 1.5 0,2527
17,1025

Razem k.b. 87,7275
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 47,8131

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 13,0282
Razem 148,5688

216 KNNR 4 0406/04 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw 
sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
mieszkalnych

30 urządz. 16,20 486,00
Robocizna
Robocizna rg 0,308 28,25 8,701

Razem k.b. 8,7010
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 5,8906

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 1,6051
Razem 16,1967

217 KNR 0-31 
0217/04

Pompa ciepła (jedn. wewn i zewn. - klasa 
efektywności energetycznej A++) 5kW z 
wbudowanym podgrzewaczem 
pojemnościowym ciepłej wody użytkowej o 
pojemności 190 dm3
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jednostkowa
Wartość

5 kpl. 41 222,46 206 112,30
Robocizna
Robocizna rg 45 28,25 1 271,25
Materiały
Pompa ciepła 5kW kpl 1 35 000,00 35 000
Materiały pomocnicze % 10 3 500

38 500
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 3 63,76 191,28

Razem k.b. 39 962,5300
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 990,1329

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 269,7929
Razem 41 222,4558

218 KNR 0-31 
0204/01

Wykonanie podejścia i montaż pomp 
obiegowych o wydajności H=12,4 kPa, 0,426 
m3/h

5 szt. 2 497,32 12 486,60
Robocizna
Robocizna rg 8 28,25 226
Materiały
Pompy obiegowe o wydajności H=12,4 kPa, 
0,426 m3/h

szt 1 1 750,00 1 750

Materiały pomocnicze % 5.1 89,25
1 839,25

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 2 63,76 127,52

Razem k.b. 2 192,7700
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 239,3330

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 65,2138
Razem 2 497,3168

219 KNR 0-31 
0213/01

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o 
pojemności 8 dm3

5 szt. 1 646,98 8 234,90
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiały
Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o 
pojemności 8 dm3

szt 1 1 258,95 1 258,95

Materiały pomocnicze % 5.1 64,2065
1 323,1565

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,07 63,76 4,4632

Razem k.b. 1 497,1197
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 117,7731

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 32,0910
Razem 1 646,9838

220 KNR 0-31 
0213/03

Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. o 
pojemności 35 dm3

5 szt. 683,71 3 418,55
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiały
Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. o 
pojemności 35 dm3

szt 1 337,90 337,9

Materiały pomocnicze % 5.1 17,2329
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355,1329
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,11 63,76 7,0136

Razem k.b. 531,6465
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 119,4997

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 32,5615
Razem 683,7077

221 KNR 0-35 
0216/01

Zawory antyskażeniowe śr. nom. 15 mm

5 szt. 129,95 649,75
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zawory antyskażeniowe EA śr. nom. 15 mm szt 1 47,96 47,96
Materiały pomocnicze % 4 1,9184

49,8784
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 92,8910
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,1196

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 129,9451

222 KNR 0-35 
0113/02

Zawór termostatyczny cyrkulacyjny z funkcją 
dezynfekcji termicznej. o śr. nominalnej 15 mm

5 szt. 514,46 2 572,30
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Zawór termostatyczny cyrkulacyjny z funkcją 
dezynfekcji termicznej. o śr. nominalnej 15 mm

szt 1 392,40 392,4

Materiały pomocnicze % 4 15,696
408,096

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 465,2336
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,6822

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,5402
Razem 514,456

223 KNR 0-35 
0216/01

Zawory równoważace śr. nom. 15 mm

10 szt. 457,78 4 577,80
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Zawory równoważace śr. nom. 15 mm szt 1 337,90 337,9
Materiały pomocnicze % 4 13,516

351,416
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 408,5536
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,6822

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,5402
Razem 457,776
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224 KNR 0-35 
0217/03

Złącze samoodcinające o śr. nom. 20 mm

10 szt. 197,05 1 970,50
Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Złącze samoodcinające o śr. nom. 20 mm szt 1 87,20 87,2
Materiały pomocnicze % 4 3,488

90,688
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 147,8256
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,6822

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,5402
Razem 197,048

225 KNR 0-35 
0217/02

Zawory zwrotne śr. nom. 15 mm

5 szt. 106,14 530,70
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zawory zwrotne śr. nom. 15 mm szt 1 25,07 25,07
Materiały pomocnicze % 4 1,0028

26,0728
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 69,0854
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,1196

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 106,1395

226 KNR 0-35 
0217/02

Zawory odcinające śr. nom. 15 mm

60 szt. 75,31 4 518,60
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Zawory odcinające śr. nom. 15 mm szt 1 20,71 20,71
Materiały pomocnicze % 4 0,8284

21,5384
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 50,4260
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,5570

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3289
Razem 75,3119

227 KNR-W 2-15 
0134/06

Zawory bezpieczeństwa do c.o. (3.0 bar) o śr. 
nominalnej 15 mm

5 szt. 114,40 572,00
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zawory bezpieczeństwa do c.o. (3.0 bar) o śr. 
nominalnej 15 mm'

szt 1 32,70 32,7

Materiały pomocnicze % 5 1,635
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34,335
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 77,3476
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,1196

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 114,4017

228 KNR-W 2-15 
0134/06

Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. (6.0 bar) o śr. 
nominalnej 15 mm

5 szt. 120,12 600,60
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. (6.0 bar) o śr. 
nominalnej 15 mm

szt 1 38,15 38,15

Materiały pomocnicze % 5 1,9075
40,0575

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 83,0701
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,1196

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 120,1242

229 KNR 0-35 
0215/11

Kurki spustowe śr. nom. 15 mm

10 szt. 71,91 719,10
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Kurki spustowe śr. nom. 15 mm szt 1 17,44 17,44
Materiały pomocnicze % 4 0,6976

18,1376
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 47,0252
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,5570

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3289
Razem 71,9111

230 KNR-W 2-15 
0530/04

Manometry

50 szt. 304,10 15 205,00
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Manometry szt 1 98,10 98,1
Kurki manometrowe gwintowane szt 1 31,61 31,61
Rurki syfonowe szt 1 9,59 9,59
Materiały pomocnicze % 3 4,179

143,479
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 76,79 1,5358

Razem k.b. 229,7648
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 58,4155

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,9171
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Razem 304,0974
231 KNR-W 2-15 

0530/01
Termometry

25 szt. 288,30 7 207,50
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Termometry szt 1 125,35 125,35
Materiały pomocnicze % 3 3,7605

129,1105
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 76,79 0,7679

Razem k.b. 214,6284
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 57,8957

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,7755
Razem 288,2996

232 KNR 0-35 
0215/09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

5 kpl. 76,45 382,25
Robocizna
Robocizna rg 1 28,25 28,25
Materiały
Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z 
zaworami stopowymi 15 mm

kpl 1 21,80 21,8

Materiały pomocnicze % 4 0,872
22,672

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 51,5596
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 19,5570

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 5,3289
Razem 76,4455

233 KNR INSTAL 
0111/01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm

10 szt. 100,52 1 005,20
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm szt 1 19,62 19,62
Materiały pomocnicze % 3 0,5886

20,2086
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 76,79 0,7679

Razem k.b. 63,3515
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,2078

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9586
Razem 100,5179

234 KNR 2-15 
0124/01

Urządzenie do uzdatniania wody z 
wbudowanym zaworem antyskażeniowym typu 
BA, licznikiem wody, zaworami odcinającymi z 
granulatem w butli 4l.

5 kpl. 5 617,66 28 088,30
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 8,595 28,25 242,8088
  norma: 9*0,955
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Materiały
Urządzenie do uzdatniania wody kpl 1 4 905,00 4 905
Materiały pomocnicze % 5 245,25

5 150,25
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,13 63,76 8,2888

Razem k.b. 5 401,3476
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 169,9931

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 46,3199
Razem 5 617,6606

235 Instalacja maszynowni pompy ciepła z izolacją 
termiczną

5 kpl. 4 286,38 21 431,90
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 14,325 28,25 404,6813
  norma: 15*0,955
Materiały
Instalacja maszynowni pompy ciepła z izolacją 
termiczną

kpl 1 3 000,00 3 000

Materiały pomocnicze % 15 450
3 450

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,7 63,76 44,632

Razem k.b. 3 899,3133
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 304,1851

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 82,8849
Razem 4 286,3833

236 KNR 2-15 
0122/02

Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3

5 szt. 2 737,87 13 689,35
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 7,64 28,25 215,83
  norma: 8*0,955
Materiały
Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3 szt 1 2 125,50 2 125,5
Materiały pomocnicze % 6 127,53

2 253,03
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,7 63,76 44,632

Razem k.b. 2 513,4920
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 176,3328

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 48,0475
Razem 2 737,8723

237 KNR-W 2-15 
0116/07

Dodatki za podejścia dopływowe w 
rurociągach z tworzyw sztucznych do węża o 
połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 15 
mm

1 szt. 89,21 89,21
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Podejścia dopływowe o połączeniu 
elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm

szt 1 9,70 9,7

Materiały pomocnicze % 5 0,485
10,185
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 76,79 0,0768

Razem k.b. 52,6368
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 28,7399

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,8311
Razem 89,2078

238 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - czujka 
pogodowa

5 szt. 344,80 1 724,00
Robocizna
Robocizna rg 3 28,25 84,75
Materiały
Czujka pogodowa szt 1 179,85 179,85
Materiały pomocnicze % 4 7,194

187,044
Razem k.b. 271,7940

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 57,3758
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 15,6338

Razem 344,8036
239 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - czujnik 

temperatury
10 szt. 360,23 3 602,30

Robocizna
Robocizna rg 2 28,25 56,5
Materiały
Czujnik temperatury szt 1 245,25 245,25
Materiały pomocnicze % 4 9,81

255,06
Razem k.b. 311,5600

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 38,2505
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,4226

Razem 360,2331
240 KSNR 5 0203/01 Montaż aparatów elektrycznych - sterownik

5 szt. 1 199,73 5 998,65
Robocizna
Robocizna rg 6 28,25 169,5
Materiały
Sterownik szt 1 850,20 850,2
Materiały pomocnicze % 4 34,008

884,208
Razem k.b. 1 053,7080

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 114,7515
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 31,2677

Razem 1 199,7272
241 KNR-W 2-15 

0517/01
Uruchomienie systemu grzewczego, regulacja, 
szkolenie użytkownika

5 kpl. 863,98 4 319,90
Robocizna
Robocizna rg 16 28,25 452
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 5 22,6

Razem k.b. 474,6000
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 306,0040
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 83,3804
Razem 863,9844

1.3.5. Instalacja wentylacji (rekuperacja) 104 538,05
242 KNR 2-17 

0205/01
Dostawa i montaż rekuperatora 1.66kW:   – 
wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h  – spręż 
min. 200Pa  – filtr G4  – wymiennik 
przeciwprądowy sprawność powyżej 90%  – 
nagrzewnica elektryczna 1kW

3 szt. 6 531,49 19 594,47
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 13,37 28,25 377,7025
  norma: 14*0,955
Materiały
Rekuperator 1.66 kW: wydatek , nawiew / 
wywiew 290m3/h  – spręż min. 200Pa

szt 1 5 500,00 5 500

Materiały pomocnicze % 5 275
5 775

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,45 63,76 28,692

Razem k.b. 6 181,3945
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 275,1291

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 74,9676
Razem 6 531,4912

243 KNR 2-17 
0205/01

Dostawa i montaż rekuperatora 1.06 kW:   – 
wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h  – spręż 
min. 150Pa  – filtr G4  – wymiennik 
przeciwprądowy sprawność powyżej 90%  – 
nagrzewnica elektryczna 1kW

2 szt. 6 006,49 12 012,98
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 13,37 28,25 377,7025
  norma: 14*0,955
Materiały
Rekuperator 1.06 kW: wydatek , nawiew / 
wywiew 150m3/h  – spręż min. 150Pa

szt 1 5 000,00 5 000

Materiały pomocnicze % 5 250
5 250

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,45 63,76 28,692

Razem k.b. 5 656,3945
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 275,1291

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 74,9676
Razem 6 006,4912

244 KNR-W 2-17 
0114/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 
(SPIRO), kołowe, o śr. do 200 mm - udział 
kształtek do 55 %

147,26 m2 274,24 40 384,58
Robocizna
Robocizna rg 1,98 28,25 55,935
Materiały
Przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ 
B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 
200 mm

m2 0,61 125,35 76,4635

Kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z 
blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm

m2 0,41 106,82 43,7962

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, 
typ C o śr. do 200 mm'

szt 0,41 28,34 11,6194
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Uszczelki gumowe szt 2,75 6,10 16,775
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 0,64 15,00 9,6

Materiały pomocnicze % 1.5 2,3738
160,6279

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 63,76 5,1008

Razem k.b. 221,6637
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 41,3212

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 11,2592
Razem 274,2441

245 KNR-W 2-17 
0155/02

Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 
mm

10 szt. 490,96 4 909,60
Robocizna
Robocizna rg 2,77 28,25 78,2525
Materiały
Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 
mm

szt 1 245,25 245,25

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, 
typ C o śr. do 200 mm

szt 2 30,52 61,04

Uszczelki gumowe szt 1,04 6,10 6,344
Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i 
podkładkami

kg 0,2 15,00 3

Materiały pomocnicze % 1.5 4,7345
320,3685

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,21 63,76 13,3896

Razem k.b. 412,0106
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 62,0417

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 16,9052
Razem 490,9575

246 KNR-W 2-17 
0146/02

Czerpnie powietrza prostokątne 400*100 
(290m3/h)

3 szt. 490,14 1 470,42
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
Czerpnie powietrza prostokątne 400*100 
(290m3/h)

szt 1 277,95 277,95

Materiały pomocnicze % 5 13,8975
291,8475

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 63,76 7,6512

Razem k.b. 398,3737
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,1183

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,6509
Razem 490,1429

247 KNR-W 2-17 
0146/02

Czerpnie powietrza prostokątne 250*100 
(150m3/h)

2 szt. 404,31 808,62
Robocizna
Robocizna rg 3,5 28,25 98,875
Materiały
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Czerpnie powietrza prostokątne 250*100 
(150m3/h)

szt 1 196,20 196,2

Materiały pomocnicze % 5 9,81
206,01

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 63,76 7,6512

Razem k.b. 312,5362
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 72,1183

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 19,6509
Razem 404,3054

248 KNR-W 2-17 
0140/01

Anemostaty kołowe o śr. do 160 mm

38 szt. 163,26 6 203,88
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160mm szt 1 79,23 79,23
Materiały pomocnicze % 5 3,9615

83,1915
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,01 63,76 0,6376

Razem k.b. 126,2041
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,1196

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 7,9345
Razem 163,2582

249 KNR-W 2-17 
0136/01

Klapy zwrotne kołowe do przewodów o śr. do 
150 mm

5 szt. 258,65 1 293,25
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Klapy zwrotne kołowe do przewodów o śr. do 
150 mm

szt 1 168,95 168,95

Materiały pomocnicze % 5 8,4475
177,3975

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 63,76 1,2752

Razem k.b. 221,0477
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 29,5512

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,0521
Razem 258,651

250 KNR 0-34 
0114/01

Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii 
aluminiowej o grubości 50 mm

7,37 m2 89,70 661,09
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Izolacja z wełny mineralnej na folii 
aluminiowej o grubości 50 mm

m2 1,15 28,34 32,591

Klej ' dm3 0,17 53,20 9,044
Taśma Aluminium Tape 0,1 mm x 50 mm m 0,52 7,52 3,9104
Materiały pomocnicze % 3 1,3664

46,9118
Sprzęt
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Środek transportowy m-g 0,005 76,79 0,384
Razem k.b. 69,8958

Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,5602
Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2398

Razem 89,6958
251 KNR 0-34 

0114/01
Izolacja rurociągów wełną mineralną na folii 
aluminiowej o grubości 20 mm

139,89 m2 75,49 10 560,30
Robocizna
Robocizna rg 0,8 28,25 22,6
Materiały
Izolacja z wełny mineralnej na folii 
aluminiowej o grubości 20 mm

m2 1,15 16,35 18,8025

Klej ' dm3 0,17 53,20 9,044
Taśma Aluminium Tape 0,1 mm x 50 mm m 0,52 7,52 3,9104
Materiały pomocnicze % 3 0,9527

32,7096
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 76,79 0,384

Razem k.b. 55,6936
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 15,5602

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,2398
Razem 75,4936

252 KNR 2-17 
0210/01

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 
kołowym o średnicy do 200 mm

38 szt. 118,87 4 517,06
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,79265 28,25 22,3924
  norma: 0,83*0,955
Materiały
Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju 
kołowym o średnicy do 200 mm

szt 1 71,94 71,94

Materiały pomocnicze % 4 2,8776
74,8176

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,02 63,76 1,2752

Razem k.b. 98,4852
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 16,0230

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 4,3659
Razem 118,8741

253 KNR-W 2-15 
0213/05

Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 
160 mm

6 szt. 265,72 1 594,32
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 
160 mm'

szt 1 179,85 179,85

Materiały pomocnicze % 1.5 2,6978
182,5478

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 76,79 2,3037

Razem k.b. 227,2265
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 30,2475

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 8,2419
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Kosztorys

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 265,7159
254 KNR-W 2-15 

0213/05
Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 
125 mm

2 szt. 262,49 524,98
Robocizna
Robocizna rg 1,5 28,25 42,375
Materiały
Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 
125 mm

szt 1 156,96 156,96

Materiały pomocnicze % 1.5 2,3544
159,3144

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,17 76,79 13,0543

Razem k.b. 214,7437
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 37,5257

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 10,2250
Razem 262,4944

255 KNR 7-24 
0505/01

Rozruch instalacji rekuperacji, regulacja, 
pomiary, szkolenie użytkownika

5 kpl. 0,50 2,50
Robocizna  R=0,955
Robocizna rg 0,00955 28,25 0,2698
  norma: 0,01*0,955

Razem k.b. 0,2698
Koszty pośrednie 67,7% (R+S) 0,1827

Zysk 11% R+S+Kp(R+S) 0,0498
Razem 0,5023

Ogółem kosztorys 2 199 671,37
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna rg 14 467,051 28,25 408 694,13

Razem 14 467,051 408 694,13
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160mm szt 38 79,23 3 010,74
2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,025 1 224,74 30,73
3 Bateria prysznicowa natynkowa z termostatem, deszczownicą i dodatkową słuchawką z 

wężem.
szt 5 1 255,00 6 275,00

4 Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm szt 5 381,50 1 907,50
5 Baterie zmywakowe o śr. nom. 15 mm szt 5 468,70 2 343,50
6 Bednarka ocynkowana kg 133,536 11,52 1 538,34
7 Belka z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowana m3 0,211 1 900,00 401,28
8 Belki stropowe z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 6,822 2 071,00 14 128,78
9 Beton zwykły C 8/10 m3 24,782 257,26 6 375,39

10 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 22,395 296,75 6 645,69
11 Beton zwykły C25/30 m3 63,651 375,02 23 870,17
12 Beton zwykły C30/37 m3 5,501 380,99 2 095,86
13 Blacha stalowa ocynkowana powlekana RAL 7016' m2 85,302 66,00 5 629,91
14 Blachodachówka z blachy powlekanej na rąbek m2 416,348 83,93 34 944,10
15 Bloczki betonowe 38x25x14cm szt 2 767,588 4,98 13 782,59
16 Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 szt 2 639,859 12,86 33 948,58
17 Brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową kwadratowe szt 5 573,41 2 867,05
18 Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm czerwona szt 494 5,20 2 568,80
19 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 180 1,36 244,80
20 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 4,055 464,37 1 883,12
21 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 17,4 0,42 7,31
22 Cienkowarstwowa zaprawa klejowa'' kg 378,818 1,64 621,26
23 Czerpnie powietrza prostokątne 250*100 (150m3/h) szt 2 196,20 392,40
24 Czerpnie powietrza prostokątne 400*100 (290m3/h) szt 3 277,95 833,85
25 Czujka pogodowa szt 5 179,85 899,25
26 Czujnik temperatury szt 10 245,25 2 452,50
27 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083 1 635,00 134,49
28 Deski podłogowe drewniane gr. 3.2cm. m2 232,049 165,00 38 288,04
29 Deski strugane gr. 25mm m2 42,119 115,00 4 843,66
30 Drewno na stemple budowlane m3 0,077 981,00 75,87
31 Drut stalowy okrągły 3mm kg 2,053 9,02 18,52
32 Drzwi balkonowe z PCV profil pięciokomory RAL zewn 7016  - F m2 3,69 959,20 3 539,45
33 Drzwi balkonowe z PCV profil pięciokomory RAL zewn 7016  - G m2 5,535 959,20 5 309,17
34 Drzwi płytowe wewnętrzne pełne - 4 m2 16,605 828,40 13 755,58
35 Drzwi płytowe wewnętrzne pełne z podc. went. - 5 m2 14,76 872,00 12 870,72
36 Drzwi stalowe izolowane dwuskrzydłowe RAL 7016 - 1 m2 14,555 2 071,00 30 143,41
37 Drzwi stalowe wewnętrzne izolowane jednoskrzydłowe RAL 7016 - 2 m2 10,455 784,80 8 205,08
38 Drzwi stalowe wewnętrzne techniczne jednoskrzydłowe RAL 7016 - 3 m2 9,225 784,80 7 239,78
39 Dzwonek elektryczny szt 5 97,01 485,05
40 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 67,587 4,14 279,81
41 Farba głęboko penetrująca dm3 16,766 30,52 511,69
42 Farba olejna do gruntowania dm3 0,015 22,72 0,34
43 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,036 24,52 0,88
44 Farba wewnętrzna' dm3 372,447 27,25 10 149,16
45 Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm szt 10 19,62 196,20
46 Folia paroizolacyjna m2 259,084 7,19 1 862,81
47 Folia płynna dm3 90,301 16,35 1 476,42
48 Folia polietylenowa 0,2mm m2 574,49 1,19 683,64
49 Folie dachowe zbrojone m2 475,826 16,35 7 779,76
50 Gąsiory z blachy ocynk. powlekanej RAL 7016 szt 83,462 43,60 3 638,96
51 Gips budowlany szpachlowy t 6,916 1 199,00 8 293,32
52 Głowice termostatyczne. szt 30 85,02 2 550,60
53 Główna szyna wyrównania potencjałów szt 5 106,82 534,10
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
54 Gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 10,2 17,44 177,88
55 Gniazdo wtykowe 16A 230V IP20 podwójne z bolcem w ramce szt 53,04 23,98 1 271,90
56 Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44 podwójne z bolcem w ramce szt 20,4 29,43 600,37
57 Grunt' dm3 83,884 11,99 1 005,77
58 Grunt uniwersalny kg 68,757 11,99 824,39
59 Gruntownik  =asfaltowo-kauczukowy dm3 2,991 9,70 29,02
60 Grzejniki stalowe 11KV/60/40 z kompletem zawieszeń szt 6 425,10 2 550,60
61 Grzejniki stalowe 11KV/60/72 z kompletem zawieszeń szt 2 446,90 893,80
62 Grzejniki stalowe 21KV-60/72 z kompletem zawieszeń szt 6 468,70 2 812,20
63 Grzejniki stalowe 21KV-60/92 z kompletem zawieszeń szt 1 490,50 490,50
64 Grzejniki stalowe 21KV-60/112 z kompletem zawieszeń szt 3 512,30 1 536,90
65 Grzejniki stalowe 22KV-60/60 z kompletem zawieszeń szt 1 501,40 501,40
66 Grzejniki stalowe 22KV-60/72 z kompletem zawieszeń szt 1 523,20 523,20
67 Grzejniki stalowe 22KV-60/92 z kompletem zawieszeń szt 3 545,00 1 635,00
68 Grzejniki stalowe 22KV-60/100 z kompletem zawieszeń szt 1 566,80 566,80
69 Grzejniki stalowe 22KV-60/112 z kompletem zawieszeń szt 1 588,60 588,60
70 Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/900 z kompletem zawieszeń szt 2 457,80 915,60
71 Grzejniki stalowe łazienkowe C_STD_600/1200 z kompletem zawieszeń szt 3 501,40 1 504,20
72 Gwoździe stalowe kg 68,873 17,44 1 201,13
73 Hak rynnowy szt 43,848 19,62 860,30
74 Haki do muru kg 2,737 8,72 23,87
75 Instalacja fotowoltaiczna 4.0 kW z rozdzielnicą kpl 5 22 563,00 112 815,00
76 Instalacja maszynowni pompy ciepła z izolacją termiczną kpl 5 3 000,00 15 000,00
77 Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 20 mm m2 160,874 16,35 2 630,28
78 Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 50 mm m2 8,476 28,34 240,20
79 Kabel YKY 5x6mm2 m 45,76 10,03 458,97
80 Kabina natryskowa z drzwiami rozsuwanymi, szkło hartowane kpl 5 872,00 4 360,00
81 Klapy zwrotne kołowe do przewodów o śr. do 150 mm szt 5 168,95 844,75
82 Klej ' dm3 25,034 53,20 1 331,82
83 Klej Thermaflex 474 dm3 11,552 52,80 609,97
84 Klej winylowy kg 16,616 11,99 199,22
85 Klipsy montażowe szt 3 032 0,10 303,20
86 Kolanko rury spustowej szt 16 32,70 523,20
87 Kołki rozporowe plastykowe szt 1 276,809 1,36 1 736,46
88 Kominek wentylacyjny na podstawie kpl 5 534,10 2 670,50
89 Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 125 mm szt 2 156,96 313,92
90 Kominek wentylacyjny z nasadą z PVC o śr. 160 mm' szt 6 179,85 1 079,10
91 Konstrukcja wsporcza kpl 5 27,25 136,25
92 Kontrłaty drewniane m3 1,784 1 500,00 2 676,52
93 Kotwy do montażu stolarki szt 463,358 3,00 1 390,08
94 Kotwy stalowe fi 16 szt 92 15,00 1 380,00
95 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 2,392 2 071,00 4 953,83
96 Krokwie zwykłe, z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 8,712 1 900,00 16 552,80
97 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm szt 38 71,94 2 733,72
98 Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 50,4 6,00 302,40
99 Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm szt 42,243 7,52 317,67

100 Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt 44,7 9,59 428,67
101 Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm szt 11,43 19,62 224,26
102 Kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm m2 60,377 106,82 6 449,43
103 Kształtki z PE-Xc-Al-PE o śr. 16 mm szt 113,68 3,22 366,05
104 Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm szt 0,3 3,43 1,03
105 Kształtki z tworzyw o śr. 16 mm szt 69,426 3,38 234,66
106 Kształtki z tworzyw o śr. 20 mm szt 128,934 4,14 533,79
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107 Kuchenka elektryczna 4 palnikowa szt 5 1 500,00 7 500,00
108 Kurki manometrowe gwintowane szt 50 31,61 1 580,50
109 Kurki spustowe śr. nom. 15 mm szt 10 17,44 174,40
110 Lepik asfaltowy na zimno kg 811,044 4,25 3 446,94
111 Listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm m 102,531 8,50 871,51
112 Listwa podgąsiowa m 63,504 8,72 553,75
113 Listwy drewniane m 87,509 20,71 1 812,31
114 Listwy przyścienne MDF m 175,218 11,99 2 100,86
115 Łaty drewniane m3 7,93 1 500,00 11 895,66
116 Łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0,091 817,50 74,16
117 Łącznik 1-bieg. IP20 w ramce szt 19,38 19,62 380,24
118 Łącznik 1-bieg. IP44 w ramce szt 5,1 25,07 127,86
119 Łącznik świecznikowy IP20 w ramce szt 15,3 23,98 366,89
120 Łącznik wzdłużny do CD 60 szt 119,404 1,25 149,25
121 Łączniki do mocowania izolacji termicznej szt 1 423,406 1,85 2 633,30
122 Manometry szt 50 98,10 4 905,00
123 Masa asfaltowo-kauczukowa dm3 1 704,74 7,09 12 086,61
124 Masa szpachlowa kg 58,575 2,73 159,91
125 Masa szpachlowa wykończeniowa kg 24,782 3,16 78,31
126 Masa tynkarska mineralna kg 1 196,952 6,54 7 828,07
127 Masa tynkarska mozaikowa kg 164,522 9,70 1 595,86
128 Maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,311 70,85 305,45
129 Miski ustępowe porcelanowe szt 5 381,50 1 907,50
130 Murłaty z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowane m3 2,285 1 900,00 4 342,18
131 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o. o pojemności 35 dm3 szt 5 337,90 1 689,50
132 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u o pojemności 8 dm3 szt 5 1 258,95 6 294,75
133 Nadproża prefabrykowane m 143,22 32,70 4 683,29
134 Narożnik wewnętrzny rynny szt 5 39,24 196,20
135 Narożnik zewnętrzny rynny szt 9 39,24 353,16
136 Narożniki L100x100x6 kg 25,35 13,63 345,52
137 Nawiewnika higrosterowanego szt 16 252,88 4 046,08
138 Obejma rury spustowej szt 11,04 16,35 180,50
139 Obrzutka cem.-wap. kg 616,208 2,51 1 546,68
140 Odgałęźniki szt 14,8 4,84 71,62
141 Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm kpl 5 21,80 109,00
142 Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - A m2 14,4 741,20 10 673,28
143 Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - B m2 2,835 741,20 2 101,30
144 Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - C m2 6,72 741,20 4 980,86
145 Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - D m2 1,64 741,20 1 215,57
146 Okno PCV, profil pięciokomory RAL zewn 7016 - E m2 2,7 741,20 2 001,24
147 Otuliny  izolacyjne c.o. m 376,2 3,82 1 437,08
148 Otuliny wody bytowej m 225,4 3,43 773,12
149 Panele podłogowe gr. 8mm m2 157,092 54,50 8 561,51
150 Papa asfaltowa m2 110,705 19,62 2 172,02
151 Papa izolacyjna m2 602,034 19,62 11 811,89
152 Parapety wewnętrzne z konglomeratu, białe m 27,707 147,15 4 077,09
153 Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2 9,886 70,85 700,41
154 Pianka poliuretanowa kg 1,05 11,99 12,59
155 Pianka poliuretanowa dm3 25,243 11,99 302,65
156 Płatew z tarcicy nasycone klasy C24 impregnowane m3 4,323 1 900,00 8 213,70
157 Płuczki ustępowe kpl 5 136,25 681,25
158 Płytki gresowe - cokoliki h=7 cm. - części wspólne m2 7,647 54,50 416,75
159 Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10 w dużych formatach m2 77,952 52,32 4 078,45
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160 Płytki okładzinowe ścienne ceramiczne m2 100,168 65,40 6 551,00
161 Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt 2 049,623 8,50 17 421,79
162 Płyty EPS-80 gr. 12 cm m2 104,696 36,00 3 769,04
163 Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m2 232,049 10,68 2 478,28
164 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,046 70,85 3,23
165 Płyty pomostowe robocze m2 1,391 70,85 98,59
166 Płyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm. m2 236,555 28,34 6 703,95
167 Płyty styropianowe EPS80 o gr. 15 cm m2 239,516 42,51 10 181,80
168 Płyty styropianowe gr. 2 cm. m2 57,376 6,00 344,26
169 Płyty z wełny min. gr. 25 cm. m2 236,555 55,00 13 010,50
170 Płyty z wełny mineralnej twarde gr.100 mm m2 11,02 35,97 396,39
171 Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm. m2 6,72 35,97 241,72
172 Podchloryn sodowy kg 0,49 4,44 2,18
173 Podciąg stalowy (S235JR) kg 141,782 13,63 1 932,48
174 Podciąg stalowy (S235JR) - P2/0 kg 230,612 13,63 3 143,23
175 Podciąg stalowy (S235JR) - P3/0 kg 163,548 13,63 2 229,16
176 Podciąg stalowy (S235JR) - P4/0 kg 194,639 13,63 2 652,92
177 Podciąg stalowy (S235JR) - P5/0 kg 141,341 13,63 1 926,47
178 Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym o śr. zewnętrznej 15 mm szt 21 9,70 203,70
179 Podkład tłumiący dźwięki m2 157,092 13,08 2 054,76
180 Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm szt 20 30,52 610,40
181 Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm' szt 60,377 28,34 1 711,07
182 Podwójne przyłącze grzejnikowe z odcięciem ,wyj.1/2''GZ szt 30 66,49 1 994,70
183 Pompa ciepła 5kW kpl 5 35 000,00 175 000,00
184 Pompy obiegowe o wydajności H=12,4 kPa, 0,426 m3/h szt 5 1 750,00 8 750,00
185 Pospółka m3 287,698 53,90 15 506,96
186 Pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm m 22,568 5,77 130,22
187 Pręty stalowe ocynkowane o śr.8 mm m 97,635 5,77 563,36
188 Pręty zbrojeniowe t 2,365 5 806,69 13 733,02
189 Profil CD 60 m 592,513 7,30 4 325,34
190 Profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm m 155,87 9,59 1 494,79
191 Profil UD 30 m 94,622 7,09 670,87
192 Przepierzenia z desek struganych szt 2 1 962,00 3 924,00
193 Przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 

mm
m2 89,829 125,35 11 260,02

194 Przewody kabelkowe YDYp 3x2.5mm2 m 492,96 2,67 1 316,20
195 Przewody kabelkowe YDYżo 3x1.5mm2 m 379,6 4,58 1 738,57
196 Przewody kabelkowe YDYżo 5x2.5mm2 m 26 10,03 260,78
197 Przewody wtynkowe YDYp 3x1.5mm2 m 35,4 1,58 55,93
198 Przewody wtynkowe YDYp 3x2.5mm2' m 271,46 2,13 578,21
199 Przewody wtynkowe YDYżo 5x2.5mm2 m 82 10,14 831,48
200 Przycisk dzwonka szt 5,1 23,98 122,30
201 Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe szt 73,235 16,90 1 237,67
202 Puszka przyłączeniowa płyty/ kucheniki 400V szt 5,1 11,99 61,15
203 Puszki fi 60mm' szt 118,32 1,11 131,34
204 Puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t. szt 15,3 3,82 58,44
205 Rekuperator 1.06 kW: wydatek , nawiew / wywiew 150m3/h  – spręż min. 150Pa szt 2 5 000,00 10 000,00
206 Rekuperator 1.66 kW: wydatek , nawiew / wywiew 290m3/h  – spręż min. 200Pa szt 3 5 500,00 16 500,00
207 Rewizja na pionie kanalizacyjnym szt 5 17,44 87,20
208 Rewizja rury spustowej szt 8 65,40 523,20
209 Rozdzielnia R szt 5 2 000,00 10 000,00
210 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 435,886 4,14 1 804,57
211 Rura spustowa m 24,288 49,05 1 191,33
212 Rura wielowarstwowa c.o. 16mm m 131,67 4,96 653,08
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213 Rura wielowarstwowa c.o. 20mm m 244,53 6,00 1 467,18
214 Rurki syfonowe szt 50 9,59 479,50
215 Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarst. o śr. 16 mm m 215,6 4,96 1 069,38
216 Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 15,6 10,36 161,62
217 Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 55,495 16,24 901,24
218 Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 33 19,74 651,42
219 Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm m 27,94 55,59 1 553,18
220 Rury PVC przepustowe o śr. 50 mm m 2,1 10,36 21,76
221 Rury PVC przepustowe o śr. 110 mm m 4,5 19,74 88,83
222 Rury spłuczne z kolanem kpl 5 19,62 98,10
223 Rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm m 1,47 41,42 60,89
224 Rury winidurowe m 22,568 3,82 86,21
225 Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm zakończone nasadą szt 5 179,85 899,25
226 Rury z polipropylenu śr.20 mm m 10 5,56 55,60
227 Rynna dachowa m 30,845 39,24 1 210,35
228 Sedesy z tworzywa sztucznego kpl 5 130,80 654,00
229 Siatka z włókna szklanego m2 414,766 7,63 3 164,66
230 Silikon kg 1,55 11,99 18,58
231 Silikon dm3 3,397 11,99 40,73
232 Sklejka wodoodporna' m3 0,196 3 924,00 768,06
233 Słupy z tarcicy nasyconej klasy C24 impregnowany m3 2,743 1 900,00 5 212,23
234 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2,435 35,00 85,23
235 Sterownik szt 5 850,20 4 251,00
236 Syfony umywalkowe mosiężne ze spustem szt 5 33,79 168,95
237 Śruby kotwiące szt 25 19,62 490,50
238 Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 296,693 15,00 4 450,39
239 Taśma Aluminium Tape 0,1 mm x 50 mm m 76,575 7,52 575,85
240 Taśma spoinowa m 331,176 1,36 450,40
241 Taśma Thermatape FR 3x50 mm' m 54,898 13,08 718,07
242 Taśma uszczelniająca m 197,049 6,00 1 182,30
243 Termometry szt 25 125,35 3 133,75
244 Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 mm szt 10 245,25 2 452,50
245 Trójnik rury spustowej szt 8 32,70 261,60
246 Uchwyty do rur szt 873,91 4,14 3 617,99
247 Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm szt 5 3,49 17,45
248 Umywalki porcelanowe szt 5 381,50 1 907,50
249 Urządzenie do uzdatniania wody kpl 5 4 905,00 24 525,00
250 Uszczelki gumowe szt 418,024 6,10 2 549,95
251 Wieszak bezpośredni do CD 60 szt 709,664 0,98 695,47
252 Wkręt szt 6 150,417 0,27 1 660,61
253 Woda m3 16,585 4,46 73,97
254 Wpusty podłogowe szt 5 136,25 681,25
255 Wsporniki do umywalek szt 5 27,25 136,25
256 Wsporniki przelotowe' szt 62,62 4,14 259,25
257 Wsporniki ścienne szt 129,684 16,35 2 120,33
258 Wyłaz strychowy ze składanymi stopniami. Wym. zewn skrzyni 70x120cm. m2 5 773,90 3 869,50
259 Xylamit popularny kg 18,376 11,00 202,14
260 Zaprawa m3 32,075 414,20 13 285,45
261 Zaprawa do spoinowania kg 72,85 17,44 1 270,50
262 Zaprawa klejąca' kg 3 265,085 1,36 4 440,52
263 Zaprawa montażowa kg 200,305 3,16 632,96
264 Zaprawa spoinująca' kg 59,392 27,25 1 618,43
265 Zaprawa tynkowa cem-wap t 8,183 926,50 7 581,69



Rodos Strona 109/110
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ELEM. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

266 Zawory antyskażeniowe EA śr. nom. 15 mm szt 5 47,96 239,80
267 Zawory bezpieczeństwa do c.o. (3.0 bar) o śr. nominalnej 15 mm' szt 5 32,70 163,50
268 Zawory bezpieczeństwa do c.w.u. (6.0 bar) o śr. nominalnej 15 mm szt 5 38,15 190,75
269 Zawory kątowe do baterii śr.nom. 15 mm szt 20 16,35 327,00
270 Zawory odcinające śr. nom. 15 mm szt 60 20,71 1 242,60
271 Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 1 10,56 10,56
272 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom. do 150 mm szt 0,196 95,92 18,80
273 Zawory równoważace śr. nom. 15 mm szt 10 337,90 3 379,00
274 Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. 

do 150 mm
szt 0,098 87,20 8,55

275 Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 1 17,06 17,06
276 Zawory zwrotne śr. nom. 15 mm szt 5 25,07 125,35
277 Zawór kątowy dn 15 szt 5 19,62 98,10
278 Zawór termostatyczny cyrkulacyjny z funkcją dezynfekcji termicznej. o śr. nominalnej 15 mm szt 5 392,40 1 962,00
279 Zawór termostatyczny kątowy 1/2 z pokrętłem kpl 30 42,51 1 275,30
280 Zbiorniki buforowy o poj. 400 dm3 szt 5 2 125,50 10 627,50
281 Zlewozmywaki nierdzewne szt 5 490,50 2 452,50
282 Złącza uniwersalne szt 7 13,63 95,41
283 Złącze samoodcinające o śr. nom. 20 mm szt 10 87,20 872,00
284 Złączka rynny szt 10,584 13,08 138,44

Razem 1 180 925,16
Materiały pomocnicze 48 733,49

Ogółem 1 229 658,65
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 31,338 32,81 1 028,19
2 Betoniarka 150dm3 m-g 0,6 5,24 3,15
3 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,409 57,93 23,66
4 Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM 100m2 m-g 153,448 8,04 1 233,71
5 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 11,13 9,29 103,39
6 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 4,487 135,52 608,07
7 Koparka gąsienicowa 2,00m3 m-g 34,085 188,05 6 409,74
8 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 4,455 5,13 22,85
9 Miksokret 28kW m-g 83,357 35,42 2 952,52

10 Nożyce elektryczne do prętów do 40mm m-g 13,447 8,03 107,99
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 25,302 248,47 6 286,66
12 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 9,971 6,50 64,80
13 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,409 8,40 3,43
14 Przyczepa skrzyniowa  5t m-g 0,665 10,08 6,70
15 Rusztowanie fasadowe aluminiowe o szerokości pomostu 0,73m bez osłony wys. do 10m m-g 251,4 10,74 2 700,03
16 Samochód dostawczy 0,9t m-g 67,87 63,76 4 327,43
17 Samochód samowyładowczy   5t m-g 45,216 86,52 3 912,09
18 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 14,547 73,45 1 068,43
19 Spawarka elektryczna transformatorowa  do 500A m-g 33,864 7,11 240,78
20 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,443 127,10 310,52
21 Środek transportowy m-g 318,438 76,79 24 452,69
22 Ubijak spalinowy 200kg m-g 26,922 22,52 606,28
23 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 8,144 43,90 357,50
24 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 645,249 9,82 6 336,37
25 Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,063 27,24 56,20
26 Żuraw okienny przenośny m-g 16,973 6,82 115,76
27 Żuraw samochodowy    do  5t m-g 2,604 86,99 226,52
28 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 14,224 91,08 1 295,54

Razem 1 823,06 64 861,00
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