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I. CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
1.1. Zakres robót 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn.:  
„Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 
46, gm. Międzyrzecz”. 
 
Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień, warunków technicznych  i  decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót 
budowlanych. 
Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego 
zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji Wykonawca realizował założenia 
koncepcji stanowiącej integralna część umowy,  przy czym należy wziąć pod uwagę zmiany i 
wytyczne opisane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej 
2) Wykonanie robót budowlanych, obejmujących: 

− modernizację i przebudowę istniejącego układu pomieszczeń na parterze i I piętrze 
budynku oraz klatki schodowej,  przebudowa wejścia do budynku,  

− wykończenie podłóg, ścian, sufitów i schodów, montaż armatury, przyborów sanitarnych, 
oświetlenia z uwzględnieniem projektu aranżacji pomieszczeń,  

− wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na I piętrze 
budynku, a także stolarki drzwiowej wejścia głównego „1” 

− modernizację elementów zewnętrznych przy wejściu głównym „1” do budynku (wymiana 
zadaszenia nad wejściem, remont podestu wejściowego) 

− modernizację istniejącego źródła ciepła c.o. 

− wymianę komina zewnętrznego 

− montaż nowej instalacji c.o. na I piętrze 

− instalację klimatyzacji Sali konferencyjnej i serwerowni 

− wymiana na I piętrze budynku istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej i dostosowanie jej do nowego układu pomieszczeń, 

− wymianę na I piętrze budynku istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowych 
punktów oświetleniowych, gniazd, włączników i tablic rozdzielczych, 

− wymianę instalacji IE oświetlenia na korytarzach parteru budynku  oraz tablicy 
rozdzielczej  

− wykonanie instalacji odgromowej 

− wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni i na I piętrze 
budynku,  

− wykonanie systemów: KD (kontroli dostępu), SSWiN (system sygnalizacji włamania i 
napadu), SSP /system sygnalizacji pożaru), RCP (rozliczenia czasu pracy) oraz systemu 
CCTV /telewizja przemysłowa/ 
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1.2. Lokalizacja 
 
Budynek administracyjny MPWiK zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 419 w 
miejscowości Święty Wojciech 46. 
Działka nie znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego 
miasta Międzyrzecza. 

 
 

1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 
 

Budynek zbudowany na planie prostokąta, w technologii tradycyjnej, z dachem płaskim. Obiekt 
wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany z cegły ceramicznej, stropy 

betonowe prefabrykowane. Stropodach o nachyleniu 6 o, kryty papą. 
Stolarka okienna: na parterze – okna PVC, na piętrze – okna drewniane, przeznaczone do 
wymiany. Budynek ocieplony, elewacja – tynk strukturalny. Nad wejściem głównym znajduje się  
zadaszenie przeznaczone do wymiany. 
 
Parametry techniczne: 
 

− Powierzchnia użytkowa: 854,00 m2 

− Powierzchnia zabudowy: 560,37 m2 

− Wysokość budynku: 8,55 m 

− Liczba wszystkich lokali: 49 

− Liczba kondygnacji: 2  

− Podpiwniczenie: brak 

 
 

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem procesu projektowania zobowiązany jest do dokonania 
dodatkowych pomiarów inwentaryzacyjnych.  

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, 
dotyczy to każdej z faz wykonania projektów; Zamawiający w szczególności musi zaakceptować 
projekt budowlany przed rozpoczęciem robót oraz wszystkie rysunki i inne składniki 
dokumentacji projektu wykonawczego; żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego 
nie może być wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku 
bądź innego dokumentu projektowego;  

 
Projekty muszą być wykonane zgodnie z:  
 

− Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2021 poz.2454) 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz.2458) 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.),  
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− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 119 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030 z późn. zm.) 

 
1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 
W ramach zadania inwestycyjnego planuje się modernizację budynku. Będzie on pełnić 
dotychczasową funkcję administracyjno-biurową  dla Przedsiębiorstwa MPWiK Sp. z o.o. w 
Międzyrzeczu. 
 

Parter budynku jest obecnie użytkowany przez administrację MPWiK.  
Piętro budynku, strefa wejścia głównego „1” i klatka schodowa nie są obecnie użytkowane. 
Wymagają gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych. 
 
W budynku przewidziano: 
- na parterze: pomieszczenia biurowe, laboratorium, kotłownię, sanitariaty, pomieszczenie 

socjalne, biuro obsługi klientów  
- na piętrze: biura, salę konferencyjną, sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne. 
 
Obsługa komunikacyjna:  
- ciągi komunikacyjne wzdłuż osi podłużnej budynku oraz klatka schodowa. 
 
Główne założenia projektu Koncepcji: 
1) Remont klatki schodowej – wykończenie ścian i sufitów, montaż balustrad, okładziny stopni, 

podstopni oraz podestu. Ze względów p.poż klatkę należy zamknąć drzwiami w klasie EI30 
2) Zaprojektowanie Biura Obsługi klientów (BOK) w części parteru przy wejściu głównym do 

budynku 
3) Wymiana stolarki okiennej I piętra 
4) Dostosowanie zabudowy 1- piętra do pomieszczeń biurowych /tynki, posadzki, malowanie, 

tapetowanie, okładziny ścienne, stolarka drzwiowa 
 
Ponadto przewidziano: 

− modernizację korytarzy parteru /wymianę okładziny posadzki, malowanie i tapetowanie 
ścian/ 

− modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych w zakresie 
opisanym w  pkt  1.1 oraz  w dziale 2 / pkt 2.3. ,  2.4. i 2.5. 

− modernizacja elementów zewnętrznych przy wejściu głównym „1” do budynku (wymiana 
zadaszenia nad wejściem, remont podestu wejściowego) 

 
W związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń budynku do aktualnych potrzeb 
Zamawiającego, w układzie pomieszczeń parteru przewidziano zmiany w stosunku do 
Koncepcji. Zmiany opisano w pkt 1.6.1. poniżej. 
 
 
1.6.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe określa załączona koncepcja oraz niniejszy 
Program funkcjonalno-użytkowy. 
 
1.6.1. ZMIANY W STOSUNKU DO KONCEPCJI. 

 
1) PARTER - zmiany w stosunku do projektu koncepcji /rys.6 Parter Inwentaryzacja/ 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
 

6 

Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 46, gm. Międzyrzecz 

 

-  Biura 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 pozostają bez zmian ( bez wyburzeń ścianek działowych 
pomiędzy pomieszczeniami). 
-  Biuro 1/13 BOK – zmiana lokalizacji drzwi wejściowych do biura, zgodnie z rysunkiem 
11/ Koncepcja Parter tj. likwidacja drzwi od strony korytarza 1/4 i wybicie nowych od 
strony holu 1/2. 

 

2) PARTER - Strefa wejścia głównego: pom.1/1 Wiatrołap i pom.1/2 Hol (rys.11/Koncepcja 
Parter) 
-  Zamierzeniem Zamawiającego jest likwidacja wiatrołapu. Projektant Wykonawcy 
sprawdzi taką możliwość, jej zgodność z Warunkami Technicznymi oraz z wpływem na 
ogrzewanie obiektu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na etapie projektowania. 

 
3) PARTER - modernizacja elementów zewnętrznych przy wejściu głównym „1” do budynku 

(wymiana zadaszenia nad wejściem, remont podestu wejściowego) 
 
4) PARTER / zmiany w stosunku do projektu Koncepcji / rys.11 Parter Koncepcja 

-   likwidacja drzwi /zamurowanie/ pomiędzy pomieszczeniami 1/17 i 1/18  
-  do pomieszczenia 1/17 przebić drzwi z wiatrołapu  

 

5) PARTER ŚCIANKA PRZESZKLONA (oddzielająca korytarz 1/4 od holu i klatki 
schodowej) 
-  Wykonać przeszklenie od wysokości istniejącego cokołu. 

 

6) KLATKA SCHODOWA: Likwidacja / zamaskowanie otworu pomiędzy ścianą a biegami 
schodowymi i podestem schodowym – Wykonawca przedstawi propozycje rozwiązań 
technicznych - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej. 
 
 

7) PIĘTRO: pomieszczenia 2/10, 2/17, 2/18, 2/5, 2/6, 2/4 
-  Pom.2/10 – zmiana funkcji pomieszczenia na pom. socjalne. W związku z tym należy 
przewidzieć instalację wod-kan do zlewozmywaka oraz gniazda elektryczne do mikrofali  
ekspresu do kawy, czajnika elektrycznego. 
- Pomiędzy pomieszczeniami 2/17 i 2/18 wyburzyć ścianki działowe gr.8 i 10 cm, 
pozostawić  ścianę z szybami wentylacyjnymi. 
-  Wyburzyć ściankę działową pomiędzy pomieszczeniami 2/5 i 2/6, zamurować otwór 
drzwiowy w pom.2/6 
-  Zlikwidować drzwi (zamurować) pomiędzy pomieszczeniami 2/4 i 2/5. Do pom.2/4 
przewidzieć drzwi z korytarza.  

 
 

1.6.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
materiałów i urządzeń. 
Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne oraz przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż 
opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wskazanych w niniejszym 
dokumencie. Zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

2.   Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
2.1.  Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa musi zawierać: 
 
1.   Projekt budowlany 
2.   Projekty techniczne  /wykonawcze: 

1)   branży architektonicznej  
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2)   branży sanitarnej  
3)   branży elektrycznej  

3.   Kosztorysy inwestorskie 
4.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
UWAGA: 
 
Szczegółowy zakres i forma projektu wykonawczego powinna spełniać wymagania określone w 
ustawie prawo budowlane, w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz.2454) 
ponadto: 
1)   Projekty techniczne / wykonawcze muszą zostać opracowane w bardzo dużym stopniu 
uszczegółowienia, tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający 
realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 
 
2) Projekt musi być skoordynowany we wszystkich branżach, w przypadku elementów 
instalacyjnych i technologicznych musi zawierać szczegółowe rozwiązania.  
 
3) Wymagane są zestawienia podstawowych materiałów i urządzeń dla wszystkich branż 
dokumentacji projektowej. 
 
4) Projekt budowlany oraz projekty techniczne/wykonawcze, przed złożeniem muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym, w formie pisemnej. 
 
5) Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami winna być 
dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej – 5 egz. oraz w formie elektronicznej – 2 
płyty DVD / w wersji PDF i edytowalnej, pliki dwg, ath, WORD, EXCEL/ 
 
 
2.2.  ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA 
 
Zakres robót budowlanych: 
 
a.  PIĘTRO 
- prace przygotowawcze: skucie istniejących tynków, usunięcie warstwy izolacji i gruzu z 

posadzek 
- wymiana stolarki okiennej /demontaż istniejących okien, dostawa i montaż nowych/ 
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych ścian i sufitów  
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów 
- wykonanie zabudowy z płyt GK /ściany, sufity/ 
- malowanie ścian i sufitów, 
- wykonanie okładzin ściennych / fototapeta, płytki ceramiczne, stiuki/ 
- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych /izolacje termiczne, izolacje p. wilgociowe, 

warstwy wyrównawcza, okładzina z płytek ceramicznych/ 
- wykonanie nowej posadzki z wykładziny PVC / /izolacje termiczne, izolacje p. wilgociowe, 

warstwy wyrównawcze, okładzina z płytek ceramicznych/ 
- wykończenie posadzek: cokoły przyścienne 
- osadzenie stolarki drzwiowej płytowej i aluminiowej przeszklonej 
 
b.   PARTER  - korytarz (pom.1/3, 1/4, 1/5) (rys.11 / Koncepcja Parter) 
Zakres robót: 
- skucie posadzki z kafli ceramicznych 
- usunięcie nieczynnych rur instalacyjnych 
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- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych wraz z niezbędnymi warstwami podbudowy 
- wykonanie zabudowy z płyt GK /ściany- przy tapecie, sufity,/ 
- malowanie ścian i sufitów,  
- okładziny ścienne /położenie fototapety, stiuki/ 
- osadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej przeszklonej D1 i D1EI30 
- wykonanie nowego oświetlenia / ujęte w dziale 2.4./ 
 
 
c.  PARTER -  ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 
Zakres robót: 
Modernizacja elementów zewnętrznych przy wejściu głównym „1” do budynku: 
-  wymiana zadaszenia nad wejściem / demontaż istniejącego zadaszenia, montaż zadaszenia 
szklanego na wspornikach,  
- remont podestu wejściowego: skucie istniejące okładziny, ułożenie nowej okładziny podestu 
wejściowego 
 
d.  KLATKA SCHODOWA i STREFA WEJŚCIA ( pom.1/1, 1/2, 2/1, 2.2/1, 2/3 ). 
Zakres robót: 
- prace przygotowawcze – usunięcie starych tynków, gruzu i izolacji 
- wykonanie tynków i gładzi gipsowej 
- malowanie ścian i sufitu 
- okładzina posadzki, schodów  i podestu kaflami ceramicznymi 
- dostawa i montaż balustrad schodowych 
 
UWAGA:  
1) Wykończenie ścian i sufitów, zabudowy, posadzki oraz oświetlenie - zgodnie z Projektem 

Aranżacji Wnętrz 
2) Wykończenie części ścian jest przewidziane farbami strukturalnymi – szczegółowe 

wskazania znajdują się w Projekcie Aranżacji Wnętrz. 
 
 
2.2.1.  Stolarka okienna i drzwiowa.  
 
PIĘTRO / stolarka drewniana do wymiany  
 
1)  STOLARKA OKIENNA / NOWA 

-  Okna PVC, kolor biały, wymagany podział okna jak na parterze budynku.  
-  Wymagany współczynnik przenikania ciepła  U ≤ 0,9 W/(m2·K) – dla całej przegrody 
-  Część górna okna stała (nieotwierana). Część dolna – dwa skrzydła, słupek stały.  
-  Oba skrzydła rozwierane, jedno skrzydło rozwierano-uchylne. 
 
 
2) STOLARKA DRZWIOWA: 

Drzwi płytowe  
-  drzwi D3, D4  do biur i pomieszczeń pozostałych – jak skrzydła drzwiowe wbudowane na 
parterze / wg wskazań Zamawiającego skrzydła Classen Tetyda), 3 zawiasy, klamki, okucia ze 
stali nierdzewnej, zamykane na klucz. Drzwi do sanitariatów z otworami / wywietrzakami. 
 
Drzwi aluminiowe, przeszklone 
-  drzwi D1 i D1EI30 przeciwpożarowe, dwuskrzydłowe – stolarka aluminiowa przeciwpożarowa, 
antywłamaniowa, dźwiękoizolacyjna, drzwi przeszklone, szkło bezpieczne, wymagane 3 zawiasy, 
samozamykacze, klamki,  dźwiękoizolacyjność do 37 dB 
 
3) PARAPETY 

 
PIĘTRO.  
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- Parapety wewnętrzne: 40 cm x 3,5 x180 cm, z płyty MDF laminowanej, /wzór jak w 
pomieszczeniach na parterze – imitacja kamienia /. 
 

 

 
Fot.1    Parapet w biurze na parterze budynku 

 

 

 
Fot.2  Parapet w biurze na parterze budynku 

 
 
 

- Parapety zewnętrzne:  blacha stalowa powlekana , kolor zielony jak przy stolarce okiennej 
parteru  
 

 
Fot.3  Parapet zewnętrzny na parterze budynku 

 
 
 
2.2.2.  Klatka schodowa.  

 

− Przed przystąpieniem do prac na klatce schodowej należy zdemontować istniejącą 
balustradę, ocieplenie ściany, usunąć gruz i śmieci. 

− Zakres prac do wykonania na klatce schodowej: wg pkt.2.2. d. 

− Likwidacja / zamaskowanie otworu/szczeliny pomiędzy ścianą a biegami schodowymi i 
podestem schodowym – Wykonawca przedstawi propozycje rozwiązań technicznych - do 
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
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Fot.4 Szczelina między ścianą i biegiem schodów, 

 fragment istniejącej balustrady 

− Balustrady klatki schodowej 
Kształt balustrady: wg Projektu Aranżacji Wnętrz 

o Szkło balustrady: bezpieczne, hartowane laminowane 
o Słupki ze stali nierdzewnej AISI 304 
o Poręcz: drewniana 

− Posadzka, okładziny schodów: płytki ceramiczne wg Projektu Aranżacji Wnętrz, wymagana 
klasa antypoślizgowości min.R10 

− Wykonanie tynków, gładzi gipsowej, malowanie – wg Projektu Aranżacji Wnętrz 

− Listwy przyścienne /cokoły wys. ok.10 cm, materiał MDF wilgocioodporny – przy 
posadzkach z płytek, przy schodach i spocznikach cokoły ceramiczne 

 

 
Fot.5 Listwy cokołowe – zdjęcie poglądowe 

 
 
 
2.2.3. Podłoża i posadzki. 
 
W budynku przewidziano n/w rodzaje posadzek: 
1)  Posadzki z płytek ceramicznych drewnopodobnych: 

− ciągi komunikacyjne  parteru i piętra 

− sekretariat /pom.2/13.1/,  

− gabinet prezesa /pom.2/16 

− sala konferencyjna pom.2/19.1 

− zaplecze socjalne  
( oznaczenie pomieszczeń wg Projektu Aranżacji Wnętrz) 
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2)  Posadzki z wykładziny PVC  
Wymagania materiałowe: 
Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, bezspoinowa, grubość 
całkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, o bardzo dużym 
natężeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziaływanie nóżek 
od mebli i  krzeseł na rolkach, antypoślizgowość min. R9,   
 
3) Posadzki z płytek ceramicznych – w sanitariatach piętra należy przewidzieć płytki wg wzoru i 

wielkości płytek ułożonych w sanitariatach parteru 
 
Wymagane wykończenie posadzek: 

− Posadzki z płytek ceramicznych , z wyłączeniem sanitariatów, należy wykończyć listwą 
cokołową przyścienną wys. ok.10 cm / wg opisu w pkt.2.2.2. powyżej, zdjęcie poglądowe 
-fot.5  

− Posadzka  z wykładziny PVC – wywinięcie wykładziny na ściany 
 
 
Uwaga:  
1. Przybory sanitarne i armatura w wc piętra – jak w istniejących sanitariatach na parterze. 
2. Przed przystąpieniem do prac posadzkarskich należy: 

- na I PIĘTRZE : usunąć  ze stropu warstwy izolacji i gruzu, wykonać nowe izolacje 
termiczne i p.wilgociowe oraz podbudowę/podkład – wg dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 
- na PARTERZE: skuć istniejące płytki ceramiczne, oczyścić podłoże, wyrównać masą 
samopoziomującą  

 
 
2.2.4. Wykończenie ścian i sufitów. 
 
W budynku przewidziano n/w wykończenie ścian i sufitów: 
 
Ściany: 
- tynki cementowo-wapienne kat.III 
- gładź gipsowa  
- malowanie farbami łatwozmywalnymi 
- wykonywanie powłok dekoracyjnych z cienkowarstwowych mas akrylowych typu stiuk 
- wykonanie dekoracji ściennych – fototapet winylowych /np. mapa  w Biurze Obsługi Klienta 
oraz w korytarzach parteru i piętra/ 
- zabudowy z płyt gk na rusztach stalowych: na ścianach – zgodnie z Projektem Aranżacji 
Wnętrz 
- okładzina ścian w sanitariatach piętra – należy przewidzieć płytki wg wzoru i wielkości płytek 
ułożonych w sanitariatach parteru 
- zamontować ścianki wc z drzwiami, kolorystyka i wzór jak na parterze 
 
Sufity: 
- tynki cementowo-wapienne kat.III 
- gładź gipsowa  
- malowanie farbami łatwozmywalnymi 
- zabudowy z płyt gk na rusztach stalowych: na sufitach – zgodnie z Projektem Aranżacji 
Wnętrz 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy skuć i usunąć istniejące tynki, oczyścić 
powierzchnię, usunąć gruz z placu budowy. 
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2.2.5.  PARTER -  elementy zewnętrzne 

 
1) Wymiana zadaszenia nad wejściem głównym „1” 
 / demontaż istniejącego zadaszenia, montaż zadaszenia szklanego na wspornikach,  
 
Wymagania materiałowe: 
daszek szklany na wspornikach stalowych  
-  wymiary: długość: 6,51 mb, szerokość: 130 cm, *) 
-  belki ze stali nierdzewnej  
-  wypełnieniem szklanym ze szkła hartowanego laminowanego 2x6 mm przezroczystego lub 
kolorowego 
 
Uwaga:  
*) Podane wymiary są orientacyjne, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnych pomiarów. 
 
 
 

 
Fot.6_  Wejście główne „1” – istniejący podest i zadaszenie. 

 
 

 
Fot.7_Daszek szklany – zdjęcie poglądowe 
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2) Remont podestu wejściowego: skucie istniejące okładziny, ułożenie nowej okładziny podestu 
wejściowego, osadzenie wycieraczki zewnętrznej w podeście ( 120x60 cm) 

 
Wymagania materiałowe: 
Płytki betonowe tarasowe o wym. np. 60x60, 80x40 cm,  
-  zewnętrzna warstwa ochronna, która zabezpiecza wyroby przed zabrudzeniami, nadmiernym 
wchłanianiem wody,  
-  odporne na niszczące działanie promieni UV 
-  antypoślizgowość klasy C,  
-  kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym 
-  przy ścianach wymagany cokół ok.10 cm 
 
 

   
Fot.3  Pytki betonowe -  zdjęcie poglądowe 

 
 

2.2.6. Oznakowanie 
 

1) Tablice informacyjne – 3 szt, wg wskazań Zamawiającego 
 
2) Tabliczki przydrzwiowe – wykonać wg wzoru tabliczek  z parteru. 

 
3) Oznakowanie ewakuacyjne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
2.3. INSTALACJE SANITARNE. 
 
Zakres  prac: 
Na piętrze budynku administracyjno-biurowego MPWiK Sp. z o.o. należy zaprojektować  
a następnie wykonać nowe instalacje sanitarne wewnętrzne: 

- wody zimnej,  
- c.w.u.,  
- kanalizacji sanitarnej,  
- c.o.  
- p.poż. dla podłączenia hydrantów wewnętrznych 
- klimatyzacji w pomieszczeniu sali konferencyjnej (pom. nr 2/19.1) oraz w pomieszczeniu 

serwerowni na parterze 
 
Ponadto na parterze budynku należy przewidzieć podłączenie dodatkowego grzejnika  
w pomieszczeniu modernizowanego holu z klatką schodową, oraz podłączenie hydrantu 
wewnętrznego do istniejącej instalacji p.poż. hydrantowej. 
Dodatkowo należy przewidzieć wymianę kotła c.o. olejowego, na nowy o mocy cieplnej, która 
zostanie określona przez Projektanta, na podstawie szczegółowych obliczeń zapotrzebowania 
ciepła. Kocioł ma ogrzewać wszystkie kondygnacje, pracować w powiązaniu z istniejącymi 
instalacjami i urządzeniami, przy zachowaniu istniejących parametrów pracy. Dla budynku 
należy również przewidzieć montaż resublimacyjnej pompy ciepła (pompa o parametrach 
analogicznych do obecnie funkcjonującej w tym obiekcie). 
Należy zaprojektować i wykonać instalacje wewnątrz budynku tak, aby stanowiły one jedną 
spójną całość. 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
 

14 

Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 46, gm. Międzyrzecz 

 

Opis  rozwiązania:  

2.3.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u., p.poż. hydrantowa 

Budynek jest zasilany w wodę zimną z istniejącego przyłącza, a ciepła woda 
przygotowywana jest w przepływowych elektrycznych podgrzewaczach wody 
zamontowanych przy umywalce/zlewozmywaku. Instalacja p.poż. hydrantowa 
rozprowadzona jest na parterze budynku, ale bez podłączenia hydrantu wewnętrznego.  

2.3.1.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u. 

W celu doprowadzenia zimnej wody do przyborów należy przedłużyć istniejącą instalację, 
wykonać podejścia do wszystkich przyborów oznaczonych w koncepcji, oraz dodatkowo 
m.in.  
do zlewozmywaka, który będzie zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym nr 2/10. 

Dla uzyskania c.w.u. przewiduje się montaż przepływowych elektrycznych podgrzewaczy 
wody przy każdej umywalce i zlewozmywaku ujętych w koncepcji, oraz dodatkowo w 
pomieszczeniu 2/10. Przewiduje się podgrzewacze pod- lub nad- umywalkowe o mocy około 
3,5kW każdy  

z możliwością podłączenia do instalacji 1-fazowej 230V∼.     
     Projektowaną wewnętrzną instalację wody zimnej proponuje się wykonać z rur 
miedzianych łączonych poprzez lutowanie (wg wytycznych producenta rur).  
Przewody należy prowadzić wewnątrz budynku, w posadzce, pod tynkiem i po powierzchni 
ścian w izolacji termicznej. Przy prowadzeniu rur pod tynkiem zaopatrzyć przewody w 
elastyczną otulinę. Przy prowadzeniu ich w bruzdach należy określać indywidualnie wymiary 
bruzd mając  
na uwadze średnice rur i grubość otuliny. Przewody układane w zakrywanych bruzdach 
ściennych i szlichcie podłogowej powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 
dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Połączenia z przyborami oraz z armaturą gwintowaną należy wykonać za pomocą połączeń 
gwintowanych po zastosowaniu kształtek przejściowych (wg wytycznych producenta rur).  
W miejscu styku miedzi ze stalą ocynkowaną należy stosować zabezpieczenie przekładką 
dielektryczną np. teflonową. 
Przewody należy mocować do przegród budowlanych przy zastosowaniu obejm, które 
zapewnią możliwość swobodnego przesuwania się rury. Przewiduje się kompensację 
naturalną oraz przy pomocy U-kształtek. 
W przejściach przewodów przez ściany i stropy, należy stosować tuleje ochronne ze stali  
o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń należy 
wypełnić materiałem elastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. Tuleja 
powinna być dłuższa z każdej strony  o min. 2 cm  od grubości ściany lub stropu. W 
miejscach przejść przez przegrody nie należy montować żadnych połączeń. 
Instalację należy prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzenia 
przez punkty czerpalne.  

Minimalna grubość izolacji cieplnej przyjęta dla przewodów wody zimnej to 20mm (dla 

materiału o współczynniku λ=0,035 W/mK). 
Przed zakryciem instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową wykonanych rurociągów 

zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych. Zeszyt 7 serii Wymagania techniczne. COBRTI INSTAL. 

2.3.1.2. Instalacja wody zimnej - p.poż. hydrantowa 

Instalacja p.poż. hydrantowa rozprowadzona jest na parterze budynku, ale bez podłączenia 
hydrantu wewnętrznego. Należy rozbudować instalację hydrantową tak, aby ją doprowadzić  
na piętro budynku. Instalacja wody zimnej za wejściem przyłącza do budynku powinna być 
rozdzielona na instalację wody bytowo-gospodarczej i p.poż. Na odgałęzieniu instalacji bytowo-
gospodarczej konieczne jest zamontowanie samoczynnego zaworu pierwszeństwa, który w 
przypadku wystąpienia pożaru i poboru wody z instalacji p.poż. odetnie dopływ do instalacji 
bytowo-gospodarczej i zagwarantuje pobór wody jedynie w instalacji przeciwpożarowej. 
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Instalacja p.poż. musi zostać zabezpieczona przed przepływem zwrotnym zgodnie z PN-EN 
1717 poprzez zastosowanie  co najmniej zaworu antyskażeniowego z możliwością nadzoru 
typu EA. 
Cała powierzchnia kondygnacji powinna znajdować się w zasięgu hydrantów, co oznacza, że 
przy zastosowaniu więcej niż jednego hydrantu, zasięgi tych urządzeń muszą się pokrywać. 
Hydrant lokalizować poza zamkniętą klatką schodową. Na etapie projektowania, przy doborze 
średnic instalacji p.poż. należy kierować się dopuszczalną prędkością przepływu, która wynosi 
2,5m/s.  
Proponuje się zainstalowanie hydrantów 25 z wężami półsztywnymi 30m w szafkach 
naściennych, na parterze oraz piętrze budynku. 
Parametry projektowe dla punktów p.poż. – hydrantów 25: 

- minimalne ciśnienie pmin=0,2 MPa 
- maksymalne ciśnienie pmax=1,2 MPa 
- wydajność minimalna: 1,0 dm3/s 
- minimalna średnica przewodu: 25mm 

wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010.109.719 z późniejszymi zmianami, oraz Dz.U.2019.67). 
Instalacja zasilenia hydrantów będzie wykonana w całości z rur niepalnych np. stalowych 
ocynkowanych, bez izolacji. Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia 
p.poż. zabezpieczyć materiałem elastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. 
Instalację wykonać zgodnie z wymogami p.poż. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

 

2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki gospodarczo-bytowe z piętra budynku będą odprowadzane do istniejącego przyłącza 
kanalizacyjnego przy wykorzystaniu istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej parteru. Istniejącą 
instalację kanalizacji sanitarnej należy przedłużyć tak, aby umożliwić wykonanie podejść  
do wszystkich przyborów oznaczonych w koncepcji, oraz dodatkowo m.in. do zlewozmywaka, 
który będzie zlokalizowany w pomieszczeniu socjalnym nr 2/10. 
Instalację kanalizacyjną wewnątrz budynku zakłada się wykonać w jednym systemie rur i złączek 
z rur PVC lub PP dla instalacji wewnętrznych. Podczas montażu rur i kształtek każdorazowo 
należy sprawdzić obecność uszczelki w połączeniu kielichowym rur. 
Piony kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach w otulinie z papieru falistego  
lub po wierzchu ścian w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wyprowadzając 

ponad dach (na wysokość min. 0,5m) rurę wywiewną zakończoną wywiewką φ160.  
Na parterze budynku, w dolnej części pionu, powinny być zamontowane czyszczaki (rewizje 
kanalizacyjne).  
Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach pod tynkiem lub glazurą. Przewody odpływowe z 
poszczególnych przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kształtek, zachowując spadki 

nie mniejsze niż 2%. Stosować kratki ściekowe nie mniejsze niż φ50 z kołnierzem 
uszczelniającym i rusztem ze stali nierdzewnej. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych. 
Po wykonaniu robót wykończeniowych należy dokonać montażu przyborów sanitarnych  
z kontrolą ich funkcjonowania. Przybory sanitarne zostaną rozmieszczone zgodnie  
z wymaganiami Inwestora i projektem.  

Badanie szczelności wykonanej kanalizacji należy wykonać w oparciu o „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 wyd. COBRTI INSTAL. 

 

2.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Planowane przez Inwestora ogrzewanie piętra budynku spowoduje zwiększenie 
zapotrzebowania mocy cieplnej użytkowanego obiektu, a co za tym idzie moc cieplna istniejącej 
kotłowni może się okazać niewystarczająca.  
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Obiekt zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza 
zewnętrznego –18oC). Przyjęta temperatura wewnątrz pomieszczeń: 20oC. 
Wstępnie skalkulowano, że moc cieplna całego obiektu wyniesie około 100kW, co będzie się 
wiązało z wymianą istniejącego kotła na nowy o większej mocy.  
Obecnie pracujący kocioł wg danych Inwestora to MK-120 o mocy znamionowej 81kW, mocy 
nominalnej 90kW. 
Na etapie prowadzenia prac projektowych należy dokonać szczegółowych obliczeń 
zapotrzebowania ciepła i wtedy określić czy istniejący kocioł jest wystarczający, a jeśli nie to  
w jego miejsce zamontować nowe urządzenie, które zapewni wymaganą moc cieplną. Kocioł 
należy włączyć w istniejący system grzewczy przy współpracy z transformatorem ciepła. Kocioł 
ma ogrzewać wszystkie kondygnacje, pracować w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi 
instalacjami i urządzeniami, przy zachowaniu istniejących parametrów pracy. W przypadku 
wymiany kotła sprawdzić: 

- zabezpieczenia kotła i instalacji, w razie gdy istniejące okażą się niewystarczające, 
należy je dostosować do wymagań obecnie obowiązujących przepisów 

- czy średnica i stan techniczny istniejącego komina umożliwiają podłączenie nowego 
kotła,  
a jeśli nie, to przewidzieć jego wymianę. 

 
Życzeniem Inwestora jest montaż dodatkowego transformatora ciepła (resublimacyjnej 

pompy ciepła) o parametrach takich, jak urządzenie obecnie zamontowane (obecnie 
zainstalowane urządzenie to Quality Heat 16/81). Nowe urządzenie należy włączyć w istniejący 
układ, oraz podłączyć do istniejącej instalacji hydraulicznej i monitorującej pracę. Powyższe 
prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.  
Ponieważ obecnie użytkowany transformator ciepła, jest urządzeniem pracującym już 8 lat, 
sugeruje się rozważenie jego modernizacji w celu jego unowocześnienia i podniesienia 
sprawności. Decyzję w powyższej kwestii podejmie Inwestor. 
Parter budynku ogrzewany jest przez istniejącą instalację grzewczą grzejnikową dwururową.  
 
Ponadto, na parterze budynku, należy przewidzieć podłączenie dodatkowego grzejnika  
w pomieszczeniu modernizowanego holu z klatką schodową. 
Dla potrzeb centralnego ogrzewania pietra przewiduje się instalację c.o. np. z rur miedzianych                        
z grzejnikami płytowymi i zaworami termostatycznymi. Proponuje się, już na etapie 
projektowania, rozważenie zasilania instalacji c.o. piętra z oddzielnego obiegu c.o.  
W najwyższych punktach instalacji c.o. przewidzieć montaż odpowietrzników automatycznych 
montowanych na rurze pionowej. 

Rozprowadzenie rur na piętrze – według dokumentacji projektowej, która zostanie opracowana 
przez Wykonawcę. 

  

2.3.3.1. Instalacja c.o. 

Instalację grzejnikową dwururową proponuje się wykonać z rur miedzianych łączonych przez 
lutowanie. Złącza przewodów instalacyjnych wykonać lutem miękkim. Armaturę i grzejniki łączyć 
przy zastosowaniu kształtek gwintowanych. Połączenia gwintowane uszczelniać taśmą 
teflonową, stanowiącą równocześnie przekładkę dielektryczną. 

Montaż rurociągów instalacji c.o. prowadzić pod tynkiem, w bruzdach ściennych (tak aby 
trasa rurociągów nie była widoczna), w bruzdach w posadzce poza obrysem szafek wyposażenia 
pomieszczeń. 
W przypadku układania przewodów miedzianych pod tynkiem, lub w bruzdach, powinny być one 
na całej długości owinięte otuliną elastyczną, pozwalającą na ich ruchy termiczne i izolującą 
termicznie. Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy rury, zastosowanych otulin  
oraz umożliwiać rozszerzalność termiczną przewodów. Przewidziano kompensację naturalną  
oraz przy pomocy U-kształtek. 
  Zmiany kierunków przebiegu przewodów podlegających zakryciu wykonywać poprzez 
gięcie. Kolanka i łuki lutowane stosować tylko wyjątkowo. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu. Wolną przestrzeń należy wypełnić 
materiałem elastycznym o tej samej odporności ogniowej co przegroda. W obszarze tulei nie 
może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.  
Dopuszcza się wykonanie rurociągów z innych materiałów niż opisane powyżej, po 
wcześniejszym uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora. 

2.3.3.2. Grzejniki, zawory termostatyczne 

Przewiduje się montaż grzejników stalowych płytowych z konwektorem z podejściem od dołu,  
w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych zakłada się montaż grzejników 
stalowych płytowych higienicznych (bez elementów konwekcyjnych i osłon).   
Ilość płyt i konwektorów, oraz długość każdego z grzejników zostanie szczegółowo określona  
na etapie projektowania. Grzejniki montowane będą pod oknem w każdym pomieszczeniu,  
a w pomieszczeniach sanitariatów na ścianie przedsionka. Grzejniki wyposażyć w zawory   
z głowicami termostatycznymi oraz odpowietrzniki grzejnikowe. Grzejniki płytowe należy 
montować na wysokości 10-15 cm nad podłogą, poprzez armaturę przyłączeniową kątową  
(H-blok kątowy z funkcją odcięcia) do grzejnika z zasilaniem dolnym dla instalacji dwururowej 
(tak aby rurki przyłączeniowe nie wchodziły w podłogę a zostały schowane w ścianie). 
Podejścia do grzejników montować w bruzdach ściennych, które następnie należy zakryć. 
Wodę z instalacji można spuszczać tylko w wypadku awarii. Instalacja musi być napełniona 
wodą przez cały czas. Spadki gałązek układać w kierunku przepływu wody.  
Przed montażem zaworów termostatycznych należy bezwzględnie przepłukać instalację c.o. 

 

2.3.3.3. Izolacje ciepłochronne 

Przewiduje się izolacje rur miedzianych z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej                     

o grubości minimum 22mm  (dla λ=0,035 W/mK) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.3.3.4. Armatura i osprzęt pozostały 

Każdy grzejnik powinien być wyposażony : 
a) w armaturę umożliwiającą jego odłączenie  
b) zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną 
c) odpowietrznik grzejnikowy. 

 

2.3.3.5. Próby i zakrycie rur 

Próby ciśnieniowe  instalacji (na zimno i na gorąco) należy przeprowadzić wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 wyd. COBRTI INSTAL. 

Po zamontowaniu instalacji c.o. należy ją dokładnie przepłukać, oraz wykonać próbę 
szczelności instalacji, ciśnienie próby 4,5 bar. 

Próba na gorąco i regulacja instalacji: 

Wykonanie izolacji termicznej i zakrycia instalacji wykonać po przeprowadzeniu próby na 
gorąco. Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco, budynek powinien być 
ogrzewany przynajmniej przez 72 godziny. Regulację instalacji wykonać poprzez nastawy 
zaworów grzejnikowych termostatycznych . Podczas wszystkich prób wizualnie sprawdzić 
szczelność wszystkich złącz. Instalacja nie może wykazywać roszenia ani przecieków. 

Próba szczelności eksploatacyjna: 

Po pomyślnej próbie na gorąco, instalację należy poddać dodatkowej obserwacji podczas 
eksploatacji. Instalacja spełnia warunki szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w ciągu trzydobowej 
eksploatacji niezbędne uzupełnienie zładu nie przekroczy 0,1% jego pojemności. 

Po pomyślnym wykonaniu prób rury mogą zostać zakryte. 
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2.3.3.6. Obsługa i eksploatacja 

- Zład napełniać i uzupełniać bardzo wolno. Uzupełnianie powinno być wykonywane                          
przy temperaturze wody w kotle poniżej 40oC i wyłączonym kotle. 

- Sprawdzać okresowo szczelność armatury i połączeń. 

- Wodę z instalacji c.o. spuszczać tylko w niezbędnych przypadkach: awaria, remont, 
zagrożenie zamarznięcia itp. Nie pobierać wody za zładu. 

- Wszelkie niedomagania zgłaszać uprawnionemu serwisowi. 

 

2.3.4. Instalacja klimatyzacji 

Należy zapewnić klimatyzację pomieszczenia Sali konferencyjnej (pomieszczenie 2/19.1) oraz 
w pomieszczeniu serwerowni na parterze. 
W tym celu przewiduje się montaż wentylatora typu Split (sprężarka, parownik, skraplacz), który 
składa się z dwóch modułów, jednego modułu zewnętrznego i jednego modułu wewnętrznego. 
Obie te jednostki są ze sobą połączone instalacją rurową i elektryczną. Wielkość klimatyzatora   
tj. jego wydajność chłodzenia/grzania zostanie dobrana na etapie prac projektowych. 

Klimatyzator powinien posiadać jako minimum: funkcję autostartu i kontroli temperatury. 
Lamele wymiennika  jednostki zewnętrznej powinny być pokryte materiałem ochronnym 

zabezpieczającym przed korozją. Zasilanie 1-fazowe (50Hz, 230V∼), zabezpieczenie 
zewnętrzne 16A, średni pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia/grzania nie powinien być 
większy 1,5÷2,5kW, czynnik chłodniczy R32. Dokładne parametry urządzenia należy 
zweryfikować na etapie wykonywania projektu i wyboru urządzenia. 

Klimatyzacja powinna być sterowana przy pomocy sterownika przewodowego 
naściennego dotykowego z menu obsługi w języku polskim. Sterownik musi zapewniać 
możliwość ustawienia temperatury z dokładnością co 0,5oC, zawierać programator 
tygodniowego czasu pracy, tryb pracy podczas nieobecności użytkownika, sygnalizację 
odszraniania, sygnalizację zabrudzenia filtra, umożliwiać osiągnięcie maksymalnej wydajności 
urządzenia w czasie do 15minut od jego załączenia. 

Przewody instalacji chłodniczej wykonać z rur miedzianych lutowanych do instalacji 
chłodniczych, zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urządzenia. Rury chłodnicze 
zaizolować termicznie na całej długości izolacja termiczną z syntetycznych otulin elastycznych  
o grubości izolacji nie mniejszej niż 13mm. 

Klimatyzator (jednostkę zewnętrzną, wewnętrzną, sterownik), przewody chłodnicze, 
należy montować zachowują odpowiednie odległości montażowe, oraz wykonać próby zgodnie  
z wytycznymi producenta, oraz obowiązującymi przepisami. 
Należy zapewnić możliwość odprowadzenia kondensatu - właściwe średnice i odpowiednie 
prowadzenie rur jest gwarantem uniknięcia kosztów odnawiania pomieszczeń zalanych przez 
kondensat. 

 

2.3.5. Instalacja wentylacyjna 

Na piętrze budynku zakłada się wentylację grawitacyjną. Ilość wymian powietrza dla 
poszczególnych pomieszczeń należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej biorąc pod uwagę charakter pomieszczenia, jego 
wielkość i ilość przebywających w nim osób. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego 
do pomieszczeń pracy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach BHP. 

 
Dopływ powietrza zewnętrznego powinien być zapewniony w następujący sposób: 
- przez nawiewniki 

− w przypadku okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji mniejszym niż 0,3 
m3/(m*h*daPa2/3), poprzez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: 

- w górnej części okna 
- w otworze okiennym 
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- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem 
Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy 
ciśnienia po obu jego stronach: 10Pa, dla wentylacji grawitacyjnej powinien mieścić się w 
granicach od 20 m3/h do 50m3/h. 

- przez otwory w dolnych częściach drzwi, lub przez szczeliny pomiędzy dolna krawędzią drzwi 
a podłogą, lub progiem - do ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych. 

 
Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 15 czerwca 2002 r z późniejszymi zmianami), oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Tabela 1   Orientacyjne zestawienie podstawowych przyborów i urządzeń 

 

                                                 Nazwa :   Ilość około: 

1. 
Kocioł grzewczy z palnikiem olejowym, moc około 100kW  
z urządzeniami i armaturą towarzyszącą 

1 kpl. 

 2. Transformator ciepła (resublimacyjna pompa ciepła) z armaturą towarzyszącą 1 kpl. 

3. Miska ustępowa z płuczką i zaworem przyłączeniowym 4 kpl. 

4. Pisuar ceramiczny z zaworem spłukującym DN15 1 kpl. 

5. Umywalka z baterią stojącą jednouchwytową              3 kpl. 

6. Zlewozmywak z baterią zlewozmywakową stojącą jednouchwytową                     1 kpl. 

  7.  Grzejnik stalowy płytowy z konwektorem z podejściem dolnym, zaworem   
z głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem grzejnikowym 

22 kpl. 

8. Grzejnik stalowy płytowy higieniczny z podejściem dolnym, zaworem   
z głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem grzejnikowym 

2 kpl. 

9. Zawór podwójny H-blok kątowy z funkcją odcięcia grzejników z zasilaniem 
dolnym, dla instalacji dwururowych  

24 kpl. 

10. Klimatyzator typu Split ze sterownikiem (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) 1 kpl. 

11. Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15 3 kpl. 

12. Odpowietrznik automatyczny DN15 2 szt. 

13. Hydrant 25 z wężem półsztywny 30m w szafce naściennej 3÷4 kpl. 

 
Ilości przyborów, urządzeń i armatury zostaną zweryfikowane i dokładnie określone 
po sporządzeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
2.4.     INSTALACJE ELEKTRYCZNE  i   TELETECHNICZNE 

 

I.  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
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1. Wymiana na I piętrze budynku istniejącej IE instalacji elektrycznej siły, gniazd 

wtyczkowych, oświetlenia z montażem nowych punktów oświetleniowych, gniazd 
wtyczkowych , łączników i tablic rozdzielczych, 

 

1.1. Główny zasilacz 

Istniejący zasilacz kablowy przed przystąpieniem do projektowania należy poddać 
badaniom. Na podstawie badań i wykonanego bilansu mocy w przypadku konieczności  

Należy zaprojektować nowy zasilacz kablowy w układzie TN-C. 

 

1.2. Główna rozdzielnica obiektu 

Rozdzielnice główną /RG/oraz rozdzielnice piętrowe należy zaprojektować w obudowie 

metalowej wykonanej w II klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP44. Wszystkie 

rozdzielnice i tablice należy wyposażyć w zamek. Dopuszcza się możliwość stosowania 

rozdzielnic o stopniu ochrony IP3X, ale tylko w wykonaniu podtynkowym.  

Wszystkie obwody, w tym oświetleniowe, należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-

prądowymi i odpowiednimi zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi. Rozdzielnice 

wyposażyć w ochronniki przepięciowe typ 2 w podrozdzielniach i typ 1 w RG. 

Rozdzielnica RG w układzie sieciowym TN-C-S pozostałe TN-S. W RG należy 

przewidzieć GSU dla rozdziału układów zasilania. Ochrona przeciwporażeniowa - wg 

PN-IEC 60364. Stosować aparaturę w wersji modułowej. Każda rozdzielnia winna 

posiadać zabezpieczone lampki kontrolne stanu faz. RG w razie pożaru powinna 

posiadać możliwość wyłączenia zdalnym wyłącznikiem p.poż. zamontowanym przy 

głównym wejściu do budynku. 

 

1.3. Zasilacz autonomiczny UPS 

Należy zaprojektować w serwerowni zasilacz autonomiczny UPS zasilany z RG. Moc 

zasilacza należy określić na podstawie przeprowadzonego bilansu mocy, a czas 

podtrzymania ustalić z działem IT Inwestora.  Z UPS należy zasilić sekcje rozdzielnic 

obwodów podtrzymywanych DATA 

 

1.4. Wewnętrzne linie zasilające 

Linie zasilające nowe rozdzielnice zaprojektować kablami miedzianymi 5-cio żyłowymi 

lub analogicznie prowadzić pięć pojedynczych żył. Kable montować w bruzdach w 

pionach. W poziomach okablowanie prowadzić analogicznie lub w korytach kablowych 

nad stropem podwieszanym o ile jest to możliwe. 

 

1.5. Instalacja siły  

Do zasilania obwodów siłowych tj. klimatyzatorów w serwerowni i sali konferencyjnej  

zaprojektować przewody typu dobranego wg PN-EN 50575:2015 „Kable i przewody 

elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań 

ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej” o 

przekroju dobranym do wymagań zasilanych urządzeń.    

 
1.6. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V 

Do zasilania gniazd zaprojektować przewody typu dobranego wg PN-EN 50575:2015 

„Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i 

przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie 

odporności pożarowej” o min. przekroju 2,5mm2. W miejscach wilgotnych, kuchni, 

toaletach i magazynach stosować osprzęt o min. IP44. W pozostałych pomieszczeniach 

osprzęt o IP20. Instalację gniazd należy wykonać w technologii modułowej 

(zintegrowanej) w systemie 45x45. Gniazda zasilania podstawowego obwodu w kolorze 

białym, natomiast gniazda zasilania z obwodu DATA w kolorze czerwonym. Gniazda 
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230V należy zaprojektować w pomieszczeniu socjalnym, korytarzu co 7mb, w każdym 

pomieszczeniu przy łączniku oświetlenia, w  toaletach do zasilania przepływowych 

podgrzewaczy wody i suszarek do rąk. 

 

1.7. Instalacja gniazd PEL 

Gniazda PEL /przyłącza elektryczno-logicznego/ zaprojektować we wspólnej ramce 

złożone z dwóch gniazd RJ45 kat.6A, dwóch gniazd DATA w kolorze czerwonym , 

dwóch gniazd 230V w kolorze białym. Na każde stanowisko biurowe lub druku powinien 

przypadać jeden PEL, natomiast w Sali konferencyjnej gniazda PEL należy przewidzieć 
w czterech puszkach podłogowych po dwa na puszkę.  

 

1.8. Instalacja gniazd DATA 

Gniazda DATA w kolorze wchodzą w skład PEL-i a ich zasilanie należy zaprojektować z 

sekcji rozdzielnic z podtrzymaniem.    

 

1.9. Instalacja oświetlenia 

Instalacje oświetlenia zaprojektować przewody typu dobranego wg PN-EN 50575:2015 

„Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i 

przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie 

odporności pożarowej” o min. przekroju 1,5mm2. Oświetlenie podstawowe 

zaprojektować w oparciu o wykonany projekt aranżacji z wykorzystaniem opraw LED 

spełniając wymagania  Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i 

oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy- Część 1 

Minimalna specyfikacja dla opraw typu downlight LED:  

- wydajność min. 100lm/W  

- barwa światła 4000K  

- IK05/IP44  

- żywotność min. 50 000h  

Minimalna specyfikacja dla opraw typu 60x60 LED:  

- wydajność min. 105lm/W  

- barwa światła 4000K  

- IK05/IP44  

- żywotność min. 50 000h  

Minimalna specyfikacja dla opraw hermetycznych IP65 LED:  

- wydajność min. 125lm/W  

- barwa światła 4000K  

- IK08/IP65  

- żywotność min. 50 000h 

Oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne - oświetlenie oprawami autonomicznymi LED o 

gwarantowanym działaniu w warunkach zagrożenia pożarowego – minimum jednej 

godziny, wyposażonych w system autotestu.  Wymagane natężenie oświetlenia 

ewakuacyjnego w osiach dróg ewakuacyjnych – minimum 1 Lx. Wymagane natężenie 

oświetlenie ewakuacyjnego w rejonach urządzeń sprzętu p.poż. lub przycisku p.poż. - 
minimum 5 Lx. Istniejące oświetlenie klatek schodowych należy sprawdzić pod kątem 

spełnienia norm natężenia na drogach ewakuacyjnych oraz długości czasu pracy. W 

przypadku pozytywnym oprawy pozostawić bez zmian. W innym przypadku system 

należy rozbudować lub wymienić uszkodzone oprawy.  

Rozmieszczenie opraw:   

- w osi drogi ewakuacyjnej,  

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do ewakuacji,  

- w pobliżu schodów tak, aby każdy stopień był oświetlony,  

- w pobliżu każdej zmiany poziomu podłogi,  
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- przy każdej zmianie kierunku,  

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,  

- na zewnątrz, w pobliżu każdego wejścia końcowego,  

- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,  

- w pobliżu każdego urządzenia p.poż.,  
- w pobliżu osprzętu ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.10. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W przypadku konieczności wykonania miejscowych połączeń wyrównawczych w 

pomieszczenia tj. serwerownia, przyłącze mediów , należy je zaprojektować z uziomem 

o rezystancji spełniającą wymagane normy.  

 

2. Wymiana instalacji IE oświetlenia na korytarzach parteru budynku , tablicy 
rozdzielczej 

 

2.1. Rozdzielnica piętrowa 

Wytyczne wg punktu 1.2. 

 

2.2. Instalacja siły  

Wytyczne wg punktu 1.5. 

 

2.3. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V 

Wytyczne wg punktu 1.6. 

 

2.4. Instalacja gniazd PEL 

Wytyczne wg punktu 1.7. 

 

2.5. Instalacja gniazd DATA 

Wytyczne wg punktu 1.8. 

 

2.6. Instalacja oświetlenia 

Wytyczne wg punktu 1.9. 

 

3. Wykonanie instalacji odgromowej 
 

 
II. INSTALACJE TELTECHNICZNE 
 

1. Wykonanie instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni i na I 
piętrze budynku. 
Instalacje strukturalną min. kat. 6A należy zaprojektować w oparciu PN-EN 50173 
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego  

• część 1: Wymagania ogólne 
• część 2: Lokale biurowe 
• część 3: Zabudowania przemysłowe 
• część 4: Zabudowania mieszkalne 
• część 5: Centra danych 
• część 6: Rozproszone usługi budynkowe 

  PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania  
• część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 
• część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
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• część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 
• PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Badanie 

zainstalowanego okablowania 
Główny punkt dystrybucyjny /GPD/ należy przeprojektować dostosowując do nowych 
potrzeb. 
Zakres wyposażenia GPD w elementy bierne i aktywne należy uzgodnić działem IT 
Inwestora. 
 

2. Wykonanie systemu KD /kontrola dostępu/  
W obiekcie należy zaprojektować instalację systemu kontroli dostępu w oparciu o normy 
PN-EN 60839-11-15 i PN-EN 60839-11-26. W poparciu o centralkę z dostępem do stref 
całego budynku i wyznaczonych pomieszczeń określonych z działem IT Inwestora 
Centralkę KD należy zintegrować z pozostałymi systemami. 
 
 

3. Wykonanie systemu SSWiN /system sygnalizacji włamania i napadu/  
W obiekcie należy zaprojektować instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu w 
oparciu o normy: 
 PN-EN 50131-1:2009 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu – 
Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i 
napadu – Część 1:  Wymagania ogólne  
PN-EN 50136-1-1:2007 - Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. 
Część 2-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu 
PN-EN 50136-1-1:2007/A2:2009 - Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji 
alarmu. Część 2-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu 
PN-EN 50136-2-1:2007 - Systemy alarmowe. Urządzenia i systemy transmisji alarmu. 
Część 2-1:Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu. 
System powinien zapewniać monitorowanie wszystkich pomieszczeń czujkami ruchu i 
okien kontaktronami. Centralkę SSWiN należy zintegrować z pozostałymi systemami. 
 

4. Wykonanie systemu SSP /system sygnalizacji pożaru/  
W obiekcie należy zaprojektować instalację systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o 
normy: 
PN EN 60849 – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze  
PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji  
SITP WP-02 Instalacje sygnalizacji pożarowej, projektowanie 
Instalacja systemu SSP winna składać się z Centrali SSP, czujek optycznych dymu, 
ręcznych ostrzegaczy pożaru, sygnalizatorów optyczno-akustycznych. System powinien 
zapewniać monitorowanie wszystkich pomieszczeń pod względem pożarowym. 
Centralkę SSP należy zintegrować z pozostałymi systemami. 

 
5. Wykonanie systemu RCP /rozliczenia czasu pracy/ 

W obiekcie należy zaprojektować instalację systemu rozliczenia czasu pracy w oparciu o 
normy PN-EN 60839-11-15 i PN-EN 60839-11-26. W poparciu o dedykowany serwer i 
aplikację system winien dawać możliwość rejestracji godzin pracy w oparciu o dwa 
czytniki zbliżeniowe wejścia – wyjścia na kartę montowane przy wejściu głównym do 
budynku. Karty zbliżeniowe będące osobistymi identyfikatorami pracowników muszą 
stanowić klucze do systemów KD i SSWiN. System  RCP należy zintegrować z 
pozostałymi systemami.  

 
6. Wykonanie systemu CCTV /telewizja przemysłowa/ 

System telewizji przemysłowej CCTV zaprojektować w oparciu o PN-EN 50132-7:2003 
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 
Część 7: Wytyczne stosowania. System CCTV winien składać ze stacji komputerowej 
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wraz z peryferiami lub rejestratora wyposażonego w dwa dyski min. 2TB, monitor 21”, 
switch POE, kamery IP FullHD o ilości dającej pełne pokrycie dróg komunikacyjnych i 
wejścia do obiektu.   
System  CCTV należy zintegrować z pozostałymi systemami.  

 
 
2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
2.5.1. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn.:  
„Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 
46, gm. Międzyrzecz”. 
Inwestycja realizowana będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej 
2) Wykonanie robót budowlanych, obejmujących: 

− modernizację i przebudowę istniejącego układu pomieszczeń na parterze i I piętrze 
budynku oraz klatki schodowej,  przebudowa wejścia do budynku,  

− wykończenie podłóg, ścian, sufitów i schodów, montaż armatury, przyborów sanitarnych, 
oświetlenia z uwzględnieniem projektu aranżacji pomieszczeń,  

− wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na I piętrze 
budynku, a także stolarki drzwiowej wejścia głównego „1” 

− modernizację elementów zewnętrznych przy wejściu głównym „1” do budynku (wymiana 
zadaszenia nad wejściem, remont podestu wejściowego) 

− modernizację istniejącego źródła ciepła c.o. 

− wymianę komina zewnętrznego 

− montaż nowej instalacji c.o. na I piętrze 

− instalację klimatyzacji Sali konferencyjnej i serwerowni 

− wymiana na I piętrze budynku istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej i dostosowanie jej do nowego układu pomieszczeń, 

− wymianę na I piętrze budynku istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowych 
punktów oświetleniowych, gniazd, włączników i tablic rozdzielczych, 

− wymianę instalacji IE oświetlenia na korytarzach parteru budynku  oraz tablicy 
rozdzielczej  

− wykonanie instalacji odgromowej 

− wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej strukturalnej IT w serwerowni i na I piętrze 
budynku,  

− wykonanie systemów: KD (kontroli dostępu), SSWiN (system sygnalizacji włamania i 
napadu), SSP /system sygnalizacji pożaru), RCP (rozliczenia czasu pracy) oraz systemu 
CCTV /telewizja przemysłowa/ 

 

2.5.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  

Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją, harmonogramem robót, przepisami Prawa 

Budowlanego i pozostałych aktów prawnych i obowiązujących norma technicznych. 

2.5.3. Organizacja robót budowlanych  

Harmonogram robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien opracować: 
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- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również 
metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze 

- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.  
- projekty tymczasowej organizacji ruchu  
 
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy 
uwzględnić:  
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do 

siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 

możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach  

- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót  

- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 

bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.  

 

Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy 
i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej/jeżeli występuje 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny. 
 
Koordynacja robót 
  
Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.  
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a 
równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych.  
 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 
elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, 
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.  
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną 
do kontaktów z Zamawiającym  i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania 
techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.  
 

2.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 
Dysponentem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający .  
 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej 
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- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
ze środków łączności 

- pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
-  uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.  
 
W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 
podziemnych instalacji i urządzeń, należących do osób trzecich, sposób wykonania prac 
zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem Właściciela tych sieci.  
W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych włączeń i przerw w dostawie mediów.  
 

2.5.5. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi  

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 

Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “ 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).  

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz zapewnić 
oszczędne korzystanie z terenu.  

Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).  

 

2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 

ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione.  

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć je przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
 

27 

Modernizacja wraz z projektem budynku administracyjnego Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 419 w m. Święty Wojciech 46, gm. Międzyrzecz 

 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję 

egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.  

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy :  

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 

pisemnym;  

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;  

- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane właściwe 

zabezpieczenia  i inne warunki BHP.  

 

 

2.5.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp.  

Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu   

i zaplecza Wykonawcy. 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).  

Wykonawca  zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w tym: 

- odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów;  

- odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;  

- zasilanie placu budowy w wodę i energią elektryczną;  

- oświetlenie placu budowy i miejsc pracy;  

- łączność telefoniczną na placu budowy;  

 

2.5.8. Organizacja ruchu  

Wykonawca opracuje i wdroży: 

- Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu drogowego - uzgodniony z zarządcą infrastruktury 

drogowej z wykonaniem niezbędnych robót 

 

2.5.9. Materiały, wyroby budowlane  
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Wszystkie materiały i urządzenia, elementy wyposażenia muszą odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach kontraktowych. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać 
atesty. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony.  

Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5.10. Sprzęt i transport  

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie  

z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione  

i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;  

- obsługiwane przez wyznaczone osoby.  

Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom  

o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn  

i urządzeń. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 

technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.  

Wymagania dotyczące środków transportu  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu.  

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 

Wytwórców, a w szczególności:  
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- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;  

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć;  

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.  

- transportowane materiały i urządzenia należy zabezpieczyć  przed kradzieżą lub 

zdekompletowaniem.  

 

2.5.11. Wykonanie robót  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 

sztuki budowlanej.  

Wykonawca, przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować 
wszystkie dokumenty, wchodzące w jej  skład. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnego i doskonale funkcjonującego obiektu. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem 

dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 

przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej 

koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili 

ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym 

stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, 

biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.  

2.5.12. Kontrola jakości robót  

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim i europejskim w 

zakresie akceptowanym przez polskie prawodawstwo. W oparciu o zawarte w wykazie 

świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany 

uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do wykonania kompletnego 

świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych 

 

2.5.13. Dokumenty budowy  

− Dziennik Budowy,  

− Projekt  

Podstawowym dokumentem budowy jest projekt budowlany. Projekt powinien posiadać 
wszelkie prawem wymagane uzgodnienia i powinien być przyjęty do realizacji przez 

Zamawiającego.  

 

2.5.14.  Odbiór Robót 

1)   Procedury odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2)   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących  

w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

3)  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

 

4)   Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inżyniera. 

- Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.5. 

- Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 

odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 

Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót  

z Rysunkami i Specyfikacjami. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

5)   Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- protokoły odbiorów,  
- protokoły rozruchu dla urządzeń  

- instrukcje obsługi,  

- inwentaryzacja geodezyjna,  

- inwentaryzacja kominiarska  

- atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

- dokumenty dotyczące materiałów wbudowanych potwierdzające dopuszczenie danego 

wyrobu do stosowania w budownictwie: aprobaty techniczne, certyfikaty dla wyrobów 

podlegających certyfikacji, świadectwa higieniczne 

- Sprawozdanie techniczne, 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorze obiektu przez nadzór Budowlany. 

 

2.5.15.    Podstawa Płatności 

 Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, 

przyjęta i ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych zawartej w ofercie 

przetargowej i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach kolejnych 

ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

dla prac  projektowych 

- koszty opracowania dokumentacji projektowej  wg zapisów PFU 

- koszty uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i warunków 

administracyjnych 

- koszty dokumentacji geologiczno-inżynierskiej /jeżeli występuje 
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dla robót budowlanych 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych, urządzeń i wyposażenia 

wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 

c) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz 

odpadów, 

d) koszty umocnienia i zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów na czas robót 

e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków 

i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 

g) wartość pracy wszelkiego sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

h) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie i zużycia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ubezpieczeń 

oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

i) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i 

technologicznej, 

j) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizacji 

ruchu i uzyskaniem uzgodnień 

k) zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

l) koszty szkolenia personelu Zamawiającego (Użytkownika), 

m) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
2.5.16.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
 
2.5.17.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
             Gwarancji 
 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 

2.5.18. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 
 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie  
i oznakowanie terenu budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

 
Koszty należy uwzględnić w cenie ofertowej za wykonanie zadania. 

 
2.5.19. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż 

zamieszczono w odrębnych dokumentach stanowiących załączniki do PFU, w podziale 
na następujące części: 
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a) B-01 Roboty budowlane 
b) S-01 Roboty sanitarne 
c) E-01 Roboty elektryczne i teletechniczne 

 
 

II.  CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

− Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2021 poz.2454) 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.),  

− innych ustaw i rozporządzeń,  

− Polskich Norm,  

− zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty. 

 

− Projekt koncepcyjny pn.: „Koncepcja architektoniczno-budowlana wraz z inwentaryzacją 
obiektu i kalkulacją kosztów adaptacji pomieszczeń 1-go piętra budynku 
administracyjno-biurowego”, autorstwa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Arch. 
Aleksander Hak, 

− Instrukcja obsługi i eksploatacji kotłowni MPWiK Święty Wojciech – budynek 
administracji 

− Schemat modernizacji kotłowni olejowej 

− Projektu wizualizacji oraz aranżacji pomieszczeń w istniejącym budynku 
administracyjnym MPWiK Sp. z o.o., Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz, 
autorstwa MRS.P WIKTORIA PUCHALSKA, ul. Jantarowa 10/10, 53-330 Wrocław. 

 
 

III. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Dokumentacja projektowa – Projekt Koncepcyjny  
2. Projekt aranżacji budynku administracyjnego MPWiK sp. z o.o. – wizualizacja 
3. Instrukcja obsługi i eksploatacji kotłowni MPWiK Święty Wojciech – budynek administracji 
4. Schemat modernizacji kotłowni olejowej 
5. Protokoły okresowej kontroli budynku 
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6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

− B-01 Roboty budowlane 
− S-01 Roboty sanitarne 
− E-01 Roboty elektryczne 
 


