



Barycz, dnia 2021.01.28

SK.270.5.1.2020

### INFORMACJA

**W związku z publicznym otwarciem ofert dotyczących postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa drogi leśnej nr DR/33/1 na terenie leśnictwa Gracuch od km 0+000 do km 0+980,35”.**

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 866.412,00 zł brutto.
2. W postępowaniu oferty w terminie złożyli wykonawcy:
  - A. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. – Korytnica 10A 28-305 Sobków;
  - B. DROMED Rospędek, Więckowski Sp. Jawna – 26-300 Opoczno ul. Leśna 11;
  - C. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. – Pawłów 100 27-225 Pawłów;
  - D. KDBUD Sp. z o.o. S.K. – 26-035 Raków ul. Młyńska 12;
  - E. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. – 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38;
  - F. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne DELTABUD Krzysztof Łakomiec - Ostojów 39a 26-130 Suchedniów;
  - G. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane LWK Wojciech Stawecki – Jawór 44A 28-305 Sobków;
3. Ceny zawarte w złożonych ofertach:
  - A. – 972.617,58 zł brutto,
  - B. – 1.310.823,50 zł brutto,
  - C. – 759.914,48 zł brutto,
  - D. – 745.796,54 zł brutto,
  - E. – 1.057.218,49 zł brutto,
  - F. – 698.421,01 zł brutto;
  - G. – 705.163,75 zł brutto.
4. Zobowiązania umowne zawarte w ofercie:
  - A. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
  - B. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
  - C. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
  - D. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
  - E. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
  - F. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;
  - G. Zobowiązanie do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia, zobowiązanie do zapłaty zwiększonych kar umownych;

**mgr inż. Wojciech Bomba  
NADLEŚNICZY**