
Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet BOREK tego zamówienia i oferujemy następujące ceny
jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________

Strona 1 z 5



1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 249,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 157,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 840,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 238,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 600,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 16,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 12,49 8

 69 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni
pow. 0,50 ha KMTR 28,27 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 117,70 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 117,79 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 46,80 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 12,08 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 39,68 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 6,00 8

134 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 61,00 8

142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 17,00 23

147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 31,50 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 192,00 23

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00 8
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151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  148,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  56,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN
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(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet JAROCIN tego zamówienia i oferujemy następujące ceny
jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 566,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 240,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 426,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 572,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 620,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 80,00 8

 21 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 2,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 15,42 8

 29 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 480,00 8

 53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 0,08 8

 58 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 0,08 8

 60 WYK-PLWY Wykonanie placówek wywyższonych SZT 316,00 8

 66 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 17,94 8

 67 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 1,53 8

 69 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni
pow. 0,50 ha KMTR 86,43 8

 92 SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 0,55 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 119,87 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 120,42 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 73,77 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 22,58 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 28,24 8
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130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 4,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 4,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 1,00 8

142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 28,80 23

147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 4,00 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 268,00 23

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 5,00 8

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 5,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  130,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  100,00 8
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175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet WYŻYNY tego zamówienia i oferujemy następujące ceny
jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 250,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 477,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 409,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 935,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 085,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 2,74 8

 26 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 50,00 8

 53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 0,66 8

 58 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 0,66 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 13,20 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 13,20 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 11,63 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 19,67 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 27,09 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 2,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 2,00 8

147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 8,25 23
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  70,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  36,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)
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Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet REGITY tego zamówienia i oferujemy następujące ceny
jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 162,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 228,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 139,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 082,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 247,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 64,11 8

 26 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 2 154,40 8

 69 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni
pow. 0,50 ha KMTR 112,35 8

 70 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5
ha (np. gniazda) KMTR 31,50 8

 92 SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 1,30 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 132,53 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 133,83 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 72,73 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 28,73 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 13,35 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 4,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 1,00 8

137 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00 8
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147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 71,44 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 112,00 23

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 5,00 8

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 5,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  81,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  47,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23
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Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet PODLIPIE tego zamówienia i oferujemy następujące ceny
jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 495,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 772,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 716,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 073,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 680,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 8

 21 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 2,19 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 13,23 8

 29 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 1 229,00 8

 51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 7,28 8

 57 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,98 8

 60 WYK-PLWY Wykonanie placówek wywyższonych SZT 360,00 8

 66 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 13,10 8

 69 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni
pow. 0,50 ha KMTR 31,75 8

 70 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5
ha (np. gniazda) KMTR 20,60 8

 92 SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 6,25 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 90,05 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 96,30 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 98,58 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 27,34 8
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116 CP-W Czyszczenia póżne HA 33,57 8

120 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 7,59 8

128 ZAB-UPAL Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami TSZT 0,56 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 4,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 1,00 8

147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 16,85 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 152,00 23

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 50,00 8

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 50,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  140,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23
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118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  72,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet LUBNOWO tego zamówienia i oferujemy następujące
ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 043,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 834,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 010,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 400,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8
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  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 8

 21 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 0,20 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 10,77 8

 29 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 1 227,00 8

 53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 1,00 8

 58 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 1,00 8

 60 WYK-PLWY Wykonanie placówek wywyższonych SZT 160,00 8

 69 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni
pow. 0,50 ha KMTR 35,23 8

 70 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5
ha (np. gniazda) KMTR 45,34 8

 92 SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 2,61 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 104,48 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 108,01 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 94,42 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,49 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 40,45 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 2,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 2,00 8

142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 5,50 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 34,00 23
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150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 20,00 8

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 20,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  45,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  97,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN
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(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet DĄBROWA tego zamówienia i oferujemy następujące
ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 424,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 955,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 851,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 168,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 550,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 17,32 8

 26 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 1 753,00 8

 53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 2,55 8

 58 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 2,55 8

 69 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni
pow. 0,50 ha KMTR 31,83 8

 70 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5
ha (np. gniazda) KMTR 17,11 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 77,53 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 77,53 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 36,02 8

112 WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek HA 1,08 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 9,48 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 7,92 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,00 8
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132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 1,00 8

147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 7,43 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 40,00 23

188 ŁR-ORKA Głęboka orka HA 0,28 23

192 ŁR-BRON Bronowanie HA 0,28 23

198 ŁR-KARCZ Karczowanie pniaków na gruntach przeznaczonych pod uprawę HA 0,28 23

203 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zbożowym HA 0,28 23

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  150,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

119, 173,
187, 308,
338, 341,

344

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H  48,00 8
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118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  55,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  40,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet BRANIEWO tego zamówienia i oferujemy następujące
ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 338,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 880,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 274,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 545,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 622,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00 8

 17 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez
mieszania z glebą HA 10,11 8

 21 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 4,49 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 13,77 8

 52 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,30 8

 53 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 1,32 8

 57 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0,30 8

 58 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 1,32 8

 60 WYK-PLWY Wykonanie placówek wywyższonych SZT 892,00 8

 71 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 49,85 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 124,52 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 124,52 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 119,55 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 12,33 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 11,30 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8
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131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 6,00 8

137 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00 8

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 10,00 23

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 20,00 8

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 20,00 8

156 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00 8

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  59,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

119, 173,
187, 308,
338, 341,

344

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H  100,00 8
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118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  27,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  40,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet KUROWO tego zamówienia i oferujemy następujące ceny
jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 319,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 211,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 101,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 60,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 865,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 80,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 4,07 8

 26 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 186,40 8

 29 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 186,40 8

 71 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 20,35 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 19,82 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 19,82 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 14,21 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,23 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 30,54 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 4,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 0,50 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 0,10 8

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 40,00 23
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  256,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  56,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)
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Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet WILANOWO tego zamówienia i oferujemy następujące
ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 261,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 424,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 088,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 266,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 555,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00 8

 21 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 12,07 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 10,67 8

 24 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów  (teren równy lub falisty) HA 10,67 8

 51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 35,77 8

 52 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 1,11 8

 57 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 36,88 8

 71 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 42,40 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 87,89 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 87,89 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 54,45 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 14,20 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 1,29 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 3,00 8
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137 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00 8

142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 5,86 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00 23

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 40,00 8

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 40,00 8

213 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 16,79 23

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  90,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  50,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23
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Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Załącznik nr 2 do SWZ 

(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Zaporowo

14-526 Płoskinia; Piórkowo;8                    

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Zaporowo w roku 2022''  składamy niniejszym ofertę na pakiet FROMBORK tego zamówienia i oferujemy następujące
ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 115,00 8

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 889,00 8

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 815,00 8

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 874,00 8

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 355,00 8
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita

netto
w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

  3 ZRYW-WYD1 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m M3 10,00 8

  4 ZRYW-WYD2 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do
1000 m M3 10,00 8

  5 ZRYW-WYD3 Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej
1000 m M3 10,00 8

  6 PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00 8

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00 8

  8 PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 10,00 8

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 8

 22 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 7,36 8

 26 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 1 302,00 8

 71 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 34,80 8

 92 SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 3,60 8

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 80,99 8

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 84,59 23

107 KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w
uprawach pochodnych HA 47,55 8

113 CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,86 8

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 10,62 8

130 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00 8

131 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,00 8

132 KOR-NISZ Niszczenie kory po korowaniu pułapek M3 1,00 8

137 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00 8

147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 18,52 23

148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 116,00 23
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Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość VAT
w PLN

Wartość
całkowita

brutto 
w PLN

 11, 117,
157, 161,
163, 165,
167, 169,
171, 180,
183, 209,
307, 336,
340, 343,
345.03,
346.05

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  80,00 8

174, 184,
222,

346.01,
346.03,
346.06

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H  60,00 23

118, 13,
158, 164,
166, 168,
170, 172,
181, 185,
210, 306,
337, 342,
345.04,
346.07

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  38,00 8

175, 186,
223, 345,
346.02,
346.04,
346.08

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  30,00 23

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN
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(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności 
w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC

(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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